
 

 Przedmiar robót  Strona 1/34
 Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

Lokal mieszkalny - Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9
1.  Instalacja gazowa

1
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Nakłady na zamknięcie instalacji, i spust gazu

kpl 1,00
2 KNR

4-02
0308/02 

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm

m 12,00
3 KNNR 4

0309/02 
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do 
gazomierza o średnicy przyłącza 25mm

kpl 1,00
4 KNNR 4

0142/01 
Szafki gazowe naścienne 600*400*250

kpl 1,00
5 KNR-W

4-01
0335/03.

2 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej (przebicie mechaniczne)

szt 1,00
6 KNR-W

4-01
0335/02.

1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

szt 2,00
7 KNR-W

2-15
0402/05 

Analogia: rury osłonowe z rur stalowych

0,35+0,25+0,35 m 0,95
razem m 0,95

8 KNR-W
2-15

0303/03 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach 
spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych
1,2+4,6 m 5,80

razem m 5,80
9 KNR-W

2-15
0303/01 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach 
spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 10,60
10 KNR-W

2-15
0303/02 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach 
spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 4,00
11 KNR-W

2-15
0312/03 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
25mm

szt 1,00
12 KNR-W

2-15
0312/02 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
20mm

szt 1,00



 

Przedmiar robót Strona 2/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13 KNR-W
2-15

0312/02 

Analogia: montaż filtra do gazu śr. 20mm

szt 1,00
14 KNR-W

2-15
0312/01 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 
15mm

szt 1,00
15 KNR

0-35
0223/05 

Kotły grzewcze gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z 
zamkniętą komorą spalania (na gaz GZ-35)

kpl 1,00
16 KNR-W

2-15
0314/09 

Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z 
piekarnikiem elektrycznym (na gaz GZ-35)

szt 1,00
17 KNR-W

2-15
0307/02 

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed 
gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, 
w budynkach mieszkalnych

m 20,40
18 KNR-W

2-15
0307/01 

Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla 
wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach  mieszkalnych

lokali 9,00
19 KNR

4-01
1212/29 

Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm

m 20,40
20 KNR

4-01
1212/28 

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 
50mm

m 20,40
21

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Nakłady na ponowne uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie 
instalacji

kpl 1,00
22

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Demontaż istniejącej instalacji gazowej i urządzeń

kpl 1,00
23

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Koszt demontażu i ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

szt 9,00
2.  Odprowadzenie spalin i wentylacja

24 KNR-W
4-01

0325/01 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/4 cegły



 

Przedmiar robót Strona 3/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 2,00
25 KNR

4-01
0310/03 

Przemurowanie przewodów - wykucie otworów

szt 2,00
26 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych

szt 1,00
27

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Przewód wentylacyjny - przewód dwuścienny ze stali nierdzewnej 
Dn 150/225 L=4,0 mb, płyta dachowa oraz kołnierz 
przeciwdeszczowy daszek kominowym - wraz z montażem, 
przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami[23]

kpl 1,00
28

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Komin powietrzno-spalinowy [wkład] ze stali kwasoodpornej  Dn 
80/125mm, [komplet:   trójnik rewizyjny z wyczystką, kolano 
80/125mm, rura prosta 80/125, rozeta 125mm z uszczelką, płyta 
dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  wraz z 
montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami [21]

kpl 1,00
29

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Montaż nawiewników w ramach okiennych

szt 7,00
30

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia
poprawności podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu 23
m. 9

kpl 5,00
3.  Instalacje centralnego ogrzewania

31 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

4,6+1,8+1,5 m 7,90
razem m 7,90

32 KNR-W
4-01r97
0308/01
analogia

Zamurowanie czopucha pieców kaflowych

szt 5
33

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Demontaż przewodu  spalinowego  Dn 160

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00

34 KNR-W
2-15

0404/02.
2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach



 

Przedmiar robót Strona 4/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(2,3)*2 m 4,60
razem m 4,60

35 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 25mm otulinami Thermaflex

m 4,60
36 KNR-W

4-01
0326/02 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 7,90
37 KNR-W

4-01
0705/01 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

m 7,90
38 KNR-W

4-01
0335/09.

1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,00
39 KNR-W

4-03
1008/01.

2 

Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

przepu
stów

8,00

40 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

1,60*2+(3,80+2,30+1,30+1,20+2,30+1,20+4,80+2,20)*2 m 41,40
razem m 41,40

41 KNR-W
4-01

0326/01.
1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w 
ścianach z cegieł

m 41,40
42 KNR-W

4-01
0705/01.

1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

m 41,40
43 KNR-W

2-15
0404/01.

2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach

41,40 m 41,40
razem m 41,40

44 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 25mm otulinami Thermaflex

m 3,20
45 KNR

0-35
0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 500mm i 
długości 600-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu  
CV22 600*800

szt 1,00



 

Przedmiar robót Strona 5/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

46 KNR
0-35

0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i 
długości 600-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu  
CV22 600*600

szt 6,00
47 KNR

0-35
0209/02 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 500mm i 
długości 600-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu  
CV22 500*800

szt 1,00
48 KNR

0-35
0213/08 

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o 
szerokości 700mm i wysokości 1100mm

szt 1,00
49 KNR

0-35
0215/02 

Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne 
podłączenie)

kpl 8,00
50 KNR

INSTAL
0308/03 

Zawór przelotowy kulowy gwintowany o średnicy nominalnej 20mm 
- zawory pod kotłem

szt 2,00
51 KNR

0-31
0209/08 

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - zasilanie 
kotła c.o. zimną wodą

szt 1,00
52 KNR

0-31
0209/08 

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - powrót 
instalacji c.o.

szt 1,00
53 KNR

0-35
0231/01 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - 
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m 46,00
54 KNR

0-35
0231/02 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba 
wodna ciśnieniowa długość 20-40 m

m 46,00
55 KNR

0-35
0231/05 

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

szt.grz
.

9,00

4.  Instalacja kanalizacyjna
56 KNR

4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

(3+0,9+2,7+2)*0,35 m2 3,01
razem m2 3,01

57
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Demontaż urządzeń sanitarnych (wanna,miska itp)

kpl 1,00



 

Przedmiar robót Strona 6/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

58
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Wykucie ze ścian rur  kanalizacyjnych

m 8,50
59 KNR-W

4-02
0230/04
analogia

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych Dn 50

m 5,50
60 KNR-W

2-15
0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,70
61 KNR-W

2-15
0207/02 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

2,7+2 m 4,70
razem m 4,70

62 KNR-W
2-15

0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

5,1+0,8+1,1+4*0,4 m 8,60
razem m 8,60

63 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

0,8+1,1+0,8 m 2,70
razem m 2,70

64 KNR-W
2-15

0207/05 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,10
65 KNR-W

2-15
0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
110mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00

66 KNR-W
2-15

0211/02 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
75mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00

67 KNR-W
2-15

0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
50mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

4,00

68 KNR-W
2-15

0211/04 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 
32mm o połączeniach wciskowych

podejś
ć

1,00



 

Przedmiar robót Strona 7/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

69 KNR
2-02

0410/01 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie 
podłogi drewnianej

m2 3,01
70 KNR-W

4-01
0326/02.

1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 2,70
71 KNR-W

4-01
0705/01.

1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

m 2,70
72 KNR-W

2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,00
73 KNR-W

2-15
0230/02.

2 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z 
tworzywa sztucznego

kpl 1,00
74 KNR-W

2-15
0232/02.

3 

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych z kabiną

kpl 1,00
75 KNR-W

2-15
0229/05.

2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,00
76

Kalkulacj
a

indywidu
alna

Montaż syfonu natynkowego - pralka, zmywarka

szt 2,00
2.5.  Instalacja wodociągowa

77
Kalkulacj

a
indywidu

alna

Próba szczelności instt. kanalizacji sanitarnej

kpl 1,00
78 KNR-W

4-01
0353/01
analogia

Wykucie z muru rur inst. wodociągowej

m 12,00
79 KNR-W

2-15
0130/03.

1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 25mm



 

Przedmiar robót Strona 8/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,00
80 KNR-W

2-15
0123/01.

3 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z 
tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)

kpl 1,00
81 KNR-W

2-15
0140/06.

1 

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 
15mm z łącznikiem redukcyjnym

kpl 1,00
82 KNR-W

2-15
0130/03.

1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,00
83 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

13,5+3,5+6 m 23,00
razem m 23,00

84 KNR-W
2-15

0111/02.
2 

Rurociągi z polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

6+0,5+5,3+0,5+0,8+0,8+0,5+2 m 16,40
razem m 16,40

85 KNR-W
2-15

0111/01.
2 

Rurociągi z polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

5,9*2+3,6+1,8*2+1,5 m 20,50
razem m 20,50

86 KNR
0-34

0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 16-25mm otulinami Thermaflex

m 39,90
87 KNR-W

2-15
0116/01.

3 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy 
zewnętrznej 16mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polietylenu)

szt 9,00
88 KNR-W

2-15
0135/01 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 7,00
89 KNR-W

2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 
15mm

szt 2,00
90 KNR-W

2-15
0137/09 

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej
15mm

szt 1,00



 

Przedmiar robót Strona 9/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

91 KNR-W
2-15

0127/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

m 39,90
92 KNR-W

2-15
0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 39,90
93 KNR-W

4-01
0326/02.

1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w 
ścianach z cegieł

m 23,00
94 KNR-W

4-01
0705/01.

1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

m 23,00
95 KNR-W

2-02
0830/01 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych +15%
(pion wodociągowy-klatka schodowa)

6*0,3*1,15 m2 2,07
razem m2 2,07

96 KNR
2-02

1503/07 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną)
podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem (pion 
wodociągowy-klatka schodowa)

m2 2,07
97 KNR-W

4-01
0109/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 0,50
98 KNR-W

4-01
0109/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 
dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km

(dopłata 14x)
0,5 m3 0,50

razem m3 0,50



 

Kosztorys Strona 10/34
Przebudowa lokali mieszkalnych Koszalin, ul. Wyspiańskiego 23 m. 9.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Lokal mieszkalny - Koszalin, ul. 
Wyspiańskiego 23 m. 9
1.  Instalacja gazowa

1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na 
zamknięcie instalacji, i spust gazu

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 1,5

2 KNR 4-02 0308/02   Demontaż 
rurociągów stalowych średnicy 
25-32mm

12  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 1,8
Materiały pomocnicze (od R) % 10

3 KNNR 4 0309/02   Dodatkowe nakłady
na wykonanie podejścia obustronnego 
do gazomierza o średnicy przyłącza 
25mm

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43 1,43
Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy 
25mm

szt 2 2

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  
25mm

szt 4 4

Monozłącze do gazomierza - króćce 
gwintowane pionowe - rozstawa 
130mm, fi 1'' x 1''

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
4 KNNR 4 0142/01   Szafki gazowe 

naścienne 600*400*250
1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,09 1,09
Materiały
Szafki gazowe naścienne 
600*400*250, stalowe z dnem

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
5 KNR-W 4-01 0335/03.2   Przebicie 

otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie mechaniczne)

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,536 0,54

6 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie 
otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

2  szt
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Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 0,8

7 KNR-W 2-15 0402/05   Analogia: rury 
osłonowe z rur stalowych

0,95  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,572 0,54
Materiały
Rury stalowe osłonowe m 1,04 0,99
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,02

8 KNR-W 2-15 0303/03   Rurociągi w 
instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 
mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

5,8  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,841 4,88
Materiały
Rura stalowa czarna fi 
33,7/3,2(25)mm, bez szwu

m 1,04 6,03

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25
mm, z wkładką gumową

szt 0,76 4,41

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0133 0,08

9 KNR-W 2-15 0303/01   Rurociągi w 
instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 15 
mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

10,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,502 5,32
Materiały
Rura stalowa, czarna fi 
21,3/2,6(15)mm, bez szwu

m 1,04 11,02

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 15
mm, z wkładką gumową

szt 0,84 8,9

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,07

10 KNR-W 2-15 0303/02   Rurociągi 
stalowe o średnicy nominalnej 20 mm 
o połączeniach spawanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 2,72
Materiały
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Rury stalowe ze szwem przewodowe 
czarne   20mm

m 1,04 4,16

Uchwyty do rur szt 0,83 3,32
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0087 0,03

11 KNR-W 2-15 0312/03   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,294 0,29
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

12 KNR-W 2-15 0312/02   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 20mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,27
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
20mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0

13 KNR-W 2-15 0312/02   Analogia: 
montaż filtra do gazu śr. 20mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 0,27
Materiały
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 
20mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0

14 KNR-W 2-15 0312/01   Kurki gazowe 
przelotowe o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 15mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,231 0,23
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  
15mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0

15 KNR 0-35 0223/05   Kotły grzewcze 
gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o 
mocy do 24kW - z zamkniętą komorą 
spalania (na gaz GZ-35)

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,28 5,28
Materiały
Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą 
komorą spalania, dwufunkcyjne, 
wiszące o mocy do 24,0kW z 
zestawem montażowym  (na gaz 
GZ-35)

kpl 1 1

Komplet kształtek do podłączenia kotła
gazowego

kpl 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 0,15

16 KNR-W 2-15 0314/09   Kuchnia 
gazowa 4-palnikowa o połączeniu 
złączem elastycznym, z piekarnikiem 
elektrycznym (na gaz GZ-35)

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2 1,2
Materiały
Kuchnia wolnostojąca gazowa, 
4-palnikowa z piekarnikiem 
elektrycznym  (na gaz GZ-35)

szt 1 1

Wąż gazowy elastyczny do kuchenki 
gazowej L=0,75-0,8m

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22

17 KNR-W 2-15 0307/02   Próba instalacji
gazowej o średnicy do 65mm na 
ciśnienie, przed gazomierzem, o 
długości do 100m dla wykonawcy i 
dostawcy gazu, w budynkach 
mieszkalnych

20,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,151 3,08
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
gwintowane czarne  15mm

m 0,0005 0,01

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 
15mm

szt 0,0001 0

Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 
15mm

szt 0,0001 0

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0003 0,01
18 KNR-W 2-15 0307/01   Próba instalacji

gazowej na ciśnienie za gazomierzem 
dla wykonawcy i dostawcy gazu, w 
budynkach  mieszkalnych

9  lokali
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,36 21,24
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
gwintowane czarne  15mm

m 0,01 0,09

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 
15mm

szt 0,004 0,04

Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 
15mm

szt 0,01 0,09

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0

19 KNR 4-01 1212/29   Miniowanie rur 
gazowych o średnicy do 50mm

20,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 1,84
Materiały
Farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna

dm
3

0,07 1,43

Benzyny do lakierów dm
3

0,001 0,02

Papier ścierny w arkuszach ark 0,2 4,08
Materiały pomocnicze % 2

20 KNR 4-01 1212/28   Malowanie 
dwukrotne farbą olejną rur gazowych o
średnicy do 50mm

20,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 4,49
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm

3
0,013 0,27

Farba olejna do gruntowania dm
3

0,014 0,29

Benzyny do lakierów dm
3

0,006 0,12

Papier ścierny ark 0,2 4,08
Materiały pomocnicze % 2

21  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na 
ponowne uruchomienie dostawy gazu, 
odpowietrzenie instalacji

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 1,5
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22  Kalkulacja indywidualna  Demontaż 
istniejącej instalacji gazowej i 
urządzeń

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 1,55

23  Kalkulacja indywidualna  Koszt 
demontażu i ponownego montażu 
gazomierzy - opłata dla ZG

9  szt
Materiały
Koszt demontażu i montażu 
gazomierzy

szt 1 9

2.  Odprowadzenie spalin i 
wentylacja

24 KNR-W 4-01 0325/01   Zamurowanie 
przebić w ścianach grubości 1/4 cegły

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 0,84
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 2
Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,79 1,58

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,44 0,88
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0
Piasek do zapraw m3 0,004 0,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,02
Wyciąg m-g 0,02 0,04

25 KNR 4-01 0310/03   Przemurowanie 
przewodów - wykucie otworów

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,32
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,02

26 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w 
ścianach kratek wentylacyjnych

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,68
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych
- poliuretanowa

dm
3

0,24 0,24

Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 
cm, bez żaluzji i siatki

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5
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27  Kalkulacja indywidualna  Przewód 
wentylacyjny - przewód dwuścienny ze
stali nierdzewnej Dn 150/225 L=4,0 
mb, płyta dachowa oraz kołnierz 
przeciwdeszczowy daszek kominowym 
- wraz z montażem, przejściem przez 
dach, niezbędnymi obróbkami[23]

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 8 8
Materiały
Przewód ze stali nierdzewnej Dn 150 
L=0,5mb

szt 1 1

Przewód dwuścienny ze stali 
nierdzewnej Dn 150/225 L=4,0 mb (z 
ociepleniem)

szt 1 1

Trójnik wentylacyjny 150mm szt 1 1
Zaśplepka trójnika 150mm szt 1 1
Płyta dachowa kątowa szt 1 1
Kołnierz przeciw deszczowy szt 1 1
Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 1
Nasada cylindryczna - deflektor Dn 
150mm - stal kwasoodporna

szt 1 1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,2 0,2

28  Kalkulacja indywidualna  Komin 
powietrzno-spalinowy [wkład] ze stali 
kwasoodpornej  Dn 80/125mm, 
[komplet:   trójnik rewizyjny z 
wyczystką, kolano 80/125mm, rura 
prosta 80/125, rozeta 125mm z 
uszczelką, płyta dachowa z kołnierzem
przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  
wraz z montażem, przejściem przez 
dach, niezbędnymi obróbkami [21]

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 6 6
Materiały
Trójnik dwuścienny 80/125mm, z 
wyczystką + dekiel (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1

Sztucer przyłączeniowy do pieca, o 
średnicy 80/125mm

szt 1 1

Kolano dwuścienne 80/125mm, 90 
stopni (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Kolano dwuścienne 80/125mm, 
15,30,45 stopni (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=1000mm (stal kwasoodporna)

szt 4

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=500mm (stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura dwuścienna 80/125mm, 
L=250mm (stal kwasoodporna)

szt 1 1
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Rura spalinowa 80mm, L=250mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura spalinowa 80mm, L=500mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Rura spalinowa 80mm, L=1000mm 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1

Ustnik 80/125mm, pionowy - stal 
kwasoodporna

szt 1 1

Rozeta naścienna 125mm z uszczelką szt 1 1
Płyta dachowa z kołnierzem 
przeciwdeszczowym (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1

Parasol 80mm, stal kwasoodporna szt 1 1
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4

29  Kalkulacja indywidualna  Montaż 
nawiewników w ramach okiennych

7  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,55 10,85
Materiały
Nawiewnik okienny, higrosterowalny, 
Lmin. 390mm

szt 1 7

30  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie 
opinii kominiarskiej powykonawczej (w
celu sprawdzenia poprawności 
podłączenia kotła i sprawności 
wentylacji) dla lokalu 23 m. 9

5  kpl
Materiały
Wykonanie opinii kominiarskiej 
powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i 
sprawności wentylacji) dla lokalu 23 
m. 9

kpl 1 5

3.  Instalacje centralnego 
ogrzewania

31 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych o głębokości i szerokości 
1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

7,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 4,11

32 KNR-W 4-01r97 0308/01 analogia  
Zamurowanie czopucha pieców 
kaflowych

5  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 2,1
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 5
Cement portlandzki 35 kg 0,43 2,15
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Piasek do zapraw m3 0,001 0,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,05
Wyciąg m-g 0,01 0,05

33  Kalkulacja indywidualna  Demontaż 
przewodu  spalinowego  Dn 160

1  kpl
Robocizna  R=2
Robocizna razem r-g 0,36 0,36

34 KNR-W 2-15 0404/02.2   Rurociągi z 
rur z polietylenu o średnicy 
zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

4,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,352 1,62
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
25*2,5mm

m 1,08 4,97

Kształtki z polietylenu zaciskane 
25mm

szt 0,66 3,04

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,01

35 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 
25mm otulinami Thermaflex

4,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 0,71
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 5,06
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0

36 KNR-W 4-01 0326/02   Zamurowanie 
bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 
cegły w ścianach z cegieł

7,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 4,27
Materiały
Cegła budowlana pełna kl.15 szt 4 31,6
Cement portlandzki 35 kg 0,3 2,37
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 1,74
Piasek do zapraw m3 0,002 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,08
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Wyciąg m-g 0,03 0,24
37 KNR-W 4-01 0705/01   Wykonanie 

pasów o szerokości do 15cm tynków 
na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub 
dachówkami

7,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 2,84
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 6,32
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,08
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,08

38 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie 
otworów w ścianach z cegieł grubości 
1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie 
ręczne)

4  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 2

39 KNR-W 4-03 1008/01.2   Montaż 
przepustów rurowych o długości do 1m
w ścianie (Rury PVC)

8  przepustów
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,103 0,82
Materiały
Rury PVC m 0,35 2,8
Materiały pomocnicze % 4

40 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

41,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 21,53

41 KNR-W 4-01 0326/01.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z 
cegieł

41,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 22,77
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 3 124,2
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Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,29 12,01

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,16 6,62
Piasek do zapraw m3 0,001 0,04
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,41
Wyciąg m-g 0,02 0,83

42 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

41,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 14,9
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 33,12
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,03
Piasek do zapraw m3 0,004 0,17
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,41
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,41

43 KNR-W 2-15 0404/01.2   Rurociągi z 
rur z polietylenu o średnicy 
zewnętrznej 16mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

41,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 13,66
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  
16*2,0mm

m 1,1 45,54

Kształtki z polietylenu zaciskane 
16mm

szt 0,58 24,01

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,07

44 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 
25mm otulinami Thermaflex

3,2  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 0,5
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 3,52
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0
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45 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
500mm i długości 600-800mm z 
zestawem wsporników, dwupłytowych 
typu  CV22 600*800

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 1,48
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 600*800 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

46 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
600mm i długości 600-800mm z 
zestawem wsporników, dwupłytowych 
typu  CV22 600*600

6  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 8,88
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 600*600 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 6

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,72

47 KNR 0-35 0209/02   Montaż na ścianie
grzejników stalowych o wysokości 
500mm i długości 600-800mm z 
zestawem wsporników, dwupłytowych 
typu  CV22 500*800

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,48 1,48
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe 
typ CV22 500*800 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12

48 KNR 0-35 0213/08   Montaż na ścianie
grzejników stalowych łazienkowych 
c.o. o szerokości 700mm i wysokości 
1100mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92 0,92
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe 
drabinkowe c.o. lakierowane, typu 
SAN 700*1100

szt 1 1
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Zawór grzejnikowy powrotny dn 15mm szt 1 1
Zawór grzejnikowy dn 15mm, 
termostatyczny z głowicą

kpl 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11

49 KNR 0-35 0215/02   Montaż zestawu 
przyłączeniowego do grzejnika typu V 
(dolne podłączenie)

8  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 3,28
Materiały
Zestaw przyłączeniowy do grzejników 
z podłączeniem typu V (kpl. z głowicą 
termostatyczną)

szt 1 8

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,08

50 KNR INSTAL 0308/03   Zawór 
przelotowy kulowy gwintowany o 
średnicy nominalnej 20mm - zawory 
pod kotłem

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,7
Materiały
Zawory kulowe równoprzelotowe 
mosiężne do wody 20mm

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,04

51 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów 
siatkowych o średnicy nominalnej 
20mm - zasilanie kotła c.o. zimną 
wodą

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,38
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do
wody o średnicy 20mm

szt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

52 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów 
siatkowych o średnicy nominalnej 
20mm - powrót instalacji c.o.

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 0,38
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do
wody o średnicy 20mm

szt 1 1

Sprzęt
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Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
53 KNR 0-35 0231/01   Próba szczelności 

instalacji c.o. w budynkach 
mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

46  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,036 1,66
Materiały
Rury miedziane twarde R 290  
15x1mm

m 0,02 0,92

Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 0,021 0,97
Kształtki przejściowe mosiężne 
15x1/2"

szt 0,006 0,28

Dwuzłączki przejściowe mosiężne 
15x1/2"

szt 0,006 0,28

Zawory kulowe przelotowe mosiężne 
do wody do 100 st.C 15 mm

szt 0,002 0,09

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 
do wody do 100 st.C. 15 mm

szt 0,002 0,09

Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,002 0,09
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0

54 KNR 0-35 0231/02   Próba szczelności 
instalacji c.o. w budynkach 
mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m

46  m
Robocizna  R=1,1
Robocizna razem r-g 0,0594 2,73
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0

55 KNR 0-35 0231/05   Próba na gorąco 
instalacji z dokonaniem regulacji

9  szt.grz.
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 3,21
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0
4.  Instalacja kanalizacyjna

56 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie 
podłóg ślepych [R*2]

3,01  m2
Robocizna  R=2
Robocizna razem r-g 0,36 1,08

57  Kalkulacja indywidualna  Demontaż 
urządzeń sanitarnych (wanna,miska 
itp)

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 8 8
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58  Kalkulacja indywidualna  Wykucie ze 
ścian rur  kanalizacyjnych

8,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 3,57

59 KNR-W 4-02 0230/04 analogia  
Demontaż rurociągu z rur żeliwnych 
Dn 50

5,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 2,42

60 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm 
o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

1,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,293 0,5
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 
110mm

m 0,86 1,46

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 1,68
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 1,36
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,03

61 KNR-W 2-15 0207/02   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o
połączeniach wciskowych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

4,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,253 1,19
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
75mm

m 0,95 4,47

Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 0,88 4,14
Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 3,76
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,04

62 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o
połączeniach wciskowych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

8,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,196 1,69
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
50mm

m 0,96 8,26

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16 9,98
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Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 8,6
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0061 0,05

63 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,4

64 KNR-W 2-15 0207/05   Rurociągi z 
PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o
połączeniach wciskanych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych

1,1  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,256 0,28
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  
32mm

m 0,96 1,06

Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 1,2 1,32
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1,1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0

65 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 110mm o połączeniach
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,27 1,27
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 3
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,02

66 KNR-W 2-15 0211/02   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,06 1,06
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 3,1 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,01
67 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za 

wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

4  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,561 2,24
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 12,4
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 4
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,02

68 KNR-W 2-15 0211/04   Dodatki za 
wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,392 0,39
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 3 3
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0

69 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie 
połaci dachowych z tarcicy nasyconej -
odtworzenie podłogi drewnianej

3,01  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 0,93
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone 
kl.III 25mm

m3 0,028 0,08

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,24
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,03
Środek transportowy m-g 0,03 0,09

70 KNR-W 4-01 0326/02.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

2,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 1,46
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 10,8
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Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,3 0,81

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 0,59
Piasek do zapraw m3 0,002 0,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,03
Wyciąg m-g 0,03 0,08

71 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

2,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 0,97
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - 
CEM I 32,5 workowany

kg 0,8 2,16

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0
Piasek do zapraw m3 0,004 0,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,03
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,03

72 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z 
płuczką ustępową typu "kompakt"

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 3,64
Materiały
Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 1
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa 
sztucznego do misek ustępowych typu 
KOMPAKT

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09

73 KNR-W 2-15 0230/02.2   Umywalki 
pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym z tworzywa sztucznego

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 1,95
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1
Syfony umywalkowe z tworzyw 
sztucznych ze spustem

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,14
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74 KNR-W 2-15 0232/02.3   Brodziki 
natryskowe z tworzyw sztucznych z 
kabiną

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,96 0,96
Materiały
Brodziki natryskowe z tworzyw 
sztucznych

szt 1 1

Spusty do brodzików natryskowych szt 1 1
Kabina prysznicowa 90x90 szt 1 1
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,11

75 KNR-W 2-15 0229/05.2   
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,26
Materiały
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 
dwukomorowy

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22

76  Kalkulacja indywidualna  Montaż 
syfonu natynkowego - pralka, 
zmywarka

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,4
Materiały
Syfon pralkowy natynkowy szt 1 2
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,02
2.5.  Instalacja wodociągowa

77  Kalkulacja indywidualna  Próba 
szczelności instt. kanalizacji sanitarnej

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,4 6,4

78 KNR-W 4-01 0353/01 analogia  
Wykucie z muru rur inst. 
wodociągowej

12  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,64 7,68
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79 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory 
wodne przelotowe, proste instalacji 
wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211 0,21
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

80 KNR-W 2-15 0123/01.3   Dodatki za 
wykonanie obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych o 
średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych 
(rury z polietylenu)

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 0,91

81 KNR-W 2-15 0140/06.1   Wodomierze 
skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy
nominalnej 15mm z łącznikiem 
redukcyjnym

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,63
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy 15mm - 
JS-1,5

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01

82 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory 
wodne przelotowe, proste instalacji 
wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211 0,21
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 
25mm

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,01

83 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd 
poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
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23  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 11,96

84 KNR-W 2-15 0111/02.2   Rurociągi z 
polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy 
zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

16,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,314 5,15
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
25*2,5mm

m 1,08 17,71

Kształtki z polietylenu zaciskane 
25mm

szt 0,9 14,76

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,03

85 KNR-W 2-15 0111/01.2   Rurociągi z 
polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy 
zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach
mieszkalnych

20,5  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,286 5,86
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 
20*2,25mm

m 1,1 22,55

Kształtki z polietylenu zaciskane 
20mm

szt 1,12 22,96

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,03

86 KNR 0-34 0101/01   Izolacja 
jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

39,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 6,2
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 43,89
Materiały pomocnicze % 5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,02
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87 KNR-W 2-15 0116/01.3   Dodatki za 
podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PCW o średnicy zewnętrznej 16mm do 
zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym (kształtki z polietylenu)

9  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,289 2,6
Materiały
Kształtki z polietylenu zaciskane 
16mm

szt 1 9

Kształtki z polietylenu zaciskane, 
gwintowane 16mm - kolana z uszami

szt 1 9

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,01

88 KNR-W 2-15 0135/01   Zawory 
czerpalne o średnicy nominalnej 
15mm

7  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,171 1,2
Materiały
Zawór kulowy czerpalny ze złączką do 
węża fi 15 mm

szt 1 7

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,01

89 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie 
umywalkowe lub zmywakowe stojące o
średnicy nominalnej 15mm

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,957 1,91
Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, 
mosiężne, standardowe 15mm

szt 1

Bateria umywalkowa mosiężna, 
chromowana, stojąca jednouchwytowa

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,02

90 KNR-W 2-15 0137/09   Baterie 
natryskowe z natryskiem przesuwnym 
o średnicy nominalnej 15mm

1  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,877 0,88
Materiały
Baterie natryskowe mosiężne z 
natryskiem przesuwnym 15mm

szt 1 1
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Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,01

91 KNR-W 2-15 0127/01   Próba 
szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
do 63mm w budynkach mieszkalnych

39,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,113 4,51
Materiały
Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe 
20mm

m 0,02 0,8

Zawory przelotowe proste mosiężne 
15mm

szt 0,002 0,08

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 
gwintowane 15mm

szt 0,002 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0

92 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie 
instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

39,9  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 2,57

93 KNR-W 4-01 0326/02.1   
Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

23  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 12,42
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 92
Cement portlandzki zwykły 35 bez 
dodatków

kg 0,3 6,9

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 5,06
Piasek do zapraw m3 0,002 0,05
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,23
Wyciąg m-g 0,03 0,69

94 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie 
pasów o szerokości do 15cm tynku na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

23  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 8,28
Materiały
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Cement portlandzki CEM I/R lub N - 
CEM I 32,5 workowany

kg 0,8 18,4

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,02
Piasek do zapraw m3 0,004 0,09
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,23
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,23

95 KNR-W 2-02 0830/01   Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach z płyt 
gipsowych +15% (pion 
wodociągowy-klatka schodowa)

2,07  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,448 0,93
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 3,11
Woda m3 0,00105 0
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0
Środek transportowy m-g 0,0019 0

96 KNR 2-02 1503/07   Dwukrotne 
malowanie zwykłe farbą olejną lub 
ftalową (syntetyczną) podłoży 
gipsowych z dwukrotnym 
szpachlowaniem (pion 
wodociągowy-klatka schodowa)

2,07  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6175 1,28
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do 
wymalowań wewnętrznych

dm
3

0,092 0,19

Preparat gruntujący dm
3

0,16 0,33

Rozcieńczalnik dm
3

0,0428 0,09

Papier ścierny ark 0,35 0,72
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0

97 KNR-W 4-01 0109/09   Wywiezienie 
gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1km

0,5  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 0,7
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,36
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98 KNR-W 4-01 0109/10   Wywiezienie 
gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - dodatek na każdy 
następny 1km wywozu ponad 1km
(dopłata 14x)

0,5  m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,14
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


