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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn:„Budowa i remont sieci wodociągowej na 
terenie gminy Opatowiec.” 
Planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach w/w zadania. 
 
Zamawiający może ustanowić osobę lub przedsiębiorcę - "Inżyniera" do reprezentowania 
Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą oraz prowadzenia prac kontrolnych i 
dozorowych. Inżynier upoważniony będzie do nadzoru nad kontraktem w tym 
projektowaniem, robotami budowlanymi i do występowania w imieniu Zamawiającego w 
sprawach realizacji umowy na podstawie upoważnień i w ich zakresie nadanych przez 
Zamawiającego. 
Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego 
zamówienia. 
W związku ze specyfiką realizacji zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca się, 
by Wykonawca przystępujący do wykonania zadania posiadał doświadczenie w realizacji 
inwestycji komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności 
doświadczenie Wykonawcy winno obejmować wykonanie: minimum jednej zakończonej i 
oddanej do użytkowania roboty budowlanej w formule –„zaprojektuj i wybuduj” 
polegającej na zaprojektowaniu i budowie lub remontowi sieci wodociągowej. Wykonawca 
winien również dysponować personelem posiadającym doświadczenie na stanowisku 
kierownika budowy przy co najmniej jednej zrealizowanej i zakończonej roboty budowlanej 
w formule – „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu, budowie i remoncie 
sieci wodociągowej. 

 
1.1. Informacje o projekcie i przedmiocie zamówienia. 
Zamówienie jest elementem przedsięwzięcia: Budowa i remont sieci wodociągowej na 
terenie gminy Opatowiec. 
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie (A) i wykonanie (B): 
 
Miasto Opatowiec ul. Legatka: 
Remont sieci wodociągowej w ul. Legatka wraz z podłączeniem, przepięciem istniejących 
przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci. 
Zakres robót: 
- sieć wodociągowa około 510 m, 
- przepięcia sieci i istniejących przyłączy wodociągowych, 
- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu w/w zakresu robót. 

UWAGA: Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę drogi wymagane jest: 
Całkowite odtworzenie nawierzchni asfaltowej, zjazdów wraz z podbudową i wszystkimi 
warstwami konstrukcyjnymi. Nawierzchnie są w złym stanie technicznym, występują 
spękania, miejsca przełomowe i zastoiska wody w związku z powyższym nie zezwalamy na 
cząstkowe odtworzenie drogi niezależnie od użytej technologii. Po wykonaniu robót na sieci 
i przyłączach wodociągowych ze względu na zły stan chodników i poboczy wymagamy 
również wykonania nowych wraz z warstwami konstrukcyjnymi, zakres robót zgodnie ze 
stanem istniejącym, materiał użyty do ich wykonania tylko nowy. 
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Gmina Opatowiec – przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących zasuw i hydrantów 
na sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 
Zakres robót: 
- zasuwa wodociągowa DN 150 – 11 szt., 
- zasuwa wodociągowa DN 100 – 15 szt., 
- zasuwa wodociągowa DN 80 – 6 szt., 
- zasuwa wodociągowa z hydrantem DN 80 – 11 szt., 
- wykonanie odcinka na sieci długości ok. 10m DN 160-odcinek przewidziany do 

wykonania w terenie zielony. 
Zamawiający wskaże miejsca, w których w/w elementy sieci mają zostać wymienione. 
Informuje również, że większość sieci wodociągowej na terenie objętym zadaniem 
wykonana jest z PE lub PVC, ale możliwe jest występowanie odcinków z innych materiałów 
(stal, żeliwo). 
 
Określenia parametrów projektowanych sieci ich długości, średnicy ilości itp. zawarte w 
załącznikach graficznych i w/w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie ilości 
poglądowe, które Wykonawca winien zweryfikować przez opracowanie projektu 
architektoniczno-budowlanego, technicznego i wykonawczego. 
Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilości pompowni i odcinków 
sieci do posesji w stosunku do podanych w PFU nie będą stanowiły podstawy do żądania 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek je zweryfikować poprzez 
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. 
Zamawiający dołożył staranności, aby w dokumentacji załączonej do SWZ nie znalazły się 
nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby jednak 
tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne wyrobów 
budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które określają 
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji, pod 
warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości 
(będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na 
Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości 
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty 
równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania 
Zamawiającego. Wszystkie wymienione w SWZ wymagania techniczne należy traktować 
jako minimalne. Jeżeli SWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub 
urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. 
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SWZ i jej 
załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych 
wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie 
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 
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posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia 
spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymagać 
będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Wykonawca musi mieć świadomość, iż 
oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi 
parametrami określonymi w SWZ, dokumentacji projektowej oraz akceptacji 
Zamawiającego. 
Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, 
rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
się do obowiązującego aktu prawnego. 
 
Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiający dzieli zadanie na dwa etapy. Etap I – 
projektowy i etap II – wykonawczy. 
 

1.2. Zobowiązania Wykonawcy. 
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 
Okres Zgłaszania Wad i usterek 12 miesięcy. Rękojmia 60 miesięcy od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. Czas usunięcia wad/usterek lub uszkodzeń w ciągu 2 dni o daty 
zgłoszenia. 
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
wykonawczego, technicznego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i 
uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zakończonych protokołem 
odbioru/przejęcia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane). Zamówienie 
będzie rozliczane ryczałtowo, dlatego do ceny oferty należy wliczyć wszystkie koszty 
wykonania zadania. 
 
W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

- ubezpieczenie całego zadania,
- projektowanie,
- realizację robót budowlano-montażowych,
- realizację robót rozbiórkowych i odtworzeniowych,
- zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy,
- przeprowadzenie wymaganych prób w obecności personelu wyznaczonego 
przez zamawiającego,
- oznakowania obiektów,
- uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeśli 
wymagane).

 
Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, 
ukształtowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania społeczne 
zamierzenie obejmuje wykonanie: 
- sieci wodociągowych ich przepięcie, 
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- przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do granic posesji, 
-    budowę nowych i wymianę starych hydrantów p. poż, 
-    wymianę starych zasuw wodociągowych, 
-    przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po pracach instalacyjnych. 
 

1.3. Definicje. 
Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Armatura – rożnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie 
przepływu lub sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych 
kontraktem. 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 
osiowymi przemieszczeniami. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 
Dezynfekcja wody – proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości 
mikrobiologicznej wody. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie technicznym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów wyszczególnionych w PFU. 
Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu budowlanego, 
wykonawczego przygotowanego w ramach zamówienia i pozostałych dokumentów 
wskazanych w PFU. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Prowadzenie Elektronicznego Dziennika 
Budowy w aplikacji EDB reguluje ustawa z dn. 7 lipca – Prawo budowlane w art. 47 oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. (Dz. U. z 2023 r. poz. 
45) Dopuszcza się prowadzenie dziennika budowy w sposób papierowy jako opatrzony 
pieczęcią organu budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki                                    
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686) 
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez 
Wykonawcę i podlegający akceptacji przez Zamawiającego zestawienie określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części 
(etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
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i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów 
ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
Inżynier Kontraktu - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 
przedstawiciel, kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez 
Wykonawców. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawców robót budowlanych 
oraz Wykonawców usług niezbędnych do realizacji projektu oraz powiadamia ich o 
wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. 
Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego 
miejsca w celu ich utylizacji. 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym 
przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 
Kanał – Przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika 
Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm, lecz 
mniejszej od 400 mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i 
odprowadzający je do kolektorów sanitarnych. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi. 
Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie 
z polskim prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia 
którego została wyznaczona. 
Kolektory sanitarne – przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy większej lub równej 
400 mm zbierające dopływy z kanałów sanitarnych 
Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym – opracowanie na 
nieaktualnych mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna 
przedstawia przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach 
obiektów i urządzeń, w tym: studni kanalizacyjnych, przepompowni, zasuw, hydrantów 
itd. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju pasami dzielącymi jezdnie.  
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
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Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. 
instalacji lub sieci rurowych. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z 
realizacją kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robot. 
Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, 
zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci 
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia 
ruchu kołowego na okres budowy. 
Odcinki należące do sieci – fragment przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 
lub odgałęzień bocznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych służących do 
podłączenia posesji lub budynków będących własnością dostawcy usług – właściwego 
przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. 
Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie 
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pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 
grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z 
zastosowaniem kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze 
umieszczone w mufie kształtki. Na skutek przepływu prądu elektrycznego o 
odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegają rozgrzaniu, powodując 
stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do niej powierzchni 
zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu złącza dając 
trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania 
prowadzone najczęściej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w 
siodle. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)  
Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej 
zasadnicza część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia  11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.  ). 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz uzbrojeniem, którym dostarczana jest woda 
odbiorcom.  
Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 
nieruchomości gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe – jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 
za wodomierzem głównym. 
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Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 
Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, 
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 
Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi 
odprowadzane są ścieki. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 
SWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1121 ze zm.) 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu uzbrojenia. 
Studzienka (komora) wodociągowa – komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu 
redukcyjnego, wodomierza itp.). 
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące 
z tych budynków. 
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe, do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, 
które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 
Urządzenie zabezpieczające– urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Utylizacja– ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
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Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruch i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz robót przewidzianych do wykonania w ramach 
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, remontem, utrzymaniem oraz ochroną 
obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych lub ich elementu. 
Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony 
Zamawiającego 
Złączka – element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
Związek Międzygminny "NIDA 2000" zrzesza obecnie 5 gmin: Bejsce, Kazimierza Wielka, 
Koszyce, Opatowiec i Szczurowa. Związek uzyskał osobowość prawną przez wpisanie do 
Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów pod poz. 
97 z datą 14.09 1993 roku. Statut Związku opublikowany został w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kieleckiego z 1997 roku nr 24 poz. 95. Związek określił w statucie w 1997 
roku, że najważniejszym celem jest zaopatrzenie ludności gmin zrzeszonych w Związku w 
wodę. Zaopatrzenie w wodę na cele komunalno – bytowe dla regionów wiejskich i małych 
miast, oparte jest o ujęcia wgłębne i wykorzystanie wód podziemnych. 
Zadanie pod nazwą „Budowa Ujęcia wody na rzece Nidzie w m. Stary Korczyn, gm. Nowy 
Korczyn” Nr PL 9706/02/02/L010 zostało zrealizowane w 2000 roku. W efekcie 
zrealizowania projektu wybudowano ujęcie wody na rzece Nidzie w miejscowości Stary 
Korczyn gmina Nowy Korczyn, które jest początkowym członem technologicznym w 
procesie ujęcia wody, uzdatnienia do spożycia i transportu dla ludności.  
Sieć wodociągowa, dla której woda dostarczana jest z ujęcia na rzece Nidzie, zaopatruje 
zrzeszone gminy w wodę, jednakże w związku z prowadzonymi inwestycjami a także 
zurbanizowaniem terenów, sieć wymaga rozbudowy i remontu. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę standard życia 
mieszkańców na obszarze objętym zadaniem. 
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1.5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu modernizację sieci wodociągowej na terenie 
gminy miasta i Opatowiec. Rozwój miasta Opatowca, wymusza zapewnienie właściwej 
dbałości o środowisko, utrzymanie infrastruktury wodociągowej w stanie zapewniającym 
bezawaryjne dostawy wody. 
Realizacja zamierzeń koncepcyjnych doprowadzi do uzasadnionego technicznie 
ograniczenia strat wody, poprawi komfort życia mieszkańców wynikający z doprowadzenia 
mediów do ich miejsca zamieszkania. Cała inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, a przede wszystkim do zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego. 

1.6. Zakres kontraktu. 
1.6.1. Ogólny zakres prac.  

Prace projektowe (A). 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót 
budowlanych dla zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które 
umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 
ze zm.) oraz musi być zgodna z art.29-31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Zamawiający udzieli Wykonawcy 
wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na 
budowę. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji 
Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 
jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Ponadto w zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentów: 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych sieci i obiektów,
- instrukcje eksploatacji obiektów,
- instrukcje BHP,
- inne opracowania, zgody i dokumenty wymagane dla uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
- uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli 
nieruchomości (gdy będą konieczne),
- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i 
przekazania inwestycji do użytkowania,
- wycena obiektowa w podziale na obiekty umożliwiającą przyjęcie przez 
Zamawiającego inwestycji na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami zamawiającego.
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Wykonawca wykona projekty umożliwiające wykonanie robót oddzielnie dla każdego 
odcinka oraz zadania. 
Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 
 

- projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami (przepięcia istniejących przyłączy w ul. Legatka), 

- projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami ( przepięcia istniejących 
przyłączy), 

- projekty dotyczące wymiany i montażu nowych zasuw i hydrantów na istniejącej 
sieci wodociągowej, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlany, techniczny, 

- projekt odtworzenia nawierzchni, 
- operat wodnoprawny – jeśli będzie wymagany, 
- decyzja środowiskowa - jeśli będzie wymagana, 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- inne opracowania o których mowa powyżej. 
 

Z uwagi na wpięcie rurociągu w działkę w zarządzie sprawowanym przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wykonawca opracuje i uzyska wymagane zgody oraz 
pozwolenia na budowę dla zakresu w dróg krajowych.  
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić możliwość przyłączenia kolejnych 
odbiorców do sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją. 
Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia w zakresie budowy sieci wodociągowej zarówno po działkach prywatnych, 
gminnych, powiatowych jak i w drodze krajowej, objętej niniejszym Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać 2 egz. 
projektów drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie 
związanych z ruchem, organizacji ruchu i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi prac projektowych i Zamawiającemu do 
przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego (opisy, 
obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej 
jednostki odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 
egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia 
na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia koordynatorowi 
prac projektowych wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 
warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia przedmiotowego 
zamówienia – w dwóch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu 
budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. Wszelkie 
opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
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Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę winna być przygotowana i przekazana w 
wersji papierowej – 5 egz. jak i elektronicznej – 2egz. 
 
Projekt techniczny ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt zagospodarowania terenu, 
architektoniczno-budowlany, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt techniczny zawierać będzie rysunki w 
skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie 
budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą w szczególności części 
obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych. 
 
Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów i 
urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już 
wbudowane i zainstalowane przez Zamawiającego na istniejących obiektach materiały, nie 
zawsze odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom. 
Uwaga. Hydranty projektować w miejscach niezbędnych z zachowaniem wymogów 
dotyczących właściwej eksploatacji sieci między innymi odpowietrzanie i płukanie sieci.  
Projektowane zasuwy główne, sieciowe winny być lokalizowane poza ogrodzeniami i w 
miarę możliwości poza pasami jezdnymi drogi. Dopuszczalna jest lokalizacja w poboczu. 
Hydranty powinny być zlokalizowane bezwzględnie poza ogrodzeniami. 
 
Wykonawca zbierze oświadczenia pn. „prawo do dysponowania terenem na cele 
budowlane" pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których będzie 
projektowane wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku braku zgód 
właścicieli nieruchomości, na której znajdują się rurociągi na wpięcie projektowanych sieci, 
Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli, po których działkach przebiega sieć 
wodociągowa. Warunki techniczne wydane przez zarządcę sieci zostaną stosownie 
zmienione. 
 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
ww. dokumentów, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o 
pozwoleniu na budowę, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na 
użytkowanie, inne uzgodnienia – jeśli wymagane, itp.). Dokumentacja przygotowana przez 
Wykonawcę winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej – 5 egz. jak i 
elektronicznej. 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Inżyniera i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym 
uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostka 
koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z 
zarządami dróg, Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, organem 
nadzoru górniczego, odpowiednim urzędem ochrony zabytków, rejonem energetycznym, 
operatorem telefonii przewodowej, właścicielami posesji i inne wymagane przepisami 
prawa. 
Wykonawca przeprowadzi odpowiednie postępowanie administracyjne i uzyska decyzje i 
zgody właściwych organów w tym: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Załączniki będące częścią opracowania stanowią mapy poglądowe, na których zaznaczono 
przewidywany zakres i lokalizacje obiektów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Udostępnione wykonawcy mapy są jedynie mapami poglądowymi i nie są mapami do celów 
projektowych, a wskazane trasy sieci nie są ostatecznie wiążące dla wykonawcy. W 
przypadku konieczności wprowadzenia zmian np. trasy wodociągu lub kanalizacji należy 
uzyskać wszystkie wymagane prawem dokumenty i zatwierdzenia. 
 
Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte zadaniem. 
 
Warunki hydrogeologiczne. 
Wykonawca wykona na swój koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla 
zapewnienia właściwego zaprojektowania sieci, wysokiej jakości robót i ich 
bezpieczeństwa. 
 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorów, opinii i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym np.: 
zarządców dróg, konserwatora zabytków), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym 
energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 
przez inżyniera czy zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 
 
Dokumenty Zamawiającego 
Przedstawione w załącznikach do PFU projekty, mapy, koncepcje i inne dokumenty są 
materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zadań 
wchodzących w skład zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem akceptacji przez inżyniera kontraktu i 
zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca zobowiązany jest do 
weryfikacji przekazanych przez zamawiającego danych i decyzji oraz ich aktualizacji. 



 
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 

Strona 21 z 125 
 

Opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa musi obejmować cały zakres 
objęty niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków i dostawę wody dla obszarów 
wskazanych w zadaniu. 

 
Wizytacja terenu budowy. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-
montażowych jak i przygotowania projektu. 
 
Dokumentacja fotograficzna. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach zadania dokumentacji 
fotograficznej i filmowej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed 
rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób 
jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego/filmowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana inżynierowi i zamawiającemu na nośniku CD/DVD. Zdjęcia należy dostarczyć w 
zapisie możliwym do odtworzenia na powszechnie użytkowanym oprogramowaniu 
biurowym. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właścicieli. Koszt 
dokumentacji fotograficznej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
 
Inwentaryzacja terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do projektowania, w celu właściwego wykonania zadania, 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej wykonać inwentaryzację 
istniejącej infrastruktury, na której prowadzone będą roboty. Wykonaną inwentaryzację 
należy przekazać do Inżyniera i Zamawiającego. 
 
Zakres robót budowlanych (B). 
Wykonawca wykona roboty na sieci wodociągowej zgodnie z zaakceptowanymi przez 
inżyniera i Zamawiającego, opracowaniem, projektowym oraz dokumentacją wykonawczą. 
 
W skład robót budowlanych wchodzą: 
Prace przygotowawcze: 

 zagospodarowanie placu budowy, w tym: 
- zaplecze budowy, 
- doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy, 
- ogrodzenia tymczasowe, 
- drogi dojazdowe do obiektów, 
- urządzenia ppoż. i BHP, 
- pełna obsługa geodezyjna na etapie projektowania, wykonawstwa robót i 

inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do państwowego zasobu geodezyjnego, 
- wykonanie dokumentacji geologicznej niezbędnej do sporządzenia projektu; 

Prace rozbiórkowe: 
- rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu montażu sieci, 
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- usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci; 
 
Roboty ziemne i odwodnieniowe: 
- roboty ziemne wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w miejscach skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
- wykopy należy odwadniać zestawami igłofiltrów – w razie konieczności; 

 
Usuniecie kolizji. 
Roboty technologiczne: 
Sieci wodociągowe: 

- wykonanie sieci wodociągowych; 
- montaż wyposażenia i armatury (zasuwy, hydranty itp.). 
- wykonanie odcinków należących do sieci wraz z zasuwą gwintowaną 
odcinającą, przepięć istniejących przyłączy wodociągowych w obszarze przewidzianym 
do podłączenia 

Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
- wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem i za zgodą służb 

zamawiającego. 
 
Roboty wykończeniowe: 

- uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem do stanu nie gorszego niż 
pierwotny obiektów naruszonych zgodnie z decyzją wydaną przez właściciela lub zarządcę 
terenu przed rozpoczęciem robót (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 
humusowanie i realizacja zieleni itp.) 

 
1.6.2. Szczegółowy zakres prac.  

1.6.2.1. Wykonanie sieci wodociągowej: 
- opracowanie projektów w zakresie i w stopniu szczegółowości opisanym w PFU, 

odrębnie dla zakresu w drodze krajowej, w ul. Legatka, na terenie gminy Opatowiec. 
- przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji 

ruchu, 
- wykonanie przewodów wodociągowych z co najmniej rur dwuwarstwowych PE100RC 

SDR11 o średnicach zgodnie z projektem budowlanym. Warstwa zewnętrzna w kolorze 
niebieskim jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest 
nierozłączna, dlatego też podczas łączenia rur – zgrzewania doczołowego, 
elektrooporowego nie należy zdejmować warstwy zewnętrznej. Rury dwuwarstwowe 
produkowane są z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance) materiałów o bardzo 
wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe i mogą być 
zgodnie z aprobatą techniczną ITB układane w gruncie rodzimym bez stosowania 
podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi, 

- jeżeli zajdzie konieczność, przejścia przez przeszkody terenowe (np. ciek wodny, droga 
lub naturalna przeszkoda), wykonać z zastosowaniem metod bezwykopowych w rurach 
ochronnych. Wykonawca określi w projekcie, jakie rozwiązania należy zastosować w 
konkretnym przypadku po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, 

- łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek 
elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. 
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atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. Każde połączenie rur przed 
zasypaniem musi być oznakowane, sfotografowane i udokumentowane, 

- do połączeń kołnierzowych należy użyć kołnierzy ruchomych ze stali nierdzewnej. Śruby 
do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2. Nakrętki ze 
stali nierdzewnej klasy A-2, połączenie kołnierzowe musi być zabezpieczone taśmą 
termokurczliwą, 

- połączenie rurociągu z PE z rurociągiem istniejącym należy wykonać z zastosowaniem 
zasuwy odcinającej żeliwnej, kołnierzowej z miękkim uszczelnieniem, 

- na całej trasie przebiegu rurociągu należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką 
stalową łączoną na zaciski, 

- należy stosować hydranty z podwójnym zamknięciem w odległościach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z podwójnym 
zamknięciem zabezpiecza przed wypływem wody w przypadku złamania, stosować 
również na końcu sieci.  

- niezbędne elementy służące do prawidłowej eksploatacji sieci oraz wynikające z 
odrębnych przepisów i norm (np. zawory napowietrzająco - odpowietrzające). 

1.6.2.1.1. Odejścia odcinków sieci wodociągowej. 
- przewody odgałęzień wodociągowych – przewody należy zaprojektować do 

średnicy Dz65mm, całość odgałęzienia w jednolitym systemie materiałowym, 
- zakres budowy odgałęzień wodociągowych w przypadku działek zabudowanych 

i niezabudowanych, które przewidziane są do podłączenia, obejmuje odcinek 
przewodu wodociągowego od odcinka sieci wodociągowej do granicy posesji 
wraz zasuwą gwintowaną odcinającą z obudową sztywną, odejścia odcinków 
należących do sieci wodociągowej należy wykonać dla gospodarstwa, których 
właściciele wyrażą chęć przyłączenia się do projektowanego wodociągu lecz 
sieć wodociągowa przez te działki nie przechodzi. 

- dobór średnicy w zależności od zapotrzebowania na wodę, przeznaczenia 
działki min. Dz40mm. 

- przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych w obszarze przewidzianym do 
podłączenia wykonać wraz zasuwą odcinającą. 

- włączenie odejść powinno być możliwie prostopadłe do sieci, a włączenie do 
obiektu możliwie pod kątem prostym. 

- ostateczna ilość odgałęzień wodociągowych oraz przyjęte średnice (min. 
Dz40mm) wynikać będą z rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu o 
deklaracje mieszkańców i wizję w terenie. 

1.6.2.1.2. Armatura odcinająca i regulacyjna. 
Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się montaż 
następującej armatury: 

- hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80mm, z zasuwą odcinającą o 
średnicy DN 80mm na odgałęzieniu. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z 
podwójnym zamknięciem zabezpiecza przed wypływem wody w przypadku złamania 
powinien posiadać: gniazdo uszczelniająco-odwadniające wykonane z mosiądzu 
metodą napawania.  

- zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa długa z gładkim i wolnym przelotem, 
przeznaczenie do wody pitnej o średnicach dostosowanych do średnic przewodów 
(miejsca włączeń, węzły), 
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- zasuwa gwintowana miękko uszczelniona DN 40, 50mm na odejściach do 
odgałęzień wodociągowych, obudowy sztywne, 

- nawiertka żeliwna do wykonania włączenia odgałęzienia wodociągowego z 
zaworem odcinającym samonawiercąjącym, z wyprowadzeniem trzpienia w 
obudowie sztywnej do poziomu terenu. Odgałęzienie wodociągowe do 
poszczególnych posesji należy wykonać do granicy działki z zasuwą odcinającą 
gwintowaną z obudową sztywną, 

- wszelką zainstalowaną armaturę należy umocnić blokami oporowymi. Bloki 
oporowe z betonu B20 w miejscach połączeń przewodów w tym do istniejącej 
sieci, pod hydrantami, w miejscach montażu armatury itp., 

- skrzynki uliczne dla armatury odcinającej oraz do nawiertki przyłącza 
wodociągowego należy zastosować z deklem typu ciężkiego, korpus z żeliwa, 

- armaturę zamontowaną na sieci należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek 
umocowanych na obiektach stałych lub słupkach betonowych, 

- przełączenie istniejących i projektowanych odgałęzień do nowej sieci należy 
wykonać ściśle według ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego. Ponadto 
Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia mieszkańców o 
przewidywanych przerwach w dostawie wody, przy czym przerwy nie mogą być 
dłuższe niż 6 godzin. W przypadku odcięcia wody na czas dłuższy niż 12 godzin, 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy mieszkańcom 
wodę za pomocą beczkowozów, 

- hydranty nadziemne - należy zastosować: 
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem na nowo 
budowanej sieci i podlegające wymianie (zabezpieczenie przed złamaniem, o 
następujących parametrach technicznych: 

 ciśnienie nominalne nie mniej niż 1,0MPa, 
 głowica i stopa wykonana z żeliwa minimum GGG-40, 
 kolumna z żeliwa minimum GGG40, 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
 uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, 
 zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej, 
 hydranty wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę 

zaporową, zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania, 
 zróżnicowana długość zabudowy 
 możliwość obracania korpusu z nasadami od 0 do 360o, 

- zasuwy wodociągowe na nowo budowanej sieci i podlegające wymianie: 
Zasuwy wodociągowe długie z gładkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem 
klinowym miękkim o następujących parametrach technicznych: 

 ciśnienie nominalne 1,0MPa, 
 pełen przelot bez gniazda 
 miękko uszczelniony klin pokryty w całości elastomerem z atestem PZH do 

kontaktu z wodą, twardość gumy odpowiadająca wartości 70+/- 5o Shore’a, 
 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, 
 korpus zamykający z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z nawulkanizowaną 

powłoką EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w części 

uszczelniającej wrzeciono polerowane, 
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 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 główne 
wykonane z EPDM, ze strefą O–ringową skutecznie odseparowaną od 
kontaktu z wodą, 

 śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczone, zabezpieczone masa zalewową, 
 zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) za pomocą 

fluidyzacyjnego spiekania powłok z proszków epoksydowych lub EKB, grubość 
warstwy ochronnej minimum 250 μm, temperatura spiekania proszków 
żywicy epoksydowej 200oC, 

 kołnierze połączeniowe zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, 
 obudowa zasuwy w wersji sztywnej. 

 
Do montażu należy przewidzieć następującą armaturę odcinającą: 

 zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa DN 40; 50; 80; 100; 150;  – 
ciśnienie nominalne 1,0 MPa; O-ringowe uszczelnienie trzpienia „Suchy 
gwint”, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem, przelot 
prosty bez gniazda z zabezpieczeniem wszystkich elementów przed korozją 
PN16 EPDM, powłoki z proszków epoksydowych lub EKB. 

 zasuwa miękko uszczelniona gwintowana DN 32; 40; 50 - ciśnienie nominalne 
1,0 MPa; oringowe uszczelnienie trzpienia „Suchy gwint”, trzpień nierdzewny 
łożyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty bez gniazda z 
zabezpieczeniem wszystkich elementów przed korozją PN16 EPDM, powłoki z 
proszków epoksydowych lub EKB. 

 
1.6.2.1.3. Kolizje oraz przejścia sieci wodociągowej przez przeszkody w terenie. 
Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, 
drogi oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi 
instytucjami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Zamawiającemu i 
Inżynierowi dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Głębokość ułożenia odcinków 
przewodów sieci wodociągowych pod drogami powinna wynosić co najmniej 1,6 m od 
nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej. Kąt skrzyżowania przewodów 
wodociągowych z drogami i ciekami wodnymi powinien wynosić lub być bliski 90o. W 
przypadku realizacji robót metodą przewiertu dla sieci wodociągowej należy zastosować 
rurę dwuwarstwową z sygnalizacją. W przypadku konieczności usunięcia kolizji 
nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą, Wykonawca jest zobowiązany do 
przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez 
właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury kolidującej. Stosować rury 
ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych. Rury stalowe powinny posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzną izolacją bitumiczną ZO2. Łączenie rur przez 
spawanie elektryczne doczołowe. 

 
1.6.2.1.4. Próba szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy sprawdzić, czy badany odcinek jest 
wolny od zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia powinny zostać usunięte. W czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Wszystkie podłączenia i odgałęzienia 
do hydrantów, armatury odpowietrzającej powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości należy zabezpieczyć 
przed przesunięciem w planie i w profilu. W najwyższym punkcie badanego odcinka oraz 
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we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się powietrze należy umieścić rurki 
odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. Na rurce odpowietrzającej 
wyżej położonego odcinka przewodu należy umieścić trójnik z manometrem oraz zawór 
przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem. Hydrauliczna próba szczelności 
odbywa się poprzez napełnienie badanego odcinka przewodu wodą, przy czym długość 
odcinka nie powinna być większa niż 200 m. Napełnianie odcinka przewodu wodą należy 
przeprowadzać powoli i w miarę możliwości rozpocząć od najniższego punktu ułożonego 
przewodu, tak aby była możliwość usunięcia powietrza z przewodu. Napełnianie wodą 
należy prowadzić do momentu pojawienia się wody we wszystkich rurkach 
odpowietrzających, po czym należy zamknąć na nich zawory a do niżej położonego końca 
przewodu przyłączyć pompę podtrzymującą ciśnienie. Ciśnienie próbne powinno być 
większe 1,5-krotnie większe od roboczego. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, 
jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia próbnego poniżej 0,01 MPa na 
każde 100 m badanego przewodu. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z odpowiednią 
normą w zakresie wymagań i badań przy odbiorze sieci wodociągowych.  
 
1.6.2.1.5. Dezynfekcja przewodu. 
Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie 
przewodu. W tym celu przewody wodociągowe należy napełnić roztworem np. 
podchlorynu sodu w ilości 20÷30 mg Cl na 1 dm3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą 
z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na 
końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym 
ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i 
płukaniu należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i 
otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do spożycia. 
 
 
1.6.2.1.6. Komory na sieci wodociągowej. 

- Jeśli wymagane – beton klasy minimum C35/45, wodoszczelności W-8, 
mrozoodporności F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły. Dopuszczone 
do stosowania m.in. w obszarach ruchu drogowego, w pasie jezdni zgodnie z 
odpowiednią normą.  

- płyty pokrywowe w drogach wykonać z włazem kl. D400 z żeliwa sferoidalnego, (z 
wypełnieniem betonowym w terenach zielonych), o średnicy D=600mm.  

 
1.6.2.1.7. Odtworzenia nawierzchni 
Planowana inwestycja na sieci wodociągowej w drodze gminnej w m. Opatowiec nr 
357043T od km 0+000 do km 0+485, dł. 485mb. ze względu na przewidywany zakres robót 
i przyjętą technologie (również bezwykopową) wymusza wykonanie nowych nawierzchni 
jezdni i chodników-na całej szerokości ulicy i jej długości. 
Pikietaż podany w PFU jest pikietażem przybliżonym. Podany jest celem określenia 
rozmiaru robót przyjętych do wyceny i orientacyjnej lokalizacji obiektów. W związku z 
projektowanymi łukami poziomymi oraz początkiem i końcem projektowanego odcinka 
zakończonymi istniejącą nawierzchnią bitumiczną, w zależności od jej stanu technicznego 
oraz od zastosowanych promieni łuków poziomych na załamaniach trasy pikietaż odcinka 
może nieznacznie ulec zmianie. Długość nie ulegnie znaczącej zmianie. W trakcie 
sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż ewidencyjny 
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początku i końca przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, w/w zakres nawierzchni zostanie rozebrana i wykonana ponownie z 
nowych materiałów z zachowaniem istniejących parametrów technicznych. 
Zarządca drogi wymaga wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie 
warstwy wyrównawczej w ilości 75kg/m2- mieszanka mineralno-bitumiczna oraz warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm. Ponadto należy wykonać nowe chodniki 
po stronie prawej w km 0+000 – 0+485 oraz po stronie lewej w km 0+000- 0+432 oraz 
pobocza o szerokości 0,75m i spadku poprzecznym 8%, w tym utwardzenie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie na szerokości 0,50m i dalej na szerokości 0,25 
gruntowe w km 0+432-0+485. 
Dane ogólne drogi: 
- długość – ok. 485mb 
- kilometraż roboczy: – od km 0+000 do km 0+485 
- kategoria drogi – droga gminna 
- kategoria gruntowa – G1 
- kategoria ruchu: – KR2 
- prędkość  – 40 km/h 
 
Jezdnia: 
- szerokość  – 5,00m/6,20m 
- nawierzchnia – beton asfaltowy AC11S 
- pochylenie poprzeczne – daszkowe i jednostronne 2% na łukach wg. stanu istn. 
Chodniki: 
- szerokość  – 0,95m/3,5m wg stanu istniejącego 
- nawierzchnia – kostka brukowa gr. 6cm  
Pobocze: 
- szerokość  – 0,75m/3,5m wg stanu istniejącego 
- nawierzchnia – kruszywo łamane gr. 7cm  
 
Należy przewidzieć budowę nowych zjazdów indywidualnych oraz publicznych z 
drogi gminnej w miejscach istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, oraz w 
miejscach istniejących nieurządzonych dojść lub dojazdów, gdzie przebudowa drogi utrudni 
dojście lub dojazd do przyległych nieruchomości, dostosowując zjazdy do nowego 
przebiegu trasy w planie i profilu oraz planowanego odwodnienia drogi, chyba że właściciel 
danej nieruchomości nie wyrazi zgody na wykonanie. Przedmiotowe zmiany należy ująć w 
projekcie wykonawczym i uzgodnić z zarządcą drogi. 

 
2. WWiOR 01. WYMAGANIA OGÓLNE  

2.1. Wstęp  
2.1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy i remontu sieci 
wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 
 

2.1.2. Zakres opracowania. 
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Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadań określonych w 
przedmiocie zamówienia.  
 

2.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter 
prac towarzyszących i robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 
wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter prac 
towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków 
wykonawcy jak również granic Terenu Budowy. Prace towarzyszące to prace 
niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych. Roboty realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
 

2.1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w WWiOR, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i WWiOR, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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Inżynier – osoba(by) wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
kontraktem w tym robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy na podstawie upoważnień i w ich zakresie nadanych przez Zamawiającego. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 
2.2. Dokumentacja projektowa. 

2.2.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Ofertowej. 

Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowych odrębnie dla poszczególnych zadań w 4 egzemplarzach papierowych 
każde oraz w formie elektronicznej, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia (np. pozwolenie 
na budowę). Projekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.) Ponadto projekt budowlany i 
wykonawczy należy opracować w oparciu o warunki techniczne wydane przez Związek 
Międzygminny "NIDA 2000”, Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn. 
Wymagany zakres prac projektowych:  

- wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary 
kontrolne, 

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru 
gruntów obejmującymi planowany teren inwestycji,  

- uzyskanie decyzji na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 
-  uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, 
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym 

raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, jeśli będzie wymagany) oraz 
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

- opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis + obliczenia + 
rysunki +uzgodnienia), 
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- uzgodnienie projektu w zakresie przejścia przez cieki i rowy melioracyjne wraz z 
zezwoleniem wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli 
będzie wymagany), 

- uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane 
będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli działek. W 
przypadku kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego 
uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą 
infrastruktury, 

- złożenie do Zamawiającego kompletnego projektu w min. 4 egzemplarzach 
(wersja papierowa) i elektroniczna, zawierającego część techniczną i formalną 
wraz z ww. uzgodnieniami, Wykonawca w ramach ceny ofertowej wykona oraz 
uzgodni w koniecznym zakresie złoży do Zamawiającego mapy dla celów 
prawnych, które winny określać granice służebności przesyłu jakie są konieczne 
dla posadowienia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej na każdej nieruchomości 
obciążonej. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt 
organizacji ruchu na czas budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z 
projektu budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary 
powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawierać również opłaty związane z 
zajęciem pasa drogowego. Wykonawca wykona także projekt odwodnienia 
wykopów i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z 
odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie konieczne.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inżynierowi i 
Zamawiającemu. Projekty wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o 
których mowa w dokumentach przetargowych. 
 

2.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie działania Wykonawcy 
podejmowane w trakcie procesu budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które 
w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie 
Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają 
Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z 
wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i 
wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową, projektową i specyfikacjami 
technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczanie są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 

2.3. Wymagania organizacyjne.  
2.3.1. Lokalizacja biura. 

  Wykonawca w cenie kontraktowej powinien zabezpieczyć:  
- biuro dla Wykonawcy budowy, 
- magazyn Wykonawcy, 
- miejsce składowania materiałów,  
- tereny dla składowania urobku.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet. Wykonawca jest zobowiązany 
do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w okresie trwania 
realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca stworzy warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby 
i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów. Wykonawca zapewni również 
odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, 
dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane 
z zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczeniem warunków bezpiecznej pracy i 
zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

2.3.2. Tablice informacyjne. 
Koszt oznakowania terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej. 
Tablice informacyjne budowy. W ramach kontraktowej ceny ryczałtowej Wykonawca 
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych 
Robotach (jeżeli są wymagane), zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne zostaną wykonane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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2.3.3. Przepisy bezpieczeństwa. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty 
związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 

2.3.4. Ochrona środowiska. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby 
żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy 
odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). W okresie trwania budowy i 
wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób 
lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych 
metodach wykonawstwa. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów 
i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów 
przestrzeganie zasad zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54). 

 
2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia tytoniu z 
wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z użyciem 
otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  

- usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,  
- palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od 

stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,  
- posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),  
- posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 
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2.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

2.3.7. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia 
robót przez Inżyniera i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez 
wad) oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inżynier 
może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
 

2.3.9. Badania geologiczno-inżynierskie. 
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Badania geologiczno 
- inżynierskie Wykonawca wykona własnym staraniem i kosztem na etapie 
projektowania oraz rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla 
zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę 
potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały 
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czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym 
użyciem przez postronne osoby. 
 

2.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w 
jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
 

2.3.11. Uzgodnienia i powiadomienia. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz 
o przewidywanym terminie ukończenia Robót. Wykonawca załatwi wszystkie 
formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. Po zakończeniu robót 
Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego Teren Budowy. 
 

2.3.12. Znaleziska archeologiczne. 
Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru 
archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem 
właściwego Konserwatora Zabytków i archeologa. W przypadku natrafienia na 
znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera oraz właściwego 
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, 
pod groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić 
Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć 
konieczność prowadzenia dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb. 
 

2.4. Materiały. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go 
gatunku i musza odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r określającej zasady wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych, które powinny posiadać:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
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wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejska, lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”. 

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, 
jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Zamawiający dołożył staranności, aby w dokumentacji załączonej do PFU nie znalazły się 
nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby jednak 
tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne wyrobów 
budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które określają 
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.  
Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia 
gwarantujące utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego 
wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas 
istniejącymi. Oceny równoważności na podstawie dokumentów dostarczonych przez 
Wykonawcę dokona Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym. Zastosowanie 
materiałów równoważnych zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 
nie stanowi podstawy do zmiany kontraktu. Wszystkie materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi 
atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak 
również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 
 

2.4.1. Źródła pozyskiwania materiałów. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 

 
2.4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacji 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
dokumentacji lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentacji. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4.3. Jakość materiałów. 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty 
potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 
międzynarodowych organizacji normujących. 

 
2.4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 
produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 
powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej 
uprzednio z Inżynierem. W przypadku stosowania materiałów odbiegających opisem, 
budową lub składem od wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym po 
stronie Wykonawcy leży udowodnienie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, że 
zaproponowany materiał spełnia wymagania PFU oraz obowiązujących stosownych norm i 
przepisów, a jego zastosowanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
2.4.5. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca tymczasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.4.6. Materiały nie wymagające wymaganiom. 

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
2.4.8. Wariantowe stosowane materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki wykonania przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

 
2.5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 
w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
2.6. Transport. 



 
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 

Strona 38 z 125 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 

 
2.7. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

2.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

  
2.7.2. Przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inżyniera. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 
błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
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Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
2.8. Kontrola jakości robót. 

2.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 BHP,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 
wykonywało te usługi), 
 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z 
pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym 
oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,  
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót,  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  
 metodę magazynowania materiałów,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
2.8.2. Zasady kontroli jakości. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
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specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z 
laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
Inżynier jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić 
użycia do robót materiałów, które są badane, dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
2.8.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
2.8.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
2.8.5. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 
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może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
2.8.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Inżynier 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały i 
konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
2.9. Dokumenty budowy. 

2.9.1. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pomocniczy pozwalający na określenie i rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z 
późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
 

2.9.2. Dokumenty laboratoryjne. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 

2.9.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty:  
pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencja. 

 
2.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione 
zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
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dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych 
uprawnionych jednostek. 
 

2.10. Obmiar robót. 
2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
2.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie 
wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

2.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

2.10.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
2.11. Odbiór robót. 

2.11.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
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- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny. 

 
2.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 
2.11.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
2.11.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
2.11.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. Protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
3. Protokoły odbiorów częściowych, 
4. Opis techniczny, 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WWiO 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i obiektów, 
9. Protokoły z narad i ustaleń, 
10. Protokoły przekazania terenu, 
11. Decyzje administracyjne, 
12. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
13. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
14. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
15. Film z inspekcji kanałów wykonany kamerą telewizji przemysłowej na płycie CD/DVD 

wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej. 
16. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami, 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  
17. Sprawozdanie techniczne zawierające:  
 zakres i lokalizacje wykonywanych Robót w tym następujące dane 
 firma instalująca, data, dokładny adres budowy, długość rurociągu, DN, nazwisko 

kierownika budowy 
 dane zawarte w oznaczeniu na rurze 
 raporty dzienne z montażu, raporty z procesów zgrzewania i prób ciśnienia 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i WWiO, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, W przypadku, gdy według Inżyniera, 

Roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inżyniera. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

2.11.6. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
2.12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera 
Kontraktu. Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
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obmiaru. W związku z rozliczeniem ryczałtowym kontraktu Przejściowe Świadectwa 
Płatności przygotowywane będą na podstawie Wykazu Cen i harmonogramu płatności, 
który należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi w 
skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W Wykazie Cen zakres Robót 
objętych Kontraktem opisany jest w sposób skrócony. Ten sposób przedstawienia zakresu 
Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w WWiO. 
Przyjmuje się, że dane roboty opisane w Wykazie Cen w sposób skrócony odpowiadają 
swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. 
Ogólna cena ryczałtowa podana przez Oferenta musi pokrywać wszystkie koszty wykonania 
robót zarówno głównych jak i tymczasowych i towarzyszących i wszystkie zobowiązania 
wynikające z Kontraktu, a w szczególności:  

- koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, 
- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, ochrony 

p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp., 
- koszty zajęcia dróg/ulic na czas prowadzenia robót, 
- opłaty i koszty związane z wycinką zieleni, 
- koszt czynności geodezyjnych, 
- koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych, 
- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 
- wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań 

i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie 
lub wynikających z Kontraktu, 

- koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 
- koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 

urządzeń - wszelkie koszty dodatkowe, 
- koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 

wykonania - koszty robót objętych Kontraktem i koszty związane, 
- koszty projektowania i koszty związane - koszty wszelkich prac i materiałów 

pomocniczych, - koszty ogólne, zysk, podatki itd. 
Zakłada się, że Wykonawca będąc profesjonalistą oraz znając zakres Robót, termin 
ukończenia i inne uwarunkowania Kontraktowe uwzględni w cenach ryczałtowych 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 
Wykonawca winien mieć pełna świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do 
Wykazu Cen dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Wykonawca 
przygotowując i składając ofertę jest świadomy stopnia skomplikowania zadania i 
dysponuje odpowiednimi środkami i personelem do terminowej realizacji całości zadania. 
Wycena obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu 
budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego wynikają. 
Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach 
kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie 
zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z 
odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. 
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2.13. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.   ze zm.); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2043); 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2028); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1461); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 202 r. poz. 463); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, 
poz. 981); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098                      
ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 ze zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
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także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz .779 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 
właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3); 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1990 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                                     
12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia 
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1321); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 
133); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2021 
poz. 1129 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.. Dz. U. z 2021 r.                      
poz.919 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.. Dz. U. z 2021 r.                                        
poz. 1805 ze zm.); 

 
Warunki Wykonania i Odbioru w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 
zharmonizowane (PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie/aktualne wydania Polskich Norm, o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami (PN) i aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach 
Wykonania i Odbioru. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. Gdziekolwiek w dokumentacji użyto 
nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, 
że Zamawiający w trakcie realizacji kontraktu będzie posługiwał się obowiązującym aktem 
prawnym. 
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3. WWiOR – 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych 

3.1. Wstęp. 
3.1.1. Przedmiot WWiOR. 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) 
są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w zakresie budowy 
i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych na terenie gminy 
Opatowiec. 
 

3.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w pkt. 
1.1. 
 

3.1.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót  
dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z realizacją zadania  
określonego w pkt. 1.1. 
 

3.1.4. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i  
końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w WWiOR "Wymagania Ogólne". 
 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w WWiOR "Wymagania Ogólne". 
 

3.2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy tyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

- Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i 
długości 0,3 m, 

- Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 

3.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR - "Wymagania Ogólne". Roboty 
związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
oraz roboczych punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe 
związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt 
stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
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3.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być 
dostarczane przy użyciu jakiegokolwiek środka transportu. 
 

3.5. Wykonanie robót. 
3.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zestabilizować w terenie 
punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze). Przyjęcie tych 
punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 
 

3.5.2. Wyznaczenie punktów na osi. 
Tyczenie osi rurociągów, drogowej i trasy kabli oraz obiektów budowlanych (komór) 
należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone 
punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 

3.5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe należy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych 
w dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego obiektu (np. 
przepustu). Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. 
 

3.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

1. wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów, 
2. wyznaczenie rzędnych rurociągów, 
3. wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu 

nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w  
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót 
 

3.5.5. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.  
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

- oś drogi, rurociągu i trasę kabli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 
pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
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- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka.  

 
3.6. Obmiar robót. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe”. Roboty związane z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane ryczałtowo. Żadna z 
części Robót w powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót związanych z 
wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej.  
 

3.7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 

3.8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie pomiarów bieżących, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
- wykonanie mapy powykonawczej. 
 

3.9. Przepisy związane. 
 Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3.   Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.  
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomą GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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4. WWiOR – 03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zdjęcie warstwy humusu. 
4.1. Wstęp. 

4.1.1. Przedmiot WWiOR. 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu w związku z budową sieci wodociągowej na terenie gminy 
Opatowiec. 
  

4.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w 
pkt. 1.1. 
 

4.1.3.  Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej mechaniczne lub ręczne zdjęcie warstwy humusu na szerokości wykopu 
do głębokości 15 cm i spryzmowanie zdjętego humusu. 
  

4.1.4.  Określenia podstawowe. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 
  

4.2. Materiały. 
Materiały nie występują. 
 

4.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania  
Ogólne”. Roboty związane ze zdjęciem humusu będą wykonywane przy użyciu sprzętu 
mechanicznego (koparka, spycharka, samochód samowyładowczy itp.) lub ręcznie. 
Sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach wykonania 
"Wymagania  
Ogólne". Humus w miejsce spryzmowania może być przewożony dowolnymi środkami  
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu. 
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4.5. Wykonanie robót. 
4.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Zakres wykonywanych robót obejmuje zgarnięcie warstwami 
humusu w ilości określonej w dokumentacji technicznej. Zdjęty humus użyty będzie 
ponownie do przywrócenia stanu pierwotnego gruntów. 
  

4.5.2. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją projektową: 
- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050. 
 

4.6. Obmiar robót. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania  
Podstawowe”. 
Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie ryczałtu. Żadna z części Robót w powyższym 
zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
realizowane będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg 
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

4.7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
 

4.8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne".  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm na szerokości 3 m, 
- spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót.  
 

1.1. Przepisy związane. 
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze.  
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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5. WWiOR – 04. ROBOTY ZIEMNE.  
5.1. Wstęp. 

5.1.1. Przedmiot WWiOR. 
Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
przy wykonaniu wykopów i zasypywaniu, w związku z budową sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Opatowiec. 
 

5.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
 WWiOR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 

5.1.3. Zakres robót objętych WWiOR.  
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR stanowią wytyczne wykonania wykopów w 
gruntach kategorii I-IV przy robotach ziemnych i obejmują: 

- mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i 
odwodnieniem, 

- mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
- mechaniczne lub ręczne rozplanowanie.  
 

5.1.4. Określenia podstawowe: 
Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 
Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych. 
Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna 
do 2,25m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 
mechanicznym. 
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m.  
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 
cm) powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru:  
Is = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badania zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru:  
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U= d 60/d 10 
gdzie:  
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Warunkach wykonania "Wymagania Ogólne".  

 
5.2. Materiały. 

5.2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.  
Należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w PN-B-
02480:1986 i zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja powinna następować na 
bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez 
Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszych WWiOR. 
Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nie powinna być 
mniejsza od 5.  
Materiałami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad WWiOR są: 
 Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów. Przydatność gruntów z 
wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Grunty z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przydatność materiałów na nasyp należy 
określić po wykonaniu następujących badań: 

- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,  

- wskaźnik różnoziarnistości > 5 - wskaźnik piaskowy > 35 − wodoprzepuszczalność K 
> 8 m/dobę. 

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastąpi w oparciu o poniższe normy: 
- PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Pozostałe materiały: 
- Słupki betonowe geodezyjne. 
- Bale iglaste obrzynane nasycone grubości 60 mm. 
- Stemple z drewna iglastego. 
- Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m2. 
- Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i dł.1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i dł. 0,5 

m. 
 

5.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, 
umocnieniem i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i 
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mechanicznie przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  

5.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu.  
 

5.5. Wykonanie robót.  
5.5.1.  Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  
 

5.5.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem.  
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być 
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu 
stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie budowli na 
poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
budowli wykonywanej ani też w podłożu 
budowli sąsiednich. Jeżeli może zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób 
obniżenia wód gruntowych powinien przebiegać zgodnie z wykonanym przez 
Wykonawcę do tego celu projektem.  
W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania robót budowlanych, wody gruntowej 
w wykopach prace prowadzić zgodnie z opisem: 

- przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji 
igłofiltrowej, drenażu ułożonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp 
zatapialnych usytuowanych w dnie wykopów, 

- miejsce odprowadzenia wody z pompowania należy uzgodnić z gestorem terenu i 
Inżynierem, 

- urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały 
czas trwania ich pracy, 

- przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas robót, a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem, 

- jeżeli konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia 
wykonanie wykopu, należy odwadniać w taki sposób aby nie została naruszona 
struktura gruntu w podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i aby na skutek 
wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w 
sąsiedztwie budowli.  

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  
 

5.5.3. Wykopy.  
5.5.3.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej.  
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określi projekt. Gdy wykop wykonywany pod 
wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej 
niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się 
wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach 
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fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m 
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie 
i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki 
eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

5.5.4. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610, PN-B-10736: 1999 i                            
PN-B-06050:1999. Wykopy należy prowadzić metodami przyjętymi w organizacji robót i 
odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do 
zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Harmonogramem Robót. Organizacja Robót uwzględniać 
będzie wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod 
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać 
do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i zastosowane technologii przez Wykonawcę. 
5.5.4.1. Wykopy na odkład i wywóz urobku.  
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 
1) warstwa gruntu o grubości 10 - 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i 
posadowieniem obiektów;  

2) w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek 
powinien być składowany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób 
zasypania wykopu (układanie poszczególnych warstw w wykopie) powinien odtworzyć 
pierwotny układ warstw gruntowych. W związku z powyższym, konieczna jest 
wcześniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego magazynowanie na składowisku.  

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  
- Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i 
instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od 
powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 
obserwację wykonywanych wykopów. 

- Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu 
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obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu 
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne 
zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem 
odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

- Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, 
a dopiero potem kontynuować prace ziemne. 

- Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać. 

5.5.4.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu.  
Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po 
wykonaniu próby szczelności. Zasypywanie wykopów winno odbywać się 
wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi niż 20 cm z sukcesywnym 
zagęszczaniem. Wykopy pod ulicami i drogami należy zasypać piaskiem z 
zagęszczaniem jw. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinny być grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie 
oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypywanie rurociągów winno zostać podejmowane 
natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególe 
starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić i/lub nie uszkodzić rur. 
Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. Do 
zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i 
płyty wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia pod pasem drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami 
poszczególnych Zarządców dróg, a dla pozostałych terenów 0,98. Przed zasypaniem 
wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodów. 

5.5.4.3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.  
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi; 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru); 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 
rurociągi, niewypały itp. należy:  

- przerwać roboty, 
- zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
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- zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie 
robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 
zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek. 

 
5.5.4.4. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.  

Grunt do wbudowania winien być zgodny z Projektem i spełniać wymagania Zarządców 
dróg. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do 
zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej 
Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  
Zaleca się, aby:  

- dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, b) dla pospółek, 
żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. W przypadku gdy grunt 
spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem 
należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających 
dopuszczalne (do2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli grunt posiada wilgotność 
naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. Zagęszczanie gruntu o 
wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice możliwe jest w 
następujących przypadkach: a) zastosowania odpowiedniego sprzętu, który 
umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami, 

- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 
objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. Grunty 
spoiste użyte do budowy zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i 
kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. Jakość 
zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. Nie nadają się do 
zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp), grunty, których jakości nie można 
skontrolować oraz grunty zamarznięte.  

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty o zawartości 
części organicznych większej niż 3%, zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, oraz 
spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,  

- skażone chemicznie. Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy 
gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio 
krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków 
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy 
warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych 
powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem 
gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami 
można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. 
Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe 
przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna 
być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku 
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możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia. W przypadku wbudowywania 
gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy 
zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków 
transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy 
stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz budowlami betonowymi.  

 
5.5.5. Dostawy materiału.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 
ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W 
Umowie z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy 
jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego 
z wymaganiami niniejszych Warunków. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być 
wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło 
(źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 
 

5.5.6. Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany wg normy PN-S-02205 powinien wynosić - dla 
ciągów komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarządców dróg, - na pozostałych terenach 
Is≥0,98 Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na każdy wykop 
technologiczny. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do 
optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
  

5.5.7. Tymczasowe drogi kołowe.  
Tymczasowe drogi kołowe należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu (jeśli będą konieczne). Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać 
sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio 
przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. Przy skrajnych krawędziach jezdni 
należy wykonać opaski z gruntu miejscowego, a styki płyt i otwory zamulić gruntem 
drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni teren należy wyrównać, a 
podsypkę usunąć. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie 
oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 

5.5.8. Kontrola jakości robót. 
5.5.8.1. Sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów.  
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w WWiO lub odpowiednich normach.  
 
5.5.8.1.1. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów.  
W zakres badań w czasie odbioru robót ziemnych wchodzi sprawdzenie: 

- dokumentów kontrolnych, 
- zagęszczenia gruntów, 
- wykonania skarp. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
- oznaczeń laboratoryjnych, 
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- dziennika robót, 
- dzienników laboratorium Wykonawcy, 
- protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.  
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek Is nie mniej niż Is wymagane wg WWiOR. 
Sprawdzenie skarp. Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując 
zgodność pochyleń z Projektem.  
 
5.5.8.1.2. Sprawdzenie usunięcia humusu.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Projektem: 
- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu.  

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty 
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 

5.5.9. Kontrola jakości materiałów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 
kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien 
opracować w PZJ robót i uzgodnić z Inżynierem. Badania laboratoryjne muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 
WWiOR, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w 
PZJ. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do 
akceptacji Inżyniera. Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych 
materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na 
oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w 
PZJ. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 
częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. Minimalny zakres badań dla materiałów 
do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inżyniera 
powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika 
piaskowego, wodoprzepuszczalności nie rzadziej, niż co 500 m3.  

 
5.6. Obmiar robót.  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe”. Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu są rozliczane na podstawie ryczałtu. Żadna z części Robót w 
powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót związanych ze zdjęciem 
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warstwy humusu realizowane będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub 
kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla 
Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  
 

5.7. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację techniczną powykonawczą robót. Odbioru dokonuje Inżynier w 
porozumieniu z Zamawiającym. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z Projektem, Warunkami Wykonania i Odbioru, Warunkami Technicznymi, oraz 
obowiązującymi Normami i Przepisami.  
 

5.8. Podstawa płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie 
wykonanych i odebranych w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych 
przez Inżyniera wg zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową zadania.  
Cena wykonania robót obejmuje m. in.: 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów, 
- umocnienie wykopów i ich usunięcie, 
- odwodnienie wykopów, 
- zasypanie wraz z zagęszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki, 
- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu w strefie zasypki, 
- wykonanie i rozbiórka ewentualnych dróg dojazdowych, 
- mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku z wykopów, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 10,0 km, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
 

5.9. Przepisy związane. 
- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
- PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  
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- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

- Pozostałe normy wyszczególnione w tekście WWiO.  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
140 poz. 1481), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 
118, poz. 1263 ze zm.), 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682ze zm.), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54),  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 

ze zm.), 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych                                 

( Dz. U. z 2021 r. poz. 756 ze zm), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1139 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 10 ze zm.) 

 
6. WWiOR - 05. ROBOTY MONTAŻOWE – Budowa i remont sieci wodociągowej.  

6.1. Wstęp. 
6.1.1. Przedmiot WWiOR. 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowej na terenie gminy 
Opatowiec. 
 

6.1.2. Zakres robót objętych WWiOR.  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w SWZ. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszym PFU mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 
drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Ustalenia 
zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
remontem i budową sieci wodociągowej.  
W zakres tych robót wchodzą:  

- wykonanie wykopów wąsko i szerokoprzestrzennych wraz z umocnieniem, 
- ułożenie przewodów wodociągowych, 
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-  montaż niezbędnej sieci i armatury wodociągowej, 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczaniem.  
 

6.1.3. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w: - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
odpowiednich normach przedmiotowych.  
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatacje wodociągu.  
Armatura wodociągowa – w zależności od przeznaczenia:  
- armatura zaporowa – przepustnice, zawory,  
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco – napowietrzające, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
- armatura czerpalna – nawiertki.  

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtka siodłowa 
zgrzewana elektrooporowo z rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 
powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 
powierzchni rury z kształtką. 
Polaczenie doczołowe – polaczenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 
grzejnej i dociśniecie łączonych końców.  
Połączenie siodłowe – polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 
następnie usuniecie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.  
Polaczenie mechaniczne – polaczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cześć komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągowa stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i 
ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a 
instalacją zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.  
Woda do picia – woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  



 
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 

Strona 64 z 125 
 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej.  

6.2. Materiały. 
6.2.1. Określenia podstawowe.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć 
atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w pkt. „Wymagania ogólne". 
Materiały użyte do budowy wodociągu powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PE powinno być dołączone 
zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej według zasad niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są: 

- rury PE100RC SDR 11 o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, 
- kształtki przejściowe żeliwne, 
- kształtki żeliwne kołnierzowe, 
- hydranty żeliwne nadziemne, 
- rury stalowe ochronne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw, 
- rury ochronne PE. 
Kształtki żeliwne 
Kolana, trójniki, zwężki kołnierzowe – wg PN/H – 74101. 
Kształtki przejściowe. 

 Rury przewodowe. 
Sieć wodociągową wykonać z rur PE100RC SDR11. 
Dla takich przewodów w węzłach, na kolanach i łukach oraz zakończeniach przewodu, 
należy stosować bloki oporowe. 
Przy przejściach wodociągiem pod drogami stosować rury ochronne PE zgodnie z 
dokumentacją techniczną. W przypadku ograniczeń związanych z obecnym 
zagospodarowaniem terenu oraz brakiem zgody na wejście w teren - metodą 
bezwykopową. 
 

6.2.2. Rury do przebudowy sieci wodociągowej. 
Rury i kształtki z PE. 

Rury i kształtki z PE musza spełniać warunki określone w normie PN-EN 12201. 
Rury i kształtki żeliwne.  
Rury i kształtki żeliwne musza spełniać warunki określone w normach: PN – EN 545,  
PN – EN 12954. 
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6.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PNEN 1074 
oraz PN-EN 12201. 
Zasuwy żeliwne owalne kołnierzowe na ciśnienie 1,0 MPa typ FIG 002 Ø 80,150,200 
mm typu Hawle lub równoważne zapewniające bezwzględną skuteczność zamknięcia 
przepływu wody. Do zasuw stosować obudowy służące do ruchomego połączenia 
zasuwy z powierzchnią gruntu. Na obudowie na powierzchni terenu zamontować 
skrzynką uliczną żeliwną obudowaną płytką betonową. 
Hydranty pożarowe żeliwne nadziemne na ciśnienie 1,0 MPa Ø 80 mm montowane na 
sieci na kolanie stopowym typu N wyposażone w automatyczne urządzenie 
odwadniające kolumnę hydrantu zabezpieczające przed zamarzaniem.  
Oznakowanie armatury. 
Armaturę sieciową należy oznakować tabliczkami metalowymi opisanymi w sposób 
trwały. Tabliczki należy montować w miejscach widocznych na obiektach stałych lub 
na słupkach stalowych zabezpieczonych przed korozją dwukrotną warstwą farby 
ftalowej – podkładowej i nawierzchniowej. 
Na sieci wodociągowej należy zastosować następujące uzbrojenie: zasuwy, studzienki  
wodomierzowe, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki. 
 

6.2.4. Składowanie materiałów. 
Rury wykładzinowe należy składować zgodnie z wymaganiami producenta rur. Zakres 
ekspansji rury musi pokrywać się z polem tolerancji dla średnicy istniejącego rurociągu 
z uwzględnieniem występujących w nim nieregularności. 
Dla rur wykorzystywanych do renowacji wodociągów wymagany jest atest higieniczny 
PZH. 
Zasuwy żeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w magazynie 
zamkniętym oraz suchym. 
 

6.3. Sprzęt. 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Sprzęt 
stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  
 

6.3.1.1. Sprzęt do wykonania robót.  
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W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych: 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu - zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
- zgrzewarkę doczołową. 

Wykonawca winien ponadto stosować sprzęt dobrany wg zaleceń producenta rur oraz 
wytycznych projektowych dobranych bezpośrednio do technologii wykonania robót. 
Wszystkie maszyny wykorzystywane podczas robót budowlanych winny być montowane i 
eksploatowane zgodnie z wytycznymi producenta maszyny. Maszyny i inne urządzenia 
podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane tylko wówczas, jeżeli posiadają 
stosowne dokumenty dopuszczające je do eksploatacji.  
 

6.4. Transport. 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Rury wykładzinowe PE należy transportować w sposób gwarantujący brak uszkodzeń 
materiałów podczas transportu.  
 

6.4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury. 
Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych, w odrębnym 
opakowaniu. Zaleca się transport w oryginalnych opakowaniach wykonanych przez 
producenta. Rozpakowanie elementów należy wykonać dopiero na placu budowy.  
 

6.4.3.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
 Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperatura przekraczająca +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoka ochronną, 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur 
można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co                 1-2 m. Stosy powinny być z 
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 
kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych 
wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 

 
6.5. Wykonanie robót. 

6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
ogólne". 
 

6.5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z 
wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę 
co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
6.5.3. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z Warunkami Wykonania – „Roboty 
ziemne”. 

6.5.4. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub piasku grubości 10cm. 
 

6.5.5. Roboty montażowe. 
6.5.5.1. Prace przed rozpoczęciem remontu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia dostawy wody przeznaczonej do 
celów bytowych dla mieszkańców ul. Legatka i mieszkańców Gminy Opatowiec. 

 
6.5.5.2. Wytyczne montażowe. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie              
z Dokumentacją projektową. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie 
mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. 
Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane 
i wyrównane do spadku podłoża. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną 
osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości a w 
przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy). Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być 
dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na 
połączeniu rur nie powinien przekraczać 6°. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze dodatniej. 
 
6.5.5.3. Spadki i głębokość posadowienia. 

Głębokość montażu przewodów powinna wynosić 1,50 m. Przewód wodociągowy 
należy układać na dokładnie wyrównanym podłożu, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie 
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu jest 
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°. 
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6.5.5.4.  Przewody wodociągowe. 

Rury wodociągowe należy montować i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. W miejscach złączy 
kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 5 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury.  Kielich 
układanej rury powinien być zabezpieczony deklem Ułożone rury, po uprzednim 
sprawdzeniu jakości montażu winny być unieruchomione przez obsypanie gruntem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur wodociągowych należy 
wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi. 
 

6.5.5.5.  Armatura. 
Armatura (zasuwy i hydranty) powinna być montowana w trakcie układania rur, w 
miejscach wskazanych w projekcie. 
Łączenie elementów kołnierzowych z zastosowaniem śrub zabezpieczonych przed 
korozją np. ocynkowanych. Zgodnie z zaleceniami, zasuwy należy posadawiać na 
podłożu z suchej zaprawy betonowej. 
 

6.5.5.6.  Kształtki żeliwne. 
Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami np. ocynkowanymi. Należy zwracać uwagę, aby 
w węzłach nie powstawały naprężenia, co można wyeliminować wykonując osiowe 
łączenia rur, pod kątem prostym. 
 

6.5.5.7.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m. 
Zasyp wodociągu należy wykonać piaskiem lub żwirem. Materiał zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

 
6.6. Kontrola jakości robót. 

6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 
 

6.6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów. 
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- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania. 
 

6.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę  
PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed załamem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi producentów materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 
i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

 
6.6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 
 

6.6.2.4.  Próba szczelności. 
Po wykonaniu prac renowacyjnych sieci wodociągowej i po osiągnięciu przez bloki 
oporowe pod armaturą odpowiedniej wytrzymałości należy przeprowadzić próbę 
szczelności wg PNEN 805 w obecności właściciela/eksploatatora sieci. Próby 
szczelności projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać na ciśnienie próbne 
równe 1,5 ciśnienia roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umożliwiają zasuwy odcinające 
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dzielące całość wodociągu na segmenty. Przewody wodociągowe po próbie 
hydraulicznej należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 
 

6.6.2.5. Płukanie i dezynfekcja. 
Rurociąg ciśnieniowy wody przed oddaniem do eksploatacji musi zostać dokładnie 
przepłukany czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Woda płucząca po zakończeniu płukania 
powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po stwierdzeniu, że woda nie 
odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, należy 
przewód zdezynfekować. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną 
(ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową, powstałą z rozpuszczenia 
związków chloru (podchlorynu wapnia lub sodu) zawierającą co najmniej 50 mg 
Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się 
dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą 
wodociągową. Po dezynfekcji i przepłukaniu wodociągów ponownie powinna być 
dokonana analiza bakteriologiczna wody. 
 

6.7. Odbiór robót. 
6.7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Warunkami 
Wykonania, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

6.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową linii wodociągowych: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie izolacji, 
- próba szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 
odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m w przypadku ułożenia rur w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych około 600 
m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w 
Warunkach Wykonania "Wymagania ogólne". 
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6.7.3. Odbiór wstępny. 

Odbiorowi wstępnemu wg PN-B-10725:1997 podlega: - sprawdzenie kompletności 
dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy                 
PN-B-10725:1997), badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny 
być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
wstępnym nie zostało spełnione, należy ocenić Jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

6.7.4. Odbiór techniczny końcowy. 
6.7.4.1.  Badania przy odbiorze technicznym końcowym: 

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 
inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów wodociągowych. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy z: 

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego, powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1. Pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 
6.8. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych 
w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
wg zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i 
wliczone są w cenę ryczałtową. 
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Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Ceny 
ofertowa ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszystkie roboty montażowe sieci i 
instalacji wod.-kan. z tworzyw sztucznych uwzględniając min.: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu 

pierwotnego. 
 

6.9. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682ze zm.), 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia     
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  

(Dz. U. z 1990 r. Nr 74 poz. 836 ze zm.), 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 poz. 1165 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (T.j.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 
ze zm.   ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 e zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca                 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz. 1650 ze zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401), 

- Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, 
rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
wyrobów budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963), 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
- PN-92/B-01707 Wymagania w projektowaniu, 
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników, 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji, 
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych, 
- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych, 
- PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Cześć 7: Zalecenia do 
oceny zgodności, 

- PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemia i nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Cześć 7: Zalecenia do 
oceny zgodności -PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i siec 
zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne, 

- PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie, 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania, 

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny, 

- PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Cześć 6: Hydranty PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa -- 
Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Cześć 5: Armatura regulująca -PN-EN 
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1074-4:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Cześć 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające, 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Cześć 3: Armatura zwrotna, 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Cześć 2: Armatura zaporowa, 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Cześć 1: Wymagania ogólne -PN-EN 806-3:2006 (U) Wymagania 
dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 
do Spożycia przez ludzi - Cześć 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone, 

- PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Cześć 2: 
Projektowanie -PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Cześć 1: 
Postanowienia ogólne PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu, 

- PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Cześć 4: Elementy 
uszczelniające odlewane z poliuretanu -PN-EN 681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z 
elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Cześć 3: Materiały z gumy porowatej, 

- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Cześć 3: Materiały 
z gumy porowatej -PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających -- Cześć 2: Elastomery termoplastyczne, 

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczace uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Cześć 2: 
Elastomery termoplastyczne, 

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Cześć 1: Guma, 

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Cześć 1: Guma, 

- PN-B-10720:1998 Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych -- Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie -PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 
Warunki techniczne wykonania, 

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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7. WWiOR - 07. ROBOTY DROGOWE 
7.1. Przedmiot WWiOR. 

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które są niezbędne do odtworzenia ciągów komunikacyjnych w ramach 
robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowej na terenie gminy 
Opatowiec. 
Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg. 
 

7.2. Zakres stosowania WWiOR. 
WWiOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Jeżeli w WWiOR nie 
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji 
Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi 
wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych WWiOR. Niniejsze 
Wymagania Zamawiającego należy traktować jako odniesienie do wykonania 
Dokumentacji Projektowej oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

7.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 
realizacji robót drogowych związaną z przywróceniem pasa drogowego do stanu 
poprzedniego (sprzed robót), budowy dróg tymczasowych związanych z 
prowadzeniem robót objętych niniejszym Kontraktem i odbudowę nawierzchni dróg, 
powierzchni utwardzonych i chodników wraz z przygotowaniem podbudów (podłoża 
gruntowego) oraz odbudową krawężników, obrzeży, elementów oznakowania. 
Elementy jezdni, powierzchnie utwardzone, chodniki zostaną odbudowane według 
projektów opracowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez administratora 
pasa drogowego i Inżyniera. Zamawiający wymaga wykonania odbudowy nawierzchni 
z materiałów nowych. 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót drogowych obejmuje: 

7.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
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7.3.2. Roboty zasadnicze: 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i 

odcinającej), 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, 
- Odbudowa polegająca na osadzeniu obrzeży betonowych chodnikowych, 
- Odbudowa polegająca na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych, betonu asfaltowego, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych, 
- Odbudowa polegająca na odtworzeniu poboczy dróg, 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni gruntowych ulepszonych, 
- Odbudowa polegająca na odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 
7.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, odbiorów. 
- Uprzątnięcie terenu budowy. 
 

Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do jej odtworzenia na koszt własny uzyskując przy tym  
aprobatę Inżyniera. 
 

7.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiOR „Wymagania 
Ogolne”.  
Ponadto: 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
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Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostek kamiennych. 
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest 
ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w 
profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do 
budowy chodników dla pieszych. 
Płyty drogowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy ciągów 
jezdnych (dróg tymczasowych). 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

 
7.5. Materiały. 

7.5.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 
 

7.5.2. Wykorzystane materiały: 
7.5.2.1.  Tłuczeń. 

- Kruszywo z żużla pocynkowego o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm zgodnie z normą  
PN-S02205:1998 stosowane w budownictwie komunikacyjnym do wykonania nasypów 
dróg niezależnie od obciążenia ruchem, łącznie z warstwami o podwyższonej nośności, 
warstwami wzmacniającymi i mrozochronnymi (podbudowy pomocnicze wg PN-87/S-
02201) oraz robót niwelacyjnych w budownictwie kubaturowym i wymiany gruntów 
słabonośnych. 
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- Mieszanka kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 0 - 63, 0-31,5 mm spełniająca 
wymagania normy PN-S-06102:1997 i PN-B-11112:1996 jako mieszanka kruszywa 
łamanego z przeznaczeniem do wykonania podbudów zasadniczych 
stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 

- Kruszywo bazaltowe i granitowe jako „niesort” o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm do 
budowy nawierzchni drogowych i kolejowych wg PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa 
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.  

- Kruszywo łamane 8,4-31,5 mm klinowane klińcem kamiennym i miałem wg  
PN-84/S-96023. 
 

7.5.2.2.  Cement. 
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN-197-1:2002. 
 

7.5.2.3.  Woda. 
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca  
wymagania PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 

7.5.2.4.  Piasek i żwir. 
Kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 
wymagania: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
- wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP). 
 

7.5.2.5.  Chudy beton. 
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6-9 MPa, 
zgodna z PN-EN 206-1:2003. 
 

7.5.2.6.  Elementy betonowe. 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg 
wykazu: 

- kostka brukowa grubości 6 i 8 cm, 
- krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
- obrzeże chodnikowe 6 x 20 cm i 8 x 30 cm, 
- płyty drogowe ażurowe 100 x 75 x 12,5 cm, 
- płyty drogowe pełne 300 x 150 x 15 cm, 
- płyty chodnikowe 50x50x5 cm. 
 

7.5.2.7.  Kostka brukowa. 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę 
– IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość               
± 5,0 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50", 
-  mrozoodporność - po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie następujące warunki: próbki nie powinny wykazywać 
pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci 
zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 
przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na 
ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50", 
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić 
nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

- wygląd zewnętrzny: struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków betonu. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie kostek równe i proste, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości < 80 
mm, 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 
7.5.2.8.  Krawężniki betonowe drogowe ścięte o wym. 15x30cm gat. I.  

W przypadku krawężników betonowych odtwarzanych należy wykorzystać krawężniki 
pozyskane z wcześniejszej rozbiórki, zakwalifikowane do ponownego wbudowania. 
Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm: 

- długość 100cm,  
- szerokość 15cm,  
- wysokość 30cm,  
- promień 1cm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
- dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
- dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm.  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne,  
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- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 
powierzchnie: - liczba maksymalna – 2, długość maksymalna - 20mm, - 
głębokość maksymalna - 6mm. 

7.5.2.9.  Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1. 
Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 
Wymiary obrzeży 8x30cm: 

- długość 75cm lub 100cm, 
- szerokość 8cm, 
- wysokość 30cm, 
- promień 3cm.  

Wymiary obrzeży 6x20cm: 
- długość 75cm lub 100cm, 
- szerokość 6cm, 
- wysokość 20cm, 
- promień 3cm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
- dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
- dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie 
powinny przekraczać wartości: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: - 

liczba maksymalna - 2, - długość maksymalna - 20mm, - głębokość maksymalna - 
6mm. 

 
7.5.2.10.  Płyty drogowe. 

Płyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.  
Płyty drogowe muszą spełniać parametry nie mniejsze niż: 

- klasa betonu: B25, 
- stal zbrojeniowa: A-0 , A-I , A-III, 
- wymiary: 
płyt ażurowych 100 x 75 x 12,5 cm, 
płyt drogowych pełnych 300 x 150 x 15 cm, 

- obciążenie: min. 30 kN (dla stałych i tymczasowych nawierzchni dla transportu 
kołowego lekkiego i średniego), 

- gatunek I.  
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów płyt drogowych betonowych wynoszą ±10 mm.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt nie powinny przekraczać 
wartości: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 5mm, 
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- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne – 
niedopuszczalne, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: - 
liczba maksymalna – 4, - długość maksymalna – 50mm, - głębokość maksymalna – 
10mm, 
 

7.5.2.11.  Płyty chodnikowe. 
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/6775-03/01 i 
BN-80/6775-03/03.  
Płyty chodnikowe muszą spełnić następujące wymagania: 

- płyty normalne kwadratowe rodz. A o wym. axbxh=50x50x5 cm, 
- gatunek I i II, 
- płyty jednowarstwowe (z betonu kl. B25 lub B30) lub dwuwarstwowe (B30) 

produkowane z cementu portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701, z 
kruszywa wg PN-B-06712 i wody odmiany „1” wg PN-EN 1008:2004. 

 
7.5.2.12.  Farba odblaskowa. 

Farba odblaskowa drogowa jednoskładnikowa z materiałem odblaskowym. Farba musi 
posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym lub aprobatę techniczną wraz z opisem wydaną przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów. 
 

7.5.2.13. Warstwy odsączające i odcinające. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających powinny być: 

- piaski, 
- żwir i mieszanka, 
- geowłókniny,  

a odcinających – oprócz wyżej wymienionych:  
- miał (kamienny).  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 , dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-EN 13043:2004. Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy 
odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 
 

7.5.2.14. Podbudowy z kruszywa naturalnego. 
7.5.2.14.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie. 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z 
dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych Wymagań 
Zamawiającego. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub 
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kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

7.5.2.14.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 
8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

7.5.2.14.3.  Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego 
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub 
kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno 
pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków metalicznych. 
Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających środowisku lub zdrowiu.  
Do wykonania podbudowy zasadniczej z żużla wielkopiecowego można użyć 
dodatkowo kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.  
Do wykonania podbudowy pomocniczej z żużla wielkopiecowego można użyć 
dodatkowo kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i żwiru) w celu uzyskania 
wymaganej krzywej uziarnienia. Materiał na warstwę odsączającą: 

- żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004, 
- piasek wg PN-EN 13043:2004.  

Materiał na warstwę odcinającą: 
- piasek wg PN-EN 13043:2004, 
- miał wg PN-EN 13043:2004, 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty 

technicznej. 
Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002, 
- wapno wg PN-EN 459-1:2003, 
- popioły lotne wg PN-S-96035:1997, 
- żużel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003.  

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku 
ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102:1997. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania określone w odpowiedniej normie. 
7.5.2.15.  Podbudowy z tłucznia kamiennego. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-84/S-
96023, są: kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004, woda do 
skropienia podczas wałowania i klinowania.  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według                                   
PN-EN 13043:2004: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.  

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-84/S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami 
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normy PN-EN 13043:2004 określonymi dla: klasy co najmniej II - dla podbudowy 
zasadniczej, klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. Do jednowarstwowych podbudów 
lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
7.5.2.16.  Podbudowy z chudego betonu. 

Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i 
nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, 
który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 
granicach od 6 do 9 MPa.  
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5.  
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.  
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

- żwiry i mieszanka wg PN-EN 13043:2004, 
- piasek wg PN-EN 13043:2004, 
- kruszywo łamane wg PN-EN 13043:2004, 
- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-EN 13043:2004. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.  
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/ m3.  
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancją 
+10%, -20% jej wartości.  
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.  
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
- emulsja asfaltowa, 
- asfalt wg PN-EN 12591:2004, 
- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina. 

 
7.5.2.17.  Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tabeli poniżej. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
Tabela1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego. 

L.p. 
Rodzaj materiału nr 
normy 

Kategoria ruchu 
KR 1-2 KR 3-6 

1. 

Kruszywo łamane 
granulowane oraz zwykłe 
wyprodukowane ze 
wszystkich rodzajów skał 
litych oraz z surowca 

kl. I, II, III gat. 
1, 2 

kl. I, II gat. 1, 
2 
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sztucznego (żużle), wg PN-
EN 13043:2004 

2. Żwir i mieszanka wg PN-
EN 13043:2004 kl. I, II - 

3. Grys i żwir kruszony wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II, III gat. 
1, 2 

kl. I, II gat. 1, 
2 

4. Piasek wg PN-EN 
13043:2004 gat. 1, 2 gat. 1, 21) 

5. 

Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-EN 13043:2004  
b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia laboratorium 
drogowego 

podstawowy, 
zastępczy, 
pyły z 
odpylania, 
popioły lotne 
z węgla 
kamiennego 

podstawowy                 
pyły z 
odpylania 2) 

6. 
Asfalt drogowy wg PN-EN 
12591:2004 D70, D50 D70, D50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1 

 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-74/C-
96173. Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające 
wymagania określone w WT.EmA-99. Należy stosować asfalt drogowy spełniający 
wymagania określone w PN-EN 12591:2004. Należy stosować wypełniacz, spełniający 
wymagania PN-EN 13043:2004 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dla 
kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. Przechowywanie wypełniacza 
powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 
 

7.5.2.18. Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania. 
Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni itp. należy dokonać przy 
zastosowaniu materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z 
WWIORB-02 „Roboty rozbiórkowe" do ponownego wbudowania. 
Jeśli materiały pochodzące z rozbiórki nie będą nadawać się do ponownego 
wykorzystania (wbudowania), do rekonstrukcji rozebranych elementów drogowych 
należy użyć materiałów o parametrach nie gorszych niż parametry materiałów 
elementów poddanych rozbiórce lub wymienione w niniejszych WWiOR. Należy 
zwrócić również uwagę na właściwą kolorystykę i wymiary wbudowywanych 
materiałów, tak by materiały wbudowane i nie podlegające rozbiórce zapewniały 
jednorodność pod względem parametrów techniczno-architektonicznych 
rekonstruowanego elementu. 
 

7.6. Sprzęt. 
7.6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne".  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiOR oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

7.6.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

- koparka samobieżna, 
- ładowarka, 
- betonomieszarki samochodowe, 
- żuraw samochodowy, 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 

półciekłej do gęstoplastycznej, 
- wibratory pogrążalne, 
- zacieraczka do betonu, 
- zagęszczarka płytowa, lekka, 
- ubijak ręczny, mechaniczny, 
- walec ogumiony, drogowy, średni, 
- walec stalowy wibracyjny, średni, 
- kultywator do stabilizacji gruntu, 
- wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarka, 
- drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych, 
- narzędzia do poziomowania, zapewnienia odpowiedniego spadku.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac. 

 
7.7. Transport. 

7.7.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  
 

7.7.2. Środki transportu. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

- samochód samowyładowczy, ciężarowy, 
- samochód skrzyniowy, ciężarowy, 
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- betonomieszarki samochodowe, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, wyposażony w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię.  
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Asfalt należy 
przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Polimeroasfalt należy 
przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić 
pojazdami samowyładowczymi – samochodami „termosami” z podwójnymi ścianami 
skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy i plandekę. W czasie transportu mieszanka 
powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-
B-06250 :1988 Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Kostki, krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), na 
paletach transportowych producenta. Płyty betonowe (płyty drogowe i chodnikowe) mogą 
być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. W czasie 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki kamienne mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, 
rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Krawężnik uliczny rodzaju „A" 
może być przewożony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni 
obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć 
przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek 
nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach 
zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 
drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem bębnów i beczek. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. 
 

7.8. Wykonanie robót. 
7.8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów BHP w tym zakresie, WWiOR i 
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postanowieniami Kontraktu, a w szczególności za zachowanie prawidłowych 
technologii wykonania odbudów nawierzchni drogowych z uwzględnieniem 
wzajemnych przesunięć odtwarzalnych warstw konstrukcyjnych podbudów i 
nawierzchni. 
 

7.8.2. Konstrukcja dróg. 
Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz niniejszymi 
Wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcja powinna uwzględniać projektowany okres 
eksploatacji wynoszący 30 lat. Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać 
oceny ruchu drogowego oraz nośności podłoża i w zależności od tego dobrać grubość 
warstwy nośnej i nawierzchni. Jezdnie i nawierzchnie utwardzone powinny być 
odporne na oleje napędowe i inne chemikalia. 
 

7.8.3. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie drogowe. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego 
moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie sprzętu, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót 
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach. Przed 
przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonych w projekcie. Do 
profilowania podłoża należy stosować koparki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
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Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy poniżej. 

Tabela 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla dróg 
Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 1.00 1.00 

Na głębokości od 
20 do 50 cm od 
powierzchni 
podłoża 

1.00 0.97-1.00 
 

 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

 
7.8.4. Warstwy odsączające i odcinające. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po 
końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
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zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 
warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwę geowłókniny 
należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, 
korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić 
wymagania producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie 
sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 
przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. Po powierzchni warstwy odcinającej 
lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek 
pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał 
„od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności 
technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. Warstwa odsączająca i 
odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej 
warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W przypadku warstwy z kruszywa 
dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 

7.8.5. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Oczyszczenie warstw 
nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Jeżeli do czyszczenia warstwy 
była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 
wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu 
skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 
rozpryskową). Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona 
warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 
umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W 
zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed 
ułożeniem warstwy z mieszanki mineralnobitumicznej Wykonawca powinien 
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zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 
 

7.8.6.  Podbudowy. 
Podbudowę z kruszywa należy wykonywać w oparciu o PN-S-06102:1997, PN-EN 
13043:2004. 
 

7.8.6.1.  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym pogrążanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na 
podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna 
być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 
następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 

7.8.6.2.  Podbudowy z tłucznia kamiennego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń zarządcy drogi i Inżyniera, z tolerancjami 
określonymi w odpowiednich normach. Minimalna grubość warstwy podbudowy z 
tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych 
ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
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powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma 
przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 
w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku 
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 
18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 
16 kN/ m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 
usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem 
ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

7.8.6.3.  Podbudowa z chudego betonu. 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 
opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w 
czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym 
podłożu. Przy układaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w PFU, za zgodą Inżyniera. Jeżeli warstwa chudego betonu 
ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 
podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie 
się pod wpływem oddziaływania Sprzętu użytych do wykonania warstwy podbudowy. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego 
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betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do             20 cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po 
odbiorze jej przez Inżyniera. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki 
należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 
krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, 
cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone 
przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i 
– 20% jej wartości. Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę 
możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na 
całą szerokość równocześnie. W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w 
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic 
w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 
obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w dolnej 
warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Zaleca się w przypadku układania na 
podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin 
pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej 
grubości. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i 
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego 
betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin 
pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji.  
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

- skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilości 
od 0,5 do 1,0 kg/ m2, 
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- skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, po 
uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 
7 dni, 

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 
na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
podbudowy przez wiatr, 

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane 
przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i Sprzętu po 
podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch 
budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. Podbudowa po 
wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw 
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać 
ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu musi być 
przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
7.8.6.4.   Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego. 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być 
ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny 
spełniać wymagania podane w tablicy poniżej lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa podbudowy 
z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli poniżej lp. od 6 do 8. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą 
wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 
% w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób 
pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z 
tolerancją 5oC. 
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Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 145oC do 165oC, 
- dla D 70 od 140oC do 160oC.  

 
Tabela 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu 
asfaltowego. 

L.p. Właściwości 
Wymagania wobec MMA i podbudowy z 
BA w zależności od kategorii ruchu 
KR1 lub KR2 KR3 do KR6 

1. Moduł sztywności pełzania 1), 
MPa 

nie wymaga się 16,0 ( 22,0)2) 

2. Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60 C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka , kN 

 8,0  11,0 

3. Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 od 1,5 do 3,5 
4. Wolna przestrzeń w próbkach 

jw., % v/v 
od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

75,0  72,0 

6. Grubość w cm warstwy z MMA                               
o uziarnieniu:  
od 0 mm do 12,8 mm  
od 0 mm do 16,0 mm  
od 0 mm do 20,0 mm  
od 0 mm do 25,0 mm  
od 0 mm do 31,5 mm 

 
 
od 3,5 do 5,0  
od 4,0 do 5,0  
od 5,0 do 6,0  
od 8,0 do 10,0  
od 9,0 do 16,0 

 
 
 
 
 
od 8,0 do 14,0  
od 9,0 do 16,0 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, 
% 

 98,0  98,0 

8. Wolna przestrzeń w warstwie, % 
v/v 

od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko 
fazy projektowania składu MMA 
 2) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej poniżej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140oC do 170oC, 
- z D 70 od 135oC do 165oC.  

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10oC od minimalnej 
temperatury podanej powyżej. Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane 
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ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w 
zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. Powierzchnie 
czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. Podbudowę z betonu asfaltowego 
należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej 
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z 
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu 
upłynniacza. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. Podbudowa z betonu asfaltowego 
może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5oC dla 
wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +100C dla wykonywanej warstwy grubości 8 cm. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Wykonawca przed 
przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości 
asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tabeli 
poniżej.  
 
Tabela 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

L.p. Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1. Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 5,0  4,0 

2. Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 
0,075 

 3,0  2,0 

3. Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach ø 0,075mm 

,0  1,5 

4. Asfalt  0,5  0,3 
  
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót w celu: 

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości 
warstwy, 

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz 
sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.  
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana 
układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i 
utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Temperatura 
mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w niniejszych WWiOR. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się 
bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 130oC, 
 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
niniejszych WWiOR. Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą 
szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny 
być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo 
złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącze 
układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm 
względem złącza podbudowy. 
 

7.8.7.  Nawierzchnie. 
7.8.7.1.  Nawierzchnia z płyt betonowych. 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych WWiOR. Podłoże może 
stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-
77/8931-12 powinien wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt 
betonowych może stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, 
odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is  1,0, Na podsypkę 
(warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-EN 12620:2004. Sposób 
(deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być 
zgodny z układem istniejącej nawierzchni. Zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 
do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną 
wysokość płyt. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być 
stosowane tylko w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki 
stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową.  
Zalecenia wykonawcze: 

- Grunt podłoża powinien być wyrównany, jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Podsypka powinna być zwilżona wodą przed 
zagęszczeniem i profilowaniem. 

- Materiał użyty na warstwę odsączającą powinien mieć wskaźnik piaskowy WP>35. 
- Wszelkie cokoły nawierzchniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym 

normami. 
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- Płyty drogowe należy układać dłuższym bokiem prostopadle do kierunku jazdy na 
odpowiednio przygotowanym podłożu ręcznie lub przy użyciu dźwigu lub innego 
sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera. 

- Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 2,0 cm na długości                        
4,0 m. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

 
7.8.7.2.  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 
grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 
spoiwem, 

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
- lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji 
projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu 
piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać np. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
7.8.7.3.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5ºC. Nie dopuszcza się układania w czasie 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s).  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna 
mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być 
wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka 
elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż + 2 % w stosunku 
do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien 
on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w 
zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.  
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50 od 145° C do 165° C, 
- dla D 70 od 140° C do 160° C, 
- dla D 100 od 135° C do 160° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  

- z D 50 od 140° C do 170° C, 
- z D 70 od 135° C do 165° C, 
- z D 100 od 130° C do 160° C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń 
powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez 
Inżyniera Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej 
produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Mieszanka będzie układana mechanicznie, w sposób ciągły, całą szerokością pasa jezdni. 
Elementy rozkładające i dogęszczające rozkładarki będą podgrzane przed rozpoczęciem 
robót. Jeżeli za rozkładarką wystąpi wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszanka z tego 
miejsca będzie wybrana łopatą, a miejsce będzie uzupełnione nową mieszanką. Mieszanka 
będzie zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczanie nie powinno powodować 
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wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi 
nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w tablicach powyżej. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana gorącym asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-
kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera i zarządcę drogi. Za zgodą Inżyniera i zarządcy drogi, nawierzchnię można oddać 
do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 
7.8.7.4.  Układanie krawężników. 

Wszystkie drogi powinny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, 
gdzie konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, 
przy trawnikach oraz w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie 
mogą wystawać ponad poziom chodnika. W odpowiednich miejscach należy ułożyć 
krawężniki wpuszczone. Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, 
ułożoną na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawężniki betonowe należy ułożyć 
zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w 
poziomie od linii projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od 
niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika. Jeśli 
to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas 
przywracania stanu pierwotnego Zamawiający wymaga nowych materiałów. Ławy 
betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 
jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku 
braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone 
do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników na ławie 
betonowej należy wykonać na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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7.8.7.5.  Obrzeża betonowe. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Odchylenie linii 
obrzeża w planie może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, odchylenie 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 
od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7.8.8. Chodniki. 
7.8.8.1. Chodniki z kostki brukowej. 

Struktura kostki brukowej powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Z uwagi na różnorodność kształtów i 
kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 
układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać np. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 
chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

7.8.8.2. Chodniki płyt chodnikowych betonowych. 
Rozebrane chodniki należy odtworzyć z materiałów nowych. Koryto wykonane w 
podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WWiOR i dokumentacji projektowej. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu koryta oznaczony wg BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż 
Is0,98 wg normalnej próby Proctora. Grubość podsypki, po zagęszczeniu, powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, 
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aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika na wys. 
~0,5 cm. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 
docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych 
do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych 
uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy 
układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku 
odbudowy rozebranej nawierzchni, zgodnie ze wzorem istniejącym na pozostałym 
fragmencie nawierzchni. Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, 
aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane, jeśli zajdzie taka 
konieczność. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach 
prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt 
odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości 
chodnika i promienia łuku. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna 
przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być „zamulone” piaskiem na pełną 
grubość płyty lub wypełnione zaprawa cementowopiaskową. Wykonany chodnik (lub 
jego fragment), którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć 
warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w 
stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

 
7.8.9. Znaki drogowe pionowe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
projektu, organizacji ruchu (bądź też aktualizacji projektu wykonanego w ramach 
Dokumentacji Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą 
prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice 
drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element 
usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji – symbole znaków 
typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji. Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według 
„Instrukcji o znakach drogowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 120 z 9 
marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą 
instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych 
– zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie 
wiatrowej. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic 
drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu 
konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary 
fundamentów według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie betonu w fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 
 

7.8.10. Malowanie linii znaków poziomych. 
Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w 
projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami 
producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania 
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poziomego. Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, 
zapewniających szczelność, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu 
wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. Przy 
nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału 
znakującego, utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie 
znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i 
wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych warunków. Farba musi 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, 
wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście 
preferencyjnej materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.  
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 
- rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika 

wskazanego przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do 
znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki, 

- materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni 
bezpośrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi. 

- mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, tj. 
100÷600 μm oraz powinny spełniać następujące wymagania: współczynnik 
załamania światła – ponad 1,50, odporność na wodę i chlorek sodowy, zawartość 
mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%. 

 
7.8.11. Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych, umocnienie poboczy. 

Nawierzchnie gruntowe należy wykonać (odtworzyć) warstwą kruszywa o frakcji 0/63 
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem. Szerokość 
odtwarzanej warstwy powinna być szersza od obrysu wykopu o ok. 30 cm z każdej 
strony wykopu tworząc tzw. zakładkę pomiędzy nowo odtwarzaną a istniejąca 
nawierzchnią. Pobocza dróg należy odtworzyć i umocnić przywracając do stanu 
poprzedniego. 
 

7.9. Kontrola jakości robót. 
7.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ). Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami PFU, odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiały do wykonania 
robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU oraz opracowanej przez Wykonawcę 
Dokumentacji Projektowej podlegającej zatwierdzeniu oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera. Inżynier jest uprawniony do 
prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisów 
WWIORB „Wymagania Podstawowe”. Częstotliwość badań musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi 
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kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w 
PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  
 

7.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji.  
Badania płyt chodnikowych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. Badania 
pozostałych materiałów do budowy chodnika  
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg niniejszych WWiOR. Badania w czasie 
robót Sprawdzenie podłoża Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i niniejszymi WWiOR.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: o szerokości do 3 m: ± 1 cm, o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm.  

Sprawdzenie podsypki. 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszych WWiOR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 
przekraczać ± 1 cm.  
Sprawdzenie wykonania chodnika. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych WWiOR. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć 
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.  
Sprawdzenie równości chodnika. 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 100 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
Sprawdzenie profilu podłużnego. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 
3 cm.  
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Sprawdzenie profilu poprzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 100 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. Sprawdzenie 
równoległości spoin. 
 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 
wynosi ± 1 cm. 
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin. 
 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości 
około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich 
szerokości oraz wypełnienia. 

 
Badanie nawierzchni gruntowej ulepszonej, umocnień poboczy. 
Kontrola wykonania nawierzchni gruntowych, umocnienie poboczy polega na sprawdzenia 
wykonania robót odtworzeniowych zgodnie ze stanem poprzednim i z uzgodnieniami z 
administratorem terenu (zarządcami dróg). Sprawdzeniu podlegają rodzaje użytych 
materiałów, grubość warstwy umocnienia, wskaźnik zagęszczenia, spadek, zasięg 
wykonania nawierzchni. 
 

7.10. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót w powyższym zakresie 
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W 
tym świetle cena wykonania Robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla Robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 

7.11. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz 
zgodności z dokumentami kontraktowymi. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Płatność za roboty przewidziane niniejszymi 
WWiOR będą realizowane oddzielnie lub razem z innymi Robotami wiodącymi zgodnie 
z pozycjami Elementów Robót Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w 
niniejszych WWiOR. Płatności należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Płatności za roboty wykonane będą rozliczane na 
podstawie planu płatności który będzie ustalony i zatwierdzony przez Inżyniera. 
 

7.12. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót drogowych obejmuje: 
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Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
Roboty zasadnicze: 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża, o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, o 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
odkład lub nasyp, o profilowanie dna koryta lub podłoża, o zagęszczenie, o 
utrzymanie koryta lub podłoża. 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i 
odcinającej), o dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu 
warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, o wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
o zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, o utrzymanie warstwy. o sprawdzenie i 
ewentualną naprawę podłoża. 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, o przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z 
receptą dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, o rozłożenie mieszanki, 
o zagęszczenie rozłożonej mieszanki, o utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

- Odbudowa polegająca na osadzeniu obrzeży betonowych chodnikowych, o 
osadzenie i stabilizacja krawężników. 

- Odbudowa polegająca na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, o 
wykonanie ław o osadzenie i stabilizacja krawężników. 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o 
wykonanie podsypki, o ułożenie krawężników i obrzeży betonowych o ułożenie i 
ubicie (wibrowanie) kostki, o wypełnienie spoin, o pielęgnację nawierzchni, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych, betonu asfaltowego o wyprodukowanie mieszanki mineralno-
asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, o posmarowanie lepiszczem 
krawędzi urządzeń obcych i krawężników, o rozłożenie i zagęszczenie mieszanki 
mineralno-asfaltowej, o obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem. 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych: o wykonanie 
podsypki, o ułożenie płyt z ubiciem i wibrowaniem, o wypełnienie spoin. 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych: o 
wykonanie koryta, o ewentualne wykonanie warstwy odsączającej, o wykonanie 
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, o 
ułożenie krawężników i obrzeży betonowych o ułożenie i ubicie (wibrowanie) płyt 
chodnikowych, o wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, o 
pielęgnację nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą. 
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- Odbudowa polegająca na odtworzeniu poboczy dróg. 
- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni gruntowych ulepszonych. 
- Odbudowa polegająca na odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego. 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, 

odbiorów. 
- Uprzątnięcie terenu budowy. 

 
7.13. Przepisy związane. 

- BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe. 
- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
- BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

Techniczne. 
- PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

Techniczne. 
- PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania Techniczne. 16)PN-

67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych. 

- PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-
betonowych. 

- PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
- PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie. 
- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą. 
- PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
- PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
- PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości). 
- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
- PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
- PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą krystalizacji. 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych. 
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
- PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie. 
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
- PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych. 
- PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych. 
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- PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne. 

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

- PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
- PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym. 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
- PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
- PN-B-12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wykonanie i metody badań. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
- PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego. 
- PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport Normy pomocnicze. 
- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
- PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 

metod badań. 
- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne. 
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
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- PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. 

- PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania. 

- PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

- PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych. 

- Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
- WTWiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ITB - 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 
- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
- Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim 

drogownictwie wydane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. 

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 
ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. – ITB. 1997r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 

Strona 110 z 125 
 

 
8. WWiOR - 8. ROBOTY PRZY WYKONANIU I ODTWORZENIU ZIELENI 

8.1. Przedmiot WWIOR. 
Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odtworzeniem zieleni w ramach projektu Budowa i remont 
sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 
Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, 
hydroponiczne i pszczelarskie. 

 
8.2. Zakres stosowania WWiOR. 

WWiOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jeżeli w WWiOR nie 
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji 
Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi 
wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych WWiOR. Niniejsze 
Wymagania Zamawiającego należy traktować jako odniesienie do wykonania 
Dokumentacji Projektowej oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

8.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
 Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 
realizacji zagospodarowania terenu i obejmują odtworzenie zieleni w miejscach, gdzie 
została ona zniszczona w wyniku prowadzenia robót.  
 

8.3.1. Roboty przygotowawcze. 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
- Usuniecie ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
- Makroniwelacja terenu robót.  

8.3.2. Roboty zasadnicze. 
- Wykonanie siewu trawy /odtworzenie trawników, 
- Wykonanie/odtworzenie nasadzeń krzewów i drzew. 

 
8.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót. 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów. 
 

8.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiOR „Wymagania 
Ogólne”. 
 

8.5. Materiały. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
WWiOR „Wymagania Ogólne”. Wszystkie rośliny przewidywane do zasadzenia będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed zasadzeniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
uprawy roślin oraz odpowiednie świadectwa pochodzenia, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i zasadzenie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

8.5.1. Ziemia żyzna (uprawna). 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
wymagania: 

- ziemia naturalna – powinna być zdjęta z terenu budowy (wykopów) przed 
rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 1,5 m, nie 
powinna być zmieszana z odpadami, gruzem, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

- zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, 
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie 
trawników, przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość 
materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w 
granicach pH 5,5-6,5. Zakup ziemi jest konieczny w przypadku, gdy ilość 
dostępnej ziemi uprawnej na terenie budowy jest niewystarczająca. 

 
8.5.2. Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 

8.5.3. Mieszanki nasion i traw. 
Mieszanki nasion traw gotowe powinny być stosowane w zależności od warunków 
lokalnych. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki 
traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy, wg której zostały wyprodukowane, 
zdolność kiełkowania. Zaleca się stosowanie mieszanek traw firmowych na gleby 
sypkie. W miejscach, gdzie wymagana jest duża trwałość darni (np. nasypy komór) 
mieszanka użyta do siewu powinna być oparta na następujących gatunkach 
wzbogaconych w nasiona koniczyny białej, szwedzkiej i polnej:  
- kostrzewa różnolistna, 
- kostrzewa owcza, 
- kostrzewa czerwona.  

Mieszanka użyta do odtworzenia uszkodzonych trawników powinna być oparta na 
gatunkach: 

- rajgras, 
- wyczyniec łąkowy, 
- wiechlina łąkowa, 
- życica trwała, 



 
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec. 

Strona 112 z 125 
 

- kupkówka pospolita, 
- kostrzewa trzcinowa. 

 
8.5.4. Krzewy i drzewa. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
WWiOR w zakresie nasadzeń są drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy. 
Przewiduje się zastosowanie drzew i krzewów gatunku takich jak usunięte lub 
uszkodzone w wyniku prowadzenia robót. Dostarczone sadzonki powinny być 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- przewodnik wyraźnie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych 
drzew, 

- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych 
sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość 
pędów, wysokość, bryła korzeniowa). 

Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być 
corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. wysokość pnia pod koronę 
1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i iglaste - 40 cm wysokości; system 
korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń. 
Szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin. Materiał sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 
Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
- więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
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8.6. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiOR, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Do wykonania 
robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

- glebogryzarka, pług, kultywator, brona, 
- brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 
- kosiarka do trawników, 
- świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
- opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
- małe narzędzia ręczne. 
 

8.7. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu powinny być zgodne z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. Materiały będące przedmiotem niniejszych WWiOR można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. Drzewa i krzewy mogą być przewożone 
wszystkimi środkami transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 

8.8. Wykonanie robót. 
8.8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiOR „Wymagania 
ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm, przepisów BHP w tym zakresie, WTWiORB i 
postanowieniami Kontraktu. Przed rozpoczęciem prac nasadzeniowych Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe propozycje urządzenia 
terenu, łącznie z proponowanymi gatunkami traw, krzewów i drzew. 
 

8.8.2. Wykonanie trawników. 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić wymagania 
niniejszych WWiOR. Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe 
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mieszanki traw (wg wymogów niniejszych WWiOR). Powinny mieć one oznaczony 
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera.  
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

- teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
- w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 

użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na 
ziemię nawozowaną, 

- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o 
ok. 15cm, 

- teren powinien być wyrównany, 
- przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem 

zabronowany broną talerzową lub zgrabiarką, 
- siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja 

do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inżyniera, 
- na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości min. 2,5 kg na każde 100 m2, 
- na skarpach, siew winien być wykonany w ilości min. 4 kg na każde 100 m2, 
- należy wysiać gatunek trawy zaakceptowane przez Inżyniera, 
- trawa powinna być wysiana rzędowo na głębokości 50–100 mm, w odstępach 150 

mm w każdym kierunku, 
- należy posiać nasiona trawy lub posadzić kłącza turzycy i przykryć je glebą, tak aby 

tylko górne listki wystawały 40 mm nad poziom gruntu, 
- po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego 

wyrównania i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w 
wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 

- powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,  chwasty powinny być zniszczone 
przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony 
Roślin, 

- poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden 
obowiązkowy siew uzupełniający.  

 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 
nawożenie oraz odchwaszczanie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa urośnie do 10 cm, 
- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 

wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależą 
od użytego gatunku traw, 

- w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów 
lub selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością, 

- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie 
trawników powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

- w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników 
(jeden obowiązkowy dosiew), 

- trawniki powinny być nawożone - średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
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Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą 
porę roku: 

- na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
- od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym 

zwiększaniem potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, a jedynie fosfor i potas. 

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
- azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
- fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika. 
- potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.  

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 

8.8.3. Sadzenie drzew i krzewów. 
Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów.  
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione 

ziemią urodzajną, 
- rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej 

niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik, 
- korzenie roślin zasypywać ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
- drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi raz 

w połowie wysokości pnia, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa (sięgać pod „koronę"), 
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
- drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną 

niezwłocznie przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 
- przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
- drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w 

terminie jw., 
- drzewa i krzewy po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 
- krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 
- drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie 

od gatunku. 
ochrona sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg 
zaleceń projektowych, dopuszcza się nieudatność nasadzeń ujawnioną w okresie 
gwarancyjnym do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania przyczyny). 
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8.8.4. Pielęgnacja zieleni. 
Obszary obsiane trawą należy podlać zaraz po obsianiu, a później podlewać regularnie, 
aż do odbioru prac. Podlewanie trawy powinno być wykonywane nocą. Pielęgnacja 
drzew i krzewów oraz trawy powinna polegać na podlewaniu, przycinaniu, pieleniu itp. 
W celu zapewnienia rozwoju wszystkich roślin aż do zakończenia robót. Pielęgnacja 
trawników powinna obejmować ich strzyżenie i koszenie w celu zapewnienia 
równomiernego wzrostu. W razie potrzeby brzegi trawników należy wyrównywać. 
Wszystkie rośliny i trawniki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
pracowników, maszyny i sprzęt budowlany, za pomocą tymczasowego ogrodzenia lub 
innych odpowiednich, zaakceptowanych przez Inżyniera środków. 
 

8.9. Kontrola jakości robót. 
8.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami WWiOR i przepisów związanych zamieszczonych w niniejszych 
WWIOR. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym 
kontroli analitycznej) w trybie WWiOR „Wymagania ogólne". 
 

8.9.2. Szczegółowe zasady kontroli robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
WWiOR oraz przepisami związanymi na które powołują się WWiOR. 
 

8.9.3. Obsiew trawą. 
Kontrola jakości obsiewu trawą polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
- lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej 

warstwy, 
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
- prawidłowości wałowania terenu, 
- zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
- gęstości wysiewu, 
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
- dodatkowych dosiewów - jeżeli są konieczne.  

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu obsiewu trawą obejmuje: 
- głębokość murawy, 
- obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

 
8.9.4. Nasady drzew i krzewów. 

Kontrola robót w zakresie nasadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawy ziemią urodzajną, 
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- zgodności realizacji obsadzenia z wymaganiami płynącymi z uzgodnień i stanu 
sprzed robót w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych 
roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilenia nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności miejsc posadzenia, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
- jakości posadzonego materiału, 
- w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
 

8.9.5. Pielęgnacja zieleni. 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji nasad i obsiewu polega na sprawdzeniu 
prawidłowości robót związanych z utrzymaniem nasadzonej zieleni do czasu odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami niniejszych WWiOR. Ponadto Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań zawartych w decyzjach na wycinkę 
zieleni wraz z wymogami odnośnie zapewnienia właściwego stanu odtwarzanej lub 
przesadzanej zieleni w okresie wynikłym z zapisów przedmiotowej decyzji i będących 
konsekwencją wykonywanych przez Wykonawcę robót. 
 

8.10. Obmiar robót. 
Roboty związane z zielenią realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót w powyższym zakresie nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 
świetle cena wykonania Robót związanych z zielenią będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem. 
 

8.11. Odbiór robót. 
8.11.1. Warunki ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania Ogólne”. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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8.12. Podstawa płatności. 

8.12.1. Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania Ogólne”. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny 
ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót związanych 
z zielenią zgodnie z zakresem robót zawartych w niniejszych WWIOR, zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót. 
 

8.12.2. Cena wykonania robót. 
Cena robót w zakresie posadzenia drzew, krzewów i trawników obejmuje: 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu sprawdzeń robót, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- sadzenie drzew, krzewów i trawników, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i ich utylizacja, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- pielęgnację i utrzymanie wykonanej zieleni do czasu odbioru robót oraz 

zapewnienie właściwego stanu zieleni związanego z wykonanymi przez 
Wykonawcę robotami w okresie wymaganym w decyzjach na wycinkę w 
zakresie przesadzeń lub wykonanie nowych nasadzeń zieleni 

- wykonanie odbiorów i sprawdzeń. 
 

8.13. Przepisy związane. 
- PN-70/G-98011 Torf rolniczy. 
- Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 

poz. 880 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1973 ze zm.) 
- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330). 
-  Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18 października 2005r. w sprawie stawek 

opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za niszczenie zieleni na rok 2006 
(monitor Polski nr 62 poz. 861). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu 
nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień 
albo drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 219 poz. 2229) – w oparciu o które 
prowadzone są postępowania administracyjne za usuwanie lub zniszczenie 
zieleni. 
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ZAŁĄCZNIKI. 
        -   Pismo Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu z dnia 11.04.2024 r.  

znak: BIG.5.721.II.2024 informujące o wyrażeniu zgody na przejście w celach 
projektowych przez drogi gminne znajdujące się na obszarze objętym PFU.  
- Pismo Związku Międzygminnego "NIDA 2000”  z dnia 09.04.2024r. dotyczące 
warunków projektowania i budowy sieci wodociągowej w m Opatowiec, ul. Legatka.  
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9. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
10. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

11. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie 
dokumentacji formalno–prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 
realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i 
poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza 
istniejący pas drogowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym pozyska wszelkie decyzje i 
uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren. 
 

12. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego     
(Dz. U. z 2021 r. poz.2454), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 ze zm.) 
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13. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbędne 
do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych, w tym dokumentację geodezyjną. 
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