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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do warunkoéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

,Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina
Opatowiec”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowaé

w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka techniczna robot

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robét o nizej wymienionej charakterystyce:
Zakres rob6t obejmuje:

* Przygotowanie placu budowy,

* Wykonanie robot ziemnych,

» Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych,

» Wykonanie robot instalacyjno-inzynieryjnych, montazowych z podtaczeniem zbiornika i zestawu
hydroforowego, (wg. PB branzy sanitarnej)

* Wykonanie robot elektrycznych i AKPiA (wg. PB branzy elektrycznej)

* Wykonanie ogrodzenia,

* Wykonanie robot nawierzchniowych i wykonczeniowych,

» Wykonanie makroniwelacji terenu.

1.4. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Inwestor przekaze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezb¢dnymi do przeprowadzenia robot, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji
Projektowej w terminie okreslonym w umowie. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat
za utrzymanie wszystkich punktow pomiarowych oraz punktow odniesienia zwigzanych z

wykonaniem rob6t oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty, ktore zostaly uszkodzone lub zniszczone
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w trakcie realizacji robot.

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych sktada si¢ z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego,

- podstawowych rysunkow.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezb¢dne do realizacji robot begdzie udostepniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie

przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie Zamawiajacego.

1.4.3. Wykaz Dokumentacji, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny
umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Uzyskanie zgody od administratora na prowadzenie rob6ot w pasach drogi powiatowej i drog

gminnych.

2. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

3. Zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca wprowadzajac na czas prowadzenia robot organizacje¢ ruchu zakupi na wlasny koszt
stosowne urzadzenia i znaki drogowe zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego.
Jednoczesnie wykonawca umiesci w rejonie prowadzenia robot odpowiednie znaki drogowe oraz

tablice informacyjne.

1.4.4. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy na wykonanie robot, wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktory stanowi cze$¢ Umowy o wykonanie robot, sa dla Wykonawcy tak samo
obowiazujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpaé¢ korzySci z tytulu bltedow lub przeoczen znajdujacych si¢ w
Dokumentach Umowy o wykonanie robdt i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Nalezy stosowaé si¢ do wymagan projektowych zawartych
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w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sa
mozliwe pod warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci.
Parametry materialdow oraz wykonania robdt powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialy oraz wykonanie robot nie w pelni odpowiadaja
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jakosc¢
robot, Wykonawca na wilasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbgdne

poprawki.

1.4.5. Bezpieczenstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez caty czas trwania robot do dnia ich zakonczenia
oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz  sposob
zabezpieczenia robot w czasie ich realizacji uzgodniony z wiasciwymi organami zarzadzania

i nadzoru nad ruchem drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urzgdzenia
stuzgce tymczasowemu zabezpieczeniu robot takie jak: znaki ostrzegawcze, urzadzenia

sygnalizacyjne 1 nie beda one stanowity przedmiotu dodatkowych rozliczen finansowych.

1.4.6. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi sieci gazowej, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich urzedow bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie dokona ich
naprawy powiadamiajgc o tym fakcie Inwestora i zainteresowane strony. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
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Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietal o0 wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych 0 zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o oplaconym nadzorze przedstawicieli operatorow

tych urzadzen.

1.4.7. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materialow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego
robot. Kazdy odcinek robo6t powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzglgdem technicznym
sposob przez caty okres trwania robot.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezb¢dne, jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych

nalezytej dbato$ci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.5. Materialy

1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postepu robot.

1.5.2. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieéci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Kazda czgs¢ robot
wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wlasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
powinien mie¢ $wiadomo$¢, ze wykonana W ten sposdb czgs¢ robot moze nie zostaé

zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

1.5.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obre¢bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Wykonanie robot

1.6.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa o wykonanie robdt oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie o wykonanie robdot. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robo6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7. Kontrola jakosci robot

1.7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i1 jakosé
wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oOraz robot z czestotliwoScig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
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okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw ponosi Wykonawca.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci ulozenia i zamontowania elementow

- szczelnosci 1 prawidtowosci wykonania potaczen

- prawidtowos$ci wykonania zbrojenia i betonowania fundamentu

- prawidlowo$¢ wykonania podsypki i obsypki

- prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnego zakresu robot

- prawidtowosci zastosowanych rozwigzan i technologii robot

Kontrola rob6t montazowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole materiatow, uktadu
technologicznego i sposobu wykonywania potaczen i prawidlowosci montazu poszczegdlnych
elementow.

Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- Srednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami

punktow)
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Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

- ksztaltu i wymiardéw (dtugo$¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ $cianki - wg dokumentacji
projektowej),

- wygladu zewnetrznego

Kontrola robot towarzyszqcych

Zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.

Za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t. Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu roboét, jakosci uzywanych przez
Wykonawcg materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymogami ST. Wszystkie
pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujacymi
przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt
badan i prob ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawceg badan zostang
uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtorzenia badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- przed betonowaniem

- ulozenie elementoéw prefabrykowanych, rurociggéw, armatury, kabli itd. przed zasypaniem

- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu catego montazu

- w okresie gwarancyjnym

Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonywaniem robot montazowych, instalacyjnych i
budowlanych.

Powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych poprzez tzw. odbiory
mig¢dzyoperacyjne i czeSciowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé w szczegdlnosci rowniez nastgpujace badania:

- zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

- zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

- zgodno$ci zastosowanych materialow 1 urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek

znamionowych/etykiet z projektem),
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- sposobu montowania elementdéw prefabrykowanych,

- szczelno$ci instalacji i polaczen oraz zamocowan,

- realizacji robot pod wzglgdem bhp i p.poz.

Odbiory techniczne czg$ciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci
instalacji technologicznej i robdt towarzyszacych, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu
robot. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa
polega na porownaniu wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i
pomiarow. Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej i czgsciowej powinny by¢ umieszczone w

stosownych protokotach.

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do dnia
odbioru koncowego robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,

ochrong 0sob i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
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Kazdy wpis do Dziennika budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszystkie wpisy musza byé czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania budowy Wykonawcy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczgcia

I zakonczenia poszczegdlnych odcinkdéw robot,

postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
| Czas trwania opOznien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- date, czas trwania oraz przyczyny zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot,

- daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu, oraz czg¢$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem, kto je przeprowadzat inne istotne

informacje zwigzane z przebiegiem robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty :

- zgloszenie robot budowlanych dla realizowanego przedsigwzigcia,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie.

- szkice tyczenia i inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

- atesty materialowe i deklaracje zgodnosci

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostang przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru

wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
11
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Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonanie robot i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

1.8.2. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub

Zamawiajagcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbior czesciowy (w przypadku fakturowania czesciowego)

b) odbidér koncowy

) odbior pogwarancyjny

1.9.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie wykonanego etapu robot, okresleniu jego ilosci i warto$ci.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy wpisem do
Dziennika budowy

1.9.2. Odbiodr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.9.3.

Odbiera koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

12
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Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie do udzialu (wraz z Zamawiajacym) w czynnosciach
odbiorowych i przygotowania dokumentéw odbiorowych.

Odbiér powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci do rozruchu probnego
zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy. Rozruch probny powinien
by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci osob przewidzianych w przepisach
szczegolnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim
protokoétem 1 wpisem do dziennika budowy Inwestor zwotuje komisje¢ do odbioru. Nalezy
obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggni¢cie przez instalacje
parametréw projektowych.

Komisja dokonuje odbioru i dopuszcza obiekt budowlany do eksploatacji. Celem odbioru
koncowego jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i
wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen. Czynnosci kontrolne
maja takze za zadanie Stwierdzi¢ czy poszczegélne elementy instalacji zostaly prawidlowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Kontrola dziatania powinna postgpowac od pojedynczych urzadzen i cz¢sci sktadowych.

1.9.3. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

2. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona W trakcie realizacji robot.

3. Dziennik budowy.

4. Wyniki prob cisnieniowych wykonanych rurociggow wodociggowych (gdy brak wpiséw
0 odbiorze w dzienniku budowy).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

6. Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na skrzyzowaniach z liniami
telefonicznymi itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru wstecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

1.9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot w czasie eksploatacji wykonanego
obiektu oraz ewentualnej ocenie usunigcia zaistniatych usterek w okresie gwarancyjnym
ustalonym w zawartej umowie. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu.

1.10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990).

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wytyczenie

trasy sieci wodociggowej

2.1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gldwnych osi trasy
punktow wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice 10 — 15 cm i dtugos¢ 1,00 - 1,20 m.

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowaé paliki drewniana srednicy 5-8 cm i dtugosci okoto 0,30m a
dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 8 mm i dlugosci 0,40 - 0,50m

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$ci okoto 0,50 m.

2.1.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu wykonane zostang na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gltowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace

pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

2.1.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢é zestabilizowane
w sposoOb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé
pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociggu powinna wynosi¢ 500 m. Repery
robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdluz trasy rurociggdéw kanalizacyjnych. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperow roboczych
nalezy okres§la¢ z taka doktadnos$cia, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |

jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

2.1.5. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.1.2. Usunigcie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

2.1.6. Sposéb odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow

i dziennikow pomiaréw geodezyjnych, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

2.1.7. Przepisy zwigzane.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
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I Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

3
4
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

y

. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

3. SIEC WODOCIAGOWA - kod CPV: 45231300-8
3.1. Roboty ziemne - kod CPV - 45231300-8

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy rurociggéw wodociggowych i obejmujg wykonanie wykopow (w gruntach kat.Ill),
ubezpieczenie wykopow 0 $Scianach pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robot.

Wykopy dla montazu rurociggow wodociggowych zaprojektowano do wykonania:

- przy przebiegu rurociagbéw przez tereny bez zabudowy wykop na rozkop o szerokosci dna
0,50 m i nachyleniu skarp 1: 0,6.

- przy przebiegu rurociaggéw W terenie zabudowanym i miejscach skrzyzowan i istniejagcymi
kablami i rurociggami sieci gazowej wykop o $cianach pionowych ubezpieczony przez
deskowanie. Szerokos$¢ wykopu 0,90 m.

Wykonanie robot ziemnych - 90 % sprzgtem mechanicznym i 10 % recznie.

Odktad urobku deponowaé¢ wzdhuiz wykopu w odlegtosci minimum 1,0 m poza jego gorng

krawedzia.

Wzdhuz wykopu winien by¢ zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojscia do

prowadzonych rob6t montazowych.

W wykopach winny by¢ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejscia i wyjscia z

wykopu.

W obrebie projektowanego rurociggu wodociggowego przebiega istniejgcy rurocigg wodociggowy.

Nie nalezy dopusci¢ do jego uszkodzenia oraz spowodowania przerw w dostawie wody dla

mieszkancow.

Wykopy nalezy zasypa¢ po utozeniu w nich zmontowanych przewodéw wodociggowych i ich

odbiorze przez inspektora nadzoru.

Zasyp wykopow do poziomu terenu wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm sposobem

mechanicznym. — 90 % i r¢gcznie 10 %.

Szczegotowe zakresy i sposoby wykonania robot ziemnych wykazano w zestawieniach
zalaczonych do przedmiarow robot.
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Ujete w przedmiarach robot poszczegdlne pozycje obejmujg wykonanie robot przygotowawczych
oraz podstawowych a w szczegolnosci:

wykopy liniowe ze skarpami i 0 scianach pionowych koparkami podsigbiernymi:
przygotowanie stanowiska pracy koparki, odspojenie i odtozenie warstwy humusu,
odspojenie koparka z odtozeniem urobku poza goérng krawedzig wykopu.

reczny liniowy wykop ze skarpami: przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez
rozbiorke i pozniejsze zatozenie ogrodzen, usunigcie istniejgcych zakrzaczen itp. odspojenie
i odtozenie warstwy humusu odspojenie gruntu z jego przerzutem poza gorng krawedz
wykopu, wyréwnanie dna wykopu.

reczny liniowy wykop o0 scianach pionowych: przygotowanie trasy wykopu dla koparki
przez rozbiorke i pdzniejsze zatozenie ogrodzen, usunigcie istniejacych zakrzaczen itp.
odspojenie i odtozenie warstwy humusu, odspojenie gruntu z jego przerzutem poza goérng
krawedz wykopu, oraz w zaleznosci od glebokosci wykopu wykonanie i rozbiorka
koniecznych pomostow oraz ustawienie i demontaz windy reczne;j.

azurowe umocnienie pionowych scian Wykopow wykonywane bedzie przy wykopach o
glebokosci 1,00 - 3,0 m i obejmuje: doniesienie materiatu do miejsca wbudowania, jego
przygotowanie z koniecznym przycieciem, wyrdéwnanie $cian wykopu, obudowa $cian
wypraskami oraz balami drewnianymi wraz z rozparciem stemplami balami, a po
wykonaniu rob6t montazowych jego rozbiorke z odniesieniem materiatu poza obrgb robot.
Szczegbtowy sposob wykonania ubezpieczenia oraz wymiary zastosowanych materiatow
winny by¢ okreslone przez wykonawce robot w projekcie roboczym oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zageszczenie Wykopu ubijakami mechanicznymi dotyczy wykopow prowadzonych w pasach
istniejacych drog, przekopach przez drogi wjazdach do gospodarstw, skrzyzowaniach z
istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
zageszczanie podczas prowadzonego zasypu wykopoéw warstw gruntu ubijakami
mechanicznymi dla uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95.

zasypywanie wykopow liniowych spycharkami dotyczy wykopow wykonanych na rozkop i o
scianach pionowych obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w obrgb zasypu, zasypywanie
wykopow warstwami co 30 cm z jego dogeszczaniem, rozScielenie na powierzchni zasypu
uprzednio zdeponowanego humusu. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopow o §cianach
pionowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbioérke umocnienia.

reczne zasypywanie Wykopow ze skarpami obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
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zasypywanie wykopu z koniecznymi przerzutami, wyrownanie zasypki w wykopie
warstwami do 20 cm z zaggszczeniem ubijakami recznymi, rozécielenie na powierzchni
uprzednio zdeponowanego humusu.

- reczne zasypywanie wykopow 0 Scianach pionowych obejmuje wykonanie nast¢pujacych
czynno$ci: zasypywanie wykopu gruntem zdeponowanym wzdhuz krawedzi z koniecznymi
przerzutami, wyrownanie zasypki w wykopie warstwami do 20 cm z zaggszczeniem
ubijakami recznymi, rozscielenie na powierzchni uprzednio zdeponowanego humusu.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
b) doktadnos¢ wykonania wykopow,
C) zaggszczenie zasypaneg0 Wykopu.
Sprzet
Do wykonania w/w robot nalezy kalkulowa¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0 pojemnosci tyzki 0,25 m®
- koparka podsiebierna 0 pojemnosci tyzki 0,40 m®
- spycharka gasienicowa 74 kW
- ubijak spalinowy 200 kg
- ubijak rgczny
- winda rgczna
Przepisy zwiazane

,»Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99

3.2. Roboty montazowe - kod CPV: 45231300-8
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem sieci wodociggowe;.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty montazowe Sieciowe,
- wykonanie weziow 1 blokow oporowych,
- uzbrojenie sieci wodociggowej,

- proba szczelnosci.
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3.2.1. Materialy
Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych. Dla rur PCV powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakoSci z oceng
wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- rury PE100 SDR11,

- ksztaltki przejsciowe zeliwne,

- ksztaltki zeliwne kolnierzowe,

- hydranty zeliwne nadziemne,

- zasuwy zeliwne kolnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw,

- rury ochronne PE.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiatly zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja

Techniczna,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem robot.

Rury przewodowe
Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 SDR11.
Dla takich przewodéw w wezlach, na kolanach i tukach oraz zakonczeniach przewodu, nalezy
stosowac bloki oporowe.
Przy przejsciach wodociagiem pod drogami stosowa¢ rury ochronne PE zgodnie z dokumentacja
techniczng.
Ksztaltki zeliwne
Kolana, tréjniki, zwezki kotnierzowe — wg PN/H — 74101.
Ksztattki przejsciowe.
Armatura
Zasuwy zeliwne owalne koinierzowe na ci$nienie 1,0 MPa typ FIG 002 @ 80,150,200 mm typu
Hawle lub rownowazne zapewniajace bezwzgledna skuteczno$¢ zamkniecia przeptywu wody. Do
zasuw stosowac¢ obudowy stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnig gruntu. Na
obudowie na powierzchni terenu zamontowaé¢ skrzynkg uliczng zeliwng obudowang ptytka
betonowa.
Hydranty pozarowe zeliwne nadziemne na cisnienie 1,0 MPa @ 80 mm montowane na sieci na
kolanie stopowym typu N wyposazone w automatyczne urzadzenie odwadniajace kolumng

hydrantu zabezpieczajace przed zamarzaniem.
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Oznakowanie armatury

Armature sieciowa nalezy oznakowaé tabliczkami metalowymi opisanymi w sposob trwaty.
Tabliczki nalezy montowa¢ w miejscach widocznych na obiektach stalych lub na stupkach
stalowych zabezpieczonych przed korozja dwukrotng warstwg farby ftalowej — podktadowej

I nawierzchniowej.

3.2.2. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtlug poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod sanitarnych i opadowych.

Z uwagi na maty zakres robot nie przewiduje si¢ organizacji placu sktadowego.

Sktadowanie materiatbw winno by¢ dokonywane w magazynie wykonawcy i dostarczane na
budowg systematycznie z postepem robot.

Rury przewodowe:

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach

drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunigciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.
Ksztattki zeliwne:

Ksztattki zeliwne powinny by¢ sktadowane w miejscach zabezpieczonych i posegregowane

wg $rednic.

3.2.3. Odbior materialow na budowie.
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.
- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym

przez Inspektora Nadzoru.

3.2.4. Montaz przewodéw wodociggowych - wymagania

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczenie odcinkoéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podtoza. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).

Dla wykonania ztaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukow. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien
przekraczac 6°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze dodatniej.

Spadki i glebokos¢ posadowienia

Spadki i glebokos¢ posadowienia wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej.

Zaprojektowana glebokos¢ montazu przewodow wynosi 1,50 m. Przewod wodociggowy nalezy
uktada¢ na doktadnie wyréwnanym podtozu, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkow rury
przez podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura
wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.

Rury wodociagowe

Rury wodociggowe nalezy montowa¢ i uszCzelniaé zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
rurociggu przed zamuleniem. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki
montazowe o glebokosci ca 5 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Kielich ukladanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem Ulozone rury, po
uprzednim sprawdzeniu jako$ci montazu winny by¢ unieruchomione przez obsypanie gruntem
posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ziaczy rur wodociggowych nalezy wykonac¢ specjalnymi
fabrycznymi pier§cieniami gumowymi.

Armatura

Armatura (zasuwy i hydranty) powinna by¢ montowana w trakcie uktadania rur, w miejscach
wskazanych w projekcie.

Laczenie elementéw kotierzowych z zastosowaniem S$rub zabezpieczonych przed korozja np.
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ocynkowanych. Zgodnie z zaleceniami, zasuwy nalezy posadawia¢ na podtozu z suchej zaprawy
betonoweyj.

Ksztaltki zeliwne

Ksztattki zeliwne w weztach nalezy montowaé wraz z rurociggiem, w miejscach wskazanych
w projekcie. Potaczenia kotierzowe taczy¢ srubami np. ocynkowanymi. Nalezy zwraca¢ uwagg,
aby w wezlach nie powstawaly napre¢zenia, co mozna wyeliminowaé¢ wykonujac osiowe lgczenia
rur, pod katem prostym.

Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725.
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej
wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgal¢zienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, przewod na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem
pionowym i poziomym. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci
potowy s$rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura
powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia, ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu powinno
by¢ wyzsze o 50 % od ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Wysokos$¢ cisnienia
powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Ci$nienie probne catego przewodu
niezaleznie od S$rednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta
I bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca
roztwor6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki

badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka
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wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych odcinkoéw wodociggu muszg by¢ wyposazone

w kroéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode¢ do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzi¢ z istniejacego
wodociggu lub dowies¢ cysterng. Odpowietrzenia dokonuje si¢ w jego najwyzszym punkcie. Czas
napelienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny - dla spokojnego napeinienia

i odpowietrzenia przewodu.

3.2.5. Roboty montazowe - kalkulacja nakladéw rzeczowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robot montazowych w

czasie budowy sieci wodociggowej i obejmujg wykonanie nastepujacych czynnosci:

- montaz przewodow Z rur wodociggowych PE: wlasciwe przygotowanie podtoza, opuszczenie rur
na dno wykopu, wykonanie dotkéw pod zlacza, wykonanie potaczen, przysypanie zmontowanego

przewodu ziemig do potowy $rednicy.

- montaz hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych: opuszczenie do wykopu armatury i

ksztaltek, zatozenie ptytki betonowej pod kolanem stopowym, zatozenie uszczelek i skrgcenie

potaczen kohierzowych, wykonanie obsypki odwadniajacej, zatozenie obudowy skrzynki zeliwnej

zasuwy.

- montaz 7asuw kotnierzowych z obudowq 1 skrzynkq uliczng: wykonanie dotkéw montazowych,

ustawienie zasuwy i ksztattek w wykopie, zatozenie uszczelek i skrecenie potaczen koierzowych,

podbicie zasuwy suchg zaprawg cementowa, ustawienie obudowy i skrzynki zeliwne;j.

- montaz ksztattek zeliwnych kotnierzowych: wykonanie dotkow montazowych, ustawienie ksztattek

w wykopie, zatozenie uszczelek i skrgcenie potaczen kotnierzowych, podbicie ksztaltek ziemia.

- wykonanie elementow betonowych z betonu B-20: blokow oporowych, ptytek pod kolana

stopowe hydrantow i ptytek na skrzynkach zeliwnych zasuw: dostarczenie mieszanki betonowej w

miejsce wbudowania, wykonanie deskowania, utozenie mieszanki w deskowaniu, zageszczenie i

wyrownanie powierzchni, pielegnacja betonu.

- proby cisnieniowe rurociggow wodociggowych na cisnienie 1,0 MPa odcinkéw 200-300 mb:
wykonanie i demontaz oporéw, zakorkowanie koncowek badanego odcinka, napetnienie

przewodu woda, montaz i demontaz po probie pompki hydraulicznej, kontrola ztgczy, odwodnienie
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wykopu po probie.
- dezynfekcja rurociggu wodociggowego odcinkami 200-300 mb: montaz przewodow do
podawania wody, przygotowanie mieszanki dezynfekujgcej i napenienie rurociggu, po 24 godz.
plukanie przewodu, pobieranie probek do analizy wody.
- oznakowanie zasuw tabliczkami: wykopanie dotka, wstawienie 1 obetonowanie stupka,
umocowanie tabliczki i zasypanie dotka.
- montaz rury ochronnej typu AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych:
reczne odkopanie kabli poza wykopem pod wodociag na dtugosci 0,50 m po obu stronach,
zalozenie rury ochronnej dwudzielnej z zatozeniem obejm z ptaskownika,
zaslepienie koncoéwek rury piankg poliuretanows, dokladne zageszczenie gruntu pod rurg w
zasypie wykopu,
zalozenie tasmy ostrzegawczej PCV nad kablami.
- oznakowanie skrzyzowan sieci wodociggowej z iStniejgcq sieciqg gazowq: r¢czny wykop dotka 0
glebokosci 0,50 m pod stupek, zatozenie stupka zelbetowego w pionie, zageszczenie gruntu obok
stupka.

Sprzet:

Do wykonania w/w rob6t nalezy kalkulowa¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- wciagarka reczna

- samochod skrzyniowy 5-10 t

- zuraw samochodowy 5 - 6 t

- samochdd beczkowo6z 4 t

3.3. Przepisy zwiazane
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
2. Polskie normy
- PN -92/B-10736-1999 Kanalizacja. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
- PN - 88/B -062-50 Beton zwykt
3. Inne - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem - zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 1996r.
4. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)

4. ROBOTY FUNDAMENTOWE

4.1. Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru robot fundamentowych dotycza: Budowa zbiornika
retencyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru fundamentoéw projektowanego zbiornika retencyjnego wraz z
niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec.

4.1.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w SST.

4.1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot fundamentowych
zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Ksany, gmina Opatowiec.

4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wtasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

4.2 Materialy
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Beton, prety ze stali zbrojeniowej A-111 1 A-0, materiaty do izolacji przeciwilgociowej, w
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy do betonu, drut
wigzatkowy, blaty do deskowan.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

4.3.2. Sprzet do wykonywania robét
Lopaty, klucz do zwiazywania pretow drutem, taczki, deski do pokonania r6zni¢ poziomow
taczki do transportu betonu, wibrator wglebny, klucze i sruby do taczenia blatow szalunkowych.

4.3.3. Transport

Transport betonu zaktada si¢ pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w
wykopie. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Wykonywanie robot

4.4.1. Dokumentacja techniczno-robocza

Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe

powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym oraz wystepujacych w

miejscu posadowienia obiektu warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie z zaleceniem projektu
konstrukcji przed przystgpieniem do robot fundamentowych wykonawca robdt powinien wezwac na
budowg uprawnionego geologa celem wykonania kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametrow
geotechnicznych podtoza.

4.4.2. Wymagania ogolne dotyczace posadowienia fundamentow.

1) Projektowane fundamenty w postaci faw i stop fundamentowych, wykonywane jako
zelbetowe monolityczne i powinny one przekazywaé obcigzenia na grunt catg powierzchnia
podstawy.

2) Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen.

3) Fundamenty bezposrednie sasiadujacych ze sobg budowli, jezeli znajdujg si¢ r6znych
poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.

4) Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.
Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejgcego budynku odpowiada
zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.

4.4.3. Materialy do wykonywania warstw wyrownawczych podloza.
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Do wykonania warstw wyrownawczych pod fundamentem nalezy zastosowa¢ chudy beton
B-10 o grubosci 10 cm.

4.4.4. Odbior wykopow

1) Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza przez
uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2) Odbioru dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed ulozeniem
chudego betonu.

3) Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

4.4.5. Wykonanie robét.

Po zbadaniu przez geologa parametrow technicznych i podjgciu przez nadzor autorski stosownych
decyzji nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu i izolacj¢ p.wilgociowa a nastepnie uktadac
zbrojenie fundamentéw. Betonowanie mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze zbrojenia , ktore
usankcjonowane winno by¢ wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.
Przed betonowaniem fundamentéw nalezy osadzi¢ w n ich zbrojenie tgcznikowe do stupow trzpieni
lub ewentualnie fragmentéw monolitycznych §cian oraz tacznikdw i zakotwien stupow przy czym

te ostatnie nalezy wypoziomowac za pomocg instrumentéw geodezyjnych.

4.4.6. Odbior fundamentow

1) Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w terenie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowo$ci wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokotach robot zanikajacych.

2) Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze ni Scm.
3) Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze ni
2cm. Przy fundamentach shuzacych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementow wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wigksze ni 0,5 cm.

5.ROBOTY ZBROJARSKIE

5.1. Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementow betonowych zwigzanych z
realizacja zadania pn: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg w
miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec.

5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojarskich.

5.1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

5.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zbrojarskich.

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materialy
Walcowka okragla do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) i gltadka St3SX oraz StOS, drut
wigzatkowy, podktadki systemowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

5.3. Sprzet
Klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do ciecia stali, gigtarki reczne oraz gietarki na stotach,
Zgrzewarki

5.4. Transport
Transport przewidziano reczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteownikow o
znacznym ci¢zarze za pomoca dzwigu samojezdnego

5.5. Wykonanie robot zbrojarskich.

5.5.1. Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji

1) Minimalny rozstaw pretow zbrojenia no$Snego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami mierzone w
swietle powinny by¢ nie mniejsze niz :

* 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie mniej
ni $rednica nominalna grubego preta.

* 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

2) Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30
mm 1 nie mniej ni Srednica preta.

3) Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odleglo$¢ miedzy pretami poszczegdlnych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm 1 nie mniej ni $rednica preta.

29



Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Ksany, gmina Opatowiec

4) W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidtowego zaggszczania betonu (przy uzyciu
wibratorow), dopuszcza si¢ na grupowanie pretow parami. Odlegto$¢ miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.

5.5.2. Kotwienie pretow zbrojenia i siatek.

1) W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie¢ w betonie za
pomoca: odcinkdw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego (garbowego).
2) Prety zbrojeniowe zaleca sig tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowato si¢ w strefie $ciskanej danego elementu.

3) Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow ghadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakow podana jest w PN-99/B-03264.

4) Podstawowa dtugos¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku kotwienia pretow
poziomych usytuowanych w odleglosci mniejszej ni 100 mm odgérnej powierzchni elementu o
wysokos$ci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5) Podstawowg dtugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukeji obliczonych
na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5.5.3. Zasady laczenia pretow zbrojenia

1) Zbrojenie powinno sktadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretow moga by¢ w zasadzie faczone za pomocg spajania.

2) Prety ze stali klasy A-0, A-III mogg by¢ spajanie za pomocg zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

3) Zaleca sig, aby aczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
no$nos¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.

Potaczenia na zaktad

1) Polaczenia na zaktad nalezy wykonywaé wg PN-99/B-03264.

2) Pretow o $rednicy 25 mm i wigkszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstruke;ji,
ktorych caty przekrdj jest rozciggany (np. Sciagi 1 wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

3) Rozstaw strzemion na dtugos$ci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu.

4) Dhugos¢ zaktadu pretdw nalezy przyjmowac rowna co najmniej dhugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

5) Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

6) Na dlugosci tgczenia nalezy wykona¢ strzemiona zamknigte.

7) Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowac drut wigzatkowy goty
zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzalkowy moze by¢ zastgpiony odpowiednimi
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spinaczami.

Zgrzewanie elektryczne doczotowe pretow.

1) Potaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mo na wykonywac z odcinkow pretéw o $rednicy
d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III.

2) Doczotowo mogg by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych stosunek
mniejszej Srednicy preta do wiekszej $rednicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod warunkiem osiowego
wykonania potaczenia.

3) Ztacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.

4) Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymato$¢ ztaczy pretow zgrzewanych
doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciaglych bez zgrzewania.

Potaczenia spawane pretow.

1) Potaczenia spawane nalezy wykonywaé za pomoca spawania tukowego.

2) Zacza spawane pretdw zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robo6t spawalniczych.

3) Ztacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej ni 0°C. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.

4) Powierzchnie laczonych pretow, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztaczy powinny by¢
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

5) Gatunki i $rednice elektrod nalezy stosowa¢ do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci od
gatunku stali.

6) Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkow EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2h w temp 250°C.

7) Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej 1 wypelnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi
spoiny.

8) Prety ze stali klasy A-111 i A-III N nie mogg by¢ taczone za pomocg spawania przy obcigzeniach
wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

5.6. Kontrola jakosci.

1) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w §wiadectwach ITB.

2) Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakoS$ci (atest hutniczy).

3) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

* odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego ni 5
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mm na 2 m dhugosci preta.

5) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

a) nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b) nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

c) stal peka przy gigciu.

5. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych.

1) Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu.

2) Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego W
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nosne elementow i konstrukcji z betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwzszonej temperaturze.

3) W elemencie zelbetowym nos$ne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku.

4) W zalezno$ci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢ stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03264.

5) W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek,
wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub St3SY.

5.7. Transport zbrojenia

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i
deformaciji.

2. Wymiary 1 masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.

3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane 1 zwigzane drutem.

4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w pakiety po 10-
20 szt.

5. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢
oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

¢) zaswiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.

6. Pakiety szkieletow moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiety
nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi.

5.8. Montaz zbrojenia.

5.8.1. Ogolne zasady montazu

1) Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematdéw zapewniajacych kolejnos$¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone
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elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

3) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4) Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.
5) Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264.

5.8.2. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu W czasie robot zbrojarskich.

5.9. Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne

1. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuije:

a) ogledziny,

b) badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

¢) badanie zgodnos$ci wymiar6w zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

e) sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

f) badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

5.9. Kontrola montazu zbrojenia.

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,

b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

C) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

5.10. Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci.

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
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a) protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

b) odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.11. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

5.12. Odbioér robét

Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegaja ogdlnym zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr zbrojenia

Odbior zbrojenia powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektota Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

5.13. Przepisy i normy

PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-89/H
84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408 Technologiczna proba
zginania metali,

PN-72/H-84020 -Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia.
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Prdoba statyczna rozciggania doczotowych ztagczy spawanych
lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
Zgrzewanych.
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