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OPIS TECHNICZNY 

 

I  Projekt Zagospodarowania Terenu 

 

1.Dane ogólne 

 

Nazwa inwestycji: Budowa dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

wody na terenie gminy Milówka - sołectwo Milówka  

Zadanie: WYCIĄG Z PROJEKTU MILÓWKA I ETAP   

                                          BUDOWA DODATKOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ MODERNIZACJA 

                                          ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY NA 

TERENIE GMINY MILÓWKA - SOŁECTWO 

MILÓWKA 

Stadium opracowania:  Projekt budowlano- wykonawczy 

Inwestor:  Gmina Milówka 

                                           Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka        

Projektowanie: Zakład Usług Budowlanych mgr inż. Bogdan Krawczyk ul. 

Jodłowa 26, 34-300 Żywiec 

2. Podstawa opracowania 

 

- Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania. 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Na terenie Gminy Milówka : sołectwo Milówka, Kamesznica, Szare, Laliki  projektuje się 

budowę dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

 



4. Charakterystyka terenu inwestycji 

4.1. Położenie  terenu inwestycji  

 

Obszar oddziaływania nie wykracza poza działki objęte wnioskiem zgłoszenia. 

Obszar niniejszego opracowania obejmuje tereny zabudowy leżące części Beskidu 

Ślaskiego, należące do zlewni rzeki Koszarawa  w odległości ok. 30,0 km od Jeziora 

Żywieckiego.  

Na przedmiotowym terenie znajduje się zabudowa mieszkaniowa niska. Teren stanowią 

głównie grunty prywatne.  

 

4.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 

Obecnie gmina posiada sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Obecnie prowadzone są 

prace projektowe na budowę dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Docelowo w rejon objętey opracowaniem zostaną wykonane dodatkowe sieci 

wodociągowe wraz z przyłączami.  

Dodatkowa sieć wodociągowa wraz przyłączami zanzaczono na projekcie 

zagospodarowania terenu.  

5. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw - rok 2012, nr 0, poz. 463). Podłoże terenu 

przewidzianego pod wykonane dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  

stanowią nasypy oraz utwory czwartorzędowe (holoceńskie)- współczesne utwory 

akumulacji rzecznej, zastoiskowej oraz pokrywowe. 

Utwory czwartorzędowe – charakteryzują się dużą zmiennością zarówno pod względem 

litologii jak i miąższości. Miąższość ich zależy od morfologii terenu oraz głębokości 

zalegania utworów starszego podłoża. Przy powierzchni terenu zalegają warstwy glin 

lessowych reprezentowanych przez gliny pylaste oraz pyły. Utwory te swym składem 

mineralogicznym oraz granulometrycznym są analogiczne jak typowe lessy. Grunty te 



jednakże powstały w środowisku wodnym, tak więc nie posiadają struktury 

makroporowatej i nie będą się charakteryzowały osiadaniem zapadowym. 

Warunki hydrogeologiczne 

Występujący w obrębie utworów czwartorzędowych poziom wodonośny związany jest 

z utworami akumulacji rzecznej rzeki Wisły. Osady rzeczne reprezentowane są przez 

otoczaki piaskowców oraz żwiry, pospółki i piaski wykazujące często duży stopień 

zaglinienia. Utwory wodonośne będące kolektorem wody w tym obszarze zalegają płytko 

od powierzchni terenu na głębokości do kilku metrów. Kształtowanie się poziomu 

występowania wód gruntowych ma bezpośredni związek z położeniem lustra wody w 

rzece Koszarawa. Zwierciadło wody posiada najczęściej charakter swobodny, rzadziej 

napięty. 

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono  na głębokościach od 1,00m ppt. 

Z tego względu elementy narażone na działanie wód gruntowych zaleca się zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

1. W związku z występowaniem wody gruntowej wszelkie elementy betonowe narażone na 

działanie wody należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokowo– warstwa wykonana z 

materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio 

przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

2. Prace ziemne zaleca się realizować w okresie możliwie suchym. Wahania wód 

podziemnych mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych (intensywnych opadów 

deszczu, roztopów, okresów suszy).  

3. W celu prawidłowego i ekonomicznego zrealizowania projektowanej inwestycji zaleca 

się, aby w trakcie robót ziemnych przestrzegane były następujące wymogi: 

-chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych 

-unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do realizacji niniejszej 

inwestycji 

-aby uniknąć obsuwania gruntu w wykopach zastosować należy zabezpieczenie ścian 

wykopów. 

4. Powyższy teren zalicza się do prostych warunków gruntowych, pierwsza kategoria 

geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw - rok 2012, nr 0, poz. 463).  

6. Projektowane Zagospodarowanie Terenu 

 W opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

przewiduje się utrzymanie istniejącej funkcji zabudowy o niskiej intensywności zabudowy. 



Projektowane wykonane dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami jest 

inwestycją zgodną z uchwalanymi miejscowymi planami, umożliwiającą prawidłowe 

zagospodarowanie terenu. 

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

7.1. WODOCIĄGI 

Projektowana sieć wodociągowa jest inwestycją liniową.  

Wodociąg projektuje się z rur PEHD PE100 SDR11 Ø 40, 63, 90, 110, 160 mm na 1.6 Mpa z 

armaturą na w/w ciśnienie. 

Łączna długość projektowanych wodociągów wynosi: 

Dz 160   -1132,50 m 

Dz 110   -2072,00 m 

Dz 90   -289,00 m 

Dz 63   -911,00 m 

Dz 40   -63,50 m 

Dz 40 przyłacza         -1981,00 m (146szt) 

Całkowita długość wodociągów 6449,00m 

 

Łączna długość projektowanych wodociągów wynosi WYCIĄG Z PROJEKTU MILÓWKA I 

ETAP: 

Dz 160   -617,5 m 

Dz 110   -664,5 m 

Dz 90   -151,00 m 

Dz 63   -249,00 m 

Dz 40   -33,0 m 

Dz 40 przyłacza         -538,5m (36szt) 

Całkowita długość wodociągów 2253,50m 

Głębokość ułożenia projektowanych przyłączy wodociągowych średnio 1,50 m. 

8. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków 

 Na przedmiotowym terenie niema obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 

9. Dane o eksploatacji górniczej 

 Przedmiotowy teren leży poza zasięgiem eksploatacji górniczej. 

 



10. Informacja o zagrożeniach dla środowiska naturalnego oraz 
higieny i zdrowia ludzi 

   

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji stwarzających zagrożenie  

wystąpienia poważnych awarii, nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ogranicznego 

użytkowania, nie wymaga ustanowienia obowiązku sporządzania analizy porealizacyjnej. 

Nie przewiduję się  wystąpienia zanieczyszczeń pyłowych, gazowych. 

Ze względu na niewielkie wykorzystanie ciężkiego sprzętu zmechanizowanego w trakcie 

prowadzenia robót oddziaływanie akustyczne zostanie zminimalizowane. Inwestycja nie 

wpłynie na zanieczyszczenie gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

Odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną unieszkodliwione 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  

Roboty budowlane będą prowadzone tak, aby zminimalizować przekształcenie powierzchni 

ziemi przy niwelacji terenu. Teren po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Przewiduje się w miejscach przebiegu projektowanej inwestycji zabezpieczenie systemów 

korzeniowych oraz pnii drzew oraz zinwentaryzowanych koron drzew. 

Zastosowane materiały charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, wytrzymałością 

mechaniczną oraz odpornością na oddziaływanie termiczne i chemiczne.   

Zastosowana technologia montażu i połączeń gwarantuje w pełni szczelny system łączenia 

poszczególnych elementów sieci kanalizacyjnych. 

Przewiduje się częściowy odwóz na miejsce wskazane przez inwestora mas ziemnych oraz 

częściowe ich wykorzystanie. 

Projektowana inwestycja służy poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Projekt budowlano- wykonawczy 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz 
charakterystyczne parametry techniczne 

WODOCIĄG 

Projektowana dodatkowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami ma za zadanie 

doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych Gminy Milówka. Projektowana dodatkowa 

sieci wodociągowa wraz z przyłączami spełniać będzie wszystkie wymagania w zakresie 

użytkowym a więc w zakresie ilości dostarczanej wody oraz wymaganej jakości.  

           Wodociąg projektuje się z rur PEHD PE 100 SDR11 Ø 40,  63, 90, 110, 160 mm 

na 1.6 Mpa z armaturą na w/w ciśnienie. 

Rury przyłaczy wodociągowych projektuje się ułożyć na podsypce piaskowej grub. 

0,20m i zasypce piaskowej 0,30m zagęszczonej zgodnie Rozporz. Min.Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wodociągi ułożone będą na głębokości 

średniej 1,50m 

 

2. Funkcja obiektu budowlanego oraz sposób spełnienia wymagań 
użytkowych 

WODOCIĄG 

 Dobór średnic wodociągu 

Przyjęto średnicę dla wodociągu  Ø 40, 63, 90, 110, 160mm (PEHD PE100 SDR11 na 

1.6 Mpa) rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania, na podsypce piaskowej 

grubości 0,2 m i w obsypce piaskowej grubości 0,30 m.  

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95 % wg skali Proctora 

(SP), boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 85% (SP). 

W gruntach słabonośnych z wysokim poziomem wody gruntowej należy dokonać 

wymiany gruntu pod siecią wodociągową o grubości 0,30 m (oprócz obsypki piaskowej) oraz 

wykonać materac z tłucznia kamiennego o grubości 0,30 m z przekładką z geowłókniny 

pomiędzy tłuczniem a obsypką 

Wykonanie materiałowe  

      Przewody należy wykonać z rur PEHD PE 100 SDR11  Ø 40, 63, 90, 110, 160mm na 

1.6 Mpa z armaturą na w/w ciśnienie z atestem Państwowego Zakładu Higieny.  



Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane 

odpowiednie kształtki producenta rur. 

Projektuje się łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe lub zgrzewanie za pomocą 

złączek elektrooporowych. Przewody o średnicy do Ø 63 należy łączyć za pomocą 

złączek elektrooporowych lub złączek zaciskowych.  

Studnia pomiarowa i wodomierzowe 

Studzienki z PVC  1000 zastosowano studnie PCV WZ (wzmocnione) rotoformowane  

o pogrubionych ściankach w kinecie, odpowiednio dla  studni Ø 1000-(14-16) mm 

wyposażone w stopnie włazowe antypoślizgowe odlane z PCV jako monolityczne, 

Studnie posiadają wzmocnienia w kształcie żeber które zapobiegają zniekształceniu i 

wypychaniu studni ku górze. Studnie powinny być dostarczane na budowę  jako 

monolityczne  . Przy zabudowie studni  należy stosować obsypkę piaskową i zagęścić  

zgodnie Rozporz. Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

lub drobnym żwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy wysokim poziomie wód gruntowych 

należy stosować obsypkę piaskowo-cementową do wysokości wód gruntowych a podłoże 

pod studnią należy ustabilizować, poprzez wymianę gruntu lub zastosowanie płyty 

betonowej. W drogach i podjazdach do posesji studnia zwieńczona jest płytą żelbetową 

odciążającą Ø 1200 z otworem Ø 650 przesuniętym mimośrodowo o 20 cm od osi płyty 

dla studni Ø 1000. Dla studni Ø 1000 płyta zachodzi na jej część górną umożliwiając 

regulację wysokości włazu żeliwnego, który opiera się na pierścieniu betonowym. W 

razie wystąpienia nie przewidywalnych sytuacji podczas montażu studni należy 

kontaktować się z producentem studni i projektantem posiadającym nadzór nad 

projektem.  

Studnie należy wyposażyć w 

- przepływomierz elektomagnetyczny FM300 DN150 Obudowa naścienna z ABS, 

wskazania przepływ chwilowy w m3/h; zliczanie objętości w m3 

Sygnały wyjściowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3, RS-485 (protokół MODBUS) 

Zasilanie 230 V AC, 

Zakres pomiarowy zmienny 0 - 30 ... 600 m3/h 

Głowica FMG300: 

przyłącze kołnierzowe, PN16, wykładzina gumowa, temp. max 80 st. C, 

obudowa stalowa St3s lakierowana, IP68(hermetyzacja skrzynki zaciskowej), elektroda 

odniesienia. 



Przewody pomiarowe: 10m 

- Hermetyzacja głowicy pomiarowej 

- Legalizacja DN40 - DN150 

- Zatwierdzenie typu GUM do wody zimnej DN40-DN300 (znak typu PL T 06 270), 

atest PZH, deklaracja zgodności CE, DTR 

- przepływomierz z legalizacją GUM do rozliczeń(np. Techmag Gliwice) lub 

równoważny.  

- zasilanie za pomocą paneli fotowoltaicznych zamontowanych na słupach . 

 System montażowy przeznaczony do mocowania na słupach  z miejscem na akumulatory 

(2szt. po 120Ah/12V żelowy) przystosowany do paneli 2 szt. po 180W z 

zabezpieczeniem przed przeładowaniem i rozładowaniem.  

konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo i aluminium 

elementy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej 

kąt nachylenia: 35 stopni lub według indywidualnych ustaleń z klientem 

Armatura 

Rozmieszczenie armatury przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.       

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zamontować hydranty przeciwpożarowe 

typu naziemnego  80 mm z żeliwa sferoidalnego GGG50 z powłoką epoksydową, na 

odgałęzieniach, z zasuwą odcinającą Dn80.  

Lokalizacja hydrantu - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.  

 Na wodociągu zamontować zasuwy Dn150, Dn100, Dn90, Dn80, Dn63, Dn40 

 miękkouszczelnione kołnierzowe, krótkie o podanych poniżej parametrach technicznych.  

Do operowania zasuwami zastosować trzpień  z kapturem wyprowadzony do 

powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynką żeliwną. Skrzynka uliczna ma być osadzona 

na fundamencie betonowym, a w terenach zielonych wokół należy wykonać opaskę 

betonową szerokości 20 cm lub położyć płytę betonową 50 x 50 cm z otworem na 

skrzynkę. 

Zastosować armaturę typu HAWLE lub JAFAR lub inne o nie gorszych parametrach 

technicznych (szczegółowe wymagania odnośnie zastosowanej armatury przedstawiono 

poniżej). 

Ze względu na występujące ciśnienie w rurociągu i możliwość uderzeń hydraulicznych 

należy zastosować bloki oporowe betonowe, typowe- wg normy BN-81/9192-05 należy 

zastosować je we wszystkich węzłach, na uzbrojeniach i na kształtkach zmieniających 

kierunek przewodów wodociągowych (trójniki, łuki, kolana) oraz na końcówkach 



przewodów wodociągowych. Rurociąg należy oddzielić od bloku oporowego podkładką 

gumową grubości 5 mm. 

Wykonanie bloków oporowych rurociągu przeprowadzić należy w wykopie suchym.  

Przed przystąpieniem do wykonania bloku oporowego rurociąg wymaga sprawdzenia na 

szczelność złączy. Po próbie szczelności złącze wymaga zabezpieczenia taśmą 

samoprzylepna przed przenikaniem zaprawy betonowej do wnętrza złącz. Blok oporowy 

wykonać z betonu B-15. 

 

A. Wymagania dla zasuw wodociągowych 

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie   

   PN10, PN16 

- Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, (DIN 3202) 

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego GG25 EN-GJL-250 ( DIN1691)  

  lub z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)  

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 

- Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM –  

  atest PZH 

- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego  

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych 

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 2 o-ringi) , strefa o-ringowa  

  odseparowana od medium 

- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez  

  konieczności demontażu pokrywy 

- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed  

  kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem. 

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250  

 mikronów wg normy DIN 30677  

- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,  

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta 

Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą słupków betonowych i tabliczek. 

 

B. Wymagania dla hydrantów przeciwpożarowych: 



- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne  

 ciśnienie PN16 

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady  na węże 75 

- Korpus górny,  korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN- 

GJS-400-15 (DIN1693)  

- Kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15  

(DIN1693) lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998 

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody 

- Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe 

- Elementy odcinająco-zamykające /grzyb / całkowicie zawulkanizowana EPDM  

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania 

- Pole herbowe 

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250  

mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem    

UV. 

- Kolor niebieski. 

Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta. 

Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą słupków betonowych i tabliczek. 

 

Na odcinkach na których występuje woda gruntowa powyżej niwelety kanału przyjęto 

szalunek pełny do wysokości występowania wody gruntowej, odpompowanie wody, a dla 

gruntów słabonośnych (kat. IV i V) wymianę gruntu pod wodociągiem wraz z materacem z 

tłucznia kamiennego o grubości 0,30 m z przekładką z geowłókniny pomiędzy tłuczniem a 

obsypką piaskową. 

 

Izolacja termiczna 

W miejscach zmniejszonego przykrycia wodociągu tj. 1,20 m należy na rurze założyć  

łupiny styropianowe owinąć folią z PE a końcówki uszczelnić opaską ze stali nierdzewnej. 

Na przyłączu należy zamontować zasuwę odcinającą  40 mm. Przejście wodociągu 

przez ścianę do budynku należy wykonać w rurze ochronnej stalowej a przestrzeń między 

rurą przewodową  a rurą ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Na przewodzie 

doprowadzającym w budynku, należy usytuować węzeł wodomierzowy składający się 

kolejno z: trójnik, zawór kulowy Dz 40, złączka redukcyjna nakrętno- wkrętna Dn 40/25, 



typowy uchwyt montażowy wodomierza z obustronną kompresją, wodomierz JS 1,5 07 Dn 20 

(15 mm), plomba legalizująca pobór wody, złączka redukcyjna nakrętno- wkrętna Dn 25/20, 

reduktor ciśnienia wody Dn 25, zawór kulowy Dn 25, zawór antyskażeniowy. Zestaw 

wodomierzowy należy montować zgodnie z PN 91/M-54910 „Wodociągi – zabudowa 

zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych” 

3. Rozwiązania techniczno – instalacyjne w odniesieniu do 
warunków terenowych.  

3.1. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z niżej wymienionym uzbrojeniem 

podziemnym: 

- z istniejącym wodociągiem   

- z istniejącym kablem energetycznym  

- z istniejącym kablem telekomunikacyjnym 

- z istniejącą kanalizacją deszczową 

- z istniejącą kanalizacją sanitarną 

Przed rozpoczęciem prac podstawowych należy wykonać ręcznie odkrywki kontrolne celem 

szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela 

użytkownika uzbrojenia.  

Na skrzyżowaniu wodociągu z kanałem sanitarnym kanał winien być ułożony poniżej 

wodociągu, a odległość pionowa między ściankami kanału i rurociągu wodociągowego 

wynosiła minimum 0,20 m, a odległość pozioma min. 1,00 m. 

Na kablach każdorazowo, na skrzyżowaniu z kanałem należy, założyć rury ochronne typu 

AROT PS 110 o długości 3,0. Kanał prowadzić w odległości większej niż 0,8m od kabla 

energetycznego zaś studzienki lokalizować w odległości większej niż 1,0m.   

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć w trakcie wykonywania robót, zgodnie 

z obowiązującymi Polskimi Normami, Branżowymi oraz wymaganiami podanymi przez 

dysponenta uzbrojenia terenu. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 

użytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące 

wymagania BHP. 



   

                                                                                                                                                                                            

3.2. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopów 

 

Rozpoczęcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawiązaniu do lokalizacji sieci 

podanych na mapach. Równocześnie należy zlokalizować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie 

podziemne. Nie wyklucza się sieci niezinwentaryzowanych.  

Przyjęta technologia wykonywania sieci wodociągowej przewiduje wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych deskowanych dylami stalowymi lub z użyciem kształtowników na pale 

szalunkowe do wykonania ręcznego. Istnieje możliwość wykonania robót posiadając komplet 

kształtowników na pale szalunkowe na odcinku kanalizacji około 30,0 m. Alternatywnie 

można zastosować typowe obudowy do wykopów ziemnych na odcinku do 15,0 m. Wykopy 

prowadzić mechanicznie w miejscach gdzie jest to możliwe do głębokości 0,20 m powyżej 

rzędnej dna  wykopu. Dalej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie na całej głębokości. 

3.3. Odpompowanie wody z wykopów 

 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej 

do wykopu, należy wodę odpompować z uprzednio założonych w dnie wykopu studzienek 

odwadniających, z kręgów betonowych  600 mm, o wysokości 0,6m. Pompowanie można 

prowadzić pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. żabkami lub pompami 

odśrodkowymi MS 100.W trakcie realizacji kanalizacji należy prowadzić dziennik 

pompowań. 

3.4. Próba szczelności 

WODOCIĄG 

-  Próba szczelności  

   Po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wodociągu na 

ciśnienie próbne – wg obowiązujących Polskich Norm oraz zgodnie z pkt. A.27 Załącznika A 

do normy PN-EN 805 i PN – 81/B – 10725. 

 

-  Płukanie i dezynfekcja rurociągu 

Wykonany wodociąg przed oddaniem(włączeniem) do eksploatacji winien być poddany 

płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1 m /s. 



Przewód po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworu wapna chlorowanego. Po 

dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. 

Przed włączeniem do eksploatacji  należy zwrócić się do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Żywcu o wyrażenie zgody na włączenie do eksploatacji 

wykonanego wodociągu . Jednocześnie przypominam, że każdy stosowany materiał, wyrób i 

preparat w tym środek dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do 

uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 

Zakładu Higieny 

3.5. Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 

 

Po przeprowadzeniu próby szczelności i odbioru technicznego, wykonaniu 

inwentaryzacji powykonawczej, wykonaniu zasypek piaskiem do wysokości 0,30 m powyżej 

wierzchu rury wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu.  

Na całej długości projektowanej sieci wodociągowo należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą. Taśmę znacznikową należy ułożyć na warstwie obsypki. 

Zasypkę należy wykonywać warstwami o grubości 0,20m., gruntem bez kamieni a w 

miejscach przekroczeń pod drogami tłuczniem na warstwie piasku o grubości 0,50 m. 

równocześnie z zasypką  należy równomiernie zagęszczać grunt zgodnie Rozporz. 

Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

3.6. Drogi 

Projektowane odcinki sieci wodociągowej zlokalizowane w pasie dróg powiatowych 

oraz gminnych wykonywanych metodą rozkopu uwzględnieniają odtworzenia nawierzchni 

jedni na całej szerokości pasa jezdni. 

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni dróg powiatowych: 

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/11mm  5 cm 

Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16mm  6 cm 

Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/20mm  7 cm 

Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie              20 cm 

 

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni dróg gminnych: 

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/11mm  5 cm 



Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16mm  7 cm 

Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie              20 cm 

3.7. Przejścia pod drogami 

Projektuje się wykonanie przekroczeń poprzecznych pod drogami metodą przewiertu 

poziomego sterowanego na głębokości min. 1,5m dla dróg i 2,0m dla potoków poniżej 

nawierzchni drogi rurami ciśnieniowymi SDR11 PN16 TS/RC o średnicy Ø40, 63, 90, 110, 

160mm Roboty przygotowawcze polegają na wytyczeniu trasy w terenie oraz przygotowaniu 

placu do ustawienia wiertnicy. Trasę przewiertu oznakować słupkami oznaczeniowymi. 

Przekroczenia potoku zostaną wykonane możliwie prostopadle do osi potoku, jednakże ze 

względu na warunki terenowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu w niektórych 

przypadkach zachodzi konieczność nieznacznego odstąpienia od tego warunku 

4. Warunki BHP 

 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów: 

 Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2008 Dz.U.Nr 108, poz. 690 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. 

U. Nr 47, poz. 401)  

 Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (2001 Dz. U. Nr 118, 

poz. 1263 ) 

 Wytyczne montażu kanalizacji zewnętrznej z PVC oraz dla rur ciśnieniowych z PE 

5. Uwagi końcowe 

1. Wytyczenie tras przyłączy kanałów sanitarnych i wodociągowych należy wykonać 

w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel 

oraz linii zabudowy, domiary należy odczytywać graficznie z projektu 

zagospodarowania terenu. 

2. Wszystkie roboty związane z budową przyłączy kanalizacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami 

podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora 

nadzoru i pozostałych służb budowlanych i państwowych. 

http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2008_Dz.U.Nr108poz.690.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2003_Dz.U.Nr47poz.401.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2003_Dz.U.Nr47poz.401.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2001_Dz.U.Nr118poz.1263.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2001_Dz.U.Nr118poz.1263.pdf


3. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odkrywki kontrolne dla szczegółowego 

zlokalizowania danego uzbrojenia. 

4. W celu prawidłowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji 

zaleca się, aby w trakcie robót ziemnych przestrzegane były następujące wymogi: 

- roboty ziemne i posadowieniowe prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów z 

wyłączeniem okresu niskich temperatur. 

- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych 

- unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do robót 

posadowieniowych, obiekty posadawiać poniżej strefy przemarzania 

- w gruntach nawodnionych oraz pod drogami realizować wykopy możliwie krótkimi 

odcinkami przy równoczesnym częściowym odbiorze realizowanych odcinków. 

6. Wykazy i zestawienia. 

6.1. Wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości, przez teren których 
przebiega projektowana sieć wodociągowa 

Milówka 

L.p. 
Nr 

działki 
Właściciel i adres 

 
Uwaga 

 

Data 
podpisania 

porozumienia 
1.  1308/2   23-07-2015 

2.  1306/2   23-07-2015 

3.  4018  
PZD Żywiec 
34-300 Żywiec 
Leśnianka 102a 

Pismo 
PZD.5.456.różne
.175.15.3789 z 
dnia 13-11-15r 

4.  1313/1  
PZD Żywiec 
34-300 Żywiec 
Leśnianka 102a 

Pismo 
PZD.5.456.różne
.175.15.3789 z 
dnia 13-11-15r 

5.  1313/2   

23-07-2015 
 

23-07-2015 
 

23-07-2015 
 

23-07-2015 
 

23-07-2015 
 

6.  1314/1  
PZD Żywiec 
34-300 Żywiec 
Leśnianka 102a 

Pismo 
PZD.5.456.różne
.175.15.3789 z 
dnia 13-11-15r 

6A 1314/2   16-09-2015 

7.  1320   
21-07-2015 

 



21-07-2015 
 

8.  4044   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

9.  4027   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

10.  4140   27-07-2015 

11.  4060/2   27-07-2015 

12.      

13.  4060/1   27-07-2015 

14.  4062   27-07-2015 

15.  4059   27-07-2015 

16.  4051/7   04-08-2015 

17.  4058   04-08-2015 

18.  4052/7   04-08-2015 

19.  4051/5   27-07-2015 

20.  4055   27-07-2015 

21.  4051/6   03-08-2015 

22.  1261/2   05-08-2015 

23.  1263/2   05-08-2015 

24.  1264   05-08-2015 

25.  1268   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

26.  1269/2   05-08-2015 

27.  1272/1   05-08-2015 

28.  1265   03-08-2015 

29.  1260   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

30.  1222/4   

04-08-2015 
 

04-08-2015 
 

31.  1270   03-08-2015 

32.  1271/1   19-09-2015 

33.  1266   04-08-2015 

34.      

35.  1267/4   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

36.  1271/2   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

37.  1280   
Pismo 

RRG.7230.1.76.



2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

38.  1133   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

39.  1284/1   29-07-2015 

40.  1284/2   

29-07-2015 
 

29-07-2015 
 

29-07-2015 
 

29-07-2015 
 

29-07-2015 

41.  1288   16-09-2015 

42.  1286   21-08-2015 

43.  1287   29-07-2015 

44.  1289   29-07-2015 

45.  8048   29-07-2015 

46.  1293   29-07-2015 

47.  1278   29-07-2015 

48.  1272/4   29-07-2015 

49.  1279   29-07-2015 

50.  1272/3   19-09-2015 

51.  1277/2   29-07-2015 

52.  1276/2   28-07-2015 

53.  1321   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

54.  1325   27-07-2015 

55.  1334   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

56.  1333   22-07-2015 

57.  1332   22-07-2015 

58.  1360/2   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

59.  1375   22-07-2015 

60.  1374/1   22-07-2015 

61.  1377   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

62.  1327   21-07-2015 

63.  1329/2   21-07-2015 

64.  1328/2   21-07-2015 

65.  1370/2   05-08-2015 

66.  1362/3   24-07-2015 



67.  1362/4   23-07-2015 

68.  1364   22-07-2015 

69.  1366/4   22-07-2015 

70.  1363   22-07-2015 

71.  1371   23-07-2015 

72.  1337   23-07-2015 

73.  1336   23-07-2015 

74.  1338/1   22-07-2015 

75.  1339   22-07-2015 

76.  1343   22-07-2015 

77.  1341   23-07-2015 

78.  1344   23-07-2015 

79.  1345   23-07-2015 

80.  1379   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

81.  1346   27-07-2015 

82.  1348   27-07-2015 

83.  1386   24-07-2015 

84.      

85.      

86.  1359/2   21-07-2015 

87.  1355/1   23-07-2015 

88.  1355/2   

23-07-2015 
 

23-07-2015 
 

89.  1356   23-07-2015 

90.  1353   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

91.  1359/1   27-07-2015 

92.  1351/2   23-07-2015 

93.  1350   23-07-2015 

94.      

95.  1397   
23-07-2015 
23-07-2015 

96.  1398/3   23-07-2015 

97.  1398/4   
23-07-2015 
23-07-2015 

97A 1398/6   
23-07-2015 
23-07-2015 

98.  1398/7   23-07-2015 

99.  4082   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

100.  4098   22-07-2015 

101.  4100   24-07-2015 

102.  4101   23-07-2015 

103.  4094/1   23-07-2015 



104.  4102   24-07-2015 

105.  4103   12-08-2015 

106.  4104   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

107.  4106   24-07-2015 

108.  4105   24-07-2015 

109.  4096   14-08-2015 

110.  4108   

Pismo 
PZD.5.456.różne
.175.15.3789 z 
dnia 13-11-15r 

111.  4118/3   08-09-2015 

112.  4119/3   25-07-2015 

113.  4119/1   25-07-2015 

114.  4120   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

115.  4133   
24-07-2015 
24-07-2015 

116.  4134/2   
24-07-2015 
24-07-2015 

117.  4109   24-09-2015 

118.      

119.  4125/1   24-07-2015 

120.  4127   25-07-2015 

121.  4128/1   24-07-2015 

122.  4129   25-07-2015 

123.  4130   24-07-2015 

124.  4131   

22-09-2015 
 

23-09-2015 
 

125.  4116/4   07-09-2015 

126.  4122   31-07-2015 

127.  4121   24-09-2015 

128.  4123   25-07-2015 

129.  4156   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

130.  4173   01-08-2015 

131.      

132.  4160   13-08-2015 

133.  4157   12-08-2015 

134.  4158   28-07-2015 

135.  4172/1   01-08-2015 

136.  4166   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

137.  4170   21-09-2015 



138.  4171   11-08-2015 

139.  4167   07-08-2015 

140.  4169   07-08-2015 

141.  4164   27-08-2015 

142.  4207   27-08-2015 

143.  4206   13-08-2015 

144.  4205   27-08-2015 

145.  4204   27-08-2015 

146.  4174   08-08-2015 

147.  4176   28-07-2015 

148.  4172/2   01-08-2015 

149.  4178/1   27-07-2015 

150.  4179   01-08-2015 

151.  4178/2   27-07-2015 

152.  4180   07-08-2015 

153.  4181/2   08-08-2015 

154.  4181/1   
27-07-2015 
27-07-2015 

155.  4182   28-07-2015 

156.  4183   
01-08-2015 
01-08-2015 

157.  4185/1   01-08-2015 

157A 4185/2   01-07-2015 

158.  4188   14-08-2015 

159.  4190   14-08-2015 

160.  4189   14-08-2015 

161.  4195   02-09-2015 

162.      

163.  4187   14-08-2015 

164.  8097   14-08-2015 

165.  4192   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

166.  4256   14-08-2015 

167.  4191   14-08-2015 

168.  4193   21-08-2015 

169.  4254/2   27-08-2015 

169A 4254/1   28-08-2015 

170.  4197   21-08-2015 

171.  4196/1   26-08-2015 

172.  4199   27-08-2015 

173.  4198   07-08-2015 

174.  4201   27-08-2015 

175.  4203/2   27-08-2015 

176.  4202/2   
27-08-2015 
27-08-2015 

177.  4202/1   27-08-2015 

178.  4252/8   28-08-2015 

179.  4252/7   28-08-2015 

180.  4253/5   28-08-2015 

181.  4252/3   02-09-2015 



182.  4253/1   28-08-2015 

183.  4252/1   02-09-2015 

184.  4250/1   28-08-2015 

185.  4250/2   28-08-2015 

186.  4247   13-08-2015 

187.  4248   28-08-2015 

188.  4232   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

189.  4246/1   01-09-2015 

190.  4246/2   01-09-2015 

191.  8051   01-09-2015 

192.  4283/1   01-09-2015 

193.  4245/5   01-09-2015 

194.  4245/1   01-09-2015 

195.  4239   

Decyzja 
RRG.7230.1.76.

1.2015 z dnia 
 12-11-15r 

196.  4243   01-09-2015 

197.  4242/2   

Pismo 
RRG.7230.1.76.

2.2015 z dnia 
 12-11-15r 

197A 4242/3   

01-09-2015 
Pismo 

RRG.7230.1.76.
2.2015 z dnia 

 12-11-15r 
24-02-2016 
23-09-2015 

198.  4241   07-09-2015 

198A 4227   21-09-2015 

199.  4242/1   01-09-2015 

200.  4238   
01-09-2015 
01-09-2015 

201.  4226/1   01-09-2015 

202.  4230/2   01-09-2015 

203.  4230/1   01-09-2015 

204.  4234   01-09-2015 

205.  4118/4   05-08-2015 

206.  4117   07-09-2015 

207.  4116/5   
07-09-2015 
07-09-2015 

208.  4115   
07-09-2015 
07-09-2015 

209.  4114   01-08-2015 

210.  4113   07-09-2015 

211.  4112/1   

07-09-2015 
07-09-2015 
07-09-2015 
07-09-2015 

212.  4110   07-09-2015 



07-09-2015 

213.  4111/1   
07-09-2015 
07-09-2015 
07-09-2015 



6.2. Zestawienie długości i średnic  

WODOCIĄGI 



 
 
 

 
L.p. 

Oznaczenie 
wodociągu 

 
Długość 

wodociągu 
/m/ 

Średnica, 
materiał wodociągu 

Uwaga 

1.  Wm1 151,0  90 PE MILÓWKA I ETAP 

2.  Wm2 24,0  63 PE  

3.  Wm3 83,5  110 PE  

4.  Wm4 58,0  63 PE  

5.  Wm5 16,0  63 PE  

6.  Wm6 
82,0 

 
 110 PE  

 63 PE 
 110 PE – 55,5m 

 63 PE- 26,5m 

7.  Wm7 28,0  40 PE  

8.  Wm8 271,0  160 PE MILÓWKA I ETAP 

9.  Wm9 21,0  63 PE MILÓWKA I ETAP 

10.  Wm10 38,5  63 PE MILÓWKA I ETAP 

11.  Wm11 234,5 
 110 PE  

 63 PE 

MILÓWKA I ETAP 

 110 PE –125,5m 

 63 PE- 109,0m 

12.  Wm12 227,0  110 PE MILÓWKA I ETAP 

13.  Wm13 15,0  40 PE MILÓWKA I ETAP 

14.  Wm14 876,0 

 160 PE 

 110 PE 

 90 PE 

MILÓWKA I ETAP 

 160 PE – 346,5m 

 110 PE- 79,5m 

 90 PE- 289,0m 

15.  Wm15 15,0  40 PE MILÓWKA I ETAP 

16.  Wm16 127,0  110 PE MILÓWKA I ETAP 

17.  Wm17 80,5  63 PE MILÓWKA I ETAP 

18.  Wm18 37,5  110 PE MILÓWKA I ETAP 

19.  Wm19 3,0  40 PE  

20.  Wm20 46,5  63 PE  

21.  Wm21 861,0 
 160 PE 

 110 PE 

 160 PE –515,0m 

 110 PE- 346,0m 

22.  Wm22 185,0  110 PE  

23.  Wm23 85,0  110 PE  

24.  Wm24 89,0  63 PE  

25.  Wm25 100,0  110 PE  

26.  Wm26 73,0  63 PE  

27.  Wm27 17,5  63 PE  

28.  Wm28 19,0  63 PE  

29.  Wm29 31,0  63 PE  

30.  Wm30 2,5  40 PE  

31.  Wm31 45,5  63 PE  

32.  Wm32 152,5  110 PE  

33.  Wm33 251,5 
 110 PE  

 63 PE 

 110 PE –156,0m 

 63 PE-95,5m 

34.  Wm34 94,5  63 PE  

35.  Wm35 16,0  63 PE  

36.  Wm36 10,0  63 PE  

37.  
WM 37 

DODATKO
WE 

71,0 
 110 PE 

 40 PE 

MILÓWKA I ETAP 

 110 PE –68,0m 

 40 PE-3,0m 



 

Zestawienie przyłączy wodociągowych 

 
L.p. 

Oznaczenie 
przyłącza 

Nazwa 
wodociągu 
włączenia 

 
Długość 
przyłącza 
 /m/ 

Średnica,  
materiał 
przyłącza 

Dodatkowa 
armatura 

Przyłącze do działki 
numer 

1. 1 Pm1 Istniejący 51,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1308/2 

2. 2 Pm2 Wm1 22,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1313/2 

3. 3 Pm3 Wm2 5,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1320 

4. 4 Pm4 Wm1 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1314/2 

5. 5 Pm5 Wm2 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4059 

6. 6 Pm6 Wm5 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4058 

7. 7 Pm7 Wm5 16,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4052/7 

8. 8 Pm8 Wm4 5,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4051/5 

9. 1 Pm9 Wm4 12,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4051/6 

10. 2 Pm10 Wm3 40,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4060/1 

11. 3 Pm11 Wm3 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4140 

12. 4 Pm12 Wm7 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1366/4 

13. 5 Pm13 Wm7 9,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1363 

14. 6 Pm14 Wm6 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1370/2 

15. 7 Pm15 Wm6 33,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1362/4 

16. 8 Pm16 Wm6 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1362/3 

17. 1 Pm17 Wm6 46,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1329/2 

18. 2 Pm18 Wm6 18,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
1327 

19. 3 Pm19 Wm8 2,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1375 

20. 4 Pm20 Wm8 6,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1374/1 

21. 5 Pm21 Wm9 12,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1332 

22. 6 Pm22 Wm9 9,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1333 

23. 7 Pm23 Wm10 30,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1325 



24. 8 Pm24 Wm10 13,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1276/2 

25. 1 Pm25 Wm8 32,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1279 

26. 2 Pm26 Wm11 31,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1284/1 

27. 3 Pm27 Wm11 11,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1284/2 

28. 4 Pm28 Wm11 20,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1288 

29. 5 Pm29 Wm11 22,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1286 

30. 6 Pm30 Wm11 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1293 

31. 7 Pm31 Wm12 22,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1266 

32. 8 Pm32 Wm12 5,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1270 

33. 1 Pm33 Wm12 30,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1222/4 

34. 2 Pm34 Wm12 11,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1265 

35. 3 Pm35 Wm13 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1269/2 

36. 4 Pm36 Wm13 38,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1272/1 

37. 5 Pm37 Wm12 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1263/2 

38. 6 Pm38 Wm12 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1261/2 

39. 7 Pm39 Wm15 1,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1339 

40. 8 Pm40 Wm15 12,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1343 

41. 1 Pm41 Wm14 25,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1336 

42. 2 Pm42 Wm14 41,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1344 

43. 3 Pm43 Wm14 21,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1346 

44. 4 Pm44 Wm14 17,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1386 

45. 5 Pm45 Wm14 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1348 

46. 6 Pm46 Wm17 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1351/2 

47. 7 Pm47 Wm17 25,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1350 

48. 8 Pm48 Wm16 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1355/2 

49. 1 Pm49 Wm16 6,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1356 



50. 2 Pm50 Wm16 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1349 

51. 3 Pm51 Wm18 16,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1398/6 

52. 4 Pm52 Wm14 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

MILÓWKA I ETAP 
1398/4 

53. 5 Pm53 Wm14 11,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4100 

54. 6 Pm54 Wm14 47,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4094/1 

55. 7 Pm55 Wm14 14,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4102 

56. 8 Pm56 Wm19 34,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4106 

57. 1 Pm57 Wm19 9,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4105 

58. 2 Pm58 Wm20 17,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4119/1 

59. 3 Pm59 Wm20 17,0  40 PE 

reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
studnia 
wodomierzowa 

4118/3 

60. 4 Pm60 Wm20 21,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4134/2 

61. 5 Pm61 Wm20 20,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4133 

62. 6 Pm62 Wm14 9,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4118/4 

63. 7 Pm63 Wm14 12,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4117  

64. 8 Pm64 Wm14 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4116/5 

65. 1 Pm65 Wm14 26,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4115 

66. 2 Pm66 Wm14 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4114 

67. 3 Pm67 Wm14 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4113 

68. 4 Pm68 Wm14 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4112/1 

69. 5 Pm69 Wm14 8,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4111/1 

70. 6 Pm70 Wm14 12,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4110 

71. 7 Pm71 Wm22 8,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4125/1 

72. 8 Pm72 Wm22 1,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4127  

73. 1 Pm73 Wm22 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4128/1 

74. 2 Pm74 Wm22 4,5  40 PE 

reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
studnia 
wodomierzowa 

4129 



75. 3 Pm75 Wm22 11,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4130 

76. 4 Pm76 Wm22 17,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4131 

77. 5 Pm77 Wm22 12,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4116/4 

78. 6 Pm78 Wm23 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4123 

79. 7 Pm79 Wm23 27,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4109 

80. 8 Pm80 Wm23 17,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4122 

81. 1 Pm81 Wm23 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4121 

82. 2 Pm82 Wm24 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4164 

83. 3 Pm83 Wm24 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4160 

84. 4 Pm84 Wm24 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4157 

85. 5 Pm85 Wm24 36,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4158 

86. 6 Pm86 Wm25 11,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4171 

87. 7 Pm87 Wm25 6,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4169 

88. 8 Pm88 Wm25 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4164 

89. 1 Pm89 Wm26 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4207 

90. 2 Pm90 Wm26 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4206 

91. 3 Pm91 Wm26 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4205 

92. 4 Pm92 Wm26 51,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4204 

93. 5 Pm93 Wm21 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4172/1 

94. 6 Pm94 Wm26 31,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4174 

95. 7 Pm95 Wm26 14,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4176 

96. 8 Pm96 Wm21 12,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4172/1 

97. 1 Pm97 Wm21 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4172/2 

98. 2 Pm98 Wm21 9,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4179 

99. 3 Pm99 Wm28 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4178/1 



100. 4 Pm100 Wm28 4,0  40 PE 

reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
studzienka 
wodomierzowa 

4178/2 

101. 5 Pm101 Wm21 17,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4181/2 

102. 6 Pm102 Wm21 7,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4180 

103. 7 Pm103 Wm21 15,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4181/1 

104. 8 Pm104 Wm29 11,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4182 

105. 1 Pm105 Wm29 7,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 

4183 
 

106. 2 Pm106 Wm30 28,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4185/2 

107. 3 Pm107 Wm30 10,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4185/1 

108. 4 Pm108 Wm31 2,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4190 

109. 5 Pm109 Wm31 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4194 

110. 6 Pm110 Wm31 22,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4189 

111. 7 Pm111 Wm21 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4188 

112. 8 Pm112 Wm21 25,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4187 

113. 1 Pm113 Wm21 14,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
8097 

114. 2 Pm114 Wm21 20,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4256 

115. 3 Pm115 Wm21 15,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4193 

116. 4 Pm116 Wm32 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4196/1 

117. 5 Pm117 Wm32 5,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4197 

118. 6 Pm118 Wm32 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4199 

119. 7 Pm119 Wm32 21,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4198 

120. 8 Pm120 Wm32 15,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4203/2 

121. 1 Pm121 Wm32 9,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4201 

122. 2 Pm122 Wm32 26,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4102/1 

123. 3 Pm123 Wm32 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4202/2 

124. 4 Pm124 Wm21 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4254 



125. 5 Pm125 Wm21 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4252/8 

126. 6 Pm126 Wm21 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4253/5 

127. 7 Pm127 Wm21 2,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4253/1 

128. 8 Pm128 Wm21 30,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4252/3 

129. 1 Pm129 Wm21 7,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4250/1 

130. 2 Pm130 Wm21 5,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4250/2 

131. 3 Pm131 Wm21 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4247 

132. 4 Pm132 Wm21 2,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4248 

133. 5 Pm133 Wm34 18,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4245/5 

134. 6 Pm134 Wm34 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4246/2 

135. 7 Pm135 Wm34 33,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4283/1 

136. 8 Pm136 Wm33 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4245/1 

137. 1 Pm137 Wm33 11,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4238 

138. 2 Pm138 Wm33 12,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4243 

139. 3 Pm139 Wm35 3,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4242/2 

140. 4 Pm140 Wm35 3,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4227 

141. 5 Pm141 Wm35 8,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4241 

142. 6 Pm142 Wm36 25,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4228/1 

143. 7 Pm143 Wm36 4,0  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4226/1 

144. 8 Pm144 Wm33 12,0  40 PE 

reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
studnia 
wodomierzowa 

4230/1 

145. 1 Pm145 Wm33 26,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4234 

146. 2 Pm146 Wm33 4,5  40 PE 
reduktor ciśnienia 

zasuwa  40 
4230/1 

 

Łączna długość projektowanych wodociągów wynosi: 

Dz 160   -1132,50 m 

Dz 110   -2072,00 m 

Dz 90   -289,00 m 



Dz 63   -911,00 m 

Dz 40   -63,5 m 

Dz 40 przyłacza         -1981,00 m (146szt) 

Całkowita długość wodociągów 6449,00m 

 
WYCIĄG Z PROJEKTU MILÓWKA I ETAP Łączna długość projektowanych wodociągów 

wynosi  : 

Dz 160   -617,5 m 

Dz 110   -664,5 m 

Dz 90   -151,00 m 

Dz 63   -249,00 m 

Dz 40   -33,0 m 

Dz 40 przyłacza         -538,5m (36szt) 

Całkowita długość wodociągów 2253,50m 

 

 

Zestawienie armatury wodociągowej 
Należy zastosować armaturę dla PN 16 firmy „HAWLE”, "JAFAR" 

lub innej o podobnej jakości.  
 

L.p. Rodzaj armatury Ilość 

 [ sztuk] 

1 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 160 9 

2 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 100 13 

3 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 90 2 

4 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 80 17 

5 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 60 16 

6 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 40 4 

7 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 40 146 

8 Hydrant naziemny p. poż. Ø 80 z żeliwa sferoidalnego GGG50 17 

9 Studzienka Ø 1000 PCV wodomierzowa 4 

10 Studzienka Ø 1000 PCV+przepływomierz+zasilanie fotowoltaiczne 2 

 

 
 
 

WYCIĄG Z PROJEKTU MILÓWKA I ETAP  
Zestawienie armatury wodociągowej  

Należy zastosować armaturę dla PN 16 firmy „HAWLE”, "JAFAR" 
lub innej o podobnej jakości.  

 
L.p. Rodzaj armatury Ilość 



 [ sztuk] 

1 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 160 5 

2 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 100 6 

3 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 90 1 

4 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 80 9 

5 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 60 3 

6 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 40 3 

7 Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 40 36 

8 Hydrant naziemny p. poż. Ø 80 z żeliwa sferoidalnego GGG50 9 

9 Studzienka Ø 1000 PCV wodomierzowa 0 

10 Studzienka Ø 1000 PCV+przepływomierz+zasilanie fotowoltaiczne 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACJA BIOZ 

WYCIĄG Z PROJEKTU MILÓWKA I ETAP   
  

„BUDOWA DODATKOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z 
PRZYŁĄCZAMI ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ STACJI 

UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY MILÓWKA” – 
 SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SOŁECTWO MILÓWKA 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 
 
 
                Inwestor:    
                              Gmina Milówka 
                             Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka        
             
 
 
 Lokalizacja: Milówka  
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8.  Informacja BIOZ 

8.1. Zakres i kolejność robót 
Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania przy      

podziale projektowanej inwestycji na odcinki mogące być realizowane w okresie  

      kilkudniowym w następującej kolejności : 

Roboty wykonywane na danym odcinku: 

a) Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociągów wraz z przyłączami i 

zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych dla 

danego odcinka (oznakowanie terenu robót tablicami ostrzegawczymi lub 

zapewnić stały dozór) 

b) Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w następujących miejscach : 

- wyprowadzenie kanalizacji z budynku 

- skrzyżowanie z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

c) Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie 

d) Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 

e) Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych 

f) Zabudowa armatury 

g) Montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie 

h) Wykonanie podbudowy drogi i odtworzenie nawierzchni (dla odcinków 

obejmujących przekroczenie drogi metodą wykopu otwartego oraz przewodów 

wodociągowych w drogach) 

i) Próba szczelności  

j) Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

k) Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu 

l) Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 

m) Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

n) Prześwietlenie wykonanej kanalizacji – sprawdzenie jakości wykonanej sieci 

wodociagowej   

 

8.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- Kolektory kanalizacji istniejące  

- Sieć energetyczna – słupy energetyczne w odległości min. 1,5 m od  

   projektowanej sieci wodociagowej  

- Sieć wodociągowa 

- Sieć kanalizacji deszczowej 

- Istniejące odpływy kanalizacji z budynku. 

 

8.3.Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

-    wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 

głębokości (poniżej 1,5 m), oraz prace montażowe w wykopach stanową zagrożenie 

przysypania ziemią, 

-  dodatkowe zagrożenie stanowią roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 

linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszych niż: - 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV oraz 

5,0 m dla linii o napięciu znamionowym 1 kV – 15 kV, 



- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0m. – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- roboty wykonywane w temperaturze poniżej –10 stopni (podczas realizacji w zimie), 

 

8.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

Przewidywane zagrożenie to: 

- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 

- Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki) 

- Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się 

- Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem 

- Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych 

- Zawadzenie sprzętem o wysokim zasięgu o linię energetyczną napowietrzną 

- Niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem istn. gazociągu średnioprężnego (wybuch 

ulatniającego się gazu z uszkodzonego w   trakcie robót ziemnych przewodu gazociągu). 

 

8.5. Instruktaż pracowników  

 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 

przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1 oraz 

zaznajomienia się z nią pracowników. 

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z pkt 8.3. i 8.4.  

- Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia 

 

8.6.Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze. 

 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 

- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników 

do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji 

dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń 

transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 

- Przy wykopach płytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu 

- Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

- Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 

ogrodzenia, drzewa, itp.) 

- Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 

umocnień  



- Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 

bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu. 

- Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci  

- Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  CZĘŚC RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


