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OPIS TECHNICZNY

| Projekt Zagospodarowania Terenu

1.Dane ogodlne

Nazwa inwestycji: Budowa dodatkowej sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wody na terenie gminy Milowka - solectwo Miléwka

Zadanie: WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA I ETAP
BUDOWA DODATKOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z. PRZYLACZAMI ORAZ MODERNIZACJA
ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY NA
TERENIE GMINY MILOWKA - SOLECTWO
MILOWKA

Stadium opracowania:  Projekt budowlano- wykonawczy

Inwestor: Gmina Milowka
Jana Kazimierza 123, 34-360 Milowka

Projektowanie: Zaktad Ushug Budowlanych mgr inz. Bogdan Krawczyk ul.
Jodtowa 26, 34-300 Zywiec

2. Podstawa opracowania

- Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Na terenie Gminy Milowka : sotectwo Miléwka, Kamesznica, Szare, Laliki projektuje si¢

budowe dodatkowej sieci wodociggowej wraz z przytaczami.



4. Charakterystyka terenu inwestycji

4.1. Potozenie terenu inwestycji

Obszar oddzialywania nie wykracza poza dziatki obj¢te wnioskiem zgloszenia.

Obszar niniejszego opracowania obejmuje tereny zabudowy lezace czgsci Beskidu
Slaskiego, nalezace do zlewni rzeki Koszarawa w odleglosci ok. 30,0 km od Jeziora
Zywieckiego.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa niska. Teren stanowig

gléwnie grunty prywatne.

4.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obecnie gmina posiada sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Obecnie prowadzone sg

prace projektowe na budowe dodatkowej sieci wodociggowej wraz z przytagczami.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Docelowo w rejon objetey opracowaniem zostang wykonane dodatkowe sieci
wodociggowe wraz z przytaczami.
Dodatkowa sie¢ wodociggowa wraz przylaczami zanzaczono na projekcie

zagospodarowania terenu.

5. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw - rok 2012, nr 0, poz. 463). Podtoze terenu
przewidzianego pod wykonane dodatkowej sieci wodociggowej wraz z przyltgczami.
stanowig nasypy oraz utwory czwartorzedowe (holocenskie)- wspotczesne utwory
akumulacji rzecznej, zastoiskowej oraz pokrywowe.

Utwory czwartorzgdowe — charakteryzujg si¢ duzg zmienno$cig zarowno pod wzgledem
litologii jak 1 migzszosci. Migzszo$¢ ich zalezy od morfologii terenu oraz glebokosci
zalegania utworow starszego podloza. Przy powierzchni terenu zalegaja warstwy glin
lessowych reprezentowanych przez gliny pylaste oraz pyty. Utwory te swym skladem

mineralogicznym oraz granulometrycznym sg analogiczne jak typowe lessy. Grunty te



jednakze powstaly w S$rodowisku wodnym, tak wigc nie posiadajg struktury

makroporowatej i nie beda si¢ charakteryzowaty osiadaniem zapadowym.

Warunki hydrogeologiczne

2.

Wystepujacy w obrebie utwordéw czwartorzegdowych poziom wodonosny zwigzany jest
z utworami akumulacji rzecznej rzeki Wisly. Osady rzeczne reprezentowane sg przez
otoczaki piaskowcoéw oraz zwiry, pospotki 1 piaski wykazujace czesto duzy stopien
zaglinienia. Utwory wodono$ne bedace kolektorem wody w tym obszarze zalegaja ptytko
od powierzchni terenu na glebokosci do kilku metréow. Ksztaltowanie si¢ poziomu
wystepowania wod gruntowych ma bezposredni zwiagzek z polozeniem lustra wody w
rzece Koszarawa. Zwierciadlo wody posiada najczesciej charakter swobodny, rzadziej
napiety.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gltgbokosciach od 1,00m ppt.
Z tego wzgledu elementy narazone na dzialanie wod gruntowych zaleca si¢ zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej wszelkie elementy betonowe narazone na
dziatanie wody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokowo— warstwa wykonana z
materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

Prace ziemne zaleca si¢ realizowaé w okresie mozliwie suchym. Wahania wod

podziemnych mogg by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych (intensywnych opadow

deszczu, roztopow, okresow suszy).

3.

W celu prawidtowego 1 ekonomicznego zrealizowania projektowanej inwestycji zaleca

si¢, aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byty nastgpujace wymogi:

-chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych

-unika¢ wykonywania wykopdw na dlugo przed przystagpieniem do realizacji niniejszej

inwestycji

-aby unikna¢ obsuwania gruntu w wykopach zastosowa¢ nalezy zabezpieczenie $cian

wykopow.

4. Powyzszy teren zalicza si¢ do prostych warunkoéw gruntowych, pierwsza kategoria

geotechniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw - rok 2012, nr 0, poz. 463).

6. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

W opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

przewiduje si¢ utrzymanie istniejacej funkcji zabudowy 0 niskiej intensywnosci zabudowy.



Projektowane wykonane dodatkowej sieci wodociggowej wraz z przylgczami jest
inwestycja zgodng z uchwalanymi miejscowymi planami, umozliwiajaca prawidlowe

zagospodarowanie terenu.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

7.1. WODOCIAGI
Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycjg liniowa.

Wodociag projektuje si¢ z rur PEHD PE100 SDR11 @ 40, 63, 90, 110, 160 mm na 1.6 Mpa z

armaturg na w/w cisnienie.

Laczna dtugo$¢ projektowanych wodociggdw wynosi:

Dz 160 -1132,50 m
Dz 110 -2072,00 m
Dz 90 -289,00 m
Dz 63 -911,00 m
Dz 40 -63,50 m

Dz 40 przytacza -1981,00 m (146szt)
Calkowita dlugo$¢ wodociaggow 6449,00m

Faczna dtugo$é projektowanych wodociagéw wynosi WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA 1
ETAP:

Dz 160 -617,5m
Dz 110 -664,5m
Dz 90 -151,00 m
Dz 63 -249,00 m
Dz 40 -33,0m

Dz 40 przytacza -538,5m (36szt)
Calkowita dlugos¢ wodociggow 2253,50m

Glebokos¢ utozenia projektowanych przytaczy wodociggowych $rednio 1,50 m.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéow
Na przedmiotowym terenie niema obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw.

9. Dane o eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren lezy poza zasiggiem eksploatacji gornicze;j.



10. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia ludzi

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do inwestycji stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii, nie wymaga koniecznos$ci utworzenia obszaru ogranicznego
uzytkowania, nie wymaga ustanowienia obowiazku sporzadzania analizy porealizacyjne;.
Nie przewiduj¢ si¢ wystgpienia zanieczyszczen pylowych, gazowych.

Ze wzgledu na niewielkie wykorzystanie cigzkiego sprzetu zmechanizowanego w trakcie
prowadzenia robot oddziatywanie akustyczne zostanie zminimalizowane. Inwestycja nie
wplynie na zanieczyszczenie gruntdow oraz wod powierzchniowych i podziemnych.
Odpady powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang unieszkodliwione
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Roboty budowlane beda prowadzone tak, aby zminimalizowa¢ przeksztatcenie powierzchni
ziemi przy niwelacji terenu. Teren po zakonczeniu robdt zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

Przewiduje si¢ w miejscach przebiegu projektowanej inwestycji zabezpieczenie systemow
korzeniowych oraz pnii drzew oraz zinwentaryzowanych koron drzew.

Zastosowane materialy charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia na korozje, wytrzymatoscia
mechaniczng oraz odpornoscig na oddziatywanie termiczne i chemiczne.

Zastosowana technologia montazu i potaczen gwarantuje w pelni szczelny system taczenia
poszczegolnych elementow sieci kanalizacyjnych.

Przewiduje si¢ cz¢sciowy odwdz na miejsce wskazane przez inwestora mas ziemnych oraz
czgsciowe ich wykorzystanie.

Projektowana inwestycja stuzy poprawie stanu srodowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi.



Il Projekt budowlano- wykonawczy

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne parametry techniczne

WODOCIAG

Projektowana dodatkowa sieci wodociggowa wraz z przylaczami ma za zadanie
doprowadzenie wody do budynkow mieszkalnych Gminy Miléwka. Projektowana dodatkowa
sieci wodociggowa wraz z przytaczami spelnia¢ bedzie wszystkie wymagania w zakresie
uzytkowym a wiec w zakresie ilosci dostarczanej wody oraz wymaganej jakosci.

Wodociag projektuje sie¢ z rur PEHD PE 100 SDR11 @ 40, 63, 90, 110, 160 mm
na 1.6 Mpa z armaturg na w/w ci$nienie.

Rury przytaczy wodociggowych projektuje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej grub.
0,20m i zasypce piaskowej 0,30m zageszczonej zgodnie Rozporz. Min.Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Wodociagi ulozone begda na glebokosci

sredniej 1,50m

2. Funkcja obiektu budowlanego oraz sposob spetnienia wymagan
uzytkowych

WODOCIAG

Dobér srednic wodociggu
Przyjeto srednice dla wodociggu @ 40, 63, 90, 110, 160mm (PEHD PE100 SDR11 na

1.6 Mpa) rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania, na podsypce piaskowej
grubosci 0,2 m 1 w obsypce piaskowej grubosci 0,30 m.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95 % wg skali Proctora
(SP), boczna obsypka rury powinna by¢ zaggszczona do 85% (SP).

W gruntach stabono$nych z wysokim poziomem wody gruntowej nalezy dokonac
wymiany gruntu pod siecig wodociggowa o grubosci 0,30 m (oprocz obsypki piaskowej) oraz
wykona¢ materac z tlucznia kamiennego o grubosci 0,30 m z przektadka z geowtokniny

pomiedzy ttuczniem a obsypka

Wykonanie materiatowe
Przewody nalezy wykona¢ z rur PEHD PE 100 SDR11 @ 40, 63, 90, 110, 160mm na

1.6 Mpa z armaturg na w/w cisnienie z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny.



Przy zmianie kierunku 1 na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane
odpowiednie ksztaltki producenta rur.

Projektuje si¢ taczenie rur poprzez zgrzewanie czolowe lub zgrzewanie za pomoca
ztaczek elektrooporowych. Przewody o $rednicy do @ 63 nalezy taczy¢ za pomoca

ztaczek elektrooporowych lub zlaczek zaciskowych.

Studnia pomiarowa i wodomierzowe
Studzienki z PVC ¢ 1000 zastosowano studnie PCV WZ (wzmocnione) rotoformowane

o pogrubionych $ciankach w kinecie, odpowiednio dla studni @ 1000-(14-16) mm
wyposazone w stopnie wlazowe antyposlizgowe odlane z PCV jako monolityczne,
Studnie posiadaja wzmocnienia w ksztalcie zeber ktore zapobiegaja znieksztalceniu i
wypychaniu studni ku gorze. Studnie powinny by¢ dostarczane na budowe jako
monolityczne . Przy zabudowie studni nalezy stosowac obsypke piaskowa i zagescic
zgodnie Rozporz. Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
lub drobnym zwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy wysokim poziomie wod gruntowych
nalezy stosowac¢ obsypke piaskowo-cementowa do wysokosci wod gruntowych a podtoze
pod studnig nalezy ustabilizowaé, poprzez wymiang gruntu lub zastosowanie plyty
betonowej. W drogach i podjazdach do posesji studnia zwienczona jest ptyta zelbetowa
odcigzajaca @ 1200 z otworem @ 650 przesunietym mimosrodowo o 20 cm od osi ptyty
dla studni @ 1000. Dla studni @ 1000 ptyta zachodzi na jej czgs¢ gorng umozliwiajac
regulacje wysokosci wlazu zeliwnego, ktory opiera si¢ na pierscieniu betonowym. W
razie wystgpienia nie przewidywalnych sytuacji podczas montazu studni nalezy
kontaktowa¢ si¢ z producentem studni i projektantem posiadajacym nadzor nad
projektem.

Studnie nalezy wyposazyé w

- przeptywomierz elektomagnetyczny FM300 DN150 Obudowa nascienna z ABS,
wskazania przeplyw chwilowy w m3/h; zliczanie obj¢tosci w m3

Sygnaty wyjsciowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3, RS-485 (protok6t MODBUS)

Zasilanie 230 V AC,

Zakres pomiarowy zmienny 0 - 30 ... 600 m3/h

Glowica FMG300:

przylacze kolierzowe, PN16, wyktadzina gumowa, temp. max 80 st. C,

obudowa stalowa St3s lakierowana, IP68(hermetyzacja skrzynki zaciskowej), elektroda

odniesienia.



Przewody pomiarowe: 10m
- Hermetyzacja glowicy pomiarowej
- Legalizacja DN40 - DN150
- Zatwierdzenie typu GUM do wody zimnej DN40-DN300 (znak typu PL T 06 270),
atest PZH, deklaracja zgodnosci CE, DTR
- przeplywomierz z legalizacja GUM do rozliczen(np. Techmag Gliwice) lub
rOwnowazny.

- zasilanie za pomocg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stupach .

System montazowy przeznaczony do mocowania na stupach z miejscem na akumulatory
(2szt. po 120Ah/12V zelowy) przystosowany do paneli 2 szt. po 180W z
zabezpieczeniem przed przetadowaniem i roztadowaniem.
konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo i aluminium
elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej

kat nachylenia: 35 stopni lub wedtug indywidualnych ustalen z klientem

Armatura
Rozmieszczenie armatury przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zamontowac¢ hydranty przeciwpozarowe
typu naziemnego & 80 mm z zeliwa sferoidalnego GGGS50 z powloka epoksydowa, na
odgalezieniach, z zasuwg odcinajacg Dn80.

Lokalizacja hydrantu - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Na wodociggu zamontowac zasuwy Dn150, Dn100, Dn90, Dn80, Dn63, Dn40
migkkouszczelnione kotnierzowe, krotkie o podanych ponizej parametrach technicznych.
Do operowania zasuwami zastosowal trzpien z kapturem wyprowadzony do
powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynka zeliwng. Skrzynka uliczna ma by¢ osadzona
na fundamencie betonowym, a w terenach zielonych wokol nalezy wykonac opaske
betonowg szerokosci 20 cm lub potozy¢ plyte betonowa 50 x 50 cm z otworem na
skrzynke.

Zastosowa¢ armature¢ typu HAWLE lub JAFAR lub inne o nie gorszych parametrach
technicznych (szczegotowe wymagania odnos$nie zastosowanej armatury przedstawiono
ponizej).

Ze wzgledu na wystepujace cisnienie w rurociggu 1 mozliwo$¢ uderzen hydraulicznych
nalezy zastosowa¢ bloki oporowe betonowe, typowe- wg normy BN-81/9192-05 nalezy
zastosowa¢ je we wszystkich weztach, na uzbrojeniach i1 na ksztaltkach zmieniajacych

kierunek przewodoéw wodociggowych (trojniki, tuki, kolana) oraz na koncdéwkach



przewodow wodociggowych. Rurociagg nalezy oddzieli¢ od bloku oporowego podktadka
gumowa grubosci 5 mm.

Wykonanie blokéw oporowych rurociggu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym.
Przed przystapieniem do wykonania bloku oporowego rurociagg wymaga sprawdzenia na
szczelno$¢ zlaczy. Po probie szczelno$ci zlacze wymaga zabezpieczenia tasma
samoprzylepna przed przenikaniem zaprawy betonowej do wnetrza zlacz. Blok oporowy

wykona¢ z betonu B-15.

A. Wymagania dla zasuw wodociggowych

- Potaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie
PN10, PN16

- Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, (DIN 3202)

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego GG25 EN-GJL-250 ( DIN1691)
lub z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i1 bez gniazda w miejscu zamknigcia.

- Klin zawulkanizowny na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM —
atest PZH

- Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 2 o-ringi) , strefa o-ringowa
odseparowana od medium

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy

- Uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

Armature podziemng nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkow betonowych 1 tabliczek.

B. Wymagania dla hydrantéw przeciwpozarowych:



- Potgczenia kotierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ci$nienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady na weze J75

- Korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-
GJS-400-15 (DIN1693)

- Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693) lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody

- Trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

- Elementy odcinajaco-zamykajace /grzyb / catkowicie zawulkanizowana EPDM

- Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania

- Pole herbowe

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
uVv.

- Kolor niebieski.

Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta.

Armature podziemna nalezy oznaczy¢ za pomoca stupkéw betonowych i tabliczek.

Na odcinkach na ktorych wystepuje woda gruntowa powyzej niwelety kanatu przyjeto
szalunek pelny do wysoko$ci wystepowania wody gruntowej, odpompowanie wody, a dla
gruntow stabono$nych (kat. IV i V) wymiane gruntu pod wodociagiem wraz z materacem z
thucznia kamiennego o grubosci 0,30 m z przektadka z geowtdkniny pomigdzy thuczniem a

obsypka piaskowa.

Izolacja termiczna

W miejscach zmniejszonego przykrycia wodociggu tj. 1,20 m nalezy na rurze zatozy¢
hupiny styropianowe owing¢ folig z PE a koncoéwki uszczelni¢ opaska ze stali nierdzewne;.

Na przylaczu nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg & 40 mm. Przej$cie wodociagu
przez scian¢ do budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej a przestrzen migdzy
rurg przewodowa a rurg ochronng wypetni¢ pianka poliuretanowa. Na przewodzie
doprowadzajacym w budynku, nalezy usytuowa¢ wezet wodomierzowy sktadajacy si¢

kolejno z: trojnik, zawor kulowy Dz 40, ztgczka redukcyjna nakretno- wkretna Dn 40/25,



typowy uchwyt montazowy wodomierza z obustronng kompresja, wodomierz JS 1,5 07 Dn 20
(15 mm), plomba legalizujaca pobdr wody, ztaczka redukcyjna nakretno- wkretna Dn 25/20,
reduktor ci$nienia wody Dn 25, zawor kulowy Dn 25, zawor antyskazeniowy. Zestaw
wodomierzowy nalezy montowa¢ zgodnie z PN 91/M-54910 ,,Wodociggi — zabudowa

zestawow wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych”

3. Rozwigzania techniczno — instalacyjne w odniesieniu do
warunkéw terenowych.

3.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z nizej wymienionym uzbrojeniem

podziemnym:

z istniejagcym wodociggiem

- zistniejagcym kablem energetycznym

-z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym

-z istniejaca kanalizacja deszczowa

- Zistniejaca kanalizacjg sanitarng
Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé¢ rgcznie odkrywki kontrolne celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika uzbrojenia.
Na skrzyzowaniu wodociggu z kanatem sanitarnym kanal winien by¢ utozony ponizej
wodociggu, a odleglo$¢ pionowa miedzy S$ciankami kanatu irurociggu wodociggowego
wynosita minimum 0,20 m, a odlegto$¢ pozioma min. 1,00 m.
Na kablach kazdorazowo, na skrzyzowaniu z kanalem nalezy, zatozy¢ rury ochronne typu
AROT PS ¢110 o dlugosci 3,0. Kanal prowadzi¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,8m od kabla
energetycznego za$ studzienki lokalizowa¢ w odlegtosci wigkszej niz 1,0m.
Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robot, zgodnie
Z obowigzujacymi Polskimi Normami, Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez
dysponenta uzbrojenia terenu.
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, rgcznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace

wymagania BHP.



3.2. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

Rozpoczgcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawiazaniu do lokalizacji sieci
podanych na mapach. ROwnoczesnie nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. Nie wyklucza si¢ sieci niezinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia wykonywania sieci wodociggowej przewiduje wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych deskowanych dylami stalowymi lub z uzyciem ksztaltownikéw na pale
szalunkowe do wykonania r¢cznego. Istnieje mozliwos¢ wykonania robot posiadajac komplet
ksztattownikow na pale szalunkowe na odcinku kanalizacji okoto 30,0 m. Alternatywnie
mozna zastosowac typowe obudowy do wykopoéw ziemnych na odcinku do 15,0 m. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do glgbokosci 0,20 m powyzej
rzgdnej dna  wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ rgcznie. W sasiedztwie istniejacego

uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie na calej gtebokosci.

3.3. Odpompowanie wody z wykopow

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej
do wykopu, nalezy wode odpompowaé z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek
odwadniajacych, z kregéw betonowych ¢ 600 mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie mozna
prowadzi¢ pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. zabkami lub pompami
odsrodkowymi MS 100.W trakcie realizacji kanalizacji nalezy prowadzi¢ dziennik

pompowan.

3.4. Proba szczelnoSci
WODOCIAG
- Proba szczelnosci
Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wodociggu na

ci$nienie prébne — wg obowiazujacych Polskich Norm oraz zgodnie z pkt. A.27 Zatacznika A

do normy PN-EN 805 i PN — 81/B — 10725.

- Phukanie i1 dezynfekcja rurociagu
Wykonany wodociag przed oddaniem(wlaczeniem) do eksploatacji winien by¢ poddany

ptukaniu czysta woda. Predkos¢ przeptywu wody w czasie plukania winna wynosi¢ 1 m /s.



Przewod po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac roztworu wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Przed wlaczeniem do eksploatacji nalezy zwréci¢ si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zywcu o wyrazenie zgody na wlaczenie do eksploatacii
wykonanego wodociggu . Jednoczesnie przypominam, ze kazdy stosowany materiat, wyrdb i
preparat w tym $rodek dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach shuzacych do
uzdatniania 1 przesylania wody powinien uzyskaé¢ zgode wlasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego

Zaktadu Higieny

3.5. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci 1 odbioru technicznego, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, wykonaniu zasypek piaskiem do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury wraz z zageszczeniem, nalezy przystapic¢ do zasypki wykopu.

Na calej dlugosci projektowanej sieci wodociggowo nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza. Tasme¢ znacznikowg nalezy utozy¢ na warstwie obsypki.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci 0,20m., gruntem bez kamieni a w
miejscach przekroczen pod drogami tluczniem na warstwie piasku o grubosci 0,50 m.
rownoczesnie z zasypka nalezy roéwnomiernie zageszczaé grunt zgodnie Rozporz.
Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

3.6. Drogi
Projektowane odcinki sieci wodociggowej zlokalizowane w pasie drég powiatowych

oraz gminnych wykonywanych metodg rozkopu uwzglednieniajg odtworzenia nawierzchni
jedni na catej szerokos$ci pasa jezdni.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni drog powiatowych:

Warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/11mm 5cm
Warstwa wigzaca — beton asfaltowy 0/16mm 6 cm
Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/20mm 7cm

Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie 20cm

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni drog gminnych:

Warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/11mm 5cm



Warstwa wigzaca — beton asfaltowy 0/16mm 7cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie 20cm

3.7. Przejscia pod drogami
Projektuje si¢ wykonanie przekroczen poprzecznych pod drogami metodg przewiertu

poziomego sterowanego na glebokosci min. 1,5m dla drég i 2,0m dla potokow ponizej
nawierzchni drogi rurami cisnieniowymi SDR11 PN16 TS/RC o $rednicy @40, 63, 90, 110,
160mm Roboty przygotowawcze polegaja na wytyczeniu trasy w terenie oraz przygotowaniu
placu do ustawienia wiertnicy. Tras¢ przewiertu oznakowac stupkami oznaczeniowymi.

Przekroczenia potoku zostang wykonane mozliwie prostopadle do osi potoku, jednakze ze
wzgledu na warunki terenowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu w niektorych

przypadkach zachodzi konieczno$¢ nieznacznego odstgpienia od tego warunku

4. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow:

e Ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (2008 Dz.U.Nr 108, poz. 690 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (2003 Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

e Bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (2001 Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 )

e Wytyczne montazu kanalizacji zewngtrznej z PVC oraz dla rur ci$nieniowych z PE

5. Uwagi koncowe
1. Wytyczenie tras przytaczy kanatow sanitarnych i wodociggowych nalezy wykona¢

w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych obiektéw statych, granic parcel
oraz linii zabudowy, domiary nalezy odczytywaé graficznie z projektu
zagospodarowania terenu.

2. Wszystkie roboty zwigzane z budowa przytaczy kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora

nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.


http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2008_Dz.U.Nr108poz.690.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2003_Dz.U.Nr47poz.401.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2003_Dz.U.Nr47poz.401.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2001_Dz.U.Nr118poz.1263.pdf
http://www.osz.pl/pdf/przepisy/2001_Dz.U.Nr118poz.1263.pdf

3.

4.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ odkrywki kontrolne dla szczegdétowego

zlokalizowania danego uzbrojenia.

W celu prawidlowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji

zaleca si¢, aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byty nastgpujace wymogi:

roboty ziemne 1 posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow z

wylaczeniem okresu niskich temperatur.

chroni¢ wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych

unikaé

posadowieniowych, obiekty posadawia¢ ponizej strefy przemarzania

wykonywania wykopow na dilugo przed przystagpieniem do robot

w gruntach nawodnionych oraz pod drogami realizowa¢ wykopy mozliwie krotkimi

odcinkami przy réwnoczesnym czgsciowym odbiorze realizowanych odcinkow.

6. Wykazy i zestawienia.

6.1. Wykaz wszystkich wtascicieli nieruchomosci, przez teren ktorych
przebiega projektowana sie¢ wodociggowa

Miléwka

L.p.

Nr
dziatki

Wiasciciel i adres

Uwaga

Data
podpisania
porozumienia

1308/2

23-07-2015

1306/2

23-07-2015

4018

PZD Zywiec
34-300 Zywiec
Les$nianka 102a

Pismo
PZD.5.456.r6zne
175.15.3789 z
dnia 13-11-15r

1313/1

PZD Zywiec
34-300 Zywiec
Les$nianka 102a

Pismo
PZD.5.456.r6zne
175.15.3789 z
dnia 13-11-15r

1313/2

23-07-2015

23-07-2015

23-07-2015

23-07-2015

23-07-2015

1314/1

PZD Zywiec
34-300 Zywiec
Lesnianka 102a

Pismo
PZD.5.456.r6zne
175.15.3789 z
dnia 13-11-15r

6A

1314/2

16-09-2015

1320

21-07-2015




21-07-2015

Pismo
RRG.7230.1.76.
8. 4044 2.2015 z dnia
12-11-15¢
Decyzja
RRG.7230.1.76.
9 4027 12015 z dnia
12-11-15¢
1. 4140 27-07-2015
1. | 40602 2707-2015
1.
13. | 4060/1 27-07-2015
m 4062 2707-2015
15. 4059 2707-2015
16. | 40517 04-08-2015
17, 4058 04-08-2015
18. | 40527 04-08-2015
19. | 405155 27-07-2015
20, 4055 27-07-2015
2. | 40516 03-08-2015
22, | 126172 05-08-2015
23 | 126312 05-08-2015
24, 1264 05-08-2015
Pismo
RRG.7230.1.76.
25. 1268 22015 z dnia
12-11-15r
26, | 126012 05-08-2015
27, | 127201 05-08-2015
28] 1265 03-08-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
29. 1260 12015 z dria
12-11-15¢
04-08-2015
30. | 12224 04-08-2015
31, 1270 03-08-2015
32, | 12711 19-09-2015
33, 1266 04-08-2015
34,
Pismo
RRG.7230.1.76.
8. | 12674 2.2015 z dnia
12-11-15r
Pismo
RRG.7230.1.76.
3. | 12nfz 2.2015 7 dnia
12-11-15r
37, 1280 Pismo

RRG.7230.1.76.




2.2015 z dnia

12-11-15¢
Pismo
RRG.7230.1.76.
38. 133 2.2015 7 dnia
12-11-15¢
39, | 128401 29-07-2015
29-07-2015
29-07-2015
4. | 128412 29-07-2015
29-07-2015
29-07-2015
a1, 1288 16-09-2015
1. 1286 21-08-2015
13, 1287 29-07-2015
44, 1289 29-07-2015
15, 8048 29-07-2015
16, 1293 29-07-2015
47, 1278 29-07-2015
18 | 1272/ 29-07-2015
49. 1279 29-07-2015
50. | 127273 19-09-2015
5. | 12772 29-07-2015
52. | 12762 28-07-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
53. 1321 1.2015 2 dnia
12-11-15¢
54, 1325 27-07-2015
Pismo
RRG.7230.1.76.
5. 1334 22015 z dnia
12-11-15r
56, 1333 22-07-2015
57, 1332 22072015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
58. | 136012 1.2015 z dnia
12-11-15r
59, 1375 22-07-2015
60. | 1374/1 22072015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
61. 1377 12015 2 dnia
12-11-15¢
62, 1327 21-07-2015
63. | 132912 21-07-2015
64 | 132812 21-07-2015
65. | 137012 05-08-2015
66. | 136273 24072015




67. | 13624 23-07-2015
66. 1364 22-07-2015
69. | 1366/4 22-07-2015
70, 1363 22-07-2015
7, 1371 23-07-2015
72, 1337 23:07-2015
73] 1336 23072015
74, | 133801 22-07-2015
75, 1339 22-07-2015
76, 1343 22-07-2015
77, 1341 23-07-2015
78] 1344 23-07-2015
79, 1345 23:07-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
80. 1379 1.2015 z dnia
12-11-15¢
81, 1346 27-07-2015
82, 1348 27:07-2015
83, 1386 24-07-2015
84,
85,
86. | 135972 21072015
87. | 1355/1 23-07-2015
23-07-2015
8. | 13092 23-07-2015
89, 1356 23072015
Pismo
RRG.7230.1.76.
%0. 1353 2.2015 z dnia
12-11-15¢
o | 1359/1 27:07-2015
02 | 13512 23:07-2015
93, 1350 23-07-2015
%,
23:07-2015
9. 1397 23.07-2015
%. | 13983 23-07-2015
23-07-2015
7. | 1398/ T ors
23-07-2015
o7A | 139856 T ors
98. | 13987 23-07-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
9. 4082 1.2015 z dnia
12-11-15¢
100, | 4098 22-07-2015
101, | 4100 24-07-2015
102 | 2101 23-07-2015
103, | 4094/1 23-07-2015




104 | 4102 24-07-2015
105. | 4103 12-08-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
106. | 4104 12015 z dnia
12-11-15¢
107. | 4106 24-07-2015
108. | 4105 24072015
109, | 409 14082015
Pismo
PZD.5.456.r62ne
10. | 4108 1751537897
dnia 13-11-15r
1. | 411813 08-09-2015
112, | 411973 25072015
13, | 4119/1 25-07-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
4. | 4120 1.2015 z dnia
12-11-15¢
24072015
5. | 4133 24-07-2015
24072015
16, | 41342 IR
7. | 4100 24092015
118,
119. | 4125/1 24-07-2015
120, | 4127 25-07-2015
121, | #1280 24072015
122. | 4129 25072015
123, | #4130 24-07-2015
22-09-2015
124. | 4131 23.09-2015
125. | 4116/4 07-09-2015
126, | 4122 31-07-2015
127, | 4121 24:09-2015
128, | 4123 25072015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
129. | 4156 12015 2 dria
12-11-15¢
130 | 4173 01-08-2015
131,
132 | 4160 13-08-2015
133, | 4157 12-08-2015
134, | 4158 28-07-2015
135. | 4172/1 01-08-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
136. | 4166 1.2015 z dnia
12-11-15¢
137. | 4170 21-09-2015




138, | 4171 11-08-2015
139, | 4167 07-08-2015
140, | 4169 07-08-2015
1. | 4164 27-08-2015
142, | 4207 27-08-2015
143, | 4206 13-08-2015
144, | 4205 27-08-2015
145 | 4204 27-08-2015
146, | 4174 08-08-2015
147. | 4176 28-07-2015
148, | 41722 01-08-2015
129, | #178/1 27-07-2015
150, | 4179 01-08-2015
151, | #1782 27-07-2015
152, | 4180 07-08-2015
153, | #1812 08-08-2015
27-07-2015
154, | 41811 P
155, | 4182 28-07-2015
01-08-2015
196. | 4183 01-08-2015
157. | 4185/1 01-08-2015
157A | 41852 01-07-2015
158. | 4188 14-08-2015
159. | 4190 12-08-2015
160. | 4189 12-08-2015
161, | 4195 02-09-2015
162,
163, | 4187 12-08-2015
164, | 8097 14-08-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
165. | 4192 12015 z dia
12-11-15¢
166, | 4256 14-08-2015
167. | 2191 14-08-2015
168. | 4193 21-08-2015
169. | 42542 27-08-2015
169A | 4254/1 26-08-2015
170, | 4197 21-08-2015
171, | 4196/1 26-08-2015
172, | 4199 27-08-2015
173, | 4198 07-08-2015
174, | 4201 27-08-2015
175. | 42032 27-08-2015
27-08-2015
176. | 420212 PRI
177, | 420271 27-08-2015
178. | 425218 28-08-2015
179. | 425217 28-08-2015
180. | 42535 28-08-2015
181, | 42523 02-09-2015




182, | 425311 28-08-2015
183, | 4252/1 02-09-2015
184, | 4250/1 28-08-2015
185. | 425012 28-08-2015
186, | 4247 13-08-2015
187. | 4248 28-08-2015
Pismo
RRG.7230.1.76.
188. | 4232 22015 z dnia
12-11-15r
189, | 424611 01-09-2015
190. | 424612 01-09-2015
191, | 8051 01-09-2015
192, | 4283/ 01-09-2015
193, | 4245/5 01-09-2015
194, | 4245/1 01-09-2015
Decyzja
RRG.7230.1.76.
195. | 4239 1.2015 z dnia
12-11-15¢
196, | 4243 01-09-2015
Pismo
RRG.7230.1.76.
197. | 424202 22015 z dnia
12-11-15r
01-09-2015
Pismo
RRG.7230.1.76.
197A | 42423 22015 z dnia
12-11-15r
24-02-2016
23.09-2015
198, | 4241 07-09-2015
198A | 4227 21092015
199, | 424211 01-09-2015
01-09-2015
200. | 4238 01-09-2015
201, | 422601 01-09-2015
202. | 423002 01-09-2015
203 | 423011 01-09-2015
204 | 4234 01-09-2015
205. | 4118/4 05-08-2015
206. | 4117 07-09-2015
07-09-2015
207. | 411655 s
07-09-2015
208. | 4115 07-09-2015
209 | 4114 01-08-2015
210, | 2113 07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
211, | 41121 e
07-09-2015
212, | 4110 07-09-2015




07-09-2015

213.

41111

07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015




6.2. Zestawienie diugosci i Srednic

WODOCIAG



Oznaczenie

Dlugosé

Srednica,

L.p. | wodociagu wodociagu materiat wodociagu Uwaga
Im/
1. Wm1 151,0 & 90 PE MILOWKA | ETAP
2. Wm2 24,0 & 63 PE
3. Wm3 83,5 @110 PE
4. Wmé 58,0 & 63 PE
5, Wm5 16,0 & 63 PE
6. Wb 82,0 @ 110 PE @ 110 PE - 55,5m
5 63 PE @) 63 PE- 26,5m
7. Wm7 28,0 & 40 PE
8. Wm8 271,0 & 160 PE MILOWKA | ETAP
9. Wm9 21,0 & 63 PE MILOWKA | ETAP
10.|  Wm10 38,5 & 63 PE MILOWKA | ETAP
@ 110 PE MILOWKA | ETAP
1. Wm11 2345 & 63 PE @ 110 PE -125,5m
@ 63 PE- 109,0m
12.  Wm12 2270 & 110 PE MILOWKA | ETAP
13.| Wm13 15,0 & 40 PE MILOWKA | ETAP
@ 160 PE MILOWKA | ETAP
@ 110 PE @ 160 PE - 346,5m
141 Wmid 876.0 25 90 PE @ 110 PE- 79,5m
@ 90 PE- 289,0m
15.| Wm15 15,0 & 40 PE MILOWKA | ETAP
16.| Wm16 127,0 & 110 PE MILOWKA | ETAP
17.  Wm17 80,5 & 63 PE MILOWKA | ETAP
18.| Wm18 37,5 & 110 PE MILOWKA | ETAP
19.]  Wm19 3,0 & 40 PE
20.| Wm20 46,5 & 63 PE
& 160 PE @ 160 PE -515,0m
21, Wm2t 861,0 @ 110 PE @ 110 PE- 346,0m
22.|  Wm22 185,0 @ 110 PE
23.|  Wm23 85,0 @ 110 PE
24.|  Wm24 89,0 & 63 PE
25.| Wm25 100,0 @ 110 PE
26.| Wm26 73,0 & 63 PE
27.  Wm27 175 & 63 PE
28.| Wm28 19,0 & 63 PE
29. Wm29 31,0 & 63 PE
30.| Wm30 2,5 & 40 PE
31.  Wm31 455 & 63 PE
32.| Wm32 152,5 & 110 PE
& 110 PE @ 110 PE -156,0m
33| Wm33 2515 & 63 PE & 63 PE-95,5m
34.| Wm34 94,5 & 63 PE
35.] Wm35 16,0 & 63 PE
36.| Wm36 10,0 & 63 PE
WM 37 @110 PE MILOWKA | ETAP
37.| DODATKO 71,0 @ 40 PE & 110 PE -68,0m
WE @5 40 PE-3,0m




Zestawienie przylaczy wodociggowych

Oznaczenie \';lvifiv;?:i u Dlugosé ;raetirrlilgf | Dodatkowa Przytacze do dziatki
L.p. |przylacza ag przylacza armatura numer
wiaczenia im/ przylacza
- reduktor ci$nienia

1. |Pm1 Istniejacy 51,0 & 40 PE sasuwa & 40 1308/2
reduktor cisnienia MILOWKA | ETAP

2. |Pm2 Wm1 22,5 & 40 PE sasuwa & 40 13132

3. |Pm3 Wm2 5,0 ZaopE | "eduklor cisnienia 1320
zasuwa & 40
reduktor cignienia MILOWKA | ETAP

4. |Pm4 Wm1 55 & 40 PE zasuwa & 40 1314/2

5. |Pms5 Wm2 8,0 ZaopE | "eduKlor ciSnienia 4059
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

6. |Pm6 Wm5 4.0 &40 PE sasuwa & 40 4058

7. | Pm7 Wm5 16,0 G aopE  |reduklorcisnienia 405217
zasuwa J 40

8. |Pm8 Wmé 5,0 Gagpg | reduktor cisnienia 4051/5
zasuwa & 40

9. | Pmo Wm4 12,5 Gagpg | reduktor cisnienia 4051/6
zasuwa & 40

10.|Pm10 Wm3 40,0 ZaopE | "eduklor cisnienia 4060/1
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

1. Pm11 Wm3 10,0 &40 PE sasuwa & 40 4140

12.|Pm12 Wm?7 45 GaopE  |Meduklorcisnienia 1366/4
zasuwa J 40

13.|Pm13 Wm?7 9,0 Gaopg  |reduklorcisnienia 1363
zasuwa & 40

14.|Pm14 Wm6 35 Z4opE | "eduklor ciSnienia 1370/2
zasuwa & 40

15. | Pm15 Wmé 335 Zaopg | "eduklor cisnienia 1362/4
zasuwa & 40

16.|Pm16 Wm6 4,0 Zaopg | "eduklor ciSnienia 1362/3
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

17. | Pm17 Wm6 46,5 &40 PE sasuwa & 40 1329/2

18.|Pm18 Wm6 18,0 Gaopp  |reduklorcisnienia 1327
zasuwa & 40
reduktor ciénienia MILOWKA | ETAP

19.Pm19 Wm8 2,0 & 40 PE sasuwa & 40 1375
reduktor ci$nienia MILOWKA | ETAP

20.| Pm20 Wm8 6,0 & 40 PE sasuwa & 40 1374/1
reduktor cisnienia MILOWKA | ETAP

21.| Pm21 Wm9 12,0 & 40 PE sasuwa & 40 1332
reduktor ciénienia MILOWKA | ETAP

22.| Pm22 Wm9 9,0 & 40 PE sasuwa & 40 1333
reduktor cignienia MILOWKA | ETAP

23.|1 Pm23 Wm10 30,0 & 40 PE zasuwa & 40 1325




reduktor cisnienia

MILOWKA | ETAP

24.|Pm24 Wm0 |130 DOPE | a0 g
25.|Pm25 | Wm8 32,0 @ 40 PE ;Zi:tcgr e VILOWES  ETAP
26. | Pm26 Wm11 31,0 05 40 PE Zil:t:gr gé:(i)enia MIL(’)\4\IZI§3/I1ETAP
27 | Pm27 Wm11 115 05 40 PE :ilil\(l\tlgr gé;(i)enia MIL(’)\4\IZI§3/I2ETAP
2 |pmos  lwmit |205 popE | kordiienz | WILOWKAETAP
20 pmoe  |wmit  [220 paope |/2Korcnera MlLOV%/Q TET
30.|Pm30  |wmtt |25 GaopE | [oduKorgeend M'LOV%/S?" ETAP
31. | Pm31 Wm12 225 5 40 PE Ziﬁgrgé:(i)enia MIL(’)V\?;@GI ETAP
32. | Pm32 Wm12 5.0 05 40 PE Zilﬁ(;r gé:(i)enia MILOV\?;?OI ETAP
33.| Pm33 Wm12 30,0 5 40 PE Ziﬁzr gé;(i)enia MILO\4\12K2,§/I4ETAP
34.| Pm34 Wmi2 115 2 40 PE Z‘iﬁgrgﬁe”'a M'L(’)V\qg/gs' ETAP
36.|Pm36  |wmi3 (380 GaopE  |loduKorgeena M'LO%%/'1 ETAP
37. | Pm37 Wm12 55 05 40 PE Zilﬁ(;r gé:(i)enia MILO\?%%/IZETAP
. |pm3s |wmi2 |25 paop |/2Korcnera NILOWKA |ETAP
3.Pm39  |wmis |15 GaopE [l gj‘&e”fa M'L?V\q’ég\; ETAP
40.|Pmd0  |Wm1s  [125 aope |lSidorostena ) MLOWH ETAP
1. | Pmat Wmis 250 25 40 PE ;‘;‘i‘ﬁrgﬂe”ia M'LOV\%% ETAP
42. | Pma2 Wmis |45 25 40 PE ;‘Z‘i‘mr gé:(i)e”ia M'LOV\%{M ETAP
43.| Pm43 Wm14 21.0 05 40 PE Zim:r gé:(i)enia MILOV\%QGI ETAP
alpmas |wmta 475 popE | ks diiea | WILOWKAETAP
45.|Pmas  |wmi4  [100 aope  |lSdor oten M'LC’)V\?;Z\S' ETAP
s6.|Pmas |wmt7 (100 paope |lSidorostena ) MILOWRA| ETAP
a7.|Pma7  |Wmi7 (255 paope |lSidorostona ) MILOWKE ETAP
48.|Pmas  |wmte |55 aope  |lSidorcoon M'LO%’; T
49.|Pma9  |Wm16 |65 paope |lSidorosona ) MILOWER ETAP




reduktor cisnienia

MILOWKA | ETAP

50. | Pm50 Wm16 25 GUOPE | v
reduktor ciénienia MILOWKA | ETAP

51.| Pm51 Wm18 16,5 GAOPE | 986
reduktor cisnienia MILOWKA | ETAP

52. | Pm52 Wm14 55 GAOPE | 13984

53. | Pm53 Wm14 11,0 25 40 PE reduktor ci$nienia 24100
zasuwa & 40

54. | Pm54 Wm14 475 Gaopg  |reduklorcisnienia 4094/1
zasuwa & 40

55. | Pm55 Wm14 14,0 Za0pE | "eduklor cisnienia 4102
zasuwa & 40

56. | Pm56 Wm19 345 05 40 PE reduktor cisnienia 14106
zasuwa & 40

57.| Pms7 Wmio |90 gaopE | "eduklor cisnienia 4105
zasuwa & 40

58.| Pm58 Wm20 17.0 gaopE | "eduklor cisnienia 4119/1
zasuwa & 40
reduktor ciSnienia

59. | Pm59 Wm20 17,0 p40pE | Zasuwad40 4118/3
studnia
wodomierzowa

60.| Pm60 Wm20 215 Gaopg  |reduklorcisnienia 413412
zasuwa & 40

61.| Pm61 Wm20 20,0 ZaopE | "eduklor cisnienia 4133
zasuwa & 40

62. | Pm62 Wm14 95 ZaopE | "eduklor cisnienia 4118/4
zasuwa & 40
reduktor ciSnienia

63.| Pm63 Wm14 125 GAOPE | 4117

64.| Pm64 Wm14 45 gaopE | "eduklor cisnienia 4116/5
zasuwa & 40

65. | Pm65 Wm14 26,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 115
zasuwa & 40

66. | Pm66 Wm14 8.0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4114
zasuwa & 40

67. | Pm67 Wm14 4,0 2 40 PE reduktor ci$nienia 113
zasuwa & 40

68.| Pm68 Wm14 8.0 ZaopE | "eduklor cisnienia 4112/1
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

69. | Pm69 Wm14 85 GAOPE | 41111

70.| Pm70 Wm14 12,0 gaopE | "eduklor cisnienia 4110
zasuwa & 40

71. | Pm71 Wm22 85 ZaopE  |reduklorcisnienia 4125/1
zasuwa & 40

72 | Pm72 Wm22 15 5 40 PE reduktor ci$nienia 4127
zasuwa & 40

73.|Pm73 Wm22 25 Gaopg | redukiorcisnienia 4128/1
zasuwa & 40
reduktor ciSnienia

74.| Pm74 Wm22 45 p40pE | Zasuwad40 4129
studnia

wodomierzowa




reduktor ci$nienia

75.|Pm75 Wm22 11,5 &40 PE 4130
zasuwa & 40

76. | Pm76 Wm22 17.0 5 40 PE reduktor cisnienia 4131
zasuwa < 40

77 | Pm77 Wm22 125 3 40 PE reduktor cisnienia 4116/4
zasuwa < 40

78.| Pm78 Wm23 8,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4123
zasuwa & 40

79. | Pm79 Wm23 275 25 40 PE reduktor cisnienia 24109
zasuwa & 40

80. | Pm8o Wm23 17.0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4122
zasuwa & 40

81. | Pm81 Wm23 55 5 40 PE reduktor cisnienia 4191
zasuwa < 40

82 | Pms2 Wm24 35 3 40 PE reduktor cisnienia 14164
zasuwa < 40

83. | Pms3 Wm24 3.0 2 40 PE reduktor cisnienia 4160
zasuwa & 40

84.| Pm84 Wm24 45 5 40 PE reduktor ci$nienia 1157
zasuwa & 40

85. | Pms5 Wm24 365 25 40 PE reduktor ci$nienia 1158
zasuwa & 40

86. | Pm86 Wm25 15 25 40 PE reduktor ciSnienia 4171
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

87. | Pm87 Wm25 6,5 DAOPE | a3 40 4169

88. | Pmss Wm25 3.0 2 40 PE reduktor cisnienia 14164
zasuwa & 40

89. | Pms9 Wm26 4,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4207
zasuwa & 40

90. | Pm9o Wm26 10,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4206
zasuwa & 40

91. | Pm91 Wm26 25 &5 40 PE reduktor ci$nienia 4205
zasuwa & 40

92.| Pm92 Wm26 515 &5 40 PE reduktor ci$nienia 4204
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

93. | Pm93 Wm21 3,0 & 40 PE Jasuwa & 40 417211

94. | Pmo4 Wm26 310 2 40 PE reduktor cisnienia 4174
zasuwa & 40

95. | Pmas Wm26 14,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4176
zasuwa & 40

96. | Pm96 Wm21 12,5 5 40 PE reduktor ci$nienia 11791
zasuwa & 40

97.| Pm97 Wm21 10,0 25 40 PE reduktor ci$nienia 41792
zasuwa & 40
reduktor ci$nienia

98. | Pm98 Wm21 9,5 DA0PE | ciwa &40 4179

99. | Pm99 Wm28 4,0 & 40 PE reduktor ciSnienia 41781

zasuwa & 40




reduktor ci$nienia
zasuwa & 40

100 Pm100 | Wm28 40 @ 40 PE . 417812
studzienka
wodomierzowa

101 Pm101 Wm21 17.0 Gaopg  |reduklorcisnienia 418112
zasuwa & 40

102 Pm102 | Wm21 75 Za0pE | "eduklor cisnienia 4180
zasuwa & 40

103 Pm103 | Wm21 155 gaopE | "eduklor cisnienia 4181/1
zasuwa & 40

104/ Pm104 Wm29 11,0 5 40 PE reduktor ci$nienia 4182
zasuwa & 40

105 Pm105 Wm29 70 5 40 PE reduktor ciSnienia 4183
zasuwa & 40

106 Pm106 | Wm30 28,0 Za0pE | "eduklor cisnienia 4185/2
zasuwa & 40
reduktor ciSnienia

107/ Pm107 | Wm30 10,0 GUOPE | 4185/1
reduktor cisnienia

108 Pm108 | Wm31 25 GUOPE | 4190

109 Pm109 | Wm31 3.0 gaopE | "eduklor cisnienia 4194
zasuwa & 40

10 Pm110 | Wm31 220 gaopg  |reduklorcisnienia 4189
zasuwa & 40

111 Pm111 Wm21 35 ZaopE | "eduklor cisnienia 4188
zasuwa & 40

112/ Pm112 Wm21 25,0 ZaopE | "eduklor cisnienia 4187
zasuwa & 40
reduktor ciSnienia

13 Pm113 | Wm21 14,0 GAOPE | 8097

M4 P14 | Wm21 20,0 gaopE | "eduklor cisnienia 4256
zasuwa & 40

15 Pm115 | Wm21 155 gaopE  |reduklorcisnienia 4193
zasuwa & 40

116/ Pm116 | Wm32 35 gaopE | reduklorcisnienia 4196/1
zasuwa & 40

117/ Pm117 Wm32 55 ZaopE | "eduklor cisnienia 4197
zasuwa & 40

118/ Pm118 Wm32 45 & 40 PE reduktor ci$nienia 2199
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

19 Pm119 | Wm32 210 GUOPE | 4198

120[Pm120 | Wm32 155 gaopE | "eduklor cisnienia 420312
zasuwa & 40

121| Pm121 Wm32 9,5 oagpE | "eduklor cisnienia 4201
zasuwa & 40

122 Pm122 | Wm32 265 ZaopE | reduklorcisnienia 4102/1
zasuwa & 40

123 Pm123 | Wm32 8.0 Gaopg | redukiorcisnienia 4202/2
zasuwa & 40

124| Pm124 Wm21 3.0 2 40 PE reduktor cisnienia 4254

zasuwa & 40




125(Pm125 | Wm21 35 ZaopE | "eduklor cisnienia 42528
zasuwa & 40

126|Pm126 | Wm21 45 Z40pE | "eduklor cisnienia 42535
zasuwa & 40

127 Pmi27 | wmat 20 gaopE | "eduklor cisnienia 4253/1
zasuwa & 40

128 Pm128 | Wm21 305 Gaopg  |reduklorcisnienia 4252/3
zasuwa & 40

120 Pm129 | Wm21 75 Gaopg  |reduklorcisnienia 4250/1
zasuwa & 40

130 Pm130 | Wm21 5.0 Za0pE | "eduklor cisnienia 4250/2
zasuwa & 40

131| Pm131 Wm21 35 Za0pE | "eduklor cisnienia 4247
zasuwa & 40

132 Pmi32 | wmat 20 gaopE | "eduklor cisnienia 4248
zasuwa & 40

133 Pm133 | Wm34 18,0 g4opE | "eduklor cisnienia 4245/5
zasuwa & 40

134 Pm134 | Wm34 35 Gaopg  |reduklorcisnienia 424612
zasuwa & 40

135/ Pm135 | Wm34 335 ZaopE | "eduklor cisnienia 4283/1
zasuwa & 40

136 Pm136 | Wm33 35 Za0pE | "eduklor cisnienia 4245/1
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

137/Pm137 | Wm33 11.0 GAOPE | 4238

138/ Pm138 | Wm33 12,0 g4opE | "eduklor cisnienia 4243
zasuwa & 40

139 Pm139 | Wm35 35 Gaopg  |reduklorcisnienia 424212
zasuwa & 40

140 Pm140 | Wm35 3.0 gaopE | reduklorcisnienia 4227
zasuwa & 40

141! Pm141 Wm35 8.0 &5 40 PE reduktor ci$nienia 4241
zasuwa & 40

142 Pm142 | Wm36 25,0 ZaopE | "eduklor cisnienia 4228/1
zasuwa & 40
reduktor cisnienia

143 Pm143 | Wm36 4,0 GUOPE | 4226/1
reduktor cisnienia

144l Pm144 | Wm33 12,0 p40pE  |Zasuwa 40 4230/1
studnia
wodomierzowa

145/ Pm145 Wm33 265 2 40 PE reduktor ci$nienia 4234
zasuwa & 40

146 Pm146 | Wm33 45 ZaopE  |reduklorcisnienia 4230/1
zasuwa & 40

Laczna dlugos¢ projektowanych wodociggdéw wynosi:

Dz 160
Dz 110

Dz 90

-1132,50 m
-2072,00 m
-289,00 m




Dz 63
Dz 40

Dz 40 przytacza

-911,00 m
-63,5m

-1981,00 m (146szt)
Calkowita dlugos$¢ wodociggow 6449,00m

WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA I ETAP Laczna dlugosé projektowanych wodociagow

wynosi :

Dz 160
Dz 110
Dz 90
Dz 63
Dz 40

Dz 40 przytacza

-617,5m
-664,5m
-151,00 m
-249,00 m
-33,0m

-538,5m (36szt)

Calkowita dlugos$¢ wodociggow 2253,50m

Zestawienie armatury wodociagowe;j
Nalezy zastosowaé¢ armature dla PN 16 firmy ,HAWLE”, "JAFAR"

lub innej o podobnej jakosci.

L.p. Rodzaj armatury Ilos¢é
[ sztuk]

1 Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim @ 160 9
2 Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 100 13
3 Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 90 2
4 Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 80 17
5 Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 60 16
6 Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 40 4
7 Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim ¢ 40 146
8 Hydrant naziemny p. poz. © 80 z zeliwa sferoidalnego GGGS50 17
9 Studzienka @ 1000 PCV wodomierzowa 4
10 Studzienka @ 1000 PCV+przeptywomierz+zasilanie fotowoltaiczne 2

WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA | ETAP
Zestawienie armatury wodociggowe;j
Nalezy zastosowaé armature dla PN 16 firmy ,,HAWLE”, "JAFAR"

lub innej o podobnej jakosci.

|
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Rodzaj armatury
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Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim 0 160

Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem mi¢ekkim ¢ 100

Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem mickkim @ 90

Zasuwa kolierzowa z uszczelnieniem miekkim @ 80

Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem mickkim @ 60

Zasuwa kolierzowa z uszczelnieniem miekkim @ 40

Zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem mi¢kkim @ 40

Hydrant naziemny p. poz. © 80 z zeliwa sferoidalnego GGG50
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Studzienka @ 1000 PCV+przeplywomierz+zasilanie fotowoltaiczne
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INFORMACJA BIOZ
WYCIAG Z PROJEKTU MILOWKA | ETAP

,BUDOWA DODATKOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ STACJI
UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY MILOWKA” -

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI SOLECTWO MILOWKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Inwestor:
Gmina Milowka
Jana Kazimierza 123, 34-360 Milowka

Lokalizacja: Miléwka

dziatki nr 1308/2, 1306/2, 4018, 1313/1, 1313/2, 1314/1, 1314/2, 1320, 4044, 4027, 4140, 4060/2, 4060/1, 4062, 4059,
4051/7, 4058, 4052/7, 4051/5, 4055, 4051/6, 1261/2, 1263/2, 1264, 1268, 1269/2, 1272/1, 1265, 1260, 1222/4, 1270,
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1362/4, 1364, 1366/4, 1363, 1371, 1337, 1336, 1338/1, 1339, 1343, 1341, 1344, 1345, 1379, 1346, 1348, 1386, 1395,
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8.

Informacja BIOZ

8.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania przy
podziale projektowanej inwestycji na odcinki mogace by¢ realizowane w okresie
kilkudniowym w nastepujacej kolejnosci :

Roboty wykonywane na danym odcinku:

a) Whytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggow wraz z przytaczami i
zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem oséb niepowotanych dla
danego odcinka (oznakowanie terenu rob6t tablicami ostrzegawczymi lub
zapewnic¢ staty dozor)

b) Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w nastepujacych miejscach :

- wyprowadzenie kanalizacji z budynku
- skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu

c) Wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasie

d) Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna

e) Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarow
niwelacyjnych

f) Zabudowa armatury

g) Montaz i utozenie projektowanych przewodow w wykopie

h) Wykonanie podbudowy drogi i odtworzenie nawierzchni (dla odcinkow
obejmujacych przekroczenie drogi metoda wykopu otwartego oraz przewodow
wodociggowych w drogach)

i) Proba szczelno$ci

J)  Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

K) Obsypanie przewodow piaskiem wraz z zaggszczeniem gruntu

I) Zasypanie wykopoéw gruntem rodzimym

m) Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego

n) Przeswietlenie wykonanej kanalizacji — sprawdzenie jakosci wykonanej Sieci
wodociagowej

8.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrgbie prowadzenia robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
- Kolektory kanalizacji istniejace
- Sie¢ energetyczna — stupy energetyczne w odlegtosci min. 1,5 m od
projektowanej sieci wodociagowej
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacji deszczowej
- Istniejace odptywy kanalizacji z budynku.

8.3.Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
glebokosci (ponizej 1,5 m), oraz prace montazowe w wykopach stanowg zagrozenie
przysypania ziemia,

- dodatkowe zagrozenie stanowig roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszych niz: - 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV oraz
5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV — 15 kV,



- roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0m. — dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
- roboty wykonywane w temperaturze ponizej —10 stopni (podczas realizacji w zimie),

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Przewidywane zagrozenie to:
- Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopow.
- Wpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki)
- Obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie si¢
- Uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem
- Porazenie pragdem podczas prowadzenia robdt w poblizu przewodow energetycznych
- Zawadzenie sprze¢tem o wysokim zasiegu o lini¢ energetyczng napowietrzng
- Niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem istn. gazociggu $rednioprgznego (wybuch
ulatniajacego si¢ gazu z uszkodzonego w trakcie robot ziemnych przewodu gazociagu).

8.5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z

przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1 oraz
zaznajomienia si¢ z nig pracownikow.

- szczegOdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z pkt 8.3. 1 8.4.

- Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

8.6.Techniczno- organizacyjne $rodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziag¢ nastgpujace Srodki:
- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych.
- Zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materialow budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
- Wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa $cian wykopow. Typ konstrukeji
dostosowac do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatoéw i1 innych obciazen w sgsiedztwie wykopow.
- Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu
- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
- Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopoéw od innych budowli i obiektow (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.)
- Przed kazdorazowym rozpocz¢ciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1
umocnien



- Prace w poblizu stupdéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzié¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu.

- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

- Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)



IV. CZESC RYSUNKOWA



