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Zadanie:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania:

,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
—-Budowa drogi gminnej — ulicy Harcerskiej”

wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgceqo decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji zadania w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANZA DROGOWA

Nazwa opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ulica Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Lokalizacja inwestycji:
Droga gminna - ulica Harcerska
26-130 Suchedniow
pow. Skarzyski,
woj. Swietokrzyskie

Opracowat:
mgr inz. Marek Liwocha

Data opracowania:

Styczen 2024

Egzemplarz nr: 1
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

Kod CPV 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drg

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikow.

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie drég i ulic. Instalowanie znakow drogowych.

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni.

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZzynierii lgdowej i wodnej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1.1.Nazwa zamierzenia

1.2. Adres inwestycji

1.3. Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres robdt

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Szczegdlowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4. \Wymagania funkcjonalne

2.5 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

2.6. Podziaty gruntéw

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wta$ciwego organu na prowadzenie robot
2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

2.11. Inne ustalenia

IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
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. CZESC OPISOWA ,
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" sktada sie z nastepujacych
zakresow:

> W zakresie prac projektowych,

> W zakresie rob6t budowlano — montazowych.

UWAGA:
Opracowana koncepcija :
Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej

W _ofercie _nalezy uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorem autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen (w tym
ie$li zajdzie taka potrzeba pozwolenia wodnoprawnego) i wykonaniem robét budowlano - montazowych
dla catosci zadania - Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej na odcinku dt. ok. 430,00m.

1.1. Nazwa zamierzenia:
»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej” — w systemie zaprojektuj i wybudu,.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacie zadania obejmujacego wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak rwniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczace
planowanej inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej” na odcinku dt. ok. 430,00m

1.2. Adres inwestycj:
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchedniow.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

> sporzadzenie projektu budowlanego (droga i branze (je$li zajdzie taka potrzeba)) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

sporzadzenie projektu wykonawczego (droga i branze (jesli zajdzie taka potrzeba));

nadzér autorski projektanta;

dokumentacje podziatowg (jesli zajdzie taka potrzeba);

obstuge geodezyjng;

wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

inwentaryzacje powykonawczg;

YVVVVYVY

1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowq
zawierajacg nastepujace elementy:
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> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami

i sprawdzeniami w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

- projekt techniczny w iloci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w iloSci 2 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilodci 2 egzemplarze;
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowe;j;
> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) stuzace do rozliczen finansowych
rob6t budowlanych w ilosci po 2 egzemplarze w formie papierowej;
> przedmiary robot (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) w ilosci po 2 egzemplarzy w
formie papierowej;
> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wéd z terenu objetego projektem -
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do organu
wydajacego pozwolenie wodnoprawne;
> badania geotechniczne podtoza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej (jesli
dotyczy);
> mapa do celdéw projektowych w ilosci 1 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na no$niku elektronicznym wszystkich
dokumentow uzgadniajgcych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx, *pdf;
> kompletny spis opracowan z osSwiadczeniem, Zze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz informacje projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen uprawniajacych do wykonania inwestycji drogowej
dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej” na odcinku dt. ok. 430,00m.

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje
I pozwolenia uprawniajgce do wykonania inwestycji drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami dotyczacymi remontu
Iprzebudowy drogi. Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
zakresie zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Wykonawca winien przedktada¢é Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
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projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestyciji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady rob6t budowlanych w zakresie
m.in.

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt i czynnoSciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca - projektant zobowigzuje sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowane;
przez Wykonawce catej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca robdt przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

1.3.3. Zakres rob6t budowlano - montazowych do wykonania w ramach zaméwienia
1) ROBOTY BUDOWLANE:

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w zadania
miedzy innymi:

obstuge geodezyjng budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni od km 0+000,00 do km 0+429,00;

wykonanie nowej konstrukcji ciggu pieszo — jezdnego;

budowa zjazdow;

budowa pobocza;

wykonanie oznakowania drogi wraz z budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejacego rowu odptywowego,
przebudowy istniejacych urzadzen wodnych;

budowa o$wietlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+429,00;

przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowa,

budowa kanatu technologicznego (jezeli zajdzie koniecznosc¢),

regulacja wysoko$ciowa wtazéw, studni, itp.,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewow.

VVVYYVVYYVY

VV VYV

Precyzyjny zakres przebudow sieci, oraz wycinek drzew i krzewéw zostanie ustalony na etapie
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdw technicznych od Zarzadcy sieci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.4.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchedniow.

1.4.2. Opis stanu istniejacego
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Przewidziana do budowy droga bedzie miata dtugos¢ ok. 429,00 m.
Droga jest skomunikowana z drogami innych kategorii:

- w km 0+000,00 - z drogg gminng — ul. Warszawskaj;

- w km 0+429,00 z drogg gminng ul. Partyzantéow.

Istniejaca droga gminna petni funkcje dojazdowg do zlokalizowanych wzdtuz drogi zabudowan o
charakterze mieszkaniowo zagrodowym oraz rekreacyjno - turystycznym.

Istniejacy odcinek drogi posiada jezdnie o szeroko$ci ~4,5m, o nawierzchni tluczniowej. Stan
nawierzchni jest zty i ze wzgledéw bezpieczenstwa wymaga natychmiastowej modernizacji. Spadki
podtuzne drogi dos¢ zrdznicowane od terenu catkiem ptaskiego ~2% do ~5%.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza nieuregulowane, majg postac pasa zielonego o szer. 0,2m-
2,0m. Zjazdy o szerokosciach od 3-6m, majg nawierzchnie gruntowa z kruszywa, dojécia do furtek o szer.
~1,5m, gtdwnie z nawierzchnig gruntowg oraz z kruszywa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak:
e Kanalizacja sanitarna @200 wraz z przytaczami @160.

Siec teletechniczna.

Sie¢ energetyczna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazociggowa.

Istniejgca droga posiada odwodnienie w postaci rowdw przydroznych. Row zbiera wody opadowe
z jezdni oraz z przylegtych terenéw po stronie potnocnej drogi. Gtebokos¢ istniejgcych rowdw jest od ok.
0,40 metra do 0,70 metra.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu
w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji
uprawniajgcej do uzytkowania obiektu.

1.5.3. Efektem przedmiotu zaméwienia ma by¢é droga gminna ulica Harcerska o dtugosci
okoto 429,00m dostosowana do wymagan klasy D wraz z infrastrukturg towarzyszacq takg jak
odwodnienie, chodnik, zjazdy, pobocze, o$wietlenie uliczne.

1.5.4. Droga ma spemia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetniaC wymagania odnosnie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
> Droga gminna;

> Klasa drogi D;

> Kategoria ruchu KR 2;

> Predko$¢ projektowa: Vp=40 km/h;
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> No$no$¢: 100 kN/o$;

> Dhugos¢ odcinka 429,00m + ok. 50,00m;

> Szeroko$¢ jezdni 5,0m;

> Szeroko$¢ ciggu pieszo - jezdnego 3,0m;

> Spadek podituzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

> Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 5,0m potagczone z jezdnig
tukami wyokraglajacymi R=5,0m;

> Row otwarty / kryty;

> Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczen w drogi gminne z zastosowaniem promieni
skretnych.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT:

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie rozbidrki istniejgcych utwardzen
nawierzchni drogowych, w zakresie zjazdow oraz jezdni. Przewidziano budowe nowej konstrukcii
nawierzchni odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2 oraz ciggu pieszo - jezdnego. Od pétnocnej strony
jezdni zaprojektowano pobocze o szer. 0,5m umocnione kruszywem.

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a) poszerzenie drogi oraz budowa chodnika wymusza rozbiorki wystepujacych elementéw drogowych
m.in.: ptyty betonowe stanowigce umocnienie rowu, krawezniki, korytka Sciekowe, przepusty pod
zjazdami wraz z murkami oraz nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej i betonowe;.

b) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni (warto$¢ drewna
pochodzacego z wycinki po odkupieniu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy rob6t). Miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do innych rob6t
m.in. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe, prefabrykaty betonowe, znaki, barierki itp. nalezg do
Wykonawcy.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni drogowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.
Istniejace podtoze gruntowe o kategorii nosnosci gruntu G4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

W km 0+000,00 do km 0+429,00 ulicy Harcerskiej:
Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+429,00:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.8cm;
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Coos3 0/31,5 — gr.22cm;
- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C+52— gr.25cm;
RAZEM: 59cm
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Konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po uprzednim rozeznaniu warunkow
gruntowo-wodnych. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spetniajace
kategorie obcigzenia ruchem KR2.

Na styku istniejacej konstrukcji nalezy zaprojektowac i potozy¢ siatke wzmacniajaca (poliestrowg
przeplatang w weztach o wytrzymatosci na rozcigganie 50/50 kN/m), zatopiong pomiedzy warstwami
bitumicznymi po 0,5m z kazdej strony (na potaczeniu istniejacej nawierzchni z nowa).

Ciag pieszo - jezdny:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4cm;
- Warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr.5cm;
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgos3 0/31,5 — gr.15cm;
- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C+152— gr.15cm;
RAZEM: 39cm

Pobocze:
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgo3 0/31,5— gr.15¢cm;

Zjazdy:
- Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej — gr.8cm;
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — gr.5cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15¢cm;
- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C152 — gr.15¢cm;
RAZEM: 43cm

Od strony jezdni ciag pieszo - jezdny nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 na
tawie betonowej wraz z oporem, natomiast od strony granicy pasa drogowego za pomocg obrzeza
8x30x100 na fawie betonowej wraz z oporem. W miejscach, gdzie bedzie to konieczne nalezy
zaprojektowac i ustawi¢ palisade betonowa.

1.6.4. Budowa odwodnienia

Projektowany system odwodnienia nawigzuje do istniejacego sposobu odwodnienia drogi. Tak
jak dotychczas funkcje odbiornikéw wod z terenu pasa drogowego bedzie stanowit réw przydrozny.

Projektowane zmiany beda obejmowaty regulacje rowu po stronie lewej, obejmujace korekty
spadkéw podtuznych oraz wyprofilowanie skarp do spadkéw 1:0,75. Skarpy rowu beda umocnione
betonowymi ptytami azurowymi. Dno umocnione prefabrykatami betonowymi (korytka typu
krakowskiego i scieki betonowe).

Na przedmiotowym rowie bedg wykonane zabudowy rowu pod zjazdami i dojsciami. Przepusty
pod zjazdami na rowie po stronie lewej bedg wykonane wg projektu typowego jako przepusty
jednootworowe o przekroju kotowym @500, z rur prefabrykowanych zelbetonowych z betonu C45/55, o
potgczeniach na pidro-wpust uszczelnianych na uszczelki gumowe uktadanych na podsypce z pospotki
gr. 20cm.

Wilot oraz wylot zabudowanego rowu umocniono dodatkowo $ciankami czotowymi ze
skrzydetkami.

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczen hydraulicznych i sprawdzeniu ich
dotychczasowych parametréow, przepusty zostang zakwalifikowane do wymiany lub
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przebudowy.

1.6.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu zadania, nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw BRD w postaci m. in. barier
ochronnych czy balustrad z porecza. ZasadnosSC zastosowania barier ochronnych przeanalizowaé¢
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu statej organizacji ruchu. Szczegotowe parametry
tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowe;.

1.6.6. Przebudowa zjazdow:

a) przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na trasie projektowanej drogi i bedzie
polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdow do projektowanego przebiegu drogi,
oraz dostosowaniu parametréw zjazdow do obowigzujacych przepisow;

b) przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Minimalna srednica przepustow pod
Zjazdami - 400mm;

c) przebudowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugo$ci niezbednej do nawigzania si¢ wysokos$ciowego do
dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szeroko$¢ zjazdu nalezy dopasowac do bramy wjazdowej oraz
dostosowaé do obowigzujacych przepiséw z jezdnig o szerokoSci nie wiekszej niz 5m (szeroko$¢
jezdni na drodze);

d) pod zjazdami na rowach nalezy zaprojektowaC przepusty betonowe lub réwnowazne wraz ze
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi;

e) w przypadku, gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (brak
rowu) przy tych dziatkach nalezy wykona¢ odwodnienie drogi za pomocg rowdw, Wykonawca winien
zapewnic¢ dostepno$¢ tych dziatek poprzez wykonanie zjazdow;

j) w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania.

1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
projektowanym rozwigzaniem drogowym

W zwigzku z rozbudowg drogi wystapi koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowg drogi.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg winna by¢
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we witasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujace z projektowang inwestycja, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze objetym przebudowa, w szczegolnosci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowg,

- siec teletechniczng,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

- o$wietlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa i urzgdzenia oczyszczajace wody opadowe,

- kanalizacja sanitarna.
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1.6.8. Oswietlenie uliczne
Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ulicznego na dtugosci catego budowanego odcinka ulicy
Harcerskiej.

1.6.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach, w ktorych na podstawie

obowigzujacych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac
zgodnle z obowigzujacymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do
miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-
EN1317-2:2010 i wykazywac¢ wiasciwosci kolizyjne zgodne z tg norma.

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okreslonych przepisami nalezy przewidzie¢
balustrady U-11a lub porecze.

c) Oznakowanie pionowe i poziome:

- wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

- wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone w istniejacym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i zrealizowac

w terenie.

Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robo6t oraz jego demontaz po zakoriczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakow
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych. Stupki
do znakdw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm.

1.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu,
humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowow oraz powierzchni za poboczami mieszankg traw, a takze
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych.

1.6.12. Zabezpieczenie obiektow chronionych

W razie koniecznosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektdw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektdw chronionych lub zabytkowych (np. pomnikow,
kapliczek, krzyzy, innych obiektéw matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych). Wykonawca
pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a wszelkie koszty
zwigzane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzor przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny
(podczas wycinki drzew).

1.6.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji
projektowej (oraz zawartych w niej rozwigzan) wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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1.6.14. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostawy oraz montazu i konserwacji 2 szt. tablic
zewnetrznych informacyjnych wolnostojacych wraz z stupkami: )
Tablice muszg by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okre$lenia dziatarn informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z pafstwowych
funduszy celowych.

Wszystkie elementy powinny posiada¢ certyfikaty, atesty.
Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, przesle do Zamawiajacego projekt, celem jego
akceptac;ji.

2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow
ruchu. Prognozowany wzrost wielkoSci ruchu stawia wymagania dla warstwy S$cieralnej dtugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegow modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegi utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwato$¢ 20 lat.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w trakcie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszag by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposéb nie powodujacy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowaé ich
stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie
Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyskac niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje (w
tym pozwolenie wodnoprawne - je$li wymagane). Nalezy wypeti¢ warunki wynikajace z decyzji

Program funkcjonalno-uzytkowy


mailto:insp-el@o2.pl

ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl

»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Budowa drogi gminnej - ulicy Harcerskiej” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

wodnoprawnej. W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg infrastruktury
naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac
poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcow sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
rob6t i dokonania inwentaryzaciji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

2.2.5. Nawierzchnia (jezdnia, ciag pieszo - jezdny)

Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podfoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, a takze Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana konstrukcja nawierzchni
winna spetnia¢ wymagania odno$nie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podtoze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np.
utozenie ptyt azurowych, wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi ogrodzeniami,
nalezy przewidzie¢ ich przebudowe. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich zwigzanych z biezacym utrzymaniem technicznym.

2.2.6. Zjazdy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz dojazd
do terendw przyleglych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje alternatywng w przypadku
zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie. W przypadku braku mozliwosci dowigzania
wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazddéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim
uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byla zapewniona
dostepno$¢ komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi i
murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robét zasadniczych na pasach
ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokdw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnoSci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego.
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2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna byc¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych zgodnych
z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach wsporczych i
stupkach. Ew. oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw
ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisbw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spetnienie _wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Nosnos¢ i trwato$¢ nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 10% powierzchni
na odcinku wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym
odcinku wykonywanych robét.

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowg
zawierajacg nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
i sprawdzeniami
w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;j:
- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;
- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
- projekt techniczny w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowe;j (jesli dotyczy);
> projekt statej organizacji ruchu w iloci 2 egzemplarze;
> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
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> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdinych branz) stuzace do rozliczen finansowych robot
budowlanych w iloci po 2 egzemplarze w formie papierowej;

> przedmiary rob6t (oddzielnie dla poszczegolnych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie
papierowej;

> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wdd z terenu objetego projektem -

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2

egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie

papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajgcego, pozostate egzemplarze do

organu wydajacego pozwolenie wodnoprawne;

badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej;

mapa do celow projektowych w ilosci 1 egzemplarz w formie papierowe;;

cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do

zatgczenia do dokumentacji projektowe] przekazywanej na nosniku elektronicznym wszystkich

dokumentow uzgadniajgcych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx,

*pdf;

> kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, Zze dokumentacja wykonana jest zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje
projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami

prawnymi,

- niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowazumce przepisy,

- w przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych, mapa do celéw projektowych musi

byC zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule witasciwego

osrodka geodezyjnego (jesli dotyczy);

- wiasne pomiary wysokos$ciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentacii,

- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia.

2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany catego zamierzenia budowlanego,

- projekt techniczny,

- zatgczniki (m.in. wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektow

budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zalezno$ci od potrzeb.

2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz)) winien

zawierac:

1) Cze$¢ opisowa;

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- orientacje w skali 1:10000

2) Czes¢ rysunkowa;

YV V V
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- sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celow projektowych,

- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczer przedmiarowych dotyczacych
nawierzchni, wykonac nalezy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych,

- projekt rowdw odptywowych i ewentualnych umocnien,

- ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

- szczegOty rozwigzan m.in. na zjazdach, ciggu pieszo - jezdnym itp.

- projekty obiektdw inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegoty),
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan) (jesli dotyczy),

- przekroje poprzeczne i podiuzne,

- szCzegoty rozwigzan.

2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw, oraz zawieraC zatgczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej dwéch
narad technicznych, dokumentujgcych stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robét, ktore
bedg realizowane. Protokoty z narad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i wykonania robé6t budowlanych
2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory poza terminami
rozpoczecia i zakonczenia robot bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych etapéw realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym wykonania dokumentac;ji
projektowej, wykonania robét budowlanych, uzyskania decyzji niezbednych do pozyskania w
imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, a nastepnie przedstawi
go Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

2.8.2. W ramach przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiagzany jest m.in. do:

1) Wykonania analizy zlewni;

2) Opracowania dokumentaciji projektowej w sposéb umozliwiajacy uzyskanie decyzji niezbednych do
pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot;

3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z okresleniem ich gatunkow
i obwoddw (jesli dotyczy);

4) Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cech produktéw, materiatow,
wyrobow roéwnowaznych poprzez okre$lenie minimalnych wymagan technicznych, ktére majg
spetniaC, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub", ,rownowazne" lub inne réwnoznaczne
wyrazy;

5) Zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow;

6) Sprawdzenia w terenie warunkdéw wykonania zaméwienia;

7) Konsultacji z Zamawiajacym istotnych elementdw majacych wptyw na koszty i funkcje, m.in.
uzgodnienie z Zamawiajacym ostatecznych parametréw i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,
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sposobu odwodnienia drogi, statej organizaciji ruchu, zajetos$c¢ terenéw prywatnych do wywtaszczenia
(w tym rozbidrki ogrodzen i/lub innych elementéw), rozwigzan dotyczacych przebudowy ewentualnych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki
z okre$leniem ich gatunkow i obwodow (jesli dotyczy);

8) Uzgodnienia z Zamawiajacym fazy rozwigzan projektowych;

9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien;

10)Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszace
na normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac na producentow lub zrodta ich
pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych
produktow lub rozwigzan okreslajg wymagane przez Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do
jakosci produktow i sugerowanych rozwigzan, ktore majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktow i rozwigzan rownowaznych, przez ktore
rozumie sie takie, ktére posiadajg parametry techniczne gwarantujace realizacje zamoéwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,S;ownowaznosci".

11)Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia
wykonanego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang oraz nalezytg
starannoscig;

12)Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej na terenie objetym zamdwieniem, ktére bedg konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot budowlanych;

13)Dotaczenia do projektu budowlanego o$wiadczenia, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢;

14)Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badan i ekspertyz (jesll dotyczy);

15)Przekazywania ZamaW|ajqcemu kopii wnioskow, wystapien o decyzje i uzgodnienia oraz kopii
uzgodnien, warunkéw i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego;

16) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

17)Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uja¢é wszelkie koszty zwigzane z optatami
administracyjnymi, optatami za uzgodnienia, mapy do celdéw projektowych, oraz wszelkie inne,
niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia;

18)Termin rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skonczy sie wraz z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania;

19)Zakres rob6t moze ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie robo6t budowalnych m.in.:

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez caty
okres wykonywania robot, zapewnienia bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego
z uwzglednieniem dojazdu do posesji wkascicielom lub wyznaczy¢ inne miejsce na postoj pojazddw.
W sytuaciji, w ktdrej Wykonawca zdecyduije sie poprowadzi¢ objazd dla ruchu lokalnego, zobowigzany
bedzie dostosowa¢ nawierzchnie w taki sposob, aby byta ona przejezdna i utrzymywac jej dobry stan
techniczny w trakcie trwania robdt;

2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkéw w okresie
realizacji inwestyciji, az do dnia odbioru koncowego robdt, zapewnienie mozliwosci odbioru odpaddw
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym;
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3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na dojazd ciezkim
sprzetem;

4) Prowadzenie biezacej geodezyjnej obstugi zadania, Zamawiajacy moze na kazdym etapie prac zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej;

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen drég oraz pozostatych szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot obejmujgcych przedmiotowe zadanie;

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacjg elektryczng i sanitarng, a takze dokonania
rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych ustug we wkasnym zakresie (jesli dotyczy);

7) Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegélnosci wstepu na plac
budowy;

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenéw sasiadujacych w nalezytym
porzadku, bez sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci;

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy, bezzwtocznie po zakonczeniu robét, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego;

10)Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich
wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania rob6t zamiennych musi zawiera¢ doktadny opis tych robot
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca
bedzie wykonywat w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

11)Rozliczenie robot;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot opracowanej na aktualnym planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym:;

13)Uzyskanie wszelkich opinii i zgod niezbednych do nalezytego wykonania robdt i uzytkowaniu obiektu
przez Zamawiajacego, pozwolen zwigzanych z obstugg budowy oraz terenéw sasiadujacych wraz
Z poniesieniem ewentualnych opfat za ich uzyskanie;

14)Wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy;

15)Zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu
terenu w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii wykorzystywanego sprzetu i Srodkow transportu,
podjecie niezbednych dziatar w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy;

16) Prowadzenie robot w obrebie sieci z odpowiednimi zarzadcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich
warunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a takze optaty
za zajecie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

17)Zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediéw do nieruchomosci;

18)Odbiér odpadéw pochodzacych z budowy zabezpiecza na wiasny koszt i we wiasnym zakresie
Wykonawca robét. Z kazdego odbioru odpadéw Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace fakt odbioru odpadow przez firme posiadajacg do tego uprawnienia;

19)Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substanciji ropopochodnych oraz wdd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

20)Usuwanie odpaddw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw o odpadach;
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21)Przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;

22)Podjecie czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez \Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody;

23)Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej;

24)Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczegolnosci opracowanie
kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartosci wykonanych robdt/tabeli  elementéw
rozliczeniowych);

25)Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ oryginat oswiadczenia
o0 petnieniu funkcji kierownika budowy - ztozony osobiscie przez kierownika budowy wskazanego
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamdwienia - w 3 egzemplarzach,

26)Do zawiadomienia zakorczenia rob6t Wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem kierownika robdt
i inspektora nadzoru;

b) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

- oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz ze
teren budowy zostat uprzatniety,

- atesty, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ,

+ dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

+ pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem dokumentéw ztozonych do PINB (jesli dotyczy);

27)Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku - zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia i uzyskania jego
przyjecia przez wtasciwy organ (jesli dotyczy).

2.8.4. Nadzér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego;

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoscig zadania polega¢ bedzie na:

- uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy rob6t i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz podmiotami, ktérym zostanie
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewni¢ prawidtowg i terminowa realizacje.

2.9. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
> wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

> wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

> wynikami opracowan wtasnych,

> zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robé6t stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:

1) Zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (koncepcla remontu / przebudowy /
rozbudowy drogi) jest wylacznie materiatem pomocniczym i pogladowym, a nie podajgcym
szczegGtowy zakres i rodzaj robot (to ma okreslic Wykonawca). W zwigzku z tym, nie moze by¢ jedyng
podstawg do wyceny ostatecznej zakresu robdt i projektowania.

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozono$ci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogq by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow
wynikajacych z umowy.

3) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatbw Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1. organizacji robot,

2. zabezpieczenia 0sob trzecich,

3. ochrony Srodowiska,

4. warunkéw BHP,

5. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robét,

6. zabezpieczeniem terenu robdt,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegoinosci:

1. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,
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5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

7. Sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1. Odbior dokumentacii projektowej;

2. Odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych,

3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot);

4. Odbidr czesciowy i koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycii).
Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona
we whasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdow budowy;

5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Roéwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.11. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie robé6t / pozwolenie
na budowe, prowadzenie robdt musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumentacije projektowg za pomocg protokotu zdawczo - odbiorczego;

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podang informacjq
0 zawartosci teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia.

e) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego rozbudowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazddw, ogrodzen
i posesji sgsiadujacych bezposrednio z drogg gminng;

f) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie
z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztoZzenie wniosku o zakoriczeniu robot budowlanych)
oraz uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli wymagane);

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajace zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstgpienia
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj
I wybuduj;

h) Jezeli w toku realizacji zadania wystapig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organéw parstwowych,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen
pokontrolnych;

i) W ramach zadania nalezy wykona¢ wszelkie prace zwigzane z przystosowaniem obiektu dla 0sdb
niepetnosprawnych;
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j) W przypadku rozbieznosci np. ilosciowych w poszczegolnych dokumentach obowigzywa¢ bedzie
decyzja Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, ktdry dokument nalezy uznac za wigzacy. Wykonawca
nie moze dla wtasnych korzysci wykorzystywac btedow lub brakéw w dokumentacii.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyskuje wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wcze$niejszej
akceptacji Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka potrzeba).

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[7] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

9] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych;

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[11] Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska;

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
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[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke;

[18] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych;

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej;

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody;

[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami;

[28] Polskie Normy.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia stosowa¢ normy

zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wytyczne i instrukcje

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad 2014.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa - 2000 r.

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[34] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

[35] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia stosowaé
aktualne przepisy, w tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.
Wykonawca na biezaco winien S$ledzi¢é zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamodwienia.
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Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajace oraz wykona¢ mape do
celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowej;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacii
geotechnicznej - nalezy wykonac w przypadku konieczno$ci;

- inwentaryzacja zieleni - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
nalezy wykonac¢ w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja obiektow budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych -
Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkéw do opracowywanej przez
niego dokumentacii;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji bedg
niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
projektowej;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane
wyjéciowe i materiaty, ktorych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sq niezbedne do wykonania zamowienia
Wykonawca pozyska we whasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
nleszdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowy, ktdry powinien zilustrowac: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas
wykonania robét.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Nr 1 — Koncepcja — ,Budowa drogi gminnej — ulicy Harcerskiej”
czes$¢ opisowa;
czes$¢ rysunkowa.
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