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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

Kod CPV 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drg

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikow.

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie drég i ulic. Instalowanie znakow drogowych.

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni.

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZzynierii lgdowej i wodnej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1.1.Nazwa zamierzenia

1.2. Adres inwestycji

1.3. Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres robdt

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Szczegdlowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4. \Wymagania funkcjonalne

2.5 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

2.6. Podziaty gruntéw

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wta$ciwego organu na prowadzenie robot
2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

2.11. Inne ustalenia

IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
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. CZESC OPISOWA ,
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" sktada sie z nastepujacych
zakresow:

> W zakresie prac projektowych,

> W zakresie rob6t budowlano — montazowych.

UWAGA:
Opracowana koncepcija :
Remont drogi gminnej Ostojow — Suchedniéw - Jedrow

W _ofercie _nalezy uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorem autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen (w tym
ie$li zajdzie taka potrzeba pozwolenia wodnoprawnego) i wykonaniem robét budowlano - montazowych
dla_catoéci zadania - Remont drogi gminnej Ostojow — Suchedniéw - Jedréw na odcinku
dt. ok. 520,00m.

1.1. Nazwa zamierzenia:
»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
Remont drogi gminnej Ostojow — Suchedniéw — Jedréow” — w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposob ogdiny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacie zadania obejmujacego wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak rwniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczace
planowanej inwestycji pn.: ,Remont drogi gminnej Ostojéw — Suchedniéw — Jedréw” na odcinku
dt. ok. 520,00m

1.2. Adres inwestycj:
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swigtokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Ostojow.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

> sporzadzenie projektu budowlanego (droga i branze (je$li zajdzie taka potrzeba)) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

sporzadzenie projektu wykonawczego (droga i branze (jesli zajdzie taka potrzeba));

nadzor autorski projektanta;

dokumentacje podziatowg (je$li zajdzie taka potrzeba);

obstuge geodezyjng;

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

inwentaryzacje powykonawczg;

VVVYYYVYVY
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1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowg
zawierajgca nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami

i sprawdzeniami w iloéci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowey;

- projekt techniczny w iloSci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w ilodci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) stuzace do rozliczen finansowych
rob6t budowlanych w ilosci po 2 egzemplarze w formie papierowej;
> przedmiary robot (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) w ilosci po 2 egzemplarzy w
formie papierowe;j;
> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wod z terenu objetego projektem -
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do organu
wydajacego pozwolenie wodnoprawne;
> badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej (jesli
dotyczy);
> mapa do celdw projektowych w ilosci 1 egzemplarzy w formie papierowe;j (jesli dotyczy);
> cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na no$niku elektronicznym wszystkich
dokumentéw uzgadniajacych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx, *pdf;
> kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen uprawniajacych do wykonania inwestycji drogowej
dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej Ostojow — Suchedniéw - Jedréw” na odcinku
dt. ok. 520,00m.

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje
| pozwolenia uprawniajgce do wykonania inwestycji drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi zatacznikami.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami dotyczacymi remontu
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Iprzebudowy drogi. Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
zakresie zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych w zakresie
m.in.

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca - projektant zobowigzuje sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowane;
przez Wykonawce catej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca robét przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

1.3.3. Zakres robot budowlano - montazowych do wykonania w ramach zaméwienia
1) ROBOTY BUDOWLANE:

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w zadania
miedzy innymi:

obstuge geodezyjng budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

roboty ziemne, przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w km ~0+000,00 do km ~0+520,00;

remont zjazddow;

remont pobocza;

wykonanie oznakowania drogi wraz z budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejacego rowu odptywowego,
przebudowy istniejacych urzadzen wodnych;

przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowa,

regulacja wysokosciowa wtazow, studni, itp.,

> wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

VVVYYVYYVY
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Precyzyjny zakres przebudow sieci, oraz wycinek drzew i krzewéw zostanie ustalony na etapie
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkéw technicznych od Zarzadcy sieci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Ostojow.
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1.4.2. Opis stanu istniejacego
Przewidziana do remontu / przebudowy droga jest droga gminng i ma dtugo$¢ ok. 520,00 m.

Przewidziana do remontu droga jest drogg gminng i ma dtugos¢ ok. 520m. Droga jest
skomunikowana w km 0+000,00 z drogg gminng — ul. Kielecka.

Istniejgca droga gminna petni réwniez funkcje dojazdowg do zlokalizowanych wzdtuz drogi
zabudowan o charakterze mieszkaniowo zagrodowym oraz pol.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza nieuregulowane, majg postac pasa zielonego o szer. 0,2m-
1,50m. Zjazdy o szeroko$ciach od 3-6m, majg nawierzchnie gruntowg z kruszywa, dojécia do furtek o
szer. ~1,5m, gtdwnie z nawierzchnig gruntowg oraz z kruszywa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak:
o Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami.

Napowietrzna sie¢ teletechniczna.

Sie¢ energetyczna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazociggowa.

Istniejaca droga posiada odwodnienie w postaci odcinkowo wystepujacych rowow przydroznych.
Réw zbiera wody opadowe z jezdni oraz z przylegtych terendéw (zabudowa luzna zagrodowa oraz uzytki
rolne). Gteboko$¢ istniejacych rowéw jest od ok. 0,20 metra do 0,50 metra. Pod zjazdami rowy sg
zakryte przepustami rurowymi o $rednicach @ 300-500.

Wody z rowow przekazane sg za posrednictwem rowow przydroznych i odptywowych w kierunku
rzeki Kamionka.

1.5. OgdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1.  Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji
uprawniajacej do uzytkowania obiektu.

1.5.3. Efektem przedmiotu zamoéwienia ma by¢ droga gminna o dtugosci okoto 520,00m dostosowana
do wymagan klasy D wraz z infrastrukturg towarzyszaca takq jak odwodnienie, zjazdy, pobocze.

1.5.4. Droga ma spemia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetniac wymagania odnosnie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna;

Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR2;

Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Nosnos¢: 100 kN/os;

Dtugos¢ odcinka ok. 520m;

Szerokos¢ jezdni 3,50m - 5,00m;
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> Spadek podituzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;
> Row otwarty.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT:

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie rozbiorki istniejgcych utwardzen
nawierzchni drogowych, w zakresie zjazdow, oraz jezdni. Na odcinku od 0+000 - 0+520, przewidziano
rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni, budowe nowej konstrukcji nawierzchni odpowiedniej dla
kategorii ruchu KR2, pobocze o szer. 0,75m umocnione kruszywem.

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni (warto$¢ drewna
pochodzacego z wycinki po odkupieniu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy robét). Miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdt m.in. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe, prefabrykaty betonowe, znaki, barierki itp.
nalezg do Wykonawcy.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni drogowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.
Istniejace podtoze gruntowe o kategorii nosnosci gruntu G4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Konstrukcja nawierzchni remontowanej drogi gminnej:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.5¢cm;
- Warstwa z kruszywa C90/3 0/31,5 - gr. ok. 30cm;
- Warstwa wzmacniajgca podtoze — stabilizacja C3/4 - gr. 25¢cm;
- Istnigjgca konstrukcja jezdni.

Konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym po uprzednim rozeznaniu warunkow
gruntowo-wodnych. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spetniajace
kategorie obcigzenia ruchem KR2.

Pobocze:
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15¢cm;

Zjazdy :
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15¢m.

1.6.4. Budowa odwodnienia

Projektowany system odwodnienia nawigzuje do istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Tak
jak dotychczas funkcje odbiornikéw wdd z terenu pasa drogowego bedzie stanowit rdw przydrozny oraz
rowy odptywowe.

Projektowane zmiany bedg obejmowaty regulacje rowu, obejmujace korekty spadkow podtuznych
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oraz wyprofilowanie skarp do spadkéw 1:0,75.

Na rowie bedg wykonane zabudowy rowu pod zjazdami i dojsciami. Przepusty pod zjazdami na
rowie po stronie lewej bedg wykonane wg projektu typowego jako przepusty jednootworowe o przekroju
kotowym @400-500, z rur prefabrykowanych zelbetonowych z betonu C45/55, o potaczeniach na piéro-
wpust uszczelnianych na uszczelki gumowe (lub réwnowazne) uktadanych na podsypce z pospotki
gr. 20cm. Wlot oraz wylot zabudowanego rowu umocniono dodatkowo Sciankami czotowymi ze
skrzydetkami.

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczen hydraulicznych i sprawdzeniu ich
dotychczasowych parametréw, przepusty zostana zakwalifikowane do wymiany lub przebudowy
badz do pozostawienia bez zmian.

1.6.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu zadania, nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw BRD w postaci m. in. barier
ochronnych czy balustrad z porecza. ZasadnosS¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowaé
na etapie prolektu budowlanego | wykonywanla prolektu statej organizacji ruchu. Szczegdtowe parametry
tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowe;.

1.6.6. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych:

a) przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na trasie projektowanej drogi i bedzie
polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysoko$ciowym zjazdow do projektowanego przebiegu drogi,
oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do obowigzujacych przepisow;

b) przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Minimalna srednica przepustow pod
zjazdami - 400mm;

c) przebudowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugo$ci niezbednej do nawigzania si¢ wysoko$ciowego do
dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szeroko$¢ zjazdu nalezy dopasowac do bramy wjazdowej oraz
dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw z jezdnig o szerokoSci nie wiekszej niz 5m (szeroko$¢
jezdni na drodze);

d) pod zjazdami na rowach nalezy zaprojektowaC przepusty betonowe lub réwnowazne wraz ze
$ciankami czotowymi prefabrykowanymi;

e) w przypadku, gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (brak
rowu) przy tych dziatkach nalezy wykona¢ odwodnienie drogi za pomocg rowdw, Wykonawca winien
zapewni¢ dostepnosc¢ tych dziatek poprzez wykonanie zjazdow;

j) w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesiji na kazdym
etapie realizacji zadania.

1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
projektowanym rozwigzaniem drogowym

W zwigzku z rozbudowg drogi wystapi koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa drogi.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg winna byé
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we witasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wymaganych przez wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycja, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii

Program funkcjonalno-uzytkowy


mailto:insp-el@o2.pl

ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl

»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej Ostojéw — Suchedniéw - Jedrow” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze objetym przebudowa, w szczegoino$ci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowg,

- siec teletechniczng,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

- o$wietlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,

- kanalizacja sanitarna.

1.6.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach, w ktorych na podstawie

obowigzujacych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac
zgodnle z obowigzujacymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do
miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-
EN1317-2:2010 i wykazywac¢ wiasciwosci kolizyjne zgodne z tg norma.

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okreslonych przepisami nalezy przewidzie¢
balustrady U-11a lub porecze.

c) Oznakowanie pionowe i poziome:

- wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

- wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone w istniejgcym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drog

i realizowac w terenie.

Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robo6t oraz jego demontaz po zakoriczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakow
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych. Stupki
do znakdw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm.

1.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu,
humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowow oraz powierzchni za poboczami mieszankg traw, a takze
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych.

1.6.12. Zabezpieczenie obiektow chronionych

W razie konieczno$ci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektdw chronionych lub zabytkowych (np. pomnikow,
kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych). Wykonawca
pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a wszelkie koszty
zwigzane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzor przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny
(podczas wycinki drzew).
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1.6.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacii
projektowej (oraz zawartych w niej rozwigzan) wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6.14. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostawy oraz montazu i konserwacji 2 szt. tablic
zewnetrznych informacyjnych wolnostojacych wraz z stupkami: )

Tablice muszg by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziata informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych.

Wszystkie elementy powinny posiadac certyfikaty, atesty.
Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, przesle do Zamawiajacego projekt, celem jego
akceptaciji.

2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw
ruchu. Prognozowany wzrost wielkoSci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej
zywotno$ci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegobw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegi utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w trakcie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszag by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposéb nie powodujacy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Miejsca odkfadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.
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2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyskac¢ niezbedne opinie, uzgodnienia i
decyzje (w tym pozwolenie wodnoprawne - jesli wymagane). Nalezy wypetni¢ warunki wynikajace z
decyzji wodnoprawnej. W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowq
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujace sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcow sieci.
Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
rob6t i dokonania inwentaryzaciji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

2.2.5. Nawierzchnia
Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podfoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, a takze Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana konstrukcja nawierzchni
winna spetnia¢ wymagania odno$nie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podioze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np.
utozenie ptyt azurowych, wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi ogrodzeniami,
nalezy przewidzie¢ ich przebudowe. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich zwigzanych z biezacym utrzymaniem technicznym.

2.2.6. Zjazdy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz
dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje alternatywng w przypadku
zamkniecia wlotdw skrzyzowania przy ich przebudowie. W przypadku braku mozliwo$ci dowigzania
wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego po uprzednim
uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysoko$ciowej bram
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byla zapewniona
dostepnos$¢ komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi i
murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowa¢ w czasie réwnolegle z postepem robét zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialno$ci w nocy.
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2.2.8. Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych
zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach
wsporczych i stupkach. Ew. oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktdére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaC objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania rob6t, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow
ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spetnienie _wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne
Nosnos¢ i trwato$¢ nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na odcinku wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni
na catym odcinku wykonywanych robot.

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowg
zawierajacg nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
| sprawdzeniami
w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;j:
- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;
- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
- projekt techniczny w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowe;j (jesli dotyczy);
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> projekt state] organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;

> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilodci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;

> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdinych branz) stuzace do rozliczen finansowych robot
budowlanych w iloci po 2 egzemplarze w formie papierowej;

> przedmiary rob6t (oddzielnie dla poszczegolnych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie
papierowej;

> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wdd z terenu objetego projektem -

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2

egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie

papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do

organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne;

badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej;

mapa do celow projektowych w ilosci 1 egzemplarz w formie papierowe;j;

cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do

zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nosniku elektronicznym wszystkich

dokumentéw uzgadniajacych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx,

*pdf;

> kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, Zze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz Ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje
projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami

prawnymi,

- niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy,

- w przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow, obowigzek

pozyskania zgody wtadciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe do celow projektowych, mapa do celdéw projektowych musi

byC zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule witasciwego

osrodka geodezyjnego (jesli dotyczy);

- wlasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji,

- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia.

2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany catego zamierzenia budowlanego,

- projekt techniczny,

- zafgczniki (m.in. wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektéw

budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zalezno$ci od potrzeb.

2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz)) winien

zawierac:

1) Cze$¢ opisowa;

YV V V
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- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- orientacje w skali 1:10000

2) Czes¢ rysunkowa;

- sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celow projektowych,

- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczer przedmiarowych dotyczacych
nawierzchni, wykonac nalezy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych,

- projekt rowow odptywowych i ewentualnych umocnien (jesli dotyczy),

- SzCzegOty rozwigzan m.in. na zjazdach itp.

- projekty obiektow inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegoty),
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan) (jesli dotyczy),

- przekroje poprzeczne i podiuzne,

- szczegOty rozwigzan.

2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw, oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej dwdch
narad technicznych, dokumentujgcych stan zaangazowania i sposéob rozwigzania elementow robot, ktore
beda realizowane. Protokoty z narad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie rob6t pozyska wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wiasny harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry poza terminami
rozpoczecia i zakonczenia robdot bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapow realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym wykonania dokumentaciji
projektowej, wykonania robét budowlanych, uzyskania decyzji niezbednych do pozyskania w
imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét, a nastepnie przedstawi
go Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

2.8.2. W ramach przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

1) Wykonania analizy zlewni;

2) Opracowania dokumentacji projektowej w sposéb umozliwiajacy uzyskanie decyzji niezbednych do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot;

3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z okresleniem ich gatunkéw
i obwoddw (jesli dotyczy);

4) Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwo$cig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cech produktéw, materiatow,
wyrobdéw réwnowaznych poprzez okreslenie minimalnych wymagan technicznych, ktore majg
spetniaC, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub", ,rownowazne" lub inne réwnoznaczne
wyrazy;

5) Zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow;
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6) Sprawdzenia w terenie warunkow wykonania zaméwienia;

7) Konsultacji z Zamawiajacym istotnych elementow majacych wptyw na koszty i funkcje, m.in.
uzgodnienie z Zamawiajagcym ostatecznych parametréw i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,
sposobu odwodnienia drogi, statej organizacji ruchu, zajeto$¢ terendw prywatnych do wywtaszczenia
(w tym rozbidrki ogrodzen i/lub innych elementow), rozwigzan dotyczacych przebudowy ewentualnych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki
z okresleniem ich gatunkéw i obwodow (jesli dotyczy);

8) Uzgodnienia z Zamawiajacym fazy rozwigzan projektowych;

9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnie;

10)Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszace
na normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywac na producentow lub zrédta ich
pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych
produktow lub rozwigzan okreslajag wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do
jako$ci produktdw i sugerowanych rozwigzan, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktéw i rozwigzan réwnowaznych, przez ktére
rozumie sie takie, ktore posiadajg parametry techniczne gwarantujgce realizacje zamowienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,;ownowaznosci".

11)Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia
wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, sztukg budowlang oraz nalezytg
starannoscig;

12)Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca sie dokonanie wizji
lokalnej na terenie objetym zamowieniem, ktore bedg konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robdt budowlanych;

13)Dofaczenia do projektu budowlanego oswiadczenia, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

14)Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badarn i ekspertyz (jesli dotyczy);

15)Przekazywania Zamawiajacemu kopii wnioskow, wystapiern o decyzje i uzgodnienia oraz kopii
uzgodnien, warunkéw i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego;

16) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

17)Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane z opfatami
administracyjnymi, optatami za uzgodnienia, mapy do celéw projektowych, oraz wszelkie inne,
niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia;

18)Termin rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skonczy sie wraz z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentaciji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania;

19)Zakres robot moze ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie robo6t budowalnych m.in.:

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez caty
okres wykonywania rob6t, zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
z uwzglednieniem dojazdu do posesji wtascicielom lub wyznaczy¢ inne miejsce na postdj pojazddw.
W sytuacii, w ktdrej Wykonawca zdecyduije sie poprowadzi¢ objazd dla ruchu lokalnego, zobowigzany
bedzie dostosowac nawierzchnie w taki sposéb, aby byta ona przejezdna i utrzymywac jej dobry stan
techniczny w trakcie trwania robot;
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2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkéw w okresie
realizacji inwestycji, az do dnia odbioru koncowego robét, zapewnienie mozliwosci odbioru odpaddw
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym,;

3) W przypadku, gdy powstanie taka koniecznos¢, uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na dojazd ciezkim
sprzetem,

4) Prowadzenie biezacej geodezyjnej obstugi zadania, Zamawiajacy moze na kazdym etapie prac zagdaé
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej;

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen drog oraz pozostatych szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot obejmujacych przedmiotowe zadanie;

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacjg elekiryczng i sanitarng, a takze dokonania
rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych ustug we wiasnym zakresie (jesli dotyczy);

7) Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegélnosci wstepu na plac
budowy;

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenéw sasiadujacych w nalezytym
porzadku, bez sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci;

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy, bezzwtocznie po zakonczeniu robdt, lecz
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego;

10)Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich
wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania robdt zamiennych musi zawiera¢ dokfadny opis tych robét
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt zamiennych
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca
bedzie wykonywat w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

11)Rozliczenie robdt;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot opracowanej na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym:;

13)Uzyskanie wszelkich opinii i zgdd niezbednych do nalezytego wykonania robét i uzytkowaniu obiektu
przez Zamawiajgcego, pozwolen zwigzanych z obstugg budowy oraz terenow sasiadujgcych wraz
z poniesieniem ewentualnych optat za ich uzyskanie;

14)Wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy;

15)Zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu
terenu w wyniku potencjalnych wyciekow i awarii wykorzystywanego sprzetu i srodkow transportu,
podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy;

16)Prowadzenie rob6t w obrebie sieci z odpowiednimi zarzadcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich
warunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a takze opfaty
za zajecie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

17)Zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediéw do nieruchomosci;

18)Odbior odpaddw pochodzacych z budowy zabezpiecza na wiasny koszt i we wlasnym zakresie
Wykonawca robét. Z kazdego odbioru odpadéw Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace fakt odbioru odpadow przez firme posiadajgcg do tego uprawnienia;

19)Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w
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Sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

20)Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepiséw o odpadach;

21)Przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami;

22)Podjecie czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody;

23)Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej;

24)Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczegolnosci opracowanie
kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartosci wykonanych robét/tabeli  elementéw
rozliczeniowych);

25)Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ oryginat oswiadczenia
o petnieniu funkcji kierownika budowy - ztozony osobiScie przez kierownika budowy wskazanego
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamoéwienia - w 3 egzemplarzach,

26)Do zawiadomienia zakoriczenia rob6t Wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem kierownika robdt
i inspektora nadzoru;

b) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

- oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz ze
teren budowy zostat uprzatniety,

- atesty, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

« pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem dokumentéw ztozonych do PINB (jesli dotyczy);

27)Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku - zawiadomienia o zakorczeniu budowy obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowe lub zgloszenia i uzyskania jego
przyjecia przez wkasciwy organ (jesli dotyczy).

2.8.4. Nadzoér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego;

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoscig zadania polega¢ bedzie na:

- uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt i czynnoSciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz podmiotami, ktorym zostanie
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewni¢ prawidtowa i terminowg realizacje.

2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
> wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

> wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

Program funkcjonalno-uzytkowy


mailto:insp-el@o2.pl

ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl
»,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej Ostojéw — Suchedniéw - Jedrow” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

> Wwynikami opracowan wtasnych,
> zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
1) Zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (koncepcja remontu / przebudowy /

rozbudowy drogi) jest wylacznie materiatem pomocniczym i pogladowym, a nie podajgcym
szczegbtowy zakres i rodzaj robét (to ma okreslic Wykonawca). W zwigzku z tym, nie moze by¢ jedyng
podstawg do wyceny ostatecznej zakresu rob6t i projektowania.

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozono$ci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéow i wymogow
wynikajgcych z umowy.

3) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
1.0rganizacji robot,

2. zabezpieczenia 0s6b trzecich,

3. ochrony Srodowiska,

4. warunkéw BHP,

9. warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robot,

6. zabezpieczeniem terenu robot,

7. zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastepstw prowadzonych
rob6t.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢  wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
1. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
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2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. Jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

7. Sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1. Odbior dokumentaciji projektowey;

2. Odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych,

3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot);

4. Odbidr czesciowy i koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycji).
Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona
we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy;

5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Rdéwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.11. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie rob6t / pozwolenie
na budowe, prowadzenie robot musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo - odbiorczego;

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podang informacjq
o0 zawartoSci teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia.

e) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego rozbudowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazddw, ogrodzen
i poses;ji sgsiadujacych bezposrednio z drogg gminng;

f) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie
z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o zakoriczeniu robot budowlanych)
oraz uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli wymagane);

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy o$wiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstgpienia
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj
I wybuduj;
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h) Jezeli w toku realizacji zadania wystapiq jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organéw panstwowych,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen
pokontrolnych;

i) W ramach zadania nalezy wykona¢ wszelkie prace zwigzane z przystosowaniem obiektu dla 0sob
niepetnosprawnych;

j) W przypadku rozbieznosci np. ilosciowych w poszczegolnych dokumentach obowigzywa¢ bedzie
decyzja Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, ktory dokument nalezy uzna¢ za wigzacy. Wykonawca
nie moze dla wtasnych korzysci wykorzystywac btedow lub brakéw w dokumentacii.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyskuje wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wcze$niejszej
akceptacji Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka potrzeba).

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[7] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym:;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

9] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych;

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[11] Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska;

[12] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko;
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[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke;

[18] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych;

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej;

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami;

[28] Polskie Normy.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia stosowa¢ normy

zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wytyczne i instrukcje

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad 2014.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa - 2000 .

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[34] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

35] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw drogowych pionowych -
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7].
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Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdéwienia stosowaé
aktualne przepisy, w tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.
Wykonawca na biezaco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zaméwienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykona¢ mape do
celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentaciji projektoweyj;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacji
geotechnicznej - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja zieleni - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
nalezy wykonac w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nalezy wykona¢ w przypadku konieczno$ci;

- inwentaryzacja obiektdw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych -
Wykonawca we witasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkow do opracowywanej przez
niego dokumentacij;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji bedg
niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
projektowe;;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetniaC wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane
wyjéciowe i materiaty, ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamowienia
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niezwiocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowanie rob6t, czas
wykonania robdt.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl
»,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej Ostojéw — Suchedniéw - Jedrow” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Nr 1 — Koncepcja — ,,Remont drogi gminnej Ostojow — Suchedniéw - Jedrow”
- cze$¢ opisowa;
- cze$¢ rysunkowa.
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