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BURMISTRZ TYSZOWIEC
ul. 3 Maja 8
22-630 TYSZOWCE Tyszowce 19.12.2023r.

D.7230.16.W.2023

Gmina Tyszowce
Ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 645 tj.) , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 t.,j) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.12.2023r.(data
wplywu 19.12.2023r) zlozonego przez P.P.H.U ,,nr3” Dorota Fornalska; ul. Zwirki i Wigury 6;
22-600 Tomaszow Lubelski, w imieniu Inwestora: Gmina Tyszowce; ul.3 Maja 8;22-630 Tyszowce
w sprawie wydania warunkow technicznych na lokalizacj¢ stupa telekomunikacyjnego nalezacego do
firmy ORANGE POLSKA S.A. w nowo proj. miejsce w ramach zadani przebudowy drogi gminnej nr
115504L na dz. ewidencyjnej nr 1760 obrgb 0016 w miejscowosci Tyszowce, Gmina Tyszowce.

wyrazam zgode
na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej nr 115504L stupa telekomunikacyinego nalezacego do
firmy ORANGE POLSKA S.A. w miejscu wrysowanym na zal. graficznym, na warunkach:

1. Shup telekomunikacyjny nalezy umiesci¢ zgodnie z §78,§79,§80 §97 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518.), ktére okreslajg wymiary skrajni drogowej nad drogami
publicznymi w zaleznosci od kategorii drogi.

2. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi gminnej, Inwestor uzyska odrebne zezwolenie
Burmistrza Tyszowiec, przyktadajac co najmniej 1 miesiac przed przystapieniem do robdt stosowny
whniosek wraz z nast¢pujacymi zatgcznikami:

a) po 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 :500 lub 1: 1000 z naniesiong

lokalizacja planowanego zajgcia pasa drogowego.

b) po 2 egz. kserokopii niniejszej decyzji

¢) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym

(jezeli roboty prowadzone sg w pasie drogowym).

3. Za uszkodzenia pasa drogowego, ktore moga by¢ nastgpstwem wykonanych prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor, na ktorym spoczywa obowigzek naprawy
szkody lub pokrycie kosztow zwigzanych z jej usunigciem.

4. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektows, z zachowaniem
wymagan obowigzujacych norm.

5.Jezeli budowa, przebudowa badz remont drogi gminnej wymagac bedzie przetozenia w/w urzadzen
ich wiasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt niezbednych robot majacych na celu
usunigcia kolizji w terminie do dwoch miesigey od powiadomienia przez Burmistrza Tyszowiec. W
przypadku niewykonania powyzszego, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.)wlasciciel urzadzen zostanie obcigzony kosztami
przetozenia tych urzadzen.



i

6. Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowa pobierane beda oplaty zgodnie z
Uchwalg nr XIV/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za
zaj¢cie pasa drogowego drog gminnych, ktorych zarzadceg jest Burmistrz Tyszowiec.

7. Wysokos$¢ oplat za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z gospodarka drogowa zostanie
naliczona w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Niniejsza decyzja:
- ni¢ zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentow wymaganych do realizacji
procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.)
- stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym, celem
uzyskania wlasciwych dokumentow niezbednych do realizacji inwestycji, okreslonych
prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym
drogi gminne;j.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2023 poz. 775 tj) odstepuje si¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja w calosci uwzglgdnia
73dania stron.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Zamosciu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem wypekienia przepisow ustawy Prawo
budowlane dotyczgce wykonania przedmiotowych robdt budowlanych.

Zalaczniki:
1. Zatacznik graficzny- 1 egz.

Otrzymujg:
1. P.P.H.U ,,nr3” Dorota Fornalska; ul. Zwirki i Wigury 6; 22-600 Tomaszéw Lubelski
2.ala
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Orange Polska PPHU Nr 3

Hurt Dorota Fomalska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Zwirki i Wigury 6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ' 22-600 Tomaszéw Lubelski

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779
Lublin, 24 listopada 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU/24584 /IB/23
Temat: Tyszowce- przebudowa drogi wewnetrznej na dz 760 gmina Tyszowce

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowang , Tyszowce- przebudowa drogi wewnetrznej na dz 760 gmina Tyszowce”, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca czynng  siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac przefozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowanag inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

Uwaga:

Informujemy, Ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury

nalezy uzgadnia¢ bezpos$rednio z tymi operatorami.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie  istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgcg z projektowang inwestycjg
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

Orange Polska Spoka Akcyna z siedzibai w ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru P jorcéw p Qo przez Sad Rej ydlam.st.
Xl Wydziat Ge Krg Rejestru g pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-(2-50-995; z pokrytym w caoéci kapit ry 23 3.937.072.437 Zotych.
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11.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystgpowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdinych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokona¢ jej pogtebienia; zachowac wymagane wysokosci dla linii napowietrznej
min 4,7 mb

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.

zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzenn telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktérej
nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.
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Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujagce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jako$c dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylgcznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagarn

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysoko$é roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg si¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.
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Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

° szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

° z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

° protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakorniczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture

telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalno$cig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.



UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wym agania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przekfadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjg poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynier6w,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasno$¢ OPL nalezy speinic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany bytwniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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P.P.H.U Koper Jan

ul. Matuszewska 20
03-876Warszawa

Adre kor ncji
ul. Lwowska 33

22-600 Tomaszéw Lubelski
Tel. 84 664 16 99

Tomaszéw Lub. dn. 22.12.2023
Inwestor:

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Whioskodawca:

P.P.H.U ,,Nr 3” Dorota Fornalska
ul. Zwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszéw Lubelski

Nr pisma: PPHU/KJ/10/2023
Warunki techniczne

Dotyczy zadania:, Przebudowa stupa telekomunikacyjnego firmy OPL zwiqzku z przebudowq drogi gminnej
nr 115504L dziatka ewidencyjna 1760 w miejscowosci Tyszowce”.

W odpowiedzi na przestany wniosek z dnia 20 grudnia 2023 roku w zwigzku z planowang
inwestycja jw., Firma P.P.H.U Koper Jan potwierdza, ze na obszarze objetym projektowang
inwestycja znajdujg si¢ czynne napowietrzne kable swiattowodowe na stupie telekomunikacyjnym
nalezacym do firmy Orange Polska S.A. W obrgbie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
uzgadniamy pozytywnie prace projektowe w miejscu zaznaczonym na mapie stanowigcym
zalacznik graficzny do niniejszego pisma z uwagami.

1.Na koszt naruszajgcego stan istniejacy sieci telekomunikacyjnej opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy i wykona¢ przelozenie oraz zabezpieczenie istniejagcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizj¢ z projektowang inwestycja.

2. Zachowa¢ normatywne wysokosci dla linii napowietrznej min 4,70mb od nowo projektowanej
rzednej drogi.

3.Wszelkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864)

4. Wszystkie prace wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do uszkodzenia czynnej sieci telekomunikacyjnej. W
przeciwnym wypadku koszty awarii bgdzie ponosit wykonawca robot.

5.Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci i pod nadzorem przedstawiciela
z ramienia PPHU Koper Jan.

P.P.H.U Koper Jan

ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszow Lubelski



net

P.P.H.U Koper Jan

ul. Matuszewska 20
03-876Warszawa

Adres do kor ndencji
ul. Lwowska 33

22-600 Tomaszow Lubelski
Tel. 84 664 16 99

6. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze
warunki techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie
infrastruktury do przelozenia nastgpuje z dniem rpzpoczecia prac przez Wykonawce.

7. Istniejaca infrastruktura zamontowana na stupie telekomunikacyjnym:

e Kabel dostepowy typu: ADSS 12J

e Kable abonenckie OPTIX ARAMID Z-XOTKtcdD 2J(przylaczone do budynkow przy

ul. Jana Kilinskiego 2,4,6)

e Uchwyt odciggowy I-05.PAT

e  Wspornik stupowy CS1500 I-T1500

e  Mufo-przelacznica swiattowodowa GFP-16G
e Stelaz zapasu kabla swiatlowodowego

e Poprzecznik otworowy

8. Niniejsze Warunki Techniczne s3 wazne przez okres 24 miesiecy od daty wystawienia.

9. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz

osoby fizyczne wykonujace prace.

10.W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z osobg

prowadzaca sprawe: Lukasz Szczerba tel. 500 700 127, email: l.szczerba@tom-net.pl

Otrzymujg:

1. P.P.HU,Nr3” Dorota Fornalska

ul. Zwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszéw Lubelski

2. ala

P.P.H.U Koper Jan
ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszéw Lubelski

Z powazaniem

> er Jan
7 ol i ? arszawa
” "/IEZ il pratuSzewska 20
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8Y9-43X-CTX *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0066/03

adres zamieszkania ul. Tunelowa 26 C/1, 40-676 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 26.07.20017.
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DECYZJA Nr DTT-TU/2126/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z"dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Arkadiusza Piechoty z dnia 19.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawniern budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Arkadiuszowi Piechocic
urodzonemu 14.04.1968 r. w Ostrowie Wikp.

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

‘powaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, z¢ spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
-, -awnich we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy2szego nalezalo orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnynrtoku instancji. 74

B

Pouczenie e Y i \‘ /

dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k2977 Juis ¢ ' \
§2 Kpa) do Prezesa Urzqdu  Regulacji  Telekomun o),/ LT
ul Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa e f ' e } 2B
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o Ktorym mowa w an 1&7 § 3‘\ == . A e
Kpa, suonie przyslugiwaé  bedzie prawo  wniesicnia  \kaigi ', e . ! i
bezposicdnio do Naczclnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, - PRI / Z Ui B
W lerminic 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na podstawie . " - oc o

art. 35 ust | w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r o '~ ¥ S

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz U 2 1995 ¢ Nr 74,\\ o -

Poz.368 z pozn zm ) ~— "
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KHW-AIT-MS8 *

Pani Dorota tucja Fornalska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0051/13

adres zamieszkania ul. Ligowskiego 30/4, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 31 maja 2016 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/101/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946 /, art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz.1409 zc zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizeénia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic / Dz. U. z 2014 . poz. 1278 /, po ustaleniu, 7e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Dorota F.ucja FORNAILSKA

magister inzynier
urodzona dnia 6 lipca 1974 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0004/PBD/16

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci iniynieryjuej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

Czlonck Czlonek l’rzcwj iGzqcy

)y g 4
A inz. Wicstaw Nurek nﬁ in# Dariusz Flak mgr inz. Jerzg) Kasperek

Olrzymujy:

@ Pani Dorota Lucja FORNALSKA
ul. Ligowskiego 30/4
22-600 Tomaszéw Lubelski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah PRO
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mgr inz. Doynpta Fornalska

Upr. bud. Nr ewidf LUB/0004/PBD/16
do projekiowanfa bez ograniczef
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
pn.: Przebudowa stupa telekomunikacyjnego firmy ORANGE POLSKA S.A.
Dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 115504L na dziatce ewidencyjnej 1760 w
miejscowosci Tyszowce” Adres budowy: dziatka geodezyjna nr: 1760 obreb 0016 Tyszowce
Niniejszy projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gmina Tyszowce

Adres : ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w opraciu o:

zlecenie inwestora

projekt przebudowy drogi

warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TTDSIKU/24584/IB/23 z dnia 24.11.2023
warunki techniczne firmy P.P.H.U Koper Jan nr PPHU/KJ/10/2023

decyzja lokalizacyjna z Gminy Tyszowce nr D.7230.16.W.2023

aktualna mapa zasadnicza

uzgodnienie robocze z inwestorem

obowigzujace przepisy i normy w zakresie opracowania

Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

Demontaz stupa telekomunikacyjnego drewniany blizniaczy kpl. 1
Budowa stupa telekomunikacyjnego betonowego kpl. 1
Usytuowanie odciagow

Usytuowanie skrzynki hermetycznej Orange Polska
Usytuowanie mufy telekomunikacyjne;j

Usytuowanie stelazu zapasu kabla

Usytuowanie poprzecznnika 8 otworowego

Usytuowanie kabla swiattowodowego firmy P.P.H.U Koper Jan
Usytuowanie kabla miedzianego firmy ORANGE POLSKA S.A.



4. Stan projektowany
W strefie opracowania w miejscowosci Tyszowce projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr
115504L. W zwigzku z tym, nalezy zlikwidowaé kolizje w postaci przebudowy shupa

telekomunikacyjnego wraz z cafa infrastrukturg na nim zawieszona.

5. Przebudowa sieci napowietrznej firm Orange Polska S.A. oraz PPHU Koper Jan.

W poprzek drogi gminnej przebiega napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA
S.A. oraz PPHU KOPER JAN podwieszona na stupie telekomunikacyjnym nalezagcym do firmy
Orange Polska S.A. ktéra koliduje z projektowanym ukfadem drogi ukazanym na rys PZT. Dotyczy to
stupa krancowego nr TTY/13/3, ktéry znajduje si¢ na skraju konca projektowanej drogi.

Zamocowane sg na nim kable dostgpowe typu: miedziany XzZTKMXpwn 10x4x0,5 oraz ADSS
swiattowodowy 12J. Dodatkowo od stupa wykonane sg przytacza abonenckie kabel miedziany 4 x
XzZTKMXpwn 5x4x0,5 jak rowniez kabel swiattowodowy abonencki 3 x OPTIX 21J.

Zamontowany jest stelaz zapasu kabla §wiattowodowego, mufo — przetacznica $wiattowodowa
GFP-16G, wspornik stupowy CSIS00 I-TI500, uchwyty odciggowe, puszka hermetyczna oraz
poprzecznik otworowy.

Prace nalezy rozpocza¢ od postawienia nowego stupa SZT-7 w miejscu wskazanym na PZT
1.1. Nalezy wykopa¢ otwor na glebokosci 1.4m aby swobodnie usadowi¢ belki ustojowe B.U.T. a
nastgpnie przymocowa¢ do nich shup za pomoca obejm OBI18 aby nie nastgpily przegiecia oraz
obnizenie sig stupa. Belki ustojowe beda rozniez stuzyty jako wzmocnienia stupa kraficowego podczas
naciaggow kabli.

Nastepnie nalezy uwolni¢ z istniejacej infrastruktury stup TTY/13/3 tzn. rozwingé ze stelarza
zapas kabli operatora PPHU potrzebnych do przedtuzenia odcnika. Rowniez rozwingé zapas kabla
Orange i przelozy¢ wraz z odciagiem i puszkg hermetyczng. Na posadowionym nowo
projektowanym stupie zamontowa¢ uchwyty odciagowe zdemontowane ze stupa TTY/13/3 oraz
zamocowa¢ ponownie calg infrastrukture.

UWAGA: Wszystkie prace wykonywa¢ z bardzo duza starannoscia i dokladno$cia z

zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na czynne lacza miedziane i $wiatlowodowe.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, r¢cznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.



6. Normy i akty prawne

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty musza by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach
publicznych, wraz z ich pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
( Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 nr 2019, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

Zarzadzeniem ML z dnia 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz/ poprzek drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i
w miejscowosciach, a takze ustalania warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadaé oraz
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, obowigzujacymi PN i BN oraz
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé

atest lub deklaracje zgodnosci.

Podstawowe Normy:

1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.

2. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogdlne
wymagania.

3. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustrojowe
zelbetowe.

4. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

5. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe.

6. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta zelbetowego.

7. BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

8. ZN-96 TPSA-10 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjne;j.

9. ZN-96/TPSA-27 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogélne
wymagania i badania.

10. ZN-96/TPSA-29 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

11. ZN-14/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

12. ZN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

13. ZN-99/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo

lokalizacyjne. Wymagania 1 badania.



14. ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Ogoélne wymagania i badania.

15. ZN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

16. ZN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

17. ZN-11/TPS.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

18. ZN-05/TPS.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespdly laczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

19. ZN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

20. ZN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

21. ZN-10/TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace

telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

7. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z obowigzujacymi
normami.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, a w
szczegOlnosci  obowigzujacymi  przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach
uzgadniajacych oraz przepisami BHP, a takze nalezy przestrzegaé przepiséw porzadkowych na
drogach publicznych.

Okreslony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie
doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w ktorej
beda zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- projekt z naniesionymi zmianami

- dokumenty jakosciowe wbudowanych materialow

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. pl.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzié¢ lub zapewnié
sporzadzenie ,.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac dane wynikajace ze
szczegbtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczefistwa i

Ochrony Zdrowia. Podczas analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzigé¢ pod uwage



zarowno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robot
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Forme i zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia™ precyzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ~ ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowaé wlascicieli sieci 0 nadzér zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi, jak rdéwniez poinformowaé klientéw aboneckich o mozliwym

przerwaniu dostawy lacza internetowego na czas wykonywanych robét.

W__trakcie przebudowy stupa telekomunikacyjnego mozliwy jest demontai przylaczy

abonenckich firmy Orange Polska S.A. przy ul. Jana Kilinskiego 2.4.6.8 tylko w _przypadku

braku aktywnych laczen jak réwniez wyrazenia zgody ze strony wlascicieli nieruchomosci przy

nadzorze ze strony firmy OPL.
Przylacza sieci Swiatlowodowej OPTIX 2J firmy PPPHU Koper Jan s3 aktywne i pozostaja bez

zmian.



8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Material do zakupu Ilos¢ | Jednostka
1. |Shlup ZT- 7m 1 Szt.
2. | Belka ustojowa typ B.U.T. 2 Szt.
3. | Obejma do belki OB. 18 2 Szt.
4. |Hak SOT M16 do naciggu 2 Szt.
S. | Tasma obejmowa TSM 10-07 20 M
6. | Rura oslonowa HDPE 40 3 M

Przelozenie materialow
7. | Stelarz zapasu kabla 1 Szt.
8. | Uchwyty odciggowe - Szt.
9. | Mufa kablowa 1 Szt.

10. | Poprzecznik 8 otworowy na tasme 1 Szt.
11. | Puszka hermetyczna 1 Szt.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Piechota




CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1.1
2. Schemat zagospodarowania terenu rys.nr 1.2

3. Przekrdj poprzeczny rys. nr 1.3



LEGENDA:

— istn. pas drogowy

o——>>~  proj. stup telekomunikacyjny
o—>> istn

. stup telekomunikacyjny do przesuniecia
- istn. linia telekomunikacyjna
istn. przytqcze telekomunikacyjne

Zamawiajqcy Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 6
22-630 Tyszowce

P.P.H.U "Nr3" Dorota Fornalska
ul. Zwirki i Wigury 6
22-600 Tomaszow Lubelski

Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium projektu: Data:
PRZEBUDOWA SLUPA TELEKOMUNIKACYJNEGO FIRMY ORANGE POLSKA S.A.
Dla zadania: FZT 12.2023
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115504L NA DZ. EW.1760
Nazwa rysunku: Obiekt: Rysunek nr: Skala:

Projekt zagospodarowania terenu Ulica 1.1 1:500
Autorzy: Imig i Nazwisko Podpis/ Nr uprawnien Specjalnosce
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Piechoto ,.\ A DDT-TU/2121/01/U | telekomunikacyjna

/

Projektant mgr inz. Dorota Fornalska 4 N LUB/0004/PBD/16 drogowa
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LEGENDA:

—— istn. pas drogowy

o—>> proj. stup telekomunikacyjny

o—=>istn. stup telekomunikacyjny do przesuniecia

— — — istn. linia $wiattowodowa firmy P.P.H.U Koper Jan
—.—— istn. linia telekomunikacyjna firmy Orange Polska S.A.

——— istn. przylqcze $wiatlowodowe firmy P.P.H.U Koper Jan
—— istn. przylqcze kablem miedzionym firmy Orange Polska S.A.

v

Zamawiajqcy Inwestor: Wykonawca:

Gmina Tyszowce P.P.H.U "Nr3" Dorota Fornalska

ul. 3 Majo 6 ul. Zwirki i Wigury 6

22-630 Tyszowce 22-600 Tomaszow Lubelski
Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium projektu: Dota:
PRZEBUDOWA StLUPA TELEKOMUNIKACYJNEGO FIRMY ORANGE POLSKA S.A.
Dla zadania: PZT 12.2025
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115504L NA DZ. EW.1760
Nazwa rysunku: Obiekt: Rysunek nr: Skala:
Schemat zagospodarowania terenu Ulica 19 b/s
Autorzy: Imig i Nozwisko Podpis 2 Nr uprawnien Specjalnosc
Projektant: mgr inz. Arkodiusz Piechoto X DDT-TU/2121/01/U  |telekomunikacyjna

7N

Projektant mgr inz. Dorota Fornalska w\/}\ LUB/0004/PBD/16 drogowa
Sprawdzajqcy:
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Zamawiajqcy Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 6
22-630 Tyszowce

P.P.H.U "Nr3" Dorota Fornalska
ul. Zwirki i Wigury 6
22-600 Tomaszéw Lubelski

Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium projektu: Data:
PRZEBUDOWA SLUPA TELEKOMUNIKACYJNEGO FIRMY ORANGE POLSKA SA.

Dla zadania: P/T 12.2023

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115504L NA DZ. EW.1760

Nazwa rysunku: Obiekt: Rysunek nr: Skala:
Przekroj poprzeczny Ulica 1.3 b/s

Autorzy: Imie i Nazwisko Podpis Nr uprawnien Specjalnose

Projektant: mqr inz. Arkadiusz Piechota X DDT-TU/2121/01/U | telekomunikacyjna

/N
Projektont mgr inz. Doroto Fornalske w LUB/0004/PBD/16 drogowa
Sprawdzojqcy: H




PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa stupa telekomunikacyjnego firmy
ORANGE POLSKA S.A.

ADRES INWESTYCJI: 22-630 Tyszowce

Inwestor: Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce

Projektant:  mgr inz. Arkadiusz Piechota



5.1.

5.1.1.

Informacja BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadanie w nastepujacej
kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
Dostawa materiatow

Montaz stupa telekomunikacyjnego

przelozenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej
Usytuowanie muf, stelazu kabla oraz odciggéw kablowych
Demontaz stupa telekomunikacyjnego

Uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
inwestycja

5.1.2; Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki mieszkalne
Drogi gminne
Istniejaca napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna

Istniejaca doziemna sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktérego moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch pieszych w poblizu miejsca prowadzenia robot
Nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem w trakcie wykonywania rob6t

Ruch samochodowy przy drodze gminne;j



5.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

Roboty naziemne:

e Potracenie przez samochdd bedacy w ruchu ulicznym

Prowadzenie prac na wysokosciach

e Niebezpieczenstwo upadku z podajnika montazowego
e Niebezpieczenstwo upadku elementu z wysokosci

Wykonanie prac z udzialem dzwigu oraz maszyn i innych urzadzen technicznych

e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem
dzwigu

e Niebezpieczenstwo przewrocenia si¢ stupa telekomunikacyjnego

5.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy biorgcy udzial w procesie inwestycyjnym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okreslonych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegbtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotows inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e  Okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac opisanych w pkt. 6.1.

® Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z pkt. 6.3.

® Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

5.1.5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace $rodki:
e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b postronnych,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng odblaskows,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie prowadzonych prac inwestycyjnych,



Robét nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
Uwzgledni¢ uwagi podane w decyzji wiasciciela drogi,

Na wypadek zagrozenia, nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2021r. poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust.3d, pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlano -
wykonawczy pod nazwa:

Przebudowa slupa telekomunikacyjnego firmy ORANGE POLSKA S.A.

Dla zadania: ""Przebudowa drogi gminnej nr 115504L na dzialce ewidencyjnej 1760 obreb 0016 w
miejscowosci Tyszowce" wykonany dla:

Gminy Tyszowce
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Upr. Bud. DTT-TU/2126/01/U

mgr inz. Arkadiusz Piechota

Tomaszow Lub., Grudzien 2023

(miejscowos¢, data) (podpzs prOJektanta)

Upr. Bud. LUB/0004/PBD/16

mgr inz. Dorota Fornalska
KTANT

otal Fornalska
Jo. LUB/0004/PBD/18
0} nia bez ograniczeh
iy ‘S,JE‘\.,J mymierying) droys Wé) .......

(miejscowos¢, data) (podpzs sprawdzajgcy)

Tomaszow Lub., Grudzien 2023




Orange Polska PPHU Nr 3

Hurt Dorota Fornalska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Zwirki i Wigury 6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-600 Tomaszoéw Lubelski

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 8 stycznia 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU/407 /I1B/24
Temat: Tyszowce- przebudowa drogi gminnej nr 115504L na dz 1760 gmina Tyszowce — przebudowa sieci

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( projekt budowlano-

wykonawczy ):

»1yszowce- przebudowa drogi gminnej nr 115504L na dz 1760 gmina Tyszowce — przebudowa sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.”

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta uzgadnia pozytywnie
przedtozone opracowanie tylko i wylgcznie odnosnie sieci telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska z
nastepujgcymi uwagami:

1.

Przed przystgpieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne.

Przetozenie i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana
wytacznie w oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU/24584/23/IB z dnia 24 11 2023 r , oraz
dokumentacje projektowa uzgodniona niniejszym pismem.

Warunkiem przystgpienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystgpi¢ z wnioskiem o nadzoér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia
prac przez Wykonawce.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w siec€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciggtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

5. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru
koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg (wraz z

ptyta CD/DVD), zawierajaca m.in.

e dokumentacje powykonawczg uzupetniong o wymagane odbiory branzowe

e geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dofgczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigecy od dnia jego wydania

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatoréw telekomunikacyjnych -
przebudowe oraz zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z wtascicielami/zarzadcami
danej infrastruktury. Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za zakres; kompletnos¢ i sposob rozwigzania
zaistniatych w zwiazku z realizacja danej inwestycji, kolizyjnych sieci w/w operatorow. Orange Polska nie
ponosi z tytutu usuniecia przez Inwestora kolizji sieci innych operatoréw z inwestycja jakichkolwiek kosztow.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



