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odwodnienie, wentylacja.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ODWODNIENIE
1/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/0101-02
296 m?2 296,000
RAZEM 296,000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
296*1,6*0,5 m3 236,800
RAZEM 236,800
3|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
296*1,6*0,5 m3 236,800
RAZEM 236,800
4/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.1/0402-02
296*1,6 m?2 473,600
RAZEM 473,600
5/|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1/0107-01 ko$¢ do 3 m
296*1,6 m?2 473,600
RAZEM 473,600
6/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
4*1,5*6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
7/KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 315 mm szt.
d.1/0622-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
8/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1/0611-04 suchym - rury perforowane 100mm
296 m 296,000
RAZEM 296,000
9/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
296*0,2*1 m3 59,200
RAZEM 59,200
10|KNR 2-01 Drenaz - zasypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym m3
d.1/0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
296*0,2*1 m3 59,200
RAZEM 59,200
11/KNR 9-11 Ulozenie geowtékniny m2
d.1/0101-02
analogia
296*0,5 m?2 148,000
RAZEM 148,000
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1/0108-06 kat. Il
296*1,6*1*0,1 m3 47,360
RAZEM 47,360
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
296*1,6*1 m3 473,600
RAZEM 473,600
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
5+3,5+4,5+2,5 m 15,500
RAZEM 15,500
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
296*1 m?2 296,000
RAZEM 296,000
16| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1/0105-03 po zageszczeniu dla chodnika i wejs¢ do budynku
296*1 m?2 296,000
RAZEM 296,000
17/KNR 2-31 Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1/0502-01 piaskiem
296*1 m?2 296,000
RAZEM 296,000
2 Wentylacja i klimatyzacja
18/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewa, zamontowana na dachu budynku |szt.
d.2|0322-01 CNW1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewa, zamontowana na dachu budynku |szt.
d.2|0322-01 CNW2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy o wydajnosci 60 m3/h szt.
d.2|0201-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy o wydajnosci 50 m3/h szt.
d.2/0201-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 Nawietrzak z nagrzewnicg DN150 170m3/h szt.
d.2|0320-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-17 Nawietrzak z nagrzewnicg DN80 60m3/h szt.
d.2|0320-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-17 Nawietrzak istniejacy - zamontowa¢ nagrzewnice DN100 - sprawdzi¢ srednice |szt.
d.2|0320-02 przed rozpoczeciem robot
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-17 Klapa p.poz.odcinajgca do kanaléw okragtych DN100 EIS60 szt.
d.2|0136-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-17 Klapa p.poz.odcinajgca do kanaléw okragtych DN80 EIS60 szt.
d.2|0136-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-17 Wykonanie otworéw wentylacyjnych w drzwiach wejsciowych do pokoi szt.
d.2|0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-17 Likwidacja anemostatéw nawiewnych w pomieszczeniach gosci sadu. szt.
d.2|0138-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 7-24 Usuniecie z urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-01 kiem chtodniczym
analogia
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
30|KNR 7-24 Demontaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku szt.
d.2|0126-06
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
31|KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku szt.
d.2|0126-06
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
32|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potacze- m
d.2|0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
440 m 440,000
RAZEM 440,000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.10 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2/0104-06
440 m 440,000
RAZEM 440,000
34|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2|0501-01
analogia
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
35|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.2|0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
analogia
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
36|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.2|0514-01 kcal/h
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
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37 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do rury spustowej (materialy ins- |kpl.
d.2|kalk. wkasna |talacyjne z montazem)
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 500x800 m2
d.2|0101-05
6*2,6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
39/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 400x800 m2
d.2|0101-05
2*2,4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
40|KNR 2-16 Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m2
d.2|0305-04 miniowa powierzchni ptaskich
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
41 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej, szafa automatyki na cen- |szt.
d.2|kalk. wkasna |trali, sterownik w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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