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STWiOR REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOLOWIE PODLASKIM

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem budynku Sadu Rejonowego
w Sokotowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 w zakresie branzy elektrycznej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce

2) Lokalizacja

dziatka nr ew. 1 516/1, obreb 0001, jednostka ewid. 142901 1 m. Sokotéw Podlaski
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokotow Podlaski

1.3  Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.3.1 Wspolny stownik zaméwien CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2 Ogolny zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu remont instalacji elektrycznej w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie
Podlaskim

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

- demontaz istniejacego ogrzewania wpustow dachowych,

- wykonanie zasilenia przenoszonych sprezarek klimatyzatoréw,

- ulozenie korytek kablowych metalowych i PVC dla okablowania elektrycznego,
- wykonanie zasilenie do central wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji podgrzewania wpustow dachowych,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie masztow odgromowych,

- wymiana opraw o$wietleniowych przed wejsciem gtdéwnym do budynku,

- wymiana 2 kompletoéw sitownikdw na bramy dwuskrzydlowe wjazdowe,

- wykonanie zasilania wentylatorow i grzalek w poziomie parteru.
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1.4  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupehien
wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $cisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy..

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy bedzie budynek Sadu rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy ul.
Ks. Bosco 3. Nalezy zwroci szczeg6lng uwage na istniejace instalacje w obiekcie tak aby
przy prowadzeniu prac wykonawczych nie uszkodzi¢ zadnej z nich.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
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przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzyma¢ realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore
sa wlascicielami instalacji 1 urzadzef,, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywoOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
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zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bg¢da spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

23 Dokumenty budowy
2.3.1 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione
s3 na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowiacy zalacznik do umowy.

2.3.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.3.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

24  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.4.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy
nastepujacych dokumentow:

« rysunki robocze

« dokumentacja powykonawcza

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur
zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu
1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentoéw nie
powoduje przedluzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdInych elementéw, dokona¢
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu  wykonawczego 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace
informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
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6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstaw1one s3 zgodne z warunkami umowy 1 zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoficzeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2.4.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupelione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.4.5 Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien 1 obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5  Obowiazki kierownika robot

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

« zgloszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)

« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej protokoldow z odbiorow czgsciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgloszeniem budynku do odbioru,

« przygotowanie dokumentacji  powykonawcze] instalacji uzupeinionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

« zgloszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronne;.
Zgloszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

« uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

. przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Materialy i urzadzenia
3.1  Zroédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu  przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy
szczegblowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, Zze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowe;j
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit — wszystkie koszty
pozyskania i1 dostarczenia na Plac Budowy materiatlow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtow pochodzacych z lokalnych Zrddet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.2  Minimalne wymagania dla instalowanych urzadzen

1) Oprawy nad wejsciem do budynku
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2)

—

zrédio $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 28

Znamionowe napi¢cie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3350
Skuteczno$¢ swietlna oprawy [lm/W]: 1114
Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnosci: |

Temperatura barwowa [K]: 4000

Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
Kolor klosza: biaty

Kolor pierscienia: biaty

Odpornos¢ na uderzenia: IK08

Stopien szczelnos$ci: IP65

Sposob montazu: natynkowy

Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ LED L70B50 [h]: 117000

System automatycznego napedu do bram wjazdowych

. Radioodbiornik 2 kierunkowy

dwukierunkowy, wpinany odbiornik, 433.92 MHz,

czestotliwos¢ odbioru: 433.92 MHz, czgstotliwo$¢ nadawania: 433.92 MHz
ilo$¢ kanatow: 4 (na zlaczu SM),

pamig¢: 1024 piloty 2-kierunkowe lub 750 pilotow 1-kierunkowych
maksymalny zasi¢g radiowy 500m,

mozliwo$¢ sprawdzenia stanu automatyki w kazdym momencie

mozliwo$¢ uzyskania odpowiedzi za pomocg diody LED oraz wibracji

Sitownik

Zasilanie silnika: 230V

Max. pobor pradu: 1.5A

Moc pobierana: 340W

Stopien zabezpieczenia: 1P44
Predkosé: 0.016 m/s

Skok: 385mm

Max. sita: 1800N

Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Klasa izolacji: F

Intensywno$¢ pracy: 58 cykle/h

Centrala sterujaca

Dwa wyjscia silnikowe
Wyjscie na lampe ostrzegawcza 230V/21W
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3)

—  Wyjscie elektrozamka (12VAC/15VA)

— Woyjscie kontrolki stanu bramy

—  Wejscie STOP dziatajace jako NC, NO

— Standardowy zestaw wej$¢ sterujacych (Krok po Kroku, Otwoérz, Zamknij), ale
réwniez terminal do bezposredniego podigczenia elektromechanicznych krancéwek
otwarcia i zamknigcia obu silnikéw — jesli bylaby taka potrzeba (w naszych
produktach takie rozwigzanie nie wyst¢puje wigc terminale pozostawiamy
niewykorzystane)

— moc znamionowa pobierana z sieci 900W

— wyjscie lampy ostrzegawczej: 120/230V, 21W

— stopien zabezpieczenia: P54

4. Fotokomorki

— kat widzenia 10

— zasieg 30 m,

— wersja przekaznikowa stosowana do urzadzen z wejSciem klasycznym
FOTO/STOP

— do montazu zewng¢trznego do instalacji natynkowej lub na kolumnie

5. Piloty

— czestotliwosé: 433.92 MHz

— Zasigg: 150-200m

— Kodowanie: 52 bity, kod dynamicznie zmienny

— Zasilanie: 3V

— Zywotno$¢ baterii: do 2 lat (w zaleznosci od uzytkowania pilota)
— Klasa ochrony: 1P40

Kable grzejne

— Moc jednostkowa 30 W/m

— Napigcie zasilania 230 V, 400 V ~ 50/60 Hz

— Srednica przewodu ~ 6,8 mm

— Min. temperatura instalowania -25°C

— Max. Temperatura pracy +110°C

— Max. Temperatura ekspozycji (10 min.) +240°C

— Przewody przylaczeniowe 1 x 4 m; 3 x 1,5 mm? lub 3 x 2,5 mm? o izolacji i
powloce

— zewngtrznej z gumy

— Rodzaj przewodu grzejnego dwuzylowy, ekranowany, zasilany jednostronnie

— Izolacja podwojna, FEP + HDPE

— Powloka zewngtrzna HFFR, odporny na UV

— Stopien ochrony IPX7

— Certyfikacja systemu wg ISO 9001 IQNET, PCBC
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4) Falownik fotowoltaiczny

— Liczba trackerow MPP 2

— Maks. prad na wejsciu (Idc max) 33,0A

— Maks. uzyteczny prad wejsciowy 51,0A

— Maks. prad zwarciowy generatora fotowoltaicznego (Isc pv) 68 A
— Zakres napig¢ wejsciowych DC

— (Udc min — Udc max) 2001000V

— Napigcie rozpoczecia pracy (Udc start) 200V

— Uzyteczny zakres napigcia MPP 320-800V

— Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) 22 S00W
— Moc znamionowa AC (Pac,r) 15 000W

— Maks. moc wyjsciowa / moc pozorna 15 000VA

— Prad wyjsciowy AC (Iac nom) 21,7A

— Wspolczynnik znieksztalcen harmonicznych < 1,5%
— Wspdtezynnik mocy (cos ¢ac,r) 0—1 ind. / poj.

— Europejski wspotczynnik sprawnosci (WUE) 97,6 %
— Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym — AFCI
— Pomiar rezystancji izolacji DC

— Przesunig¢cie punktu pracy, ogranicznik mocy

— Roztacznik DC

— Ochrona przed odwrotng polaryzacja

— Uktad monitorujacy prad uptywu (RCMU)

— WLAN / Ethernet LAN

— 6 wejsc 14 cyfrowe wejscia/wyjscia

— USB (gniazdo typu A)

- 2 x RS422 (gniazdo RJ45)

- router GSM 1 karta SIM

5) Panele fotowoltaiczne

— Moc znamionowa Pmp min. 500Wp

— Maksymalne napigcie systemu 1500V

— Tolerancja mocy min. +5W

— Napigcie dla mocy max Ump max. 40V
— Prad dla mocy max Imp max.13,5A

— Napiecie bez obcigzenia Voc max 46V
— Prad zwarcia Isc max. 15,0A

— Maksymalna wktadka bezp. tancucha 25A
— Sprawnos$¢ modulu  min 21,0%

— Waga max 28 kg

— Zakres temperatur pracy -40 + +85°C

3.3  Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na

budow¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rdwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatlow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

3.4  Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktéorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.5  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaplacone.

3.6  Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
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zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.7  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4, Wykonanie robot
4.1  Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy odiagczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach
elektrycznych objetych demontazem

Demontazowi podlegaja wszystkie urzadzenia 1 instalacje elektryczne w
pomieszczeniach obitych opracowaniem

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Elementy stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalaja-
cej na zniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy zto-
mu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki

4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i
pionowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami,

 trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych
do $cian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb
(tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

« trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych mig¢dzy tymi instalacjami,

« trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow,

. trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikow 1 odleglosci miedzy punktami podparcia (
zawieszenia),
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4.3

4.4

4.5

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

« wszystkie przejScia obwodow instalacji przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

« obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na
nastgpujace parametry:
- natgzenie o$wietlenia,
« rownomierno$¢ oswietlenia,
. stopien zabezpieczenia przed ol§nieniem.
W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V
wzgledem ziemi.
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
. wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
« wkrecenie w kotek rozporowy,
. wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek z
przewodami wypustow.
Oprawy przystosowane do podigczen przelotowych, podiaczy¢ za pomoca
zlaczy przelotowych.

Przygotowanie koncow zyl przewodow, wykonywanie polaczen elektrycznych
przewodow oraz przylaczenie do opraw.

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przektadek i podkiadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powloka metalowa
ogniow3 lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

W instalacjach wewngtrznych, laczenie przewodéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.
Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ uloZzone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

Zyly wielodrutowe powinny mieé¢ zakonczenia proste, nie wymagajace obrobki; po
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zdjeciu  izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zyty 1 nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia
zyly, z koncowka.

« W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna
gniazda ($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

« W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy
laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - z gwintem (oprawka).

. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa
warstwg antykorozyjng.

4.6  Podejscia do opraw

« Podejscia do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 1
w estetyczny sposob.

« Podejscia od przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach
stalowych (przewody réwniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

« Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikow od gory
(oprawy os$wietleniowe). Do odbiornikdéw zamocowanych na $cianach, stropach
podejscia nalezy wykona¢ przewodami ulozonymi na tych §cianach, stropach w
rurach ochronnych.

4.7  Przygotowanie podloza

Urzadzenia i osprz¢t instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposdb trwaty
zapewniajagcy mocne i1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzgtu
moga stuzy¢ kolki i dyble montazowe osadzone na podlozu do konstrukcji. Nie dopuszcza
si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych

4.8  Montaz puszek

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja Iaczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem konce przewodow
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku
powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm

4.9 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa potaczen
skrecanych
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny si¢ znajdowa¢ podkladki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.
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Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

4.10 Proby i pomiary

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace pomiary i
testowanie poszczegoInych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci p.
porazeniowej. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2013-05 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé $rodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez
osoby posiadajagce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych spetniajagcych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym:

- Dane ogo6lne o obiekcie badan;

« Informacje o wykonujacych pomiary;

« Dane o rodzaju badan;

« Dane o metodzie pomiaro6w 1 charakterystyke uzytych przyrzadow
pomiarowych;

« Dane o warunkach przeprowadzania badan;

« Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

« Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow instalacji;

« Date wykonania badan;

« Oceng zgodnosci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepisow;

« Wnhioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony S$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda Inzyniera usunig¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca  dostarczy  zarzadzajagcemu realizacja umowy  $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materialdow z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem
wykonawczym 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawcg.

8. Obmiary robot

8.1  Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odleglos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne
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whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robo6t i1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwosdcig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robdt elektrycznych zglasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbidr koncowy obejmuje:

. sprawdzenie przedstawionych dokumentéow (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz
urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

« sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

« ogledziny instalacji,

« sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen 1 $rodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

« badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji
uziomu)

« proby rozruchowe,

« sporzadzenie protokotu odbioru,

« wykaz dokumentow zalagczonych do protokohu.

10.  Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

21|Strona



STWiOR REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOLOWIE PODLASKIM

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

— PN-EN 60027-1:2006/A2:2007 Symbole 1 oznaczenia literowe stosowane w
elektryce. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

— PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze samych przewodow

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

— PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczefstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

— PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach niskiego napigcia.

— PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne.

— PN-HD 60364-5-53:2022-10- ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-53:2022-10 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody
ochronne

— PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6:
Sprawdzanie

— PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

— PN-EN 12464-1:2022 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach

— PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i
badania
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— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$§wietlenie awaryjne

— PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy os$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

— PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

— PN-EN 13501-4:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czgé¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci
ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu.

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225).

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Begdzie w petni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i

| innych wymaganych $wiadectw.
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