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2. Definicje:

>

>

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»sinwestycji”, ,,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumieé
zamoéwienie pn. ,,Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie”

»inwestorze” lub ,,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina Bréjce, 95-006 Brdjce 39
llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,,Rozporzadzenie" rozumie sie przez to Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Ustawa" rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Program", ,PFU”, ,opracowaniu” rozumie sie przez
to niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,Przepisach” (w tym o , Obowigzujacych przepisach”
oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace
na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze
prowadzonej inwestycji

llekro¢ w tekécie pojawia sie stowo ,Polskich Normach” nalezy przez to rozumie¢ normy
opublikowane w jezyku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny

llekro¢ w tekscie pojawia sie stowo ,,Dokumentacja projektowa” rozumie sie przez to projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt statej organizacji ruchu, projekt tymczasowej
organizacji ruchu, przedmiar robét, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczng
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Czes¢ opisowa

programu funkcjonalno — uzytkowego
(zgodnie z § 16 ust 2 Rozporzadzenia)
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3. Czesc opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego (zgodnie z § 16 ust 2 Rozporzqdzenia)
3.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 Rozporzqdzenia)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robdt budowlanych
w ramach zdania pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie”

Zadanie zostato zakwalifikowane do otrzymania promesy inwestycyjnej dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na:

Dz. ew. nr 139/2 — obreb Giemzdéw, jednostka ewid. Brdjce

Istnieje mozliwosci dodania dodatkowych dziatek zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym
przez Inwestora rozwigzaniem projektowym. W przypadku dziatek prywatnych Wykonawca uzyska
wszelkie zgody w imieniu Inwestora na uzyczenie terenu.

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢:
Dz. ew. nr 139/2 (uzytek dr) — Wtasnos$¢ — Gmina Brojce, 95-006 Brdjce 39

Zamowienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi
gminnej w Giemzowie” (wraz z petnieniem nadzoru autorskiego), dokonaniem zgtoszenia robdét
budowlanych wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt lub
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, sporzadzeniu projektu statej
i tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, sporzadzenie przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wykonanie
robot budowlanych na podstawie tych opracowan w zakresie opisanym w Umowie, w tym
W niniejszym PFU.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ i uzyskac:

. llos¢
Lp. Nazwa dokumentacji
egz.
Zgoda na realizacje zadania (akceptacja
1 | przedstawionej koncepcji projektowej przez
Inwestora)
) !Drojekt b}JdowIano —wykonawczy* wraz z 4
informacjg BIOZ
3 | Projekt statej organizacji ruchu 2
4 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu 2
5 | Przedmiar robot 1
6 | Kosztorys inwestorski 1
. Specyfikacja techniczna wykonania 1
i odbioru robét budowlanych
g Wszelkie niezbedne warunki techniczne, 1
uzgodnienia, opinie, decyzje/zaswiadczenia
9 | Wersja elektroniczna na ptycie CD 1

*w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe, kompletny projekt budowlany zgodnie
z obowigzujgcym Dz.U.2021.0.2351 t.j. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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3.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych
(zgodnie z § 18 ust 2 pkt 1 Rozporzgdzenia)

Istniejgca droga gminna nr 106208 E w Giemzowie znajdujgca sie na dziatce ew. nr 139/2, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od ok. 4,50 m do ok. 5,50 m oraz obustronne
pobocze o zmiennej szeroko$¢. Miejscowo za poboczami wystepuja rowy/muldy przydrozne.
Zakres robdt budowlanych polega na wykonaniu jednostronnego chodnika z kostki brukowej
betonowej wraz ze zjazdami do posesji i na dziatki rolne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1164 E
od km ok. 0+037 do granic m. todzi w Giemzowie. Ponadto nalezy wykona¢ modernizacje istniejgcej
drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z niezbednymi
poszerzeniami/przesunieciami jezdni w celu uzyskanie wymaganych przepisami szerokosci jezdni
i chodnika.

Podstawowe parametry techniczne oraz wytyczne dla drogi, chodnika, zjazdéw i pobocza:

- droga gminna klasy technicznej ,L” (lokalna), o szerokosci zgodnej z Dz.U.2016.0.124 t.j.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz po
uzyskaniu akceptacji Inwestora

- kategoria ruchu — KR1,

- dtugos¢ odcinka objetego modernizacjg ok. 1633 mb,

- predkos¢ projektowa dla klasy technicznej,L” — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- chodnik jednostronny o szerokosci 2,00 m wraz ze zjazdami do posesji i na dziatki rolne (dopuszcza
sie zmniejszenie tej szerokosci, zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora).

- zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego do posesji i na dziatki rolne po stronie pobocza

- jednostronne pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci 0,75 m

Podstawowe parametry wielko$ciowe projektowanej inwestycji
W ramach robét budowlanych nalezy wykonaé m.in.:

> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — ok. 1633 m

» niezbedne frezowanie istniejgcej nawierzchni — zgodnie z projektem

» ciecie nawierzchni — kpl. — zgodnie z projektem

» roboty rozbiérkowe nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek wraz z kraweznikami i obrzezami
—zgodnie z projektem

wywiezienie gruzu z terenu budowy (do 9 km) — zgodnie z projektem

Y V

wykonanie korytowania wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod konstrukcje jezdni na

poszerzeniach oraz chodnika i zjazdéw — zgodnie z projektem

» poszerzenie jezdni do wymaganej przepisami szerokosci wraz z wykonaniem petnej projektowanej
konstrukcji jezdni — do ok. 20% powierzchni drogi zgodnie z Typ A1/A12 — Model 1.

» wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na istniejgcej konstrukcji — wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni bez zmiany konstrukcji podbudowy na ok. 80% powierzchni drogi zgodnie z Typ Al
— Model 2.

» wykonanie kraweznikéw na tawie betonowej (na zjazdach po stronie chodnika nalezy wykonac
krawezniki najazdowe) — ok. 1633 m

» wykonanie obrzezy na fawie betonowej — ok. 1633 m

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach (po stronie chodnika)
gr. 8 cm (np. szarg i grafitowg — po akceptacji Inwestora — wraz z petng projektowang konstrukcja)
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm — ok. 3 586 m>

> zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego (po stronie pobocza) — ok. 856 m*
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> oczyszczenie nawierzchni drogowych — kazde po ok. 8250 m?

> skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchni emulsja asfaltowa — kazde po ok. 8250 m?
> warstwe wyréwnawczg — $rednio 75 kg/m” — ok. 8250 m’

> warstwe wiazaca — AC 16 W (beton asfaltowy — standard KR3) gr. 5 cm — ok. 8250 m?
> warstwe $cieralng — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3) — ok. 8166 m”
> pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm — ok. 1 225 m®
Ponadto:

» regulacje wysokosciowaq zjazdow wraz z kraweznikami i obrzezami — kpl. — zgodnie z projektem

> regulacje zaworéw i hydrantéw wodociggowych (wraz z wymiang uszkodzonych elementéw)
— kpl. — zgodnie z projektem

» regulacje innej infrastruktury — kpl. — w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie z projektem

» remont/przebudowe istniejgcych obiektow inzynierskich (przepustéw) pod drogg i zjazdami lub
wykonanie nowych — zgodnie z projektem

» elementy bezpieczenstwa ruchu (odtworzenie istniejgcego i uzupetnienie brakujgcego
oznakowania pionowego i poziomego) oraz zastosowanie rozwigzan uspokajajacych ruch poprzez
elementy spowolnienia wraz z niezbednym oznakowaniem — kpl. — zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu przedstawionej Inwestorowi do akceptacji

» przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury — kpl. — w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie
z projektem

» inwentaryzacje drzew i krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi wraz z ich wycinka po
uzyskaniu niezbednych zgdéd — kpl. — w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie z projektem
(Wykonawca musi uzyskac wszystkie wymagane zgody na wycinke)

» odmulenie/wykonanie rowéw/muld przydroznych — w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie
z projektem

» wykonanie sciekéw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych np. 15 x 60 x 50 cm
—w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie z projektem

» humusowanie oraz obsypanie projektowanych obrzezy/kraweznikéw ziemig oraz zlicowanie
projektowanego pobocza z istniejgcym terenem — w przypadku koniecznosci wykonania zgodnie
z projektem

» budowe kanatu technologicznego — ok. 1633 m — w przypadku koniecznosci wykonania

Powyisze wartosci stanowig jedynie orientacyjne ilosci, ktére moga ulec zmiang w zaleznosci od
zaproponowanych rozwigzan projektowych przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inwestora. Przedstawione roboty budowlane s3 robotami _koncepcyjnymi i wymaga¢ beda

weryfikacji na kolejnych etapach projektowych. Zamawiajacy zaleca wizje w terenie w celu lepszej
weryfikacji zakresu robdét oraz oszacowania na wfasng odpowiedzialno$é, kosztu i ryzyka oraz
wszelkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
i_jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢ elektroenergetyczng, teletechniczng
i wodociggowa. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i bedzie musiat je naprawié na wtasny koszt. Przed
przystgpieniem do roboét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci w porozumieniu z Wtascicielem infrastruktury.
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Teren opracowania

Realizowana inwestycja znajduje sie w pdétnocno — zachodniej czesci gminy Brdjce. Teren pod
planowang inwestycje jest wtasnoscia wg pkt. 3.1. Na terenie opracowania obowigzuje MPZP
gminy Bréjce (w zatgczeniu wypisy i wyrysy z MPZP). Obszar zamierzenia inwestycyjnego objety jest
ustaleniami obowigzujgcej Uchwaty nr XXIII/186/05 Rady Gminy Brdjce z dnia 10 sierpnia 2005 roku
W sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego czesc
sofectwa Giemzow.

W czasie prac projektowych i budowlanych nalezy stosowac sie do wszystkich wymogéw zawartych
w MPZP.

3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istniejgcego)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzqdzenia)

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia wynikaja z:

» miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bréjce

map sytuacyjno — wysokosciowych

istniejgcego uzbrojenia terenu

istniejgcego uktadu drég

wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty mediéw

YV V VY

konieczne na etapie budowy

» wszelkie umowy przytagczeniowe na okres wykonywania robét budowlanych zawiera¢ bedzie
Wykonawca

» wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbednych
dokumentacji

» wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca

» wykonawca musi przygotowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét,
uzgodnié go oraz stosowac

» wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas robot ponosi Wykonawca

» wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki (stanowigce witasnosé Inwestora) Wykonawca
w ramach zamowienia po konsultacji z Inwestorem wywiezie we wskazane miejsce lub do
utylizacji na wysypisko odpadéow badz wbuduje ponownie, jezeli projekt to przewiduje

» wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych (stanowigce witasnos$é Inwestora) Wykonawca
w ramach zamodwienia po konsultacji z Inwestorem wywiezie we wskazane miejsce lub do
utylizacji na wysypisko odpaddéw lub wbuduje ponownie, jezeli projekt to przewiduje

» wszelkie optaty s$rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatdw pochodzacych
z rozbidrek ponosié bedzie Wykonawca

Droga gminna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej
od ok. 4,50 m do ok. 5,50 m oraz obustronne pobocze o zmiennej szerokos$é. Miejscowo za
poboczami wystepujg rowy/muldy przydrozne. Zakres robdét budowlanych polega na wykonaniu
jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji i na dziatki rolne,
na odcinku od drogi powiatowej nr 1164 E od km ok. 0+037 do granic m. todzi w Giemzowie.
Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami i ubytkami wymagajgcymi
remontu/przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianej drogi znajduje sie zabudowa domkéw
jednorodzinnych, zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.
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Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejgcym na drodze gminnej rozdeszczana jest
powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz miejscami do przydroznego rowu/muldy w granicach
istniejgcego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej.

W przeznaczonym pod inwestycje obszarze znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna
i wodociggowa, w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca musi naprawi¢ je na wiasny koszt.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych srodkow ostroznosci i w porozumieniu z Wtascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej,
jednakze nalezy wyregulowaé¢ jg wysokosciowo dostosowujgc do poziomu nowej nawierzchni
chodnika, zjazdéw, jezdni i terenu zielonego wraz z wymiang uszkodzonych elementéw i ewentualnie
zabezpieczy¢ w przypadku koniecznosci.

Przebudowa istniejacej infrastruktur jest wymagana jedynie w przypadku wystgpienia kolizji
projektowanego rozwigzania budowy chodnika wraz ze zjazdami oraz modernizacji drogi z istniejgcg
infrastrukturg. Wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz koszty wykonania przebudowy infrastruktury
ponosi Wykonawca robét. Docelowe rozwigzanie dla ewentualnej przebudowy uktadu uzbrojenia
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi/warunkami technicznymi gestora sieci, ktore nalezy uzyskac
na etapie prac projektowych.

3.1.3 Ogdlne wtiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)
(zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 3 Rozporzqdzenia)

W ramach projektowanej inwestycji, przewiduje sie budowe jednostronnego chodnika wraz ze
zjazdami do posesji i na dziatki rolne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1164 E od km ok. 0+037
do granic m. todzi w Giemzowie. Ponadto nalezy wykonaé¢ modernizacje istniejacej drogi gminnej
polegajgcg na wykonaniu remontu lub przebudowy nawierzchni jezdni wg informacji zawartych
w pkt. 3.1.1. W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie modernizacje drogi gminnej
w liniach rozgraniczajgcych. Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno — uzytkowym
sg robotami liniowymi prowadzonymi wg dokumentacji projektowej. Teren przylegty, po robotach
budowlanych nalezy uporzadkowac i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Realizacja zamierzenia ma na celu modernizacje drogi, ktéra wptynie na poprawe bezpieczeristwa
i komfortu uzytkownikéw ruchu pieszego i kotowego oraz mieszkaicéw.

3.1.4 Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe (zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 4
Rozporzqdzenia)

Wg dokumentacji projektowe].

3.1.4.1 Moizliwe odstepstwa od przyjetych parametrow iloSciowych wg programu

Droga gminna:

e warstwa wzmacniajgca podtoze

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%
e warstwa mrozoochronna

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego:

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%
e nawierzchnia bitumiczna:

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%
e nawierzchnia chodnikéw i zjazdow:

- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%
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e pobocza z kruszywa tamanego:
- dopuszczalne odstepstwa od powierzchni: - 10% ; +10%

*Ostateczne odstepstwa od przyjetych parametrow ilosSciowych zatwierdzi Inwestor, akceptujac
przedstawione rozwigzania projektowe na etapie weryfikacji przedstawionej koncepcji projektowe;.

3.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia (zgodnie z §18 ust. 1
pkt. 2 Rozporzqdzenia)

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg
Prawo Zamodwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywaé sie bedzie w systemie robdt budowlanych. Zamawiajgcy wymaga:

» wykonania budowy wszystkich branz budowlanych zawartych w projekcie

» obstugi geodezyjnej inwestycji

» sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarangji
na wykonane prace.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
(zgodnie z § 18 ust 4 pkt. 1 Rozporzqdzenia)

Zamawiajgcy Wymaga, aby elementy konstrukcyjne drogi miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz
20 lat.

Wskazniki ekonomiczne powinny zapewnia¢ efektywnos¢ ekonomiczng inwestycji w okresie 25 lat od
roku rozpoczecia budowy.

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy (zgodnie z § 18 ust 3 pkt 1 Rozporzqdzenia)

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych. Wywaéz
gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych zapewni Wykonawca. Przed wywozem odpadéw nalezy
dokona¢ ich analizy (zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi
w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi
(lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2021.0.779 z pbzn. zm.).
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:

» ogrodzenie placu budowy

» uporzadkowanie terenu budowy z istniejacych pozostatosci nawiezionych

> w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacg zielenia dokona¢ wycinki drzew
i krzewdw (w zakresie niezbednym do realizacji projektu). Wycinke nalezy prowadzi¢
w oparciu o stosowne zezwolenie wtasciwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098). Optaty srodowiskowe za
wycinke wnosi Wykonawca robét. Do wykonawcy nalezy rdwniez fizyczne usuniecie zieleni
i zwigzane z tym koszty
wyznaczenie stref niebezpiecznych
wykonanie tymczasowych drdog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej
doprowadzenie wody

YV VYV V
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odprowadzanie lub utylizacje sciekow

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienie tgcznosci telefonicznej

urzadzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobdéw i odpadéw
urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzgdzen

YV VYV VYVYY

wykonaé projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracowac plan BIOZ (zgodnie
z zatozeniami ujetymi w dokumentacji projektowej)

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Wymagania dotyczgce konstrukcji (zgodnie z § 18 ust. 3pkt. 3 Rozporzqdzenia)

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G - 4, kategorii ruchu KR1, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach do ok. 20% nawierzchni drogi):

Model 1:

TYP Al -Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa scieralna—AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca —AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Siatka szklana na catej szerokosci nawierzchni wraz z poszerzeniami (100/100 kN/m)

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg
Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 75 kg/m 2 (beton asfaltowy KR1)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsja

O NV R WNPR

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

(E2>=130MPa)
TYP 12 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

9. Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm (E2>=80MPa)

10. Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=50MPa)

11. Grunt rodzimy (E2>=25MPa — G4)
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi ok. 78 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej konstrukcji do ok. 80% nawierzchni drogi:
Model 2:

TYP Al - Typowa konstrukcia gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa scieralna —AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR1)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca —AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR1)

Siatka szklana na catej szerokosci nawierzchni wraz z poszerzeniami (100/100 kN/m)

Skropienie warstwy emulsja
Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 75 kg/m 2 (beton asfaltowy KR1)
Skropienie warstwy istniejgcej emulsja

NowunkewhpR

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi ok. 12 cm

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukceji nawierzchni wynosi 43 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (przejazd przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 53 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z betonu asfaltowego:
1. Warstwa $cieralna —AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)
Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg
Warstwa wigzgca —AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsja
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

o Uk wN

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G — 4, gtebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR2: 0,65 x 1,00
=0,65m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.
W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek odpornosci na wysadziny

zostat spetniony.

Konstrukcje mogg ulec zmianie na etapie opracowania szczegdétowej dokumentacji projektowej.

Lokalizacja urzadzen technicznych w pasie modernizowanej drogi

W przypadku wystgpienia kolizji modernizowanej drogi z istniejgcg infrastrukturg techniczng
(m. in. telefoniczng, energetyczng, wodng) zabezpiecza sie teren pod jej ewentualne przetozenie
w boczne czesci pasa drogowego zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust 3 pkt. 6 Rozporzqdzenia)

Odwodnienie:

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na modernizowanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnika, zjazdéw i jezdni
zaréwno podtuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak
jak w stanie istniejagcym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje
naturalng do gruntu oraz przydroznych rowdéw/muld w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Celem zachowania ciggtosci odwodnienia powierzchniowego w poprzek chodnika dopuszcza sie
zaprojektowanie $ciekéw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych np. 15 x 60 x 50 cm.
Projektowany sposdb odwodnienia nie przyczyni sie do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sasiednich oraz nie naruszy interesdw osoéb trzecich. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora.

Przedstawiony sposéb odwodnienia jest koncepcyiny i wymagaé bedzie weryfikacji na kolejnych

etapach  projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie innego sposobu odwodnienia

zaakceptowanego przez Inwestora.

Obiekty inzynierskie:
W ciggu drogi gminnej nr 106208 E klasy ,L” oraz pod zjazdami przewiduje sie remont/przebudowe

istniejgcych obiektéw inzynierskich w postaci przepustdw Ilub wykonanie nowych w razie
koniecznosci.

Ochrona przed hatasem:
W zwigzku z emisjg hatasu, na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ mozliwe negatywne skutki

propagacji fal dzwiekowych w srodowisku oraz w razie koniecznosci dostosowa¢ je do poziomodw
normatywnych.

3.3 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2
Rozporzqdzenia)

Nazwa nadana zamowieniu oraz kody okreslajgce kategorie robét objetych przedmiotem zamdwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania w ramach
zamowienia

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa planowanego zamierzenia budowlanego
w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody, umowy i pozwolenia, w tym decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji (po przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko) — jezeli bedzie wymagana, prawomocng decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym — jezeli
bedzie wymagana, zgtoszenie wodnoprawne — jezeli bedzie wymagane, uzyska zgody na ewentualne
wycinki drzew, ktdre tego wymagajg, dokona zgtoszenia robdt budowlanych wraz uzyskaniem
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt / uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Przed uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robdt przez Wykonawce, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski

12



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn.. ,Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie”

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi réwniez
opracowanie:
> projektow wykonawczych (w razie koniecznosci, osobno dla kazdej branzy), stanowigcych
podstawe wykonywania robét budowlanych,
> projektow statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem,
> przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego (w razie koniecznosci, osobno dla kazdej
branzy),
> specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (w razie koniecznosci,
osobno dla kazdej branzy),
» uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, uméw wymaganych do
uzyskania zgody na realizacje przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rozwigzan projektowych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

» harmonogramu realizacji inwestycji

» projektu tymczasowej organizacji robot wraz z jego zatwierdzeniem

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Przedmiot i zakres robdt budowlanych zostat okreslony w pkt. 3.1. niniejszego Programu.

3.3.2 0Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Inwestycja stuzy poprawie bezpieczenstwa, komfortu i ptynnosci ruchu pieszego i kotowego
od drogi powiatowej nr 1164 E od km ok. 04037 do granic m. todzi w Giemzowie. Zamawiajgcy
bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakos¢ wykonania byty na poziomie
wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Dla
potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora
Nadzoru upowaznionego do zarzadzania realizacjg umowy, ktdry w ramach swojej dziatalnosci bedzie
sprawowat nadzér inwestorski w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa zawieraé¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia (w razie koniecznosci),
dokumenty, zgody, uzgodnienia, pozwolenia i umowy niezbedne do realizacji zadania.

3.3.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robdt, zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazddéw i pieszych. Przed przystgpieniem
do Robodt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt BIOZ. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dZwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca musi stosowaé scisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktérej nieodtagcznym elementem jest
niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robdt. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Zamawiajgcego).

Po zakorczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.3.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Trase przebiegu drogi i sieci nalezy uzgodni¢ z witascicielami dziatek przez ktére biegng i odtworzyé
wszystkie nawierzchnie na trasie. PrzejScie pod drogami nalezy uzgodnié¢ z ich wtascicielami lub
administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi robotami
(np. z zajeciem pasa drogowego).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie wraz
z przekazaniem terenu budowy, a po zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni
(w razie zniszczen) do stanu pierwotnego, przekaze Inwestorowi poprzez protokdt odbioru
koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
(w razie koniecznosci) na terenie budowy i powiadomié¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sy wliczone w cene ryczattowa.

3.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
» zabezpiecza( istniejgca zielen niskg i wysoka przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia (przewidzianych w projekcie w razie
koniecznosci) prowadzi¢ zgodnie ze stosownym zezwoleniem, ktére musi uzyskac
» prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie

Stosujac sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, miejsc magazynowania, ukopdéw i droég
dojazdowych
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozaru
e hatasem
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca
i przyjmuje sie, ze s one wliczone w cene ryczattowa.

3.3.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatdow, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia pomieszczen
dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
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nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robot lub przez
personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej.

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowang lokalizacje zaplecza
budowy. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ w opracowanym przez
siebie projekcie organizacji robdt budowe biura, jego urzadzenie i utrzymanie.

3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Planuje sie prowadzenie inwestycji w pasie drogowym. Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny
ryczattowej do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla
robot w pasie drogowym wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robdét wedtug
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do ich likwidacji po zakoriczeniu robét.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

3.3.9 Materiaty, wyroby budowlane

Materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ s$wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

» Polskim Normom

» wymaganiom dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

» wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie
wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spetniajg wymagania w sposdb ciggty.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg byé przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wytwdrni materiatéw w celu sprawdzenia zgodnosci
metod produkcyjnych z normami i wymaganiami okreslonymi powyzej. W takich przypadkach
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace Wykonawcy oraz producenta. Bedzie miat
takze wolny dostep w dowolnym czasie do czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Robdét.
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Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete przez Wykonawce z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru materiaty takie mogg by¢ przewartosciowane i uzyte do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaty zakupione. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie
Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos$¢ liczac sie z nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za takie Roboty.

Wszystkie materialy muszg byé magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosci i wiasnosci.

3.3.10 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkdéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robdt. Wykorzystywany sprzet winien odpowiadac
wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
Robot oraz zakoriczenie Robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada za
utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiada¢ normom
i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymdg, dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
Robdt i nie spefniajagce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania przepiséow
ruchu drogowego, w tym przepisdow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

Transport odpaddéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

3.3.11 Wykonanie robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta, ktérzy dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg a takze z przepisami
obowigzujgcymi. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za:

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski

17



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn.. ,Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie”

> jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno
— Budowlanymi

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Umowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru

jakosc¢ zastosowanych materiatow

zabezpieczenie terenu budowy

ochrone srodowiska w czasie wykonywania robot

ochrone przeciwpozarowg

ochrone wihasnosci publicznej i prawnej

bezpieczenstwo i higiene pracy

ochrone i utrzymanie robot

stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej (jesli
takie zawiera). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno — Uzytkowym a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca w trakcie robdt musi zapewnic dojazd i dojscie do wszystkich posesiji.

3.3.12 Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontrole wykonywane
bedg przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

» Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej — przed dokonaniem
zgtoszenia robdét budowlanych / uzyskaniem pozwolenia na budowe - przed ich
skierowaniem do wykonawcow robdt budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy

» Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
budowlano —wykonawczych i specyfikacjach technicznych

» Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci dla
robot objetych Umowag. Czestotliwos¢ kontroli jakosci materiatdw musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiadaé wazng legalizacje,
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by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru.

Prébki do badan beda pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony
udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze nakazaé wykonanie dodatkowych
badan materiatéw budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi
Wykonawca. Préby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania prébek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Pisemne
wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dokonywaé kontroli i pobierania prébek oraz badania materiatéw u Zrédta
ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru
wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ogdlnymi,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jakosci materiatdéw i robdt na koszt Zamawiajgcego, a w przypadku
rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize
niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie na wiasnych badaniach. W takich przypadkach
catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty i urzadzenia posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich petng przydatnosé i zgodno$¢ z warunkami Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.

3.3.13 Dokumenty budowy

Dokumentacja robot

> zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu do zgtoszonych
robot lub uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe przez Wykonawce
w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Zamawiajgcego wraz z pozwoleniami,
warunkami technicznymi (w razie koniecznosci), umowami z wtascicielami lub zarzgdcami
terenéw i urzadzen na wykonywanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach (w razie
koniecznosci)

> projekt budowlany stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robdt) lub projekt
budowlano —wykonawczy w zaleznosci od procedury projektowe;j

» protokoty przekazania Terenu Budowy

» plan BIOZ i program PZJ (wedtug wymagan)

» dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowe)/ dziennik robét (przy zgtoszeniu robdt),
prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego

» projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot

» protokoty odbioru Robot

» pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie

» badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (w razie koniecznosci)

> ksigzka obmiaréw (w razie koniecznosci)

> wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy

» protokoty badan i préb

» dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen
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» dokumentacja techniczno — rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania roboét
opracowane przez producentéw maszyn i materiatéw (w razie koniecznosci)

» mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym/zaswiadczenie
jednostki prowadzacej obstuge geodezyjng o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej (z os$wiadczeniem o wykonaniu inwentaryzacji i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji w okreslonym czasie do osrodka Geodezyjnego oraz z oswiadczeniem geodety
o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz
z zatgczonymi uprawnieniami Geodety)

» projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robdét na
terenach i urzadzeniach obcych (wedtug wymagan)

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp. (wedtug wymagan)

> instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty/stanowiska, ogélne obiektu (wedtug
wymagan)

> instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe: na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogdlne obiektu (wedtug wymagan)

Y

dokumenty rozliczenia finansowego robdt/ kosztorys powykonawczy
> operat odbioru korncowego — 2 egz.: zawierajagcy komplet powyzszych dokumentéw (wedtug
wymagan)

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziennik budowy/ dziennik robét

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy/ dziennik robdt musi by¢
wypetniany na biezgco w zakresie przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznego i gospodarczego stanu budowy. Kazdy zapis musi by¢ trwaty oznaczony datg, podpisem
osoby zapisujacej (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego). Zapisy nalezy wykonywac
chronologicznie, bez pozostawiania przerw (jeden pod drugim). Wszystkie zataczniki do Dziennika
Budowy/ dziennik robdt muszg by¢ jednoznacznie ponumerowane, datowane i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy/ dziennik robdot nalezy wypetniaé zgodnie
z instrukcja i obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie uwagi Wykonawcy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie uwagi Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru (w przypadku wskazan Inwestora)

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Ksiega winna byé prowadzona na biezgco z uzyciem odpowiednich jednostek.
W Ksiedze Obmiaru rejestrowane bedg takze roboty zwigzane z odwadnianiem wykopow.
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Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem wspdtrzednych
X, Y i poziomdw charakterystycznych punktéw budowli. Wykonaé zestawienie rzeczowe wykonanych
obiektow — 2 kpl. z podaniem ich miar.

> obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju)

> obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dtugosé, szerokosé, powierzchnia zabudowy
Wykonaé mapy powykonawcze, zarejestrowaé¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji
i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem — 2 kpl.
Wykonawca dostarczy kompletg dokumentacje geodezyjng w okreSlonym i uzgodnionym
z Inwestorem czasie, wpisanym w protokdt koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia (w razie
koniecznosci).

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracowuje (w razie koniecznosci) na wtasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania
niezbedne dla wykonania robét zwigzane z:
» wykonaniem projektu
» wykonaniem badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami (w razie koniecznosci)
» umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzadcéw lub robét na
urzadzeniach obcych
» opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajgcych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystgpieniu do
uzytkowania)

Okreslenie ,,rysunki" oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.

Uczestnicy przetargu powinni dokonac¢ wizji lokalnej terenu oraz wywiadu Srodowiskowego i na ich
podstawie uwzgledni¢ w cenie oferty koszt opracowania ,rysunkéw" wynikajacych z informacji
podczas nich uzyskanych.

W przypadku, jezeli ,rysunki" Wykonawcy wprowadzg istotne zmiany do dokumentacji projektowej,
dodatkowo opracuje 4 egz. projektdw zamiennych dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska
zmiane pozwolenia na budowe/dokona kolejnego zgtoszenia rob6t odpowiednio do przepiséw przed
terminem wejscia na ten zakres roboét.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta
wymienionego w pozwoleniu na budowe jako autor projektu budowlanego. Do odbioru korncowego
Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektow, instalacji i urzadzen statych objetych
zamowieniem (w razie koniecznosci).

3.3.14 Odbiér robot

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

» odbiorowi koncowemu

» odbiorowi po okresie gwarancji
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

>

Y

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postepu Robot

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/
dziennika robdt i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach wynikajgcych z zawartej umowy z Wykonawca

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, dokumentacjg projektowsg, i uprzednimi
ustaleniami

Odbidr koricowy Robat

>

>

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika robdt z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego Robét"

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
i iloSciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét ze ST i dokumentacjg projektowa

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego

Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego Robdt jest protokoét

odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

>

>
>
>

Y

Umowe

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dokumentacje Projektowa

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (w przypadku
wystgpienia)

Dzienniki Budowy/ dziennik robot i Ksiegi Obmiaru (w przypadku wskazan Inwestora)
Recepty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, deklaracje i ustalenia technologiczne
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» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» Operat geodezyjny powykonawczy (2 egz.) (* Wykonawca dostarczy kompletg dokumentacje
geodezyjng w okreslonym i uzgodnionym z Inwestorem czasie, wpisanym w protokét
koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia).

> Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badan zageszczenia gruntu dla odcinkéw sieci
prowadzonych w pasach drogowych (w przypadku wystgpienia)

» Decyzje, uzgodnienia i informacje z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej
(np. pozwolenia wodnoprawne) i gospodarki odpadami (w przypadku wystgpienia)

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

» Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen

» W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robot

» Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Do prac towarzyszacych zalicza sie:
a. utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
. utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
. dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
. oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
. doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie Sciekdw,
dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,
. utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

> m S o o O T

. przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,

. nadzor saperski i prace saperskie (jesli wystgpig),
j. zabezpieczenie Roboét przed wodg opadowa,

=~

zabezpieczenie obiektdw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

I. przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wtascicieli, w tym wykonanie przejsé

pod drogami,

m. zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

n. usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z Robodt
wykonywanych przez Wykonawce,

0. pomiary do rozliczenia Robdt wraz z wykonaniem Ilub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych,

p. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,

g. obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

r. inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
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znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

s. nadzorowanie Robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie (o ile bedzie taka koniecznosc),

t. odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdécenie terenu do stanu
pierwotnego (jesli wystgpi taka koniecznos¢).

Do Robot tymczasowych zalicza sie:
a. wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
b. wykonanie i montaz znakdéw tymczasowe]j organizacji ruchu na podstawie aktualnego
projektu organizacji ruchu,
c. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, w tym réwniez utrzymanie istniejgcych drég
dojazdowych nieutwardzonych w nalezytym niepogorszonym stanie,
d. utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg Swietlng,
e. wykonanie przejazdéw np. do poses;ji itp. na czas prowadzenia Rob6t wykopowych,
f. przejecie i odprowadzenie, pompowania wéd z wykopéw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
g. oznakowanie Robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
h. inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w PFU.

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny

byé uwzglednione w cenie ofertowej.
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Czes¢ informacyjna

programu funkcjonalno — uzytkowego
(zgodnie z § 16 ust 3 Rozporzadzenia)
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4. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego (zgodnie z § 16 ust 3 Rozporzadzenia)

Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecenn Inspektora Nadzoru
oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatow i wykonawstwa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
Robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomytki
i btedy w czasie trwania Robat.
Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementédw Robdt bedg oparte
o zapisy warunkéw umowy, dokumentacji projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy
podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywacé polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia oséb
wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatow i urzadzen.
Ponadto na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest w miare potrzeb uzyskaé lub
wykonadé:

» aktualne uzgodnienia z zarzgdcami sieci znajdujacych sie na terenie projektowanej inwestycji

(w razie koniecznosci)
» uzyska¢ uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z odprowadzaniem S$ciekéw i wykonaniem
urzadzen do oprowadzania $ciekdéw (w razie koniecznosci)
» uzyskac zezwolenia na konieczng do realizacji inwestycji wycinke drzew (w razie koniecznosci)
» uzyska¢ umowe uzyczenia na dziatki nie bedace wtasnoscig Inwestora (w razie koniecznosci)

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw
» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brojce
(w zataczeniu)

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

\ 4

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien
publicznych

» Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw,

rozporzadzen, przepisOw norm i zarzadzen oraz uwzgledniaé je w _opracowaniu dokumentacji
projektowej i realizacji roboét.

4.3 Normy
Wg dokumentacji projektowej.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
» Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w zatgczeniu)
» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodjce
(w zataczeniu)
» Kopia mapy zasadniczej (w zatgczeniu)
» Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego (w zatgczeniu)

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski

27



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn.. ,Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie”

Zataczniki
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ZAELACZNIK NR 2
GPS.6727.20.2022.ASi

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego czes¢ sotectwa
Giemz6w w gminie Bréjce - Dla dziatki nr ewid. 139/2. Uchwata nr XXI11/186/05 Rady
Gminy Bréjce z dnia 10 sierpnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Lédzkiego nr 303 z 2005 r., poz. 2835)

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza
sie, ze dziatka nr ewid. 139/2 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KDL

ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci sofectwa Giemzoéw stanowigce przepisy gminne, obejmujgce obszar
okreslony w § 1, ust. 2 niniejszej uchwaly;

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy Brojce, o ile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali
1: 1000, bedacym integralnym zatgcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty;

4) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar okreslony na zatgczniku graficznym,
granicami obszaru objetego ustaleniami planu, zgodnie z § 1, ust.2;

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ najmniejszg wydzielong liniami rozgraniczajgcymi,
jednostke ustalen planu, oznaczong numerem i symbolem literowym, dla ktérej ustalono
przepisy szczegbtowe;

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ okreslony w planie rodzaj
przeznaczenia, ktére obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni uzytkowej budynkéw
zlokalizowanych w danym terenie lub powierzchni dziatek;

7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumie¢ ciggi
komunikacyjne i dojazdy, zielenn i elementy matej architektury oraz okreslone rodzaje
przeznaczenia w zakresie ustalonym w rozdz. Il - Przepisy szczegbtowe dla
poszczegoinych terenéw;

8) obowigzujgcej linii zabudowy dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych — nalezy przez to
rozumie¢ linie zabudowy w ktérej nalezy lokalizowaé¢ budynek mieszkalny (i budynek
ustugowy w przypadku wykorzystania dziatki tylko pod zabudowe ustugows), ustalenia
planu dotyczgce obowigzujgcej linii zabudowy uznaje sie za spetnione jezeli co najmniej
60% powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje sie przy linii zabudowy i lezy w
ptaszczyznie pionowej wyznaczonej przez te linie. Dla pozostatych budynkéw
lokalizowanych na dziatce linia ta spetnia role nieprzekraczalnej linii zabudowy;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie¢ zabudowy z zakazem
przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, za wyjatkiem stacji transformatorowych i sytuac;ji
okreslonych w rozdz. lll - Przepisy szczeg6towe dla poszczegoblinych terendw;

10) nieprzekraczalne;j linii zabudowy dla budynkéw mieszkalnych(ustugowych)- nalezy przez to
rozumie¢ linie zabudowy tylng z zakazem przekroczenia jej przy lokalizacji na dziaice
budynku mieszkalnego (lub ustugowego w przypadku okreslonym w §13 pkt 3), dla
pozostatych budynkéw lokalizowanych na dziatce linia ta nie obowigzuje;

11) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie biologicznie
czynng okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. 0z. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

12) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi ogéinie dostepne, stuzgce
zaspokajaniu popytu ludnosci na wszelkiego rodzaju towary i ustugi, nastawione na
przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w catosci lub czesci z
budzetu samorzgdowego lub budzetu panstwa, sg to m.in. ustugi z zakresu handlu
(hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. stacje obstugi
pojazdow itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy, osrodki sportowe w tym np. korty
tenisowe);

13) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ prowadzenie ustugowej dziatalnosci
gospodarczej, ktéra nie wptywa w jakikolwiek niekorzystny sposéb na zasoby $rodowiska) DN OS¢

e " \/
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_|, jego podstawowe elementy tj. wode, powietrze, powierzchnie ziemi, glebe i zasoby wod
—powierzchniowych, szate roslinng, klimat akustyczny itp. a posrednio nie wptywa
niekorzystnie na standardy przebywania w srodowisku ludzi i zwierzat;

14) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynkéw o charakterze
trwatym, potozonych w granicach nieruchomosci, do catej powierzchni tej nieruchomosci.

ROZDZIAL 1I
Okreslenia ogdine.

§ 7. 1 Na obszarze objetym niniejszg uchwatg, plan wyodrebnia tereny, bedgce
przedmiotem okres$ler ogélnych i szczegétowych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla
ktorych ustala sie nastepujgce podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN;

2) teren zabudowy ustugowej - OSP, oznaczone na rysunku planu symbolem Ui;
3) tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1Um, 2Um;

4) tereny przestrzeni drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDGP,
1KDL i 2KDL;

5) teren przestrzeni drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW
i 2KDW;

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, okreslajg przeznaczenie
podstawowe poszczegoélnych terenéw.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, okreslajg numery
poszczegoblnych terenéw o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbedne do wykonania projektu
budowlanego, nalezy okresla¢ weditug okreslen ogéinych ustalonych dla catego obszaru
objetego planem ( rozdziat lll) oraz przepiséw szczegétowych ustalonych dla poszczegolnych
terenéw w granicach obowigzywania ustalen planu (rozdziat 1V) z uwzglednieniem przepiséw
dotyczgcych obstugi komunikacyjnej (rozdziat V) oraz infrastruktury technicznej (rozdziat VI).

ROZDZIAL IlI
Ustalenia ogdlne dla catego obszaru.

§ 9.1. Plan ustala nastepujgce zasady ochrony srodowiska przyrodniczego w catym
obszarze zakazujgc:

1) lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych
sporzgdzanie raportu oddziatywania na $rodowisko jest obowigzkowe oraz lokalizacji
przedsiewzig¢, dla ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko moze byé
wymagane, okreslonych w aktualnym Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko z wyjatkiem rozbudowy lub
przebudowy drég publicznych oraz realizacji niezbednych urzadzen infrastruktury
techniczne;j;

2) wprowadzania $ciekdéw (nie oczyszczonych i oczyszczonych) do wéd powierzchniowych
i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw i zbiornikéw $ciekowych;

3) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg one innym celom niz ochrona
przyrody,

4) lokalizowania obiektoéw i urzgdzen oraz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej i wytworczej
mogacej powodowac:
a) emisje do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym;

b) wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenn w ilosciach
powodujgcych przekroczenia norm dopuszczalnych stezen. ZA ZGOD N 0S¢

2. Plan ustala:




1IRZAD GMINY BR

Y Y. ”‘r ) ‘z‘@édnie z aktualnymi przepisami z zakresu Ochrony Srodowiska dla terenu oznaczonego na
#72 UL “2rysunku planu symbolami RM/MN nalezy przyjaé klasyfikacje akustyczng jak dla zabudowy
mieszkaniowe;j;

2) maksymalng ochrone istniejgcych zadrzewien (samosiejki) i drzew w granicach posesji, nie
kolidujacych z projektowang zabudowg a spetniajgcych funkcje ekologiczne oraz
maksymalne nasycanie terenéw zielenig;

3) selekcje i gromadzenie odpadéw na posesjach w urzgdzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym
w gospodarce komunalnej gminy.

3. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje ogrzewanie budynkéw ze Zzrodet
bezpiecznych ekologicznie, z preferencjg do zastosowania takich czynnikéw grzewczych, jak:
gaz, olej opatowy lekki, czy elektrycznosc.

4. Plan ustala obowigzek zachowania wszystkich istniejgcych rowéw w celu umozliwienia
prawidtowego sptywu woéd powierzchniowych, dopuszcza przekrycie tych rowow.

§ 11. 1 W granicach opracowania plan wyznacza tereny podlegajace ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw okreslajgc ustalenia dla ochrony Gtéwnego Zbiornika Woéd
Podziemnych nr 401 (Niecka £6dzka).

2. Cata wies Giemzéw potozona jest w terenach zasobowych Gtéwnego Zbiornika
Wod Podziemnych nr 401, na terenie objetym wysokg ochrong wéd podziemnych (OWO). Plan
ustala zasieg strefy obejmujgcy caty obszar opracowania i ustala na tym obszarze wysoki
rezim sanitarny:

- obowigzuje dostosowanie lokalizacji nowych obiektéw gospodarczych do warunkéw i struktur
hydrogeologicznych,

- w terenach przeznaczonych pod zabudowe - dla wszystkich inwestoréw polegajgcy na
obowigzku budowy i eksploatacji urzadzen do gromadzenia i unieszkodliwiania $ciekéw
wykluczajgcych ich przenikanie do gruntu,

- w terenach wykorzystywanych rolniczo zakazuje sie¢ wylewania gnojowicy na pola oraz
obowigzku ograniczenia stosowania nawoz6w azotowych

§ 12. 1 Plan w obszarze opracowania wyznacza teren przestrzeni publicznej
w formie drég publicznych ogoélnodostepnych oznaczonych na rysunku planu symbolem
1KDGP, 1KDL i 2KDL,;

2. Na terenie, o ktérych mowa w ust. 1, plan ustala nastepujgce zasady zagospodarowania
wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) zagospodarowanie terenu i ksztattowania nawierzchni ulic i chodnikbw w sposéb
umozliwiajgcy bezkolizyjne korzystanie osobom niepetnosprawnym ruchowo;

2) mozliwos¢ lokalizacji, poza pasem jezdnym, zieleni urzgdzonej, przystankéw komunikacii
zbiorowej, paséw postojowych, urzadzen zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg drog
oraz urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania
zgody zarzadcy drég;

3) zakaz lokalizacji reklam wielkoprzestrzennych;

4) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych tymczasowych obiektéw ustugowo -
handlowych; zakaz lokalizacji nowych budynkéw i urzagdzen nie zwigzanych z gospodarkg
drogowa lub potrzebami ruchu drogowego;

5) zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenig publiczng ogrodzen z wypetnieniem
z prefabrykatéw betonowych (petnych i azurowych) oraz lokalizacji ogrodzen petnych;

6) obowigzek lokalizacji ogrodzen o maksymalnej wysokosci 1,6 m w liniach rozgraniczajgcych
tereny publiczne wyznaczone na rysunku planu. Plan dopuszcza odstepstwo od zasady
lokalizowania ogrodzen w wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczajgcej drogi w
przypadku, gdy w tej linii znajduje sie cenne drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie nalezy
wowczas lokalizowac¢ poza linig drzew na terenie przeznaczonym pod zabudowe;

7) obowigzek zachowania istniejgcego krzyza przydroznego, metalowego z figurkg Chrystusa,
umocowanego na betonowym cokole z obowigzkiem przesuniecia lokalizacji obiektow w
przypadku kolizji z urzgdzeniami drogowymi przy przebudowie skrzyzowania lub budowie

drogi. ZA ZGODNOSC
Z ORYGIMALEM
Z up. Wojta




6 Broice ROZDZIAL. V
N Przepisy szczeg6towe w zakresie komunikacji.

§ 18.1. Plan ustala nastepujgce zasady adaptacji, rozbudowy i przebudowy systeméw
komunikacyjnych w obszarze obowigzywania ustalen planu :

1) system ulic ogéinodostepnych, obstugujgcych komunikacyjnie obszar planu, w sktad ktérych
wchodzg drogi publiczne podzielone ze wzgledéw funkcjonalnych i technicznych na klasy:

a) KDGP - gtéwna przyspieszona

b) KDL- lokalna
1. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1, plan ustala lokalizacje urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej i zieleni, jako przeznaczenie uzupetniajgce.
2. W granicach planu wytyczono drogi publiczne:

1) czesc¢ drogi gtéwnej, powiatowej, relacji £6dz Wiskitno - wezet ,Romanéw” na autostradzie
A-1 , oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDGP o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 35,0 m, docelowym przekroju dwujezdniowym, dwupasowym ,

2) cze$¢ drogi gminnej, lokalnej, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDL,
o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m, przekroju poprzecznym jednojezdniowym,
dwupasowym,

3) droge gminng, lokalnej 2KDL, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15,0 m, przekroju
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym .

Parametry techniczne drég powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Plan ustala nastepujgce wskazniki wyposazenia terenéw budowlanych w miejsca
postojowe dla samochodéw:
a) w terenach o funkcji uzytecznosci publicznej minimum:
- dla obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczete 20 m? powierzchni
uzytkowej,
dla zaktadow produkcyjno - ustugowych - 40 miejsc na 100 zatrudnionych
dla obiektéw gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
dla obiektéw hotelowych -jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
dla obiektéw obstugi finansowej - 7 stanowisk na kazde 100 m ? powierzchni uzytkowej,
sale widowiskowe - 30 miejsc na 100 uzytkownikéw ( widzow ),
dla pozostatych obiektéw uzytecznosci publicznej - dwa stanowiska na kazdy obiekt a
ponadto jedno stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;.

b) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng dla jednego
budynku - 2 stanowiska;

4. W granicach planu wytyczono drogi wewnetrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1KDW i 2KDW o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m stuzgce
dla obstugi komunikacyjnej terenéw 1Um i 2Um.

5. Plan ustala powigzanie komunikacyjne terenu opracowania z ukiadem
komunikacyjnym zewnetrznym, wyzszej rangi, poprzez istniejgcg droge powiatowg
oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDGP, powigzang z uktadem zewnetrznym
- drogg wojewodzka nr 714 na terenie wsi Bréjce i autostradg A1- docelowo oraz m.
todz.

6. Plan ustala lokalizacje $ciezki rowerowej w drodze powiatowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1KDGP. Parametry techniczne projektowanej $ciezki muszg by¢
zgodne z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

ROZDZIAL VI
Przepisy szczeg6towe w zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczna.

§ 19.1 Zaopatrzenie terenéw w media techniczne poprzez istniejgcy, rozbudowywany i
projektowany system uzbrojenia, na warunkach okreslonych poprzez wiasciwego dla danej sieci
(systemu) zarzadce;

2. Adaptacja w liniach rozgraniczajgcych drogi, istniejgcych urzadzen nadziemnych i

podziemnych uzbrojenia terenu, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy, ze wzgledu na
stan techniczny lub na kolizje z uzbrojeniem liniowym istniejgcym.

3.Lokalizacja projektowanych urzadzen liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia

terenéw, z wyjatkiem przytgczy dla budynkéw i posesji, w liniach rozgraniczajgcych ulic, przy
zachowaniu wzajemnych, normatywnych odlegtosci do przepiséw odrebn -
porutly sk 9 R YDA 2GODNOLE
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: §20 W zakresie zaopatrzenia w wode plan ustala:

1) zaopatrzenie z istniejgcej sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode z istniejacej staciji
wodociggowej w Stefanowie, zlokalizowanej w istniejgcej drodze oraz poprzez rozbudowe
sieci wodociggowej w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych poprzez gestora sieci;

2) plan ustala konieczno$¢ wyposazenia projektowanej i rozbudowywanej sieci wodociggowej
w hydranty p. poz. w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw budowlanych;

3) zaopatrzenie w wode na cele ppoz. i cele technologiczne w iloSciach przekraczajgcych
wydajno$¢ komunalnej sieci wodociggowej , nalezy zapewni¢ poprzez budowe zbiornikow
retencyjnych lub indywidualnych uje¢ wody.

§ 21. W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych plan ustala:
1) docelowo, po wybudowaniu sieci kanalizacji komunalinej , odprowadzanie $ciekéw bytowo —
gospodarczych poprzez projektowane kanaly sanitarne do ukladu centralnego
i unieszkodliwianie ich na projektowang oczyszczalnie komunalng. Plan dopuszcza,
alternatywnie stosowanie grupowych oczyszczalni sciekéw;

2) obowigzek podigczenia wszystkich nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej, po jej
zrealizowaniu:

3) lokalizacje kanatéw sanitarnych w liniach rozgraniczajgcych drég, w granicach terenéw
mieszkaniowych dopuszcza sie lokalizacje lokalnych przepompowni $ciekéw:

4) do czasu wyposazenia w sie¢ kanalizacji zbiorczej, plan dopuszcza stosowanie
atestowanych zbiornikéw bezodptywowych z obowigzkiem okresowego wywozu
zgromadzonych nieczystosci do punktu zlewnego.

2. W przypadku realizacji na obszarze wsi inwestycji wytwarzajgcych $cieki
technologiczne (np. stacje paliw) plan ustala obowigzek podczyszczania tych $ciekéw na
terenie ich powstawania, do parametréw okreslonych przepisami odrebnymi, przed wywozem
zgromadzonych nieczysto$ci do punktu zlewnego lub odprowadzeniem tych $ciekéw do
kanalizacji komunalnej.

§ 22.1. Dla catego obszaru plan ustala powierzchniowe odprowadzenia wéd opadowych lub
odprowadzanie do bezodptywowych zbiornikéw otwartych lokalizowanych w granicach dziatki do
ktorej inwestor ma tytut prawny.

2. Plan ustala obowigzek odprowadzania wod opadowych z ciggéw komunikacyjnych
poprzez sptyw powierzchniowy w oparciu o rowy przydrozne oraz infiltracje wéd deszczowych
do gruntu.

§ 23.1. W zakresie zaopatrzenie w energie elektryczng plan ustala:
1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej
SN i projektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15kV. GPZ ,BROCE”
zlokalizowanej w Kurowicach przy drodze wojewddzkiej nr 714;

2) rozbudowe i przebudowe sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych prowadzong
w uzgodnieniu z wiasciwym Zaktadem Energetycznym.

3) budowe liniowych odcinkéw sieci niskiego i Sredniego napiecia w liniach rozgraniczajgcych
ulic, w uzgodnieniu z wiasciwym Zakfadem Energetycznym.

2. Plan ustala szerokosci stref bezpieczenstwa w poblizu czynnych linii napowietrznych dla
przebiegu istniejgcych napowietrznych sieci linii sredniego napiecia 15 kV na min. 12,0m,
istniejgcych napowietrznych sieci linii wysokiego napiecia 220 kV na min. 60,0 m w ktoérych
obowigzuje:

- zakaz lokalizacji budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
- mozliwos¢ lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii wilasciwego Zaktadu
Energetycznego.

3. Plan dopuszcza, po wczesniejszym uzgodnieniu za posrednictwem gminy na etapie
pozwolenia na budowe z wiasciwym Zakiadem Energetycznym, lokalizowanie stac;ji
transformatorowych 15/0,4 kV na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/RM
Ui; i U/R przy linii rozgraniczajgcej ulicy z mozliwos$cig wydzielenia dziatki o pow. ok. 80 m?, z
bezposrednim dostepem do drogi publiczne;.

§ 24.1. W zakresie zaopatrzenie w ciepto do celéw grzewczych i cieplej wody uzytkowe;j,
plan ustala zaopatrzenie z lokalnych Zrodet ciepta wbudowanych lub wolnostojacych z
obowigzkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych. ZA ZGODNOSC
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111) budowe sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajgcych ulic, na warunkach
okreslonych przez gestora sieci, w uzgodnieniu z wiasciwym zarzgdcg drogi;

2) obstuge abonentéw za posrednictwem indywidualnych przytgczy, na warunkach
okreslonych przez gestorow sieci.
2. Plan dopuszcza przebieg istniejgcych kabli telekomunikacyjnych doziemnych i linii
telefonicznych napowietrznych, poza liniami rozgraniczajgcymi ulic.

§ 26. 1 Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celéw gospodarczych
i grzewczych z projektowanej docelowo sieci.

2. Plan ustala podigczenie odbiorcéw do sieci projektowanej w liniach rozgraniczajgcych
drog, przy czym sie¢ nalezy projektowac przy linii rozgraniczajacej poza pasem drogowym.

3. Plan ustala budowe sieci prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
Zakiad Gazowniczy.

4. Plan ustala odlegtosci podstawowe gazociggéw od obiektéw terenowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi, okreslajgcymi warunki techniczne jakim powinny
odpowiadag sieci gazowe.

§ 27. Plan ustala w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami statymi obowigzek
prowadzenia selekcji i gromadzenie odpadéw na kazdej posesji w urzgdzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia oraz obowigzek zapewnienia przez kazdego wiasciciela
posesji odbioru i usuwania odpadéw statych zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w
gospodarce komunalnej gminy ( zgodnie z uchwatg Nr XXXIV/202/97 RGB z dnia 29 grudnia
1997 r. w sprawie szczegdlnych zasad utrzymania czystosci i porzgdku na terenie gminy Brojce
oraz zgodnie z ,Planem gospodarki odpadami dla gminy Brojce przyjetym uchwatg Nr
XVI1/127/04 z dnia 12 pazdziernika 2004 r.)

ZA ZGODNOSE
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AKTY PRAWNE:

(1]

[10]
[11]
[12]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego.

DANE I MATERIALY:

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

wytyczne i informacje od Zleceniodawcy,

plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

wyniki przeprowadzonych prac i badan polowych,

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz £6dZ Wschod (628),
Objasnienia do SMGP w skali 1:50 000 - arkusz £.6dZ Wschéd (628),

Kondracki J. (2002) Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2002 r.,
Witun Z. (1987) Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i L.aczno$ci. Warszawa 1987.,
Pazdro Z. (1983) Hydrogeologia ogélna. Wyd. Geol. Warszawa 1983 r.,
https://www.openstreetmap.org, https://opendatacommons.org
https://hydro.imgw.pl



1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna wykonana zostala na potrzeby sporzadzenia projektu budowlanego
w zwiazku z planowana modernizacja drogi gminnej nr 106208 E w Giemzowie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny warunkéw gruntowo-
wodnych i geotechnicznych podtoza planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

PRACE I BADANIA POLOWE data wykonania: 08.02.2022 r. dozér geologiczny:
M. Graczyk
upr. geol. nr XII1-104 DOL,

otwory geotechniczne:

zakres: 9 x 3,0 m p.p.t; przyjeto wg wytycznych Zleceniodawcy,

lokalizacja: rejon planowanej inwestycji; przyjeto wg wskazan Zleceniodawcy,

tyczenie: domiar prostokatny do istniejgcych obiektéw; wykonano w oparciu o mape [14],
rzedne: interpolacja miedzy punktami wysokos$ciowymi; wyk. w oparciu o mape [14],
wiercenia: obrotowe, maszynowe, matosrednicowe, petnootworowe, suche, slimakowe,

$widry spiralne 1= 1,0 m, ¢= 0,1 m; wykonano w oparciu o zalecenia normy [5],

oprobowanie: badano préby kat. B, kl. 3 wg normy [5] z kazdej warstwy lub co 0,2 m,

grunty: rodzaj gruntéw okre$lono na podstawie badan makroskopowych; stan gruntéw
niespoistych okre$lono na podstawie badan polowych (sondowania
dynamiczne); stan gruntéw spoistych okreSlono na podstawie badan
makroskopowych (metoda wateczkowania); wykonanie badan i interpretacja
wynikéw w oparciu o zalecenia norm[5, 7, 8] i literatury [19],

woda grunt.:  pomiary stabilizacji zwierciadta oraz saczen; wyk. w oparciu o zal. normy [5],

likwidacja: wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego oraz zbliZonej
przepuszczalnosci warstw; wykonano w oparciu o zalecenia normy [5],

sondowania dynamiczne:

zakres: 2 szt.
lokalizacja: rejon otworunr 316,
tyczenie, rzedna: jw.,
wykonanie: sonda dynamiczna lekka DPL; wykonano w oparciu zalecenia normy [5] oraz
literatury [19].
PRACE KAMERALNE data opracowania: 10.02.2022 r. opracowat:

mgr W .Majewski
upr. geol. nr VII-1702

Przeprowadzono analize aktow prawnych, norm, danych i materiatéw [1-22] oraz wykonano cze$¢
opisowaq i graficzng (Zat. 1-5) niniejszego opracowania. Opracowanie wykonano w oparciu o zalecenia
rozporzadzenia [1] i normy [3].

3. LOKALIZACJA I GEOMORFOLOGIA TERENU BADAN

Wojewédztwo: t6dzkie,

powiat: 16dzki wschodni,
gmina: Brojce,
miejscowos¢: Giemzow,

nr dziatki: 139/2 (obr. 3)

geomorfologia wg [16, 17]: wysoczyzna morenowa ptaska,
wg Kondrackiego [18]: Wzniesienia L.édzkie.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych:

holocen (Qn):
— grunty nasypowe, mineralno-antropogeniczne, niespoiste:
— nasypy niekontrolowane - thuczen ze szlaka (warstwa I),

plejstocen (Qp):
— grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe (94Q,):
— piaski drobne i $Srednie (seria II),
— grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe (9Q,):



— gliny piaszczyste i piaski gliniaste (seria III).

Warstwy przypowierzchniowe (do 0,3-0,4 m p.p.t.), na badanym obszarze, stanowia: asfalt i nasypy
niekontrolowane (warstwa I). Ponizej tych warstw stwierdzono wystepowanie gtéwnie osadéw
lodowcowych (seria III), natomiast osady wodnolodowcowe (seria II) zalegajg lokalnie na osadach
lodowcowych lub je podscielaja.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I WEASNOSCI FILTRACYJNE GRUNTOW

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wystepowanie wody gruntowej i sagczen stwierdzono w otworach nr:

3 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 0,8 m p.p.t. (rzedna 206,5 m n.p.m.),
4 saczenie $Srodglinowe 1,5 m p.p.t. (rzedna 203,7 m n.p.m.),
5 saczenie $rodglinowe 2,0 m p.p.t. (rzedna 200,7 m n.p.m.),
6 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 1,0 m p.p.t. (rzedna 201,1 m n.p.m.),
9 saczenie na stropie glin 1,2 m p.p.t. (rzedna 203,4 m n.p.m.);

stan na dzien 08.02.2022 r.

Charakter przepuszczalnosci gruntdw poszczeg6lnych warstw geotechnicznych / serii oraz ich
wspotczynniki filtracji "k" wg Pazdro [20] i Wituna [19]:

I nasypy niekontrolowane (ttuczen + szlaka): -

ITa piaski drobne - przepuszczalno$¢ srednia, k=104 - 105 m/s,

IIb piaski $rednie - przepuszczalno$¢ dobra, k=103 - 104 m/s,

111 gliny piaszczyste - przepuszczalno$¢ bardzo staba, k=106 - 108 m/s,

piaski gliniaste - przepuszczalno$¢ staba, k = 10-5- 106 m/s.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Podloze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o zalecenia normy [9]. Podstawa
wydzielen warstw geotechnicznych jest zréznicowanie stratygraficzne, genetyczne, litologiczne i fizyko-
mechaniczne gruntéw.

Charakterystyczne wartoSci stopnia zageszczenia Ip(™ okreSlono na podstawie badan polowych
(sondowania dynamiczne).

Charakterystyczne wartos$ci stopnia plastycznosci (™ okre$lono na podstawie badan makroskopowych
(metoda wateczkowania).

Wykonanie badan i interpretacja wynikdw w oparciu o zalecenia normy [5, 7, 8] oraz literatury [19].

Charakterystyczne warto$ci pozostatych parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie korelacji
z parametrami Ip® i [, wg normy [9]. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa I grunty nasypowe, mineralno-antropogeniczne, niespoiste:
nasypy niekontrolowane - thuczen + szlaka - mato wilgotne, gtéwnie luzne,
seria 11 grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:

al piaski drobne - $rednio zageszczone, Ip(™ = 0,46,
a2 piaski drobne - $rednio zageszczone, [p(™ = 0,53,
b1 piaski $rednie - Srednio zageszczone, [p™ = 0,53,
b2 piaski Srednie - §rednio zageszczone, [p™ = 0,59,
seria 111 grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe (typ B):
a gliny piaszczyste - twardoplastyczne, [.(™ = 0,15,
b gliny piaszczyste i piaski gliniaste - twardoplastyczne, [, = 0,20,
c gliny piaszczyste i piaski gliniaste - twardoplastyczne, I, = 0,25.

7. WNIOSKI I ZALECENIA ORAZ UWAGI KONCOWE

1. W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych:

— holocenskich - nasypy niekontrolowane (warstwa I),
— plejstocenskich - osady wodnolodowcowe (seria II) i lodowcowe (seria III).

Budowe geologiczng przedstawiono w pkt. 5 niniejszego opracowania oraz na przekroju
geotechnicznym (Zat. 2) i w kartach otworéw geotechnicznych (Zat. 3.1-3.5).

2. W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej
stwierdzono w otworach nr 3 i 6 na gtebokosci 0,81 1,0 m p.p.t,, tj. na rzednej 206,5 i 201,1 m n.p.m.



Dodatkowo w otworach nr 4, 5 i 9 stwierdzono wystepowanie saczen na gteboko$ciach 1,5,2,0i 1,2 m
p.p.t., tj. na rzednych 203,7, 200,7 i 203,4 m n.p.m.

Rozpoznane wody gruntowe to wody czwartorzedowe zgromadzone w osadach wodnolodowcowych
(seriaIl).

Poziom wody gruntowej, w rejonie przeprowadzonych badan, uznaé¢ mozna za wysoki soki stan

woéd w najblizszych rzekach w dniu 08.02.2022 r. [22]) w skali roku.

Zwierciadto wody gruntowej waha¢ sie moze, w skali roku, w granicach ok. + 0,5 m od stanu
Sredniego; doktadne oszacowanie strefy wahan zwierciadta wody gruntowej wymagatoby

przeprowadzenia dtugoterminowych obserwacji hydrogeologicznych.

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono w pkt. 6 niniejszego opracowania oraz na przekroju
geotechnicznym (Zat. 2) i w kartach otwordw geotechnicznych (Zat. 3.1-3.5).

Grunty niespoiste (seria II) charakteryzuja sie przepuszczalno$cia Srednia do dobre;j.

Grunty spoiste (seria III) charakteryzujg sie przepuszczalnoscia staba do bardzo stabe;j.
Wspoétczynniki filtracji "k" gruntéw poszczegélnych warstw geotechnicznych / serii przedstawiono
w pkt. 6 niniejszego opracowania.

Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ okresowego utrzymywania sie infiltracyjnej wody opadowej
i roztopowej na stropie ww. spoistych gruntéw bardzo stabo przepuszczalnych (seria II), co miato

miejsce w okresie przeprowadzonych badan.

Wydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sa:

I  nasypy niekontrolowane - bardzo stabonos$ne / nieno$ne,
II piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym - nosne
III gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym - nosne.

Ostatecznej oceny nosnosci podtoza gruntowego i poszczegdlnych warstw geotechnicznych dokonaé

powinien projektant obiektu budowlanego biorgc pod uwage obcigZenia, ktére beda przekazywane od
projektowanego obiektu na podtoze gruntowe i poszczeg6lne warstwy geotechniczne oraz no$nosc

podioza gruntowego i poszczeg6lnych warstw geotechnicznych, jak réwniez bioragc pod uwage
osiadania catkowite podtoza i poszczegélnych warstw geotechnicznych pod obcigzeniem od
projektowanego obiektu oraz dopuszczalne osiadania dla projektowanego obiektu.

Szczegotowy podziat na warstwy geotechniczne przedstawiono w pkt. 7 niniejszego opracowania.

Uktad opisanych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. 2)
i w kartach otworéw geotechnicznych (Zat. 3.1-3.5).

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych zestawiono w Tabeli 1.

Grunty bardzo stabonos$ne / nienos$ne (warstwa I) wystepuja do gtebokosci 0,3-0,4 m p.p.t.
Nos$no$¢ gruntdw niespoistych (seria II) zostaje zachowana pod warunkiem unikniecia ich

rozluznienia.

Nosnos$¢é gruntéw spoistych (seria III) zostaje zachowana pod warunkiem nienaruszenia struktury

gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia, przemarzniecia i dodatkowego zawilgocenia /
rozmoczenia; piaski sa gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu wg normy [9] na obszarze przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0mp.p.t

Wysadzinowo$¢ gruntéw poszczegélnych warstw geotechnicznych / serii wystepujacych do
gtebokosci przemarzania wg norm [9, 10]:

I nasypy niekontrolowane (mineralno-antropogeniczne) - niewysadzinowe,
I piaskidrobnei $rednie - niewysadzinowe,
I gliny piaszczyste i piaski gliniaste - wysadzinowe/b. wysadzinowe.

W rozpoznanych warunkach gruntowo-wodnych i geotechnicznych zaleca sie:

— grunty nienos$ne (warstwa I) usunaé catkowicie, a powstaty wykop uzupeini¢, do wymaganej
rzednej, nasypem budowlanym?,

— grunty niespoiste (seria II), w dnie wykopdw, chronié przed rozluznienie, a grunty rozluznione
dogesci¢ - doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi,




7.

10.

11.
12.

— grunty spoiste (seria III), w dnie wykopdéw, chroni¢ przed naruszeniem struktur suszeniem
przemarznieciem i zawilgoceniem / rozmoczeniem, a grunty zmienione w ww. sposéb wymieni¢
na nasypy budowlanel,

— z uwagi na stepowanie gruntéw sadzinowych / bardzo sadzinowych (seria III) do

gtebokoS$ci przemarzania, tj. do 1,0 m p.p.t. - zastosowa¢ technologie zabezpieczajaca podioze
gruntowe przed przemarzaniem i powstawaniem wysadzin,
— roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym / niskich stanéw wéd gruntowych (nie po opadach

deszczu i nie po roztopach), w_przeciwnym wypadku nalezy mie¢ na uwadze mozliwos$¢
wystagpienia infiltracyjnej wody opadowej / roztopowej na stropie stabo i bardzo stabo

przepuszczalnych gruntéw spoistych (seria III), co miato miejsce w okresie przeprowadzonych
badan i konieczno$¢ prowadzenia czasowego odwadniania wykopéw w_trakcie realizacji ww.
robét; dno wykopéw w gruntach spoistych nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych / zewnetrznych,

1 nasypy budowlane wykonane powinny zosta¢ z odpowiedniego kruszywa niewysadzinowego
(piasek roéznoziarnisty lub pospétka o zawartos$ci tacznej frakcji pylastej i ilastej < 5%)
zageszczanego warstwowo do wymaganej w projekcie warto$ci wskaznika zageszczenia Is (Is 2
0 97) kaonmac nasypy budowlane na Qruntach snmstvch (seria II), a w szczegdlnosci ma’fo

zageszczania nasypoéw na ww. gruntach nalezy dobra¢ urzadzenie zageszczajace do migzszosci
pierwszej warstwy nasypu, tak by wibracje nie przenosity sie na podatne grunty rodzime; strop
podatnych gruntéw rodzimych mozna réwniez zastabilizowa¢ lub oddzieli¢ od nasypéw betonem
podktadowo-wyréwnawczym lub odpowiednim geosyntetykiem; nasypéw nie nalezy nadmiernie
zlewac woda.

Ostateczne rozwiazania projektowe i wykonawcze pozostawia sie do decyzji projektanta.
Zgodnie rozporzadzeniem [1]:

— warunki gruntowo-wodne podioza, w miejscach przeprowadzonego rozpoznania, uzna¢ mozna za
proste,

— planowang inwestycje, w prostych warunkach gruntowo-wodnych, zaliczy¢ mozna do I kategorii
geotechnicznej,

— ostatecznie kategorie geotechniczng obiektéw budowlanych, majac na uwadze wytyczne
rozporzadzenia [1], rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne oraz przyjete

rozwigzania projektowe, okres$li¢ powinien projektant.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter punktowy. Szczegétowe
okres$lenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw geotechnicznych dotyczy wylacznie
poszczeg6lnych punktéw badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegoélnych warstw geotechnicznych dla wiercen mechaniczno-
obrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych wiercen.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robo6t ziemnych, odstepstw pomiedzy warunkami
gruntowo-wodnymi / geotechnicznymi przedstawionymi w niniejszej opinii, a warunkami
stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robdt, nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego
opracowania oraz projektantem obiektu budowlanego w celu okreslenia dalszego postepowania.

Roboty ziemne wykonane powinny zosta¢ z uwzglednieniem zalecen normy [6].

W czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4 normy [9].
luty 2022 r.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 139/2
Miejscowo$¢: Giemzoéw
Powiat: t6dzki wschodni

Obiekt: Droga gminna
Wiercenie: GLOBAL TEST
Dozér geol.: M.Graczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 208.30 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: todzkie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-02-08
) % 2 e 5
£ © Profil = o8l 8| 2
I = . . Przelot o ) 2 o 8
B %.9 z| ® litologiczny Opis litologiczny > %% £ 5|l ol =
8 (3 g g g _8 S0 D c
o I E =381 | &
= |Imppt| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa - - -
nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy N (th.+szl.) 1 mw
| (thuczen+szlaka)
piasek drobny jasnobrazowy Pd lla1l| mw | szg | 0.46
3
5 glina piaszczysta brgzowa Gp bl w | tpl 0.20
©
R
o
glina piaszczysta bragzowo-szara Gp b | w | tpl 0.20
Profil numer 2 Rzedna: 206.30 m n.p.m. Data: 2022-02-08
>[ g . .
% 5 nasyp r:nekontrolowany ciemnobrgzowy AN (t+szl.) Il mw ! n
8|2 (ttuczen+szlaka)
0.40
glina piaszczysta brgzowa Gp Nb| w | tpl 0.20
1.20
B |
N
£/ §]
5
o 2.0
piasek $redni jasnobrgzowy Ps 11b2| mw | szg | 0.59
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W.Majewski Data: 10.02.2022
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 139/2
Miejscowo$¢: Giemzoéw
Powiat: t6dzki wschodni

Obiekt: Droga gminna
Wiercenie: GLOBAL TEST
Dozér geol.: M.Graczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.30 m n.p.

n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: todzkie Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2022-02-08
) % 2 e 5
28 | g Profil 5 o8| 8| €
I = . . Przelot o ) 2 o 8
£ %.9 z| & litologiczny Opis litologiczny = %% £ 5| ol =
g ) E g g .8 g o © %
3 s £ 2 2| &
= | mppd| & [m] @ >
1 2 3 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13
> ol . .
gl > nasyp niekontrolowany ciemnobrgazowy
‘23 ﬁ (ttuczen+szlaka) NN (t.+82l.) b mw] In
i k drobny jasnob Pd Il a1 |mw/ 0.46
piasek drobny jasnobrgzowy a1l mww| szg | 0.
\ AEAVA
0.80 0.80
piasek $redni jasnobrgzowy Ps IIb1| nw | szg [ 0.53
B |
5. 1.50
§ S glina piaszczysta brgzowa Gp Nb| w | tpl 0.20
S
2.00
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Profil numer 4 Rzedna: 205.20 m n.p.m. Data: 2022-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W.Majewski Data: 10.02.2022



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 139/2
Miejscowo$¢: Giemzoéw
Powiat: t6dzki wschodni
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: Droga gminna
Wiercenie: GLOBAL TEST
Dozér geol.: M.Graczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.70 m n.p.

n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-02-08
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Profil numer 6 Rzedna: 202.10 m n.p.m. Data: 2022-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W.Majewski Data: 10.02.2022
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.nr: 3.4

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 139/2
Miejscowo$¢: Giemzoéw
Powiat: t6dzki wschodni
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: Droga gminna
Wiercenie: GLOBAL TEST
Dozér geol.: M.Graczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.20 m n.p.

n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-02-08
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Profil numer 8 Rzedna: 205.30 m n.p.m. Data: 2022-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W.Majewski Data: 10.02.2022
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KARTA OTWORU

(€} GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 139/2
Miejscowo$¢: Giemzoéw
Powiat: t6dzki wschodni
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: Droga gminna
Wiercenie: GLOBAL TEST
Dozér geol.: M.Graczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 204.60 m n.p.n{. Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2022-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W.Majewski Data: 10.02.2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GLOBAL OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYWANYCH
TEST NA PRZEKROJACH I W PROFILACH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany
GRUNTY RODZIME

MINERALNE

NIESKALISTE

Kamienieste

KW zwietrzelina

Kwg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO, K otoczaki, kamienie

Gruboziarniste

VA Zwir

7g zwir gliniasty

PO pospoéika

POg pospétka gliniasta

Drobnoziarniste

Niespoiste

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Spoiste

Pg piasek gliniasty

ITp pyt piaszczysty

1 pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
ORGANICZNE

NIESKALISTE

H humus / gleba

..H grunt préchniczny

Nm(p/g) namut (piaszczysty/gliniasty)

Gy gytia

T torf

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

// przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreslenia uzupetniajace

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

ID stopien zageszczenia
In luzny

SZg $rednio zaggszczonyy
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony

IL stopien plastycznos$ci
pt ptynny

mpl  miekkoplastyczny

pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw  potzwarty

W zwarty

OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTOW

mw  mato wilgotny

w wilgotny
nw nawodniony
INNE OZNACZENIA
/_\ granicze litologiczne
/ o granice warstw geotechnicznych
II numer warstwy geotechnicznej

1 numer otworu
100,20 rzedna otworu

!Ty swobodne zwierciadto wody gruntowej
zwierciadto wody ustalone
2,0 zwierciadto wody nawiercone
~2,0 poziom saczenia
R — poziom zwierciadta wéd gruntowych
STRATYGRAFIA
Q czwartorzed

Qh  holocen
Qp plejstocen

Trz trzeciorzed
K kreda

] jura

T trias

ZAL. 5




