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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, które zostaną wykonane podczas przebudowy 
Parku Miejskiego w Lubartowie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
 

DM.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE           

B.01.00.00  – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       

B.02.00.00  – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

B.03.00.00  – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH      

B.04.00.00  – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH    

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Beton, tworzywo uzyskiwane przez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. Służy 
do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemyśle. W 
warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, zawierające więcej 
związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych. 

Budynek, budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na przechowywanie surowców, 
wyrobów w warunkach eliminujących niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 
Cegła, sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych surowców 
mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i trwałość wskutek 
wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. 

Dach, górne, płaskie lub krzywiznowe przykrycie budynku, osłaniające go przed opadami 
atmosferycznymi, słońcem i wiatrem, składające się z konstrukcji nośnej (wiązary drewniane, 
stalowe lub żelbetowe, belki, kratownice, płyty itp.) i pokrycia (blacha, papa, płyty azbestowo-
cementowe, dachówki itp.), niekiedy również z warstwy izolacji cieplnej. Część lub całość górnej 
powierzchni pokrycia dachu nosi nazwę połaci dachowej, dolna krawędź połaci nazywana jest 
okapem, górna krawędź - kalenicą, boczna krawędź - narożem, gdy połacie te tworzą kąt ostry, a 
koszem - jeśli tworzą one kąt rozwarty, połacie dachowe ograniczone z boku płaszczyzną pionową 
noszą nazwę szczytu. W zależności od kształtu i kąta nachylenia rozróżnia się dachy: płaskie, 
pochyłe (jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe), łamane (mansardowe, 
tzw. polskie), wygięte (wieżowe, iglice, stożkowe, baniaste, kopulaste, cebulaste). 
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Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowie-
dzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub płyt drewnianych 
wykorzystywana przy produkcji elementów betonowych, również przy wznoszeniu konstrukcji 
betonowych (żelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich kształtów układanej 
masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie świeżo zalanego betonu, aż do 
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);  

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 

Dźwigar, element konstrukcyjny w kształcie belki działający na zginanie, wykonany z teowników, 
dwuteowników, ceowników (dźwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub kratownicy (dźwigar 
złożony), niekiedy na dźwigary stosuje się również cegły, drewno, żelbet, strunobeton i inne. 

Fundament, element budowlany przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny i obciążenia 
(budowli, maszyn lub urządzeń). 

Fundament zakłada się w sporządzonym wcześniej odpowiednim wykopie, stosując specjalny 
podkład w postaci warstwy piasku, w celu równomiernego rozłożenia nacisku na podłoże. Ze 
względu na ukształtowanie fundamentów rozróżnia się m.in.: stopowe, ławowe, płytowe, blokowe, 
skrzyniowe, studniowe, palowe. 

Izolacja, warstwa utrudniająca określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Rozróżnia się izolacje: elektryczną, wykonaną z materiałów elektroizolacyjnych, zapobiegającą 
przepływowi prądu niepożądaną drogą (np. na przewodach, kablach, częściach maszyn elektry-
cznych); akustyczną (dźwiękochłonną), obniżającą nadmierne natężenie dźwięków lub tłumiącą 
dźwięki niepożądane - hałasy; cieplną (termiczną), wykonaną z materiałów o małej przewodności 
cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat, zapobiegającą niepożądanym wymianom ciepła, 
stosowaną w budynkach mieszkalnych, chłodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; 
przeciwkorozyjną, w postaci powłok ochronnych nanoszonych na metalowe części budowli, 
instalacji w celu ich zabezpieczenia przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 
oraz przeciwwilgociową, np. w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 
papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

Konstrukcja 1. określony układ elementów połączonych w pewną całość, budowa, struktura. 2. 
łączenie elementów, budowanie, tworzenie określonej struktury. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika 
Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót; 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonujący funkcje 
organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) 
zgodność  -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Podłoga, poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku 
warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub 
środków transportu. Zasadniczymi elementami podłogi są: posadzka i podkład podłogowy (gładź 
podłogowa). 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 

Posadzka, wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem. W zależności od wykonania rozróżniane są: posadzki jednolite (tzw. bezspoinowe) 
- wykonane jako warstwa wylewana, ubijana, zacierana itp., np. jastrych, lastrico, oraz posadzki 
niejednolite (tzw. spoinowe) - układane z oddzielnych gotowych elementów, np. klinkieru, płyt lub 
płytek ceramicznych, deszczułek, linoleum. Często wzorzysta, znana jest też posadzka mozaikowa 
ułożona z wielobarwnych elementów kamiennych lub ceramicznych. 

Prace konserwatorskie – ogół działań konserwatorskich niezbędnych do podjęcia w ramach 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

Program prac konserwatorskich – dokument opracowany przez konserwatora dzieł sztuki 
zgodnie z Ustawą o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 
p.1568) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

Schody, konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powiązanie komunikacyjne różnych 
poziomów (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejścia do budynku) w sposób 
dostosowany do warunków ruchu pieszego. Schody składają się zwykle z pochyłych biegów 
zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielających poszczególne biegi spoczników i poręczy. Schody 
mogą być wykonywane z drewna, kamienia, żelbetu lub stali. 

Strop, w budownictwie poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje 
budynku i przenoszący na elementy nośne (np. ściany, słupy), oprócz ciężaru własnego, również 
obciążenie użytkowe - ciężar ludzi, mebli itp. W zależności od użytego materiału rozróżnia się 
stropy: drewniane, ceglane, staloceramiczne i żelbetowe. 
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Sufit, spodnia powierzchnia stropu, stropodachu lub łupiny. Ze względu na ukształtowanie i wy-
kończenie powierzchni rozróżnia się sufity: gładkie, żebrowane oraz kasetonowe (kaseton). Sufit 
gładki może stykać się ze ścianami pod kątem prostym lub za pośrednictwem tzw. zatoki (fasety). 

Ściana, w budownictwie przegroda budowlana ograniczająca z boku wnętrze budowli lub 
pomieszczenia. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się: ściany konstrukcyjne (nośne), 
przenoszące na podłoże ciężar własny oraz obciążenia spowodowane przez inne elementy 
budowli (np. dachy), ściany izolacyjne, nie pełniące funkcji konstrukcyjnych, izolujące pomie-
szczenie od otoczenia i wpływów atmosferycznych, dźwiękowych itd., oraz ściany konstrukcyjno-
izolacyjne, pełniące jednocześnie funkcje konstrukcyjne i izolacyjne. 

Ze względu na technologię wykonania dzieli się ściany na: murowane (budowane z cegieł, pu-
staków lub bloków kamiennych w miejscu ich przeznaczenia), prefabrykowane (wytwarzane ze 
średnio- lub wielkowymiarowych elementów budowlanych) oraz lite, wykonywane w miejscu 
przeznaczenia, w deskowaniu przez zalanie betonem lub żelbetem. 

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 

Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 
(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. łatwopalnych części drewnianych) oraz 
nadania fragmentom budowli estetycznego wyglądu. Rozróżnia się: tynk surowy (tzw. rapówkę) - 
jednowarstwowy, nie wyrównany, tynk zwykły - dwu- lub trójwarstwowy, wyrównany, oraz tynk 
szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - trójwarstwowy, złożony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego 
i zewnętrznej warstwy z zapraw szlachetnych. Obecnie w budownictwie stosuje się również tzw. 
tynk suchy w postaci cienkich płyt gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do ścian 
gipsową zaprawą. 

Wiązar, element nośny więźby, w kształcie trójkąta złożonego z pary skośnych krokwi i belki 
poprzecznej, tzw. tramu. Więzar ustawia się równolegle, zwykle w odstępach ok. 1 m, w niektórych 
typach dachów krzyżują się ze sobą. 

Więźba, konstrukcja szkieletowa dachu, hełmu lub kopuły, dźwigająca pokrycie. Tradycyjną 
więźbę, której główne elementy stanowią wiązary ustawione prostopadle do kalenicy, wykonywano 
z drewnianych belek zespalanych za pomocą złączy ciesielskich. Jej podstawowe typy to więźba: 
krokwiowa, krokwiowo-jętkowa, krokwiowo-płatwiowa, stolcowa, storczykowa, mansardowa, 
otwarta. Obok drewnianej stosuje się obecnie również więźbę stalową składającą się z kratownic 
stalowych, nitowanych lub spawanych. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Zbrojenie, w budownictwie wkładki (stalowe pręty, druty) umieszczone w elementach i 
konstrukcjach żelbetowych dla nadania im wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. 

Żelbet, beton zbrojony wkładkami stalowymi (prętami, linami, siatką itp.) w miejscach 
występowania naprężeń rozciągających, przekraczających wytrzymałość samego betonu. Żelbet 
powstaje przez zalanie mieszanką betonową szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach. 
Po stężeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcję żelbetową lub element budowlany. Do zalet 
żelbetu zalicza się: ogniotrwałość, znaczną odporność na obciążenia stałe i zmienne, dużą 
trwałość, możliwość wykonania konstrukcji o dowolnym kształcie. Za główne wady uważa się duży 
ciężar i trudności w zmienianiu kształtów wykonanej konstrukcji. Żelbet jest obecnie jednym z 
głównych materiałów budowlanych, stosowanych w budownictwie i inżynierii w postaci 
monolitycznej (po wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostów, 
wiaduktów, estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, silosów, wysokich kominów. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową i ST. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

― W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów wszystkie prace ziemne należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością. Drzewa i krzewy znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie 
prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie odkopywać systemów korzeniowych drzew i krzewów, 
a w przypadku takiej konieczności prace należy przeprowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić 
bryły korzeniowej, następnie jak najszybciej zakończyć zaplanowane roboty i ponownie 
obsypać bryłę korzeniową ziemią żyzną. Niedopuszczalne jest aby bryła korzeniowa 
pozostawała odkryta przez dłuższy czas w trakcie prowadzenia robót. Należy zwrócić 
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szczególną uwagę aby po zakończeniu prac nie przykrywać korzeni drzew warstwą ziemi 
ponad aktualny poziom (maksymalna różnica poziomu +/- 10 cm).  

― Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami 
ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym 
miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na 
pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, 
nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa. 
Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. 
Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 

― W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych 
oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, w przypadku odsłonięcia 
systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m² 
na 1 szt. drzewa. 

― W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową 
nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. 

― Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu 
budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu 
korzeniowego drzew. 

― Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z gruzu oraz resztek 
materiałów budowlanych, a zabezpieczenia roślinności usunąć. 

1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

― utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
― podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały 
łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

― materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia; 

― nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 

― wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko; 
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― materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej; 

― jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający; 

1.5.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

2.2.1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2.2.2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewi-
dzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warian-
towego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zama-
wiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji 
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

6.1.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

6.1.7.  Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  POBIERANIE PRÓBEK 



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
DZIAŁKI NR. EW. 218/2 I 223, OBRĘB 0007_ŚRÓDMIEŚCIE, MIASTO LUBARTÓW 

 

 

14

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.  BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4.  RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

6.6.2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację 
producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.  DOKUMENTY BUDOWY 
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY. 
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a: Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b: Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

c: Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

d: Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
― datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
― datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
― uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
― terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
― przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
― uwagi i polecenia Zamawiającego; 
― daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
― zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót; 
― wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
― stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
― zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
― dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
― dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
― dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
― wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
― inne istotne informacje o przebiegu robót; 
e: Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f: Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g: Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

h: Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
Życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

6.7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

― pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
DZIAŁKI NR. EW. 218/2 I 223, OBRĘB 0007_ŚRÓDMIEŚCIE, MIASTO LUBARTÓW 

 

 

16

― protokoły przekazania terenu budowy; 
― umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
― protokoły odbioru robót; 
― protokoły z narad i ustaleń; 
― korespondencja na budowie; 

6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

7.1.2. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesię-
cznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.2.2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego Inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.2.3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

7.3.  WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
7.4.1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
7.4.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.4.3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

― odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
― odbiór częściowy; 
― odbiór ostateczny; 
― odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników  
badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, 
potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a: Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b: Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

c: W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykoń-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

d: W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

e: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f: Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

― dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
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― szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 

― recepty i ustalenia technologiczne; 

― dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 

― wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 

― deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 

― opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 

― rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

― geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 

― kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

g: W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h: Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi. 

9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
9.2.1. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.2.2. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem prac budowlanych, a więc: 

― organizacja placu budowy 
― zabezpieczenie placu budowy 
― ochrona, zabezpieczenie ppoż 
― koszt zajęcia pasa drogowego 
― prace porządkowe 
― prace pomiarowe 
― wykonanie dokumentacji powykonawczej 
― inne prace tymczasowe 

leżą po stronie Wykonawcy i należy je ująć w kosztach ogólnych. 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW OBEJMUJE: 

a:  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót; 
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b: ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami     
bezpieczeństwa ruchu; 

c: opłaty/dzierżawy terenu; 
d: przygotowanie terenu; 
e: konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu; 
f: tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 

g: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł; 

a: utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 

h: usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
a: doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3.  ponosi Wykonawca i 
należy je ująć w kosztach ogólnych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

10.2.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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B.01.00.00 
 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
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1.  WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu 
dla planowanych prac budowlanych w związku z przebudową zabytkowego Parku Miejskiego w 
Lubartowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1. ROBOTY POMIAROWE 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym projektowanych budynków / obiektów a także projektowanych na 
terenie parku elementów małej architektury. 

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE 

W zakres robót ziemnych wchodzą prace związane z wykonaniem częściowej niwelacji terenu dla 
posadowienia projektowanych elementów, a także wykopów dla fundamentów projektowanych 
obiektów. 

1.3.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Projekt przewiduje rozbiórkę następujących obiektów: 

― Sceny plenerowej wraz z zapleczem 
― Budynku mieszkalno-gospodarczego (aktualnie nieużytkowanego) 
― Zaplecza kontenerowego oraz toalety kontenerowej związanych z dawniej funkcjonującym  

na terenie parku stadionem sportowym 
― Innych obiektów małej architektury oraz elementów zagospodarowania terenu2 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY 

1.6.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy, co najmniej w zakresie: 

― ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych 

― wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
― doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
― urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
― zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
― zapewnienia właściwej wentylacji 
― zapewnienia łączności telefonicznej 

                                                 
2 Szczegóły dotyczące wykonania robót związanych z elementami zagospodarowania terenu są 
przedmiotem odrębnej Specyfikacji Technicznej. 
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― urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
1.6.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy 
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 
2002r. poz.953). 

1.6.3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

1.6.4. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

1.6.5. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

― dla wózków szynowych - 4% 
― dla wózków bezszynowych - 5% 
― dla taczek - 10% 

1.6.6. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 

1.6.7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć 
w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia 
z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

1.6.8. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

1.6.9. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i 
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 
wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

1.6.10. Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 
kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub 
zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

1.6.11. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się 
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.  Ogłoszenie takie 
powinno zawierać: 

― przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
― maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
― informacje dotyczące planu BIOZ 

1.6.12. Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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1.7. DOKUMENTACJA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

1.7.1. projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); e)aprobaty 
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami);  

1.7.4. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

1.8. ROBOTY TYMCZASOWE 

1.8.1. Zabezpieczenie wykopów. 
1.9. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY 

1.9.1. Wykop należy wykonać z należytą ostrożnością z powodu znajdujących się na terenie 
objętym opracowaniem drzew (szczegóły dotyczące zabezpieczenia drzewostanu podano 
w STWiOR – część 2 : zieleń. Wykop należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 
przed dostępem osób niepowołanych. W razie wystąpienia wody gruntowej lub opadów 
wykop należy odwadniać. Przed zakopaniem wykopu należy ułożyć właściwe ewentualne 
folie ostrzegawcze oznaczające poszczególne sieci.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych 
wg zasad niniejszej ST są: 

― paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
― słupki betonowe, 
― farba chlorokauczukowa. 

2.2. Przy pracach ziemnych materiały nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do 
prowadzenia robót ziemnych nie należy stosować ciężkiego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Materiały niezbędne przy pracach ogrodniczych (geowłóknina, taśma ogrodnicza) oraz 
robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. 
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4.2. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie.  

4.3. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Zamawiającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH 
5.2.1. ZASADY WYKONANIA PRAC 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charaktery-
stykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 
5.2.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.2.3. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi na powierzchni terenu. 
Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
5.3. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
5.3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć 
zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów 
jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumenttami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
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Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.3.2. ZASYPKI I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 

Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia winien wynosić Is =0.98 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zaniemczy-
szczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących 
elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, 
wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.3.4. SKARPY WYKOPÓW 

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca 
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana 
co 20 m. 
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Wymagania dla budowli ziemnych: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
Cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 
 

5.3.5. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU I NOŚNOŚĆ W  WYKOPACH 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

A) wskaźnika zagęszczenia Is 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
WYMAGANE WARTOŚCI WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS W WYKOPACH (PODŁOŻE) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z 
platformą roboczą 

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,95 
 

5.3.6. RUCH BUDOWLANY 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
5.4.1. OGÓLNE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

― Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania należy w całości wywieźć i 
zutylizować, pozostałe należy przekazać do dyspozycji inwestorowi  

― należy powiadomić Wydział Gospodarki Komunalnej o sposobie zagospodarowania 
odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz 
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

― przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i 
możliwość korzystania z dróg publicznych z zarządcą drogi;  

― wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 
palikach wysokości około 1 m; 

― drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;  

― wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  

― nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;  
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― szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew;  

― znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami;  

― wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć specjalistycznej Firmie posiadającej 
doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  

5.4.2. WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Wszystkie 
elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w 
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 

5.4.3. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

― przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

― usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego; 

― Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

― Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie  BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostką obmiaru robót pomiarowych jest 1 m² (metr kwadratowy). 

7.3. Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest 1 m³ (metr sześcienny) na podstawie pomiarów stanu 
istniejącego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY POMOCNICZE: 
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Kwota jednostkowa powinna uwzględniać również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 
placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 
w Umowie. 

9.3. ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 
kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje: 

― robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
― wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu; 
― wartość pracy sprzętu z narzutami; 
― koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
― podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
― przygotowanie stanowiska roboczego,—ustawienie i rozebranie rusztowań, 
― prace rozbiórkowe  
― załadunek i wywóz gruzu, 
― oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpiecza-
jące, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przy-
padku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

― Normy i Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

― Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami). 

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny 
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

― Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

― Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 

― Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące planowanych prac 
budowlanych w związku z budową obiektów pomocniczych dla terenu Parku – pawilonu 
parkowego oraz amfiteatru a także instalacji elementów małej architektury w ramach prac 
związanych z przebudową zabytkowego Parku Miejskiego w Lubartowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach przebudowy 
Parku Miejskiego w Lubartowie i obejmują: 

― Budowę Amfiteatru 
― Budowę Pawilonu Parkowego 
― Budowę Gloriety 
― Budowę fontanny posadzkowej – placu zabaw wodnych 
― Remont fontanny pałacowej 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 
innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokument-

acją Projektową ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.6.2. Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczających je do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem 
budowlanym „B"  lub „CE” 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

― ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

― ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
― ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych. 

2.4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  
2.4.1. elementy żelbetowe 

• SZALOWANIE 

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. W miejscach gdzie jest to 
potrzebne - metalowe formy kształtowe, Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na 
zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów 
pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

― Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

― Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

•  ZBROJENIE 

― Stal zbrojeniowa        A-IIIN (EPSTAL)  Stal profilowa St3S (S235) 

• SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 

― Cement : Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-
30005. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

― Woda : Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

― Kruszywo 

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru 
i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej 
niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje 
o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność 
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

― Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
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2.4.2. Drewniane elementy konstrukcji dachu 

2.4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 
podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 
do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach lub skrzynkach. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
3.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA FUNDAMENTÓW ORAZ PODBUDOWY 
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów dla projektowanego pomnika oraz 
podbudowy dla nowych nawierzchni utwardzonych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

― koparek, 
― betoniarek, 
― zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
― ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
― ładowarek. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA I USTALENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

4.2.1. Do rozwiezienia wszystkich stałych materiałów budowlanych mogą być użyte dowolne 
środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. Używane środki transportowe 
powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny 
załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

4.2.2. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  używać  samochodów  wywrotek lub 
samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być 
zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu na czas 
transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem 
wiązania betonu. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 

4.2.3. Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających 
przed ich zabrudzeniem  zanieczyszczeniami  obcymi  czy  w  przypadku cementu 
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workowanego, przed wpływami atmosferycznymi. Cement należy przewozić zgodnie z 
wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania. Drewno i elementy deskowania można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2.8. Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji 
stalowej z Wytwórni na miejsce wbudowania. „Projekt organizacji transportu” powinien 
zawierać: 

― harmonogram realizacji transportu, 
― określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
― sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
― rodzaj środków transportowych, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
6.2.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  

6.2.2. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODLEGA ZGODNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ POD WZGLĘDEM: 

― geometrii wykonania, 
― spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze 
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względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego obiektu wymiary z dokumentacji 
należy potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 
7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

― Jednostką obmiarową muru oporowego jest 1 m³ (metr sześcienny). 
― Jednostką obmiarową dla nawierzchni utwardzonych jest 1 m² (metr kwadratowy) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. USTAWY: 

― Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r oraz z dnia 28 lipca 2005r 
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA: 
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

― Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 

10.3. NORMY: 
― Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 

― Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 
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B.03.00.00 
 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej zasilające oświetlenie terenu oraz monitoring 
na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Lubartowie a także instalacjami zasilającymi 
projektowane obiekty parkowe – instalacje sanitarne oraz elektryczne. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
budowlanych: 

― montaż nowych punktów oświetleniowych ze źródłami LED 
― montaż wnętrzowych szaf rozdzielczych w projektowanym budynku amfiteatru (RGP – 

rozdzielnica główna parku oraz SO1 – strefowa rozdzielnica oświetlenia terenu) 
― montaż wolnostojących szaf rozdzielczych oświetleniowo – siłowych SO2, SO3 
― wykonanie linii kablowych zasilających komory fontann F1, F2, F3 
― wykonanie linii kablowej zasilającej punkty zasilnia imprez okolicznościowych 
― wykonanie linii kablowych i światłowodowych zasilających system monitoringu wizyjnego (CCTV) 
― wykonanie przyłącza wody do Pawilonu 
― wykonanie przyłącza wody do Amfiteatru 
― wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla komór pompowych KP-1 i KP-2 
― wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Pawilonu 
― wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Amfiteatru 
― wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki 
― wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w Pawilonie 
― wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w Amfiteatrze 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 pkt. 1.4.. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie 
odcinki dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:  

― kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,  

― bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 
kręgi ułożone poziomo,  
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― końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
2.3. Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, 

bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały 
instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio 
gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

2.4. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne".  

3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:  

― przyczepa do przewożenia kabli,  
― spawarka transformatorowa do 500A,  
― drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” .  

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

4.4. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta.  

4.5. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań.  

4.6. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy.  

4.7. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  
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4.8. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu:  

― samochód samowyładowczy do 5Mg,  
― samochód skrzyniowy do 5Mg,  
― samochód dostawczy do 0,9Mg (1),  
― środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
5.2.1. ZASILANIE SZAFY SK5 I PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH  

Do zasilania w energię elektryczną projektowanej przestrzeni publicznej zabytkowego parku 
zdrojowego w Nałęczowie na działkach NR EW. 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 
302, 303, 304, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 316, 317, 321, OBRĘB 1 
MIASTO NAŁĘCZÓW przewiduje się zgodnie z warunkami przyłączenia . nr 88867 17/R3-
RP/2016 zasilania nowo projektowanych odbiorów ze złącza kablowego ZK2+1P, zlokalizowanego 
w pobliżu chodnika przy ul. Kasztanowej, na działce nr 300/9 (zgodnie z załączonym planem sieci). 
Projekt i wykonanie przyłącza do złącza ZK2+1P w gestii PGE Dystrybucja S.A. Obok złącza 
kablowego przewidziano montaż szafy rozdzielczej SK5, z której zasilane będą 4 punkty 
przyłączeniowe wydarzeń plenerowych SK1, SK2, SK3, SK4. Szafy te oprócz funkcji 
przyłączeniowych stanowią również punkty rozdziału energii elektrycznej dla fontann F1, F2, F3, 
zasilania projektowanego jazu, systemu nawadniania oraz iluminacji obiektów małej architektury. 

5.2.2. ZASILANIE LATARŃ OŚWIETLENIOWYCH  

Istniejące słupy oświetlenia parkowego pozostają bez zmian. Wymianie podlegają istniejące kable 
oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe. W przypadku obwodów zasilanych z szafy 
oświetleniowej SO1 (zlokalizowanej przy stacji transformatorowej ST-1, przy Armatniej Górze) 
przewiduje się wymianę istniejących kabli aluminiowych na całej trasie oświetlenia. W przypadku 
obwodów zasilanych z szaf SO2 (zlokalizowana przy stacji transformatorowej ST-17, przy budynku 
„Rolnik”) oraz SO3 (zlokalizowana przy stacji transformatorowej ST-19, przy budynku restauracji 
„Przepióreczka”) zaprojektowano tablice pośredniczące SO2-R oraz SO3-R instalowane 
odpowiednio na słupie oznaczonym jako A1/L1-SO2/1 oraz A1/L1-SO3/1. Za pośrednictwem tych 
tablic realizowany jest rozdział istniejącego obwodu oświetleniowego na nowo projektowane 
obwody przeznaczone do zasilania opraw ze źródłami LED.  

Wokół stawu oraz w południowo-wschodniej części parku przewidziano montaż nowych słupów, 
stylizowanych na istniejące – żeliwne, odlewane (wzór i wymiary zgodnie z istniejącymi w parku). 
Słupy należy ustawiać na prefabrykowanych fundamentach typu B-40 o wymiarach 30x110cm.  

Przy projektowanych kablach, w wykopie należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 jako uziom miejsco-
wy. Taśmą należy połączyć galwanicznie uziomy poszczególnych słupów. (Nie łączyć uziomu 
szyny PE rozdzielnicy z uziomem słupa sieci elektroenergetycznej ze względu na układ sieci TT) . 

W każdym słupie we wnęce przewidziano zainstalowanie tabliczki bezpiecznikowej wraz  

z zabezpieczeniem topikowym DO1-3A o prądzie In=3A dla każdej oprawy niezależnie Wnęki 
słupowe powinny znajdować się nie mniej niż 50cm nad poziomem terenu licząc od dolnej 
krawędzi o stopniu ochrony IP 44. 

Sterowaniem załączaniem i wyłączaniem oświetlenia w oparciu o istniejące zegary astronomiczne 
w istniejących szafach oświetleniowych. 

5.2.3. WARUNKI PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH 
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Warunki wykonania, sposób budowy oraz właściwości zbudowanych linii kablowych na napięcie 
znamionowe 0,4kV powinny być ponadto zgodne z postanowieniami normy N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Każdy układany 
odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) albo świadectwo kontroli technicznej 
jego producenta, potwierdzającego zgodność właściwości tego odcinka z wymaganiami 
odpowiedniej normy lub warunków technicznych. Dokumenty te, lub ich kopie powinny być 
dołączone do powykonawczej dokumentacji linii kablowej. 

Do zakańczania i łączenia układanych odcinków kabli należy stosować tylko typy osprzętu (głowic, 
muf, złączek i końcówek kablowych), które są preferowane przez producenta kabli. Każda 
zainstalowana głowica i mufa powinna być zaopatrzona w trwały oznacznik z napisem o treści 
określonej w Polskiej Normie. Mufy powinny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 1m od 
wlotu przepustu rurowego pod jezdnią oraz załomu trasy linii kablowej. 

Kable należy układać w ziemi w wykopie kablowym na głębokości 0,7m, na podsypce z piasku 
grubości 10cm, zachowując odległość 0,5 od krawężnika. Kabel zasypywać warstwą piasku 
grubości 10cm i gruntem rodzimym grubości 15cm. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi powinna 
być na całej długości oznaczona folią o trwałym kolorze niebieskim. Grubość folii powinna wynosić 
min. 0,3mm Folię zasypywać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. Jeśli grunt rodzimy jest 
jednorodny, przepuszczalny i pozbawiony kamieni, gruzu i temu podobnych, to dopuszcza się 
stosowanie go zamiast piasku.  

Wzdłuż kabli prowadzić bednarkę FeZN 25x4. 

W szafie oświetleniowej oraz we wnękach słupowych przymocować do kabli tabliczki 
identyfikacyjne z opisem typu i przekroju oraz relacji kabli. 

Łączenie kabli i wykonanie odgałęzień należy wykonywać w tabliczce zaciskowej najbliższego 
słupa oświetleniowego.  

W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości o innych sieci, kabel w 
miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych 
na całej długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca się 
prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. 

W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia 
terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne. 

Jako nie dzielone osłony otaczające kable oświetleniowe na napięcie 0,4kV zostaną zastosowane 
rury dwuwarstwowe, z twardego polietylenu PEH (HDPE) Ø75 barwy niebieskiej.  

Do uszczelnienia krawędzi rur dwudzielnych będą zastosowane masy plastyczne na bazie 
kauczuku silikonowego lub taśmy „Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania kabli w otworach rur 
należy stosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nie oddziaływujące szkodliwie na 
uszczelniane elementy, np. piankę poliuretanową, dławice lub palczatki termokurczliwe pokryte 
klejem. W celu zmniejszenia siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę należy stosować smary 
kablowe nie oddziaływujące szkodliwie na osłony i powłoki kabli oraz na ścianki przepustu. 

Podczas przechowywania, transportu i układania końce każdego odcinka kabla powinny być 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable należy układać w temperaturze otoczenia 
nie niższej niż: +5°C (zalecane) oraz 0°C dopuszczalne dla kabli o izolacji i powłoce polwinitowej 
(PVC) lub polietylenowej (PE). 

Zginanie układanych kabli wykonywać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego stanowiącego krotność 
zewnętrznej średnicy kabla wynoszącej:12xD dla kabli na napięcie 0,6/1kV. Minimalny promień 
gięcia należy sprawdzić ponadto w danych katalogowych producenta kabli. 

Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10cm 
zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiał uszczelniający powinien otaczać kabel ze 
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o 
krawędź rury.  
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Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu 
warstwami o grubości ok. 0,3m, a każda z warstw powinna być zagęszczana za pomocą wibratora 
mechanicznego. Na powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu (lub na warstwie piasku) 
należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego, zachowując wymagania określone w normie. 
Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie niezwłocznie, w 
ciągu tego samego dnia roboczego, w którym w danej części wykopu zakończono układanie kabli. 
W przypadku braku możliwości ułożenia w wykopie w ciągu jednego dnia roboczego wszystkich 
równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych 
gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania 
środków ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed uszkodzeniem 
przez osoby postronne lub przed kradzieżą. 

5.2.4. UWAGI. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy 
technicznej. Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
Oprócz sprawdzenia zadziałania wszystkich aparatów i urządzeń wykonać pomiary odbiorcze 
całości instalacji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady , błędy montażowe i 
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji . Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje : 

― sprawdzenie ciągłości przewodów głównych , ochronnych i dodatkowych 
― sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
― pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 
― pomiar rezystancji izolacji kabla 
― pomiar uziemień 
― sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
― przeprowadzenie prób działania 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

6.3. BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie 
protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora.  

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

― rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
― wewnętrzne linie zasilające wlz,  
― wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  
― układy zasilania obwodów pomocniczych,  
― układy sygnalizacji i sterowania,  
― dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
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― pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary 
należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 
Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;  

― pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie 
może być mniejsza od 1 Mom.  

― Pomiar kabli zasilających,  
― Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:  

― punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
― w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;  
― silniki obracają się we właściwym kierunku.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Należy sprawdzić:  

― jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach,  
― zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,  
― jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,  
― konserwację 
― naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
10.1. ROZPORZĄDZENIA 

― Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

― Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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― Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 

10.2. NORMY 
― PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
― PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
― PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two¬rzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
― PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 
― PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
― PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe  
― PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
― PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
― PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego 
― PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
― PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi  
― PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia 
― PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

10.3. INNE DOKUMENTY 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Pol-

ską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –Warszawa 1994 r. 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. 

Warszawa 2000r 
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W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
DZIAŁKI NR. EW. 218/2 I 223, OBRĘB 0007_ŚRÓDMIEŚCIE, MIASTO LUBARTÓW 

 

 44

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych wykończeniowych w ramach przebudowy Parku Miejskiego w Lubartowie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach przebudowy 
Parku Miejskiego i obejmują roboty wykończeniowe w Pawilonie Parkowym, Amfiteatrze oraz przy 
projektowanych i istniejących fontannach na terenie parku. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 

1.4.2. Obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub 
całopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 

1.4.3. Preparat do neutralizacji soli – preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany 
zawsze bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót 
tynkarskich. Może być stosowany opcjonalnie. 

1.4.4. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe – zespół czynności technicznych i 
technologicznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu 
wilgotności higroskopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności 
masowej), umożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, 
a po ich wykonaniu zapewniających właściwą eksploatację. 

1.4.5. Stopień zasolenia muru – określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość 
szkodliwych soli budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na 
klasyfikację obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu i 
grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. Wyróżnia się trzy stopie zasolenia 
przegród. Podział, ze względu na ilość szkodliwych soli budowlanych w % przedstawia 
tablica: 

  
[Tablica 8] Stopnie zasolenia przegród 

1.4.6. System tynków renowacyjnych – system kompatybilnych ze sobą materiałów 
stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi 
składnikami są: obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny. Do 
składników uzupełniających zaliczyć można: preparat do neutralizacji soli, szpachlę 
wygładzającą, farby do wymalowań. 

1.4.7. Tynk renowacyjny – zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do 
ścian murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent 
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klasyfikuje jako zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te mają 
dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 

1.4.8. Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod 
postacią pary wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach 
cieplno-wilgotnościowych, w stanie równowagi. 

1.4.9. Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale 
do masy suchego materiału. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

D- M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1.1. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać postawione 
w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.1.2. Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej 
przez Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i 
technologii muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

2.1.3. Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynikać z badania stanu konkrettnego 
obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych badań należy określić: 

― Przyczyny zawilgocenia 
― Rodzaje i poziomy występujących szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki) 
― Czy stan muru pozwala na położenie tynku 

2.1.4. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru 
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.2. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.3. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
2.3.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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2.3.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

2.3.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.3.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione 
powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.3.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności 
Publicznej. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

3.3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i 
dostarczania materiałów. 

4.3. Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: Pozwolenie na Budowę 
Pozwolenie Konserwatorskie. 

5.3. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną. 

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót, 

5.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac, 

5.6. W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych 
nadzorów t.j m.im: konstrukcyjnych przy robotach związanych z remontem obiektu. 

5.7. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Konserwatora Zabytków oraz upoważnionych przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, a 
także nadzorowi autorskiemu projektantów 
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5.8. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, przedstawicieli inwestora, pod kątem 
zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami 
sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych, jak również warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 
pozwoleniu na budowę 

5.9. Wszystkie wskazane w projekcie elementy wykończeniowe należy zamówić zgodnie z 
opisem i rysunkami technicznymi i gotowe dostarczyć na miejsce. Ich ostateczną formę, 
barwę i sposób wykończenia należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz projektantem po 
przedstawieniu próbek. Elementy należy montować zgodnie z zaleceniami producentów 
oraz załączonymi rysunkami technicznymi. 

5.10. wymagania dotyczące Wykonawcy prac konserwatorskich: 

― Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz być członkiem właściwej Izby 
samorządu zawodowego 

― Wykonawca zobowiązany będzie również do zatrudnienia konserwatora odpowiedzialnego 
za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny całości prac – z uprawnieniami do 
wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w 
Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579,par. 7). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.4. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie 
zgodność wykonanych Robot i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera (inspektora). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostką obmiaru Robót jest: 

― dla posadzek i ścian - 1 rn² 
― dla robót liniowych – 1 mb 
― dla innych elementów – 1 sztuka 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi 
autorskiemu projektantów 

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora, pod kątem zgodności z 
dokumentacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w DM-00.00.00 Wymagania ogólne.  

9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

― Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
― Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika  budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
― PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
― PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
― PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
― PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
― PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
― PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
― PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)". 
― PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok. 
― PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia. 
― PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
― PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna). 
― PN-80/C-81531 Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 


