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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych, ktére zostang wykonane podczas przebudowy
Parku Miejskiego w Lubartowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
poszczegdlnych asortymentow robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM.00.00.00 — \WYMAGANIA OGOLNE

B.01.00.00 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

B.02.00.00 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

B.03.00.00 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

B.04.00.00 — ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione nizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzZniejszymi zmianami).

Beton, tworzywo uzyskiwane przez potgczenie cementu ze zwirem oraz domieszkg wody. Stuzy
do wytwarzania elementéw konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemys$le. W
warunkach silnego narazenia na korozje stosuje sie betony kwasoodporne, zawierajgce wiecej
zwigzkow krzemu lub dodatek zywic syntetycznych.

Budynek, budowla, w ktérej za pomocg przegroéd budowlanych wydzielone sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcéw,
wyrobéw w warunkach eliminujgcych niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.

Cegta, sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem innych surowcow
mineralnych, z reguty w ksztatcie prostopadtoscianu, uzyskujacy wytrzymatosc i trwatos¢ wskutek
wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na stoicu.

Dach, gorne, ptaskie lub krzywiznowe przykrycie budynku, ostaniajgce go przed opadami
atmosferycznymi, stoncem i wiatrem, skladajgce sie z konstrukcji nosnej (wigzary drewniane,
stalowe lub zelbetowe, belki, kratownice, ptyty itp.) i pokrycia (blacha, papa, ptyty azbestowo-
cementowe, dachowki itp.), niekiedy rowniez z warstwy izolacji cieplnej. Czes¢ lub cato$¢ gornej
powierzchni pokrycia dachu nosi nazwe potaci dachowej, dolna krawedz potaci nazywana jest
okapem, gorna krawedz - kalenicg, boczna krawedz - narozem, gdy potacie te tworzg kat ostry, a
koszem - jesli tworzg one kat rozwarty, potacie dachowe ograniczone z boku ptaszczyzng pionowg
noszg nazwe szczytu. W zaleznosci od ksztattu i kata nachylenia rozroznia sie dachy: ptaskie,
pochyte (jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe), famane (mansardowe,
tzw. polskie), wygiete (wiezowe, iglice, stozkowe, baniaste, kopulaste, cebulaste).
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowie-
dzialnosé, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub ptyt drewnianych
wykorzystywana przy produkcji elementéw betonowych, réwniez przy wznoszeniu konstrukcji
betonowych (zelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich ksztattéw uktadanej
masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie swiezo zalanego betonu, az do
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymato$ci.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robat;

Dzwigar, element konstrukcyjny w ksztalcie belki dziatajacy na zginanie, wykonany z teownikéw,
dwuteownikéw, ceownikéw (dzwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub kratownicy (dzwigar
ztozony), niekiedy na dzwigary stosuje sie rowniez cegtly, drewno, zelbet, strunobeton i inne.

Fundament, element budowlany przekazujgcy na podtoze gruntowe ciezar wiasny i obcigzenia
(budowli, maszyn lub urzgdzen).

Fundament zaktada sie w sporzgdzonym wczesniej odpowiednim wykopie, stosujgc specjalny
podkfad w postaci warstwy piasku, w celu rownomiernego roztozenia nacisku na podtoze. Ze
wzgledu na uksztattowanie fundamentéw rozréznia sie m.in.: stopowe, tawowe, ptytowe, blokowe,
skrzyniowe, studniowe, palowe.

Izolacja, warstwa utrudniajgca okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Rozrdznia sie izolacje: elektryczng, wykonang z materiatdw elektroizolacyjnych, zapobiegajaca
przeptywowi pradu niepozgdang drogg (np. na przewodach, kablach, czesciach maszyn elektry-
cznych); akustyczng (dzwiekochtonng), obnizajgcg nadmierne natezenie dzwiekdéw lub ttumigca
dzwiegki niepozadane - hatasy; cieplng (termiczng), wykonang z materiatéw o matej przewodnosci
cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat, zapobiegajgcg niepozgdanym wymianom ciepta,
stosowang w budynkach mieszkalnych, chtodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.;
przeciwkorozyjng, w postaci powitok ochronnych nanoszonych na metalowe czesci budowli,
instalacji w celu ich zabezpieczenia przed niszczgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych
oraz przeciwwilgociowg, np. w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja 1. okreslony uktad elementéw potgczonych w pewng catosé, budowa, struktura. 2.
tgczenie elementéw, budowanie, tworzenie okreslonej struktury.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Ksiega Obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot;

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tgcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nadzor konserwatorski — Wojewddzki Konserwator Ochrony Zabytkéw, wykonujgcy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych;

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filiracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Podtoga, poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku
warstw w taki sposéb, aby po gornej powierzchni mégt odbywaé sie ruch ludzi, zwierzat lub
srodkow transportu. Zasadniczymi elementami podtogi sa: posadzka i podktad podtogowy (gtadz
podiogowa).

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Posadzka, wykiladzina stanowigca wierzchnig warstwe podfogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem. W zaleznosci od wykonania rozrézniane sg: posadzki jednolite (tzw. bezspoinowe)
- wykonane jako warstwa wylewana, ubijana, zacierana itp., np. jastrych, lastrico, oraz posadzki
niejednolite (tzw. spoinowe) - uktadane z oddzielnych gotowych elementéw, np. klinkieru, ptyt lub
ptytek ceramicznych, deszczutek, linoleum. Czesto wzorzysta, znana jest tez posadzka mozaikowa
utozona z wielobarwnych elementéw kamiennych lub ceramicznych.

Prace konserwatorskie — ogét dziatan konserwatorskich niezbednych do podjecia w ramach
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki
zgodnie z Ustawg o ,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162
p.1568) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat;

Schody, konstrukcja budowlana, ktorej zadaniem jest powigzanie komunikacyjne réznych
pozioméw (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejscia do budynku) w sposéb
dostosowany do warunkéw ruchu pieszego. Schody sktadajg sie zwykle z pochytych biegow
zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielajgcych poszczegdlne biegi spocznikdéw i poreczy. Schody
mogg by¢ wykonywane z drewna, kamienia, zelbetu lub stali.

Strop, w budownictwie poziomy element konstrukcyjny oddzielajgcy poszczegdlne kondygnacije
budynku i przenoszacy na elementy nosne (np. sciany, stupy), oprécz ciezaru wtasnego, réwniez
obcigzenie uzytkowe - ciezar ludzi, mebli itp. W zaleznosci od uzytego materiatu rozroznia sie
stropy: drewniane, ceglane, staloceramiczne i zelbetowe.
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Sufit, spodnia powierzchnia stropu, stropodachu lub tupiny. Ze wzgledu na uksztattowanie i wy-
konczenie powierzchni rozréznia sie sufity: gladkie, zebrowane oraz kasetonowe (kaseton). Sufit
gtadki moze stykac sie ze scianami pod kgtem prostym lub za posrednictwem tzw. zatoki (fasety).

Sciana, w budownictwie przegroda budowlana ograniczajgca z boku wnetrze budowli lub
pomieszczenia. Zaleznie od przeznaczenia rozroznia sie: Sciany konstrukcyjne (nosne),
przenoszgce na podtoze ciezar wlasny oraz obcigzenia spowodowane przez inne elementy
budowli (np. dachy), sciany izolacyjne, nie petnigce funkcji konstrukcyjnych, izolujgce pomie-
szczenie od otoczenia i wptywdéw atmosferycznych, dzwiekowych itd., oraz Sciany konstrukcyjno-
izolacyjne, petnigce jednoczesnie funkcje konstrukcyjne i izolacyjne.

Ze wzgledu na technologie wykonania dzieli sie sciany na: murowane (budowane z cegiet, pu-
stakéw lub blokéw kamiennych w miejscu ich przeznaczenia), prefabrykowane (wytwarzane ze
srednio- lub wielkowymiarowych elementéw budowlanych) oraz lite, wykonywane w miejscu
przeznaczenia, w deskowaniu przez zalanie betonem lub Zelbetem.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odtgczanie i tgczenie.

Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie scian i stropdw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. fatwopalnych czesci drewnianych) oraz
nadania fragmentom budowli estetycznego wyglgdu. Rozréznia sie: tynk surowy (tzw. rapowke) -
jednowarstwowy, nie wyrownany, tynk zwykty - dwu- lub tréjwarstwowy, wyréwnany, oraz tynk
szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - tréjwarstwowy, ztozony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego
i zewnetrznej warstwy z zapraw szlachetnych. Obecnie w budownictwie stosuje sie réwniez tzw.
tynk suchy w postaci cienkich ptyt gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do $cian
gipsowg zaprawg.

Wiazar, element nosny wiezby, w ksztalcie trojkata ztozonego z pary skosnych krokwi i belki
poprzecznej, tzw. tramu. Wiezar ustawia sie rownolegle, zwykle w odstepach ok. 1 m, w niektorych
typach dachéw krzyzujg sie ze soba.

Wiezba, konstrukcja szkieletowa dachu, hetmu lub kopuly, dzwigajgca pokrycie. Tradycyjna
wiezbe, ktdrej gtdwne elementy stanowig wigzary ustawione prostopadle do kalenicy, wykonywano
z drewnianych belek zespalanych za pomocg ztgczy ciesielskich. Jej podstawowe typy to wiezba:
krokwiowa, krokwiowo-jetkowa, krokwiowo-ptatwiowa, stolcowa, storczykowa, mansardowa,
otwarta. Obok drewnianej stosuje sie obecnie réwniez wiezbe stalowg sktadajgcg sie z kratownic
stalowych, nitowanych lub spawanych.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Zbrojenie, w budownictwie wkitadki (stalowe prety, druty) umieszczone w elementach i
konstrukcjach zelbetowych dla nadania im wytrzymatosci na rozcigganie i Scinanie.

Zelbet, beton zbrojony wktadkami stalowymi (pretami, linami, siatkg itp.) w miejscach
wystepowania naprezen rozciggajgcych, przekraczajgcych wytrzymato$é samego betonu. Zelbet
powstaje przez zalanie mieszankg betonowg szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach.
Po stezeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcje zelbetowg lub element budowlany. Do zalet
zelbetu zalicza sie: ogniotrwato$¢, znaczng odpornos¢ na obcigzenia state i zmienne, duzag
trwatos¢, mozliwosé wykonania konstrukcji o dowolnym ksztatcie. Za gtowne wady uwaza sie duzy
ciezar i trudnosci w zmienianiu ksztattdow wykonanej konstrukcji. Zelbet jest obecnie jednym z
gtébwnych materiatbw budowlanych, stosowanych w budownictwie i inzynierii w postaci
monolitycznej (po wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostéw,
wiaduktow, estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, siloséw, wysokich kominow.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdét
Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

— W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac
ze szczegoblng ostroznoscig. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezposrednio w sgsiedztwie
prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie odkopywac systemow korzeniowych drzew i krzewéw,
a w przypadku takiej koniecznos$ci prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzic¢
bryty korzeniowej, nastepnie jak najszybciej zakonczy¢ zaplanowane roboty i ponownie
obsypacC bryte korzeniowg ziemig zyzng. Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa
pozostawata odkryta przez dtuzszy czas w trakcie prowadzenia robdét. Nalezy zwrécié
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szczegoblng uwage aby po zakonczeniu prac nie przykrywaé korzeni drzew warstwg ziemi
ponad aktualny poziom (maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm).

— Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowa lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na
pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczyc,
nie wolno mocowaé do nich zadnych elementéw ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.
Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m.
Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

— W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢é prowadzone recznie.
Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét, w przypadku odstoniecia
systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m?
na 1 szt. drzewa.

— W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

— Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatébw budowlanych poza zasiegiem systemu
korzeniowego drzew.

— Po zakonhczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu oraz resztek
materiatdw budowlanych, a zabezpieczenia roslinnosci usungg.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy
tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
— materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia;
— nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko;
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— materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej;

— jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;

1.5.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
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bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.1.5. Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukohczeniu robot.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

2.2.1. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji;

2.2.2. Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

11



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DZIALKI NR. EW. 218/2 | 223, OBREB 0007_SRODMIESCIE, MIASTO LUBARTOW

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
Cco najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewi-
dzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é warian-
towego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zama-
wiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang - jedli wymagac¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekdiji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badah dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

6.6.2. Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét bedzie
posiadaé¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé autoryzacje
producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY.
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6.7.2.
6.7.3.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow robat:

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt;

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

uwagi i polecenia Zamawiajacego;

daty zarzagdzenia wstrzymania robé6t z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robét;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robét.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
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— protokoty przekazania terenu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

— protokoty odbioru robdt;

— protokoty z narad i ustalen;

— korespondencja na budowie;
6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.1.5. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesie-
cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

7.2.1. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

7.2.2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego Inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro.

7.2.3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggtly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

7.4.1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

7.4.2. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.4.3. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbior ostateczny;

— odbiér pogwarancyijny;

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcey.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
a: Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b: Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjag projektowg i ST.

c: W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d: W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f: Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
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— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

— recepty i ustalenia technologiczne;

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST;
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

— opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu;
— Kkopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g: W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h: Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi.

9.2.  WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

9.2.1. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.2.2. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, a wiec:

— organizacja placu budowy
— zabezpieczenie placu budowy
— ochrona, zabezpieczenie ppoz
— Kkoszt zajecia pasa drogowego
— prace porzadkowe
— prace pomiarowe
— wykonanie dokumentacji powykonawczej
— inne prace tymczasowe
leza po stronie Wykonawcy i nalezy je ujg¢ w kosztach ogélnych.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
9.3.1. KOSzZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW OBEJMUJE:

a: opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot;
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10.
10.1.
10.2.

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

optaty/dzierzawy terenu;
przygotowanie terenu;

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowanh i
drenazu;

tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

. KOSZzZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i

nalezy je ujg¢ w kosztach ogélnych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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B.01.00.00

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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1. WSTEP
11. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania terenu
dla planowanych prac budowlanych w zwigzku z przebudowg zabytkowego Parku Miejskiego w
Lubartowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1. ROBOTY POMIAROWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych budynkéw / obiektéw a takze projektowanych na
terenie parku elementéw matej architektury.

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

W zakres robdét ziemnych wchodzg prace zwigzane z wykonaniem czesciowej niwelacji terenu dla
posadowienia projektowanych elementéw, a takze wykopéw dla fundamentéw projektowanych
obiektow.

1.3.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
Projekt przewiduje rozbiérke nastepujgcych obiektéw:
— Sceny plenerowej wraz z zapleczem

— Budynku mieszkalno-gospodarczego (aktualnie nieuzytkowanego)

— Zaplecza kontenerowego oraz toalety kontenerowej zwigzanych z dawniej funkcjonujgcym
na terenie parku stadionem sportowym

— Innych obiektéw matej architektury oraz elementéw zagospodarowania terenu?
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY

1.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu robdt i skitadowania materiatdw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

— wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji $ciekéw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

— zapewnienia wlasciwej wentylaciji

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej

2 Szczegotly dotyczgce wykonania robot zwigzanych z elementami zagospodarowania terenu sg
przedmiotem odrebnej Specyfikacji Techniczne;j.
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic
staty nadzor. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogag by¢ nachylone wiecej niz :

dla wézkow szynowych - 4%
dla wézkdéw bezszynowych - 5%
dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla woézkdw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada, ktdra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow, nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢
w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia
Zz magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych witasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osaob.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczajagcym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie
na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie
powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach
informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym, a wszelki przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszg zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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1.7. DOKUMENTACJA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

1.7.1. projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); e)aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi
zmianami);

1.7.4. protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych

1.8. ROBOTY TYMCZASOWE
1.8.1. Zabezpieczenie wykopow.
1.9. ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY

1.9.1. Wykop nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscig z powodu znajdujgcych sie na terenie
objetym opracowaniem drzew (szczegéty dotyczgce zabezpieczenia drzewostanu podano
w STWIOR - czes¢ 2 : zielen. Wykop nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét
przed dostepem osob niepowotanych. W razie wystgpienia wody gruntowej lub opaddéw
wykop nalezy odwadniaC. Przed zakopaniem wykopu nalezy utozy¢ wtasciwe ewentualne
folie ostrzegawcze oznaczajgce poszczegdine sieci.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sg:
— paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
— stupki betonowe,
— farba chlorokauczukowa.
2.2. Przy pracach ziemnych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do
prowadzenia robot ziemnych nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty niezbedne przy pracach ogrodniczych (geowtdknina, tasma ogrodnicza) oraz
robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.
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4.2. Do przewozu wszelkich materiatbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.

4.3. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH
5.2.1. ZASADY WYKONANIA PRAC

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw i reperdow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charaktery-
styke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami
robot. Rzedne reperdow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.2.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi na powierzchni terenu.
Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowacé paliki lub wiechy.

5.3.  WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
5.3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkow i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢
zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow
jak i nasypdéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robét ziemnych postugiwac sie instrumenttami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzgdami -poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp. przygotowaé i oczysci¢ teren
poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich
resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych.
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Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.3.2. ZASYPKI | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do formowania nasypow nalezy wykorzystaC grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonacC warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosic Is =0.98

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zaniemczy-
szczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne;j
powinny byé: grunt wydobyty zwykopu, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- Iub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami zjednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywacé
ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien,
wykonac urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3.4. SKARPY WYKOPOW

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana
co 20 m.
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Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czesc¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podtoze powierzchni: .
- nieréwnos¢ powierzchni ) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia  |+10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajne; cm +10
- nierébwnosci goérnej powierzchni ziemi urodzajnej ) cm 5
) nieréwnos$ci mierzone tatg 3m

5.3.5. ZAGESZCZENIE GRUNTU | NOSNOSC W WYKOPACH
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

WYMAGANE WARTOSCI WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA |s W WYKOPACH (PODLOZE)

Odlegtos¢ od podioza konstrukcji nawierzchni wraz z|Minimalna wartosc lg:
platforma roboczg

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95

5.3.6. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacC sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4.

WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.4.1. OGOLNE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Materialy z rozbiorki nie nadajgce sie do wykorzystania nalezy w catosci wywiezC i
zutylizowac, pozostate nalezy przekazaé¢ do dyspozycji inwestorowi

nalezy powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaij, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych z zarzadcg drogi;

wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow;
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— szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowacé w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;
— znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami;
— wykonanie robét rozbiérkowych nalezy powierzy¢é specjalistycznej Firmie posiadajgcej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;
5.4.2. WYWOZ GRUZU | MATERIALOW Z ROZBIORKI

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we witasnym zakresie. Wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe.

5.4.3. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

— przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacC nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i dodwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

— Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2.  Jednostkg obmiaru robot pomiarowych jest 1 m? (metr kwadratowy).

7.3. Jednostkg obmiaru robot rozbiorkowych jest 1 m® (metr szescienny) na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

8.3. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jakos$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. ZASADY ROZLICZENIA PLATNOSCI ZA ROBOTY POMOCNICZE:
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Kwota jednostkowa powinna uwzglednia¢ réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone
w Umowie.

9.3. ZASADY ROZLICZENIA PLATNOSCI ZA ROBOTY ROZBIORKOWE:

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuije:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robo6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,—ustawienie i rozebranie rusztowan,
— prace rozbiorkowe

— zatadunek i wywdz gruzu,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpiecza-
jace, odwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przy-
padku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

— Normy i Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

— Instalacje placow budowy i robdt rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiodrki
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B.02.00.00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
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1. WSTEP
1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace planowanych prac
budowlanych w zwigzku z budowg obiektéw pomocniczych dla terenu Parku — pawilonu
parkowego oraz amfiteatru a takze instalacji elementéw matej architektury w ramach prac
zwigzanych z przebudowg zabytkowego Parku Miejskiego w Lubartowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach przebudowy
Parku Miejskiego w Lubartowie i obejmuja:

— Budowe Amfiteatru

— Budowe Pawilonu Parkowego

— Budowe Gloriety

— Budowe fontanny posadzkowej — placu zabaw wodnych

— Remont fontanny patacowej
1.4. 'WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokument-
acjg Projektowg ST. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.6.2. Wszystkie materiaty do wykonania robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacja
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowlanym ,B" lub ,CE”

MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).
2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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24.
241.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach oraz warunkach technicznych.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
elementy zelbetowe
e SZALOWANIE

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5. W miejscach gdzie jest to
potrzebne - metalowe formy ksztattowe, tgczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na
zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dilugosci, nie posiadajgce elementéw
pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie

nierozpuszczalnych w wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

. ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL) Stal profilowa St3S (S235)
e  SKtADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

Cement : Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatdw zamiennych. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-
30005. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda : Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substanciji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci idokfadnie
przeptukane. Zawartosc¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw zawierajgcych nie wiecej
niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
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2.4.2. Drewniane elementy konstrukcji dachu
2.4.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji.

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny byc¢
wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag
zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uklada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0
do 3,0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
3.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA FUNDAMENTOW ORAZ PODBUDOWY

Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentow dla projektowanego pomnika oraz
podbudowy dla nowych nawierzchni utwardzonych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— Kkoparek,

— betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— fadowarek.

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

4.2, TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.21. Do rozwiezienia wszystkich staltych materiatéw budowlanych mogg byé uzyte dowolne
srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe
powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni fadunkowej oraz mechaniczny
zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

4.2.2. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ samochodow wywrotek lub
samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien byé
zorganizowany w sposéb uniemozliwiajgcy rozsegregowanie sktadnikow betonu na czas
transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem
wigzania betonu. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

4.2.3. Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywac¢ srodkéw transportu zabezpieczajgcych
przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu
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workowanego, przed wptywami atmosferycznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania. Drewno i elementy deskowania mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg.

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na Srodki transportu powinny odpowiadacé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu,
przewroceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2.8. Wykonawca powinien wykona¢ ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukgciji
stalowej z Wytwdrni na miejsce wbudowania. ,Projekt organizacji transportu” powinien
zawierac:

— harmonogram realizacji transportu,

— okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementéw,
— sposob za i wytadunku elementéw stalowych,

— rodzaj srodkéw transportowych,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodine warunki dotyczgce wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

6.2.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.2. KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODLEGA ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA POD WZGLEDEM:

— geometrii wykonania,
— spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie uwagi
dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaC przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
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wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do istniejgcego obiektu wymiary z dokumentaciji
nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catosé.

7.3.

8.1.
8.2.

9.
9.1.

10.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg muru oporowego jest 1 m? (metr szescienny).
Jednostkg obmiarowg dla nawierzchni utwardzonych jest 1 m? (metr kwadratowy)

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

10.1.

10.2.

10.3.

UsTAWY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r oraz z dnia 28 lipca 2005r
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

ROZPORZADZENIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

NORMY:
Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.

Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego
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B.03.00.00

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z przebudowg instalacji elektrycznej zasilajgce o$wietlenie terenu oraz monitoring
na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Lubartowie a takze instalacjami zasilajgcymi
projektowane obiekty parkowe — instalacje sanitarne oraz elektryczne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zakresie instalacji
budowlanych:

— montaz nowych punktow oswietleniowych ze Zrédtami LED

— montaz wnetrzowych szaf rozdzielczych w projektowanym budynku amfiteatru (RGP —
rozdzielnica gtéwna parku oraz SO1 — strefowa rozdzielnica oswietlenia terenu)

— montaz wolnostojgcych szaf rozdzielczych oswietleniowo — sitowych SO2, SO3
— wykonanie linii kablowych zasilajgcych komory fontann F1, F2, F3
— wykonanie linii kablowej zasilajgcej punkty zasilnia imprez okolicznosciowych

— wykonanie linii kablowych i swiattowodowych zasilajgcych system monitoringu wizyjnego (CCTV)

— wykonanie przytgcza wody do Pawilonu
— wykonanie przytgcza wody do Amfiteatru
— wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla komér pompowych KP-1 i KP-2
— wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej dla Pawilonu
— wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla Amfiteatru
— wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki
— wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w Pawilonie
— wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w Amfiteatrze
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Projektows i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 pkt. 1.4..

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na bebnach a jedli sg to krotkie
odcinki dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

— kable w czasie skladowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkdéw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,
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2.3.

24.

3.1.
3.2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

— konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste,
bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych
w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

przyczepa do przewozenia kabli,
spawarka transformatorowa do 500A,
drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

TRANSPORT

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM.00.00.00
»~Wymagania ogdine” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wihasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw i urzgdzen nalezy zachowaé wymagania wynikajgce z ich
specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzeh nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzen zabezpieczyé przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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4.8. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

— samochdd samowyftadowczy do 5Mg,

— samochdd skrzyniowy do 5Mg,

— samochdéd dostawczy do 0,9Mg (1),

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogélne warunki dotyczgce wykonania robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

5.2.1. ZASILANIE SZAFY SK5 | PUNKTOW PRZYtACZENIOWYCH

Do zasilania w energie elektryczng projektowanej przestrzeni publicznej zabytkowego parku
zdrojowego w Nateczowie na dziatkach NR EW. 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11,
302, 303, 304, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 316, 317, 321, OBREB 1
MIASTO NALECZOW przewiduje sie zgodnie z warunkami przylaczenia . nr 88867 17/R3-
RP/2016 zasilania nowo projektowanych odbioréw ze ztgcza kablowego ZK2+1P, zlokalizowanego
w poblizu chodnika przy ul. Kasztanowej, na dziatce nr 300/9 (zgodnie z zatgczonym planem sieci).
Projekt i wykonanie przytgcza do ztgcza ZK2+1P w gestii PGE Dystrybucja S.A. Obok ztgcza
kablowego przewidziano montaz szafy rozdzielczej SK5, z ktorej zasilane bedg 4 punkty
przytaczeniowe wydarzen plenerowych SK1, SK2, SK3, SK4. Szafy te oprécz funkgji
przytgczeniowych stanowig réwniez punkty rozdziatu energii elektrycznej dla fontann F1, F2, F3,
zasilania projektowanego jazu, systemu nawadniania oraz iluminacji obiektow matej architektury.

5.2.2. ZASILANIE LATARN OSWIETLENIOWYCH

Istniejgce stupy oswietlenia parkowego pozostajg bez zmian. Wymianie podlegajg istniejgce kable
o$wietleniowe oraz oprawy os$wietleniowe. W przypadku obwodoéw =zasilanych z szafy
oswietleniowej SO1 (zlokalizowanej przy stacji transformatorowej ST-1, przy Armatniej Gorze)
przewiduje sie wymiane istniejgcych kabli aluminiowych na catej trasie oswietlenia. W przypadku
obwodow zasilanych z szaf SO2 (zlokalizowana przy stacji transformatorowej ST-17, przy budynku
.Rolnik”) oraz SO3 (zlokalizowana przy stacji transformatorowej ST-19, przy budynku restauracji
.Przepiéreczka”) zaprojektowano tablice posredniczace SO2-R oraz SO3-R instalowane
odpowiednio na stupie oznaczonym jako A1/L1-SO2/1 oraz A1/L1-SO3/1. Za posrednictwem tych
tablic realizowany jest rozdziat istniejgcego obwodu oswietleniowego na nowo projektowane
obwody przeznaczone do zasilania opraw ze zrodtami LED.

Wokét stawu oraz w potudniowo-wschodniej czesci parku przewidziano montaz nowych stupéw,
stylizowanych na istniejgce — zeliwne, odlewane (wzoér i wymiary zgodnie z istniejgcymi w parku).
Stupy nalezy ustawia¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B-40 o wymiarach 30x110cm.
Przy projektowanych kablach, w wykopie nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 jako uziom miejsco-
wy. Tadmg nalezy potgczy¢é galwanicznie uziomy poszczegolnych stupow. (Nie tgczy¢ uziomu
szyny PE rozdzielnicy z uziomem stupa sieci elektroenergetycznej ze wzgledu na uktad sieci TT) .

W kazdym stupie we wnece przewidziano zainstalowanie tabliczki bezpiecznikowej wraz

z zabezpieczeniem topikowym DO1-3A o pradzie In=3A dla kazdej oprawy niezaleznie Wneki
stupowe powinny znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad poziomem terenu liczac od dolnej
krawedzi o stopniu ochrony IP 44.

Sterowaniem zatgczaniem i wylgczaniem oswietlenia w oparciu o istniejgce zegary astronomiczne
w istniejgcych szafach oswietleniowych.

5.2.3. WARUNKI PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
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Warunki wykonania, sposéb budowy oraz wtasciwoéci zbudowanych linii kablowych na napiecie
znamionowe 0,4kV powinny by¢é ponadto zgodne z postanowieniami normy N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kazdy ukfadany
odcinek kabla powinien mieé protokdt badan (proby wyrobu) albo swiadectwo kontroli technicznej
jego producenta, potwierdzajgcego zgodnos¢ wilasciwosci tego odcinka z wymaganiami
odpowiedniej normy lub warunkéw technicznych. Dokumenty te, lub ich kopie powinny by¢
dotgczone do powykonawczej dokumentaciji linii kablowe;j.

Do zakanhczania i tgczenia ukfadanych odcinkéw kabli nalezy stosowac tylko typy osprzetu (gtowic,
muf, zlgczek i koncowek kablowych), ktére sg preferowane przez producenta kabli. Kazda
zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zaopatrzona w trwaty oznacznik z napisem o tresci
okreslonej w Polskiej Normie. Mufy powinny by¢ lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
wlotu przepustu rurowego pod jezdnig oraz zatomu trasy linii kablowe;j.

Kable nalezy uktadaé¢ w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m, na podsypce z piasku
grubosci 10cm, zachowujgc odlegtosé 0,5 od kraweznika. Kabel zasypywaé warstwg piasku
grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna
by¢ na catej dtugosci oznaczona folig o trwatym kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosic
min. 0,3mm Folie zasypywa¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Jesli grunt rodzimy jest
jednorodny, przepuszczalny i pozbawiony kamieni, gruzu i temu podobnych, to dopuszcza sie
stosowanie go zamiast piasku.

Wzdtuz kabli prowadzi¢ bednarke FeZN 25x4.

W szafie osSwietleniowej oraz we wnekach stupowych przymocowaé do kabli tabliczki
identyfikacyjne z opisem typu i przekroju oraz relacji kabli.

Laczenie kabli i wykonanie odgatezien nalezy wykonywaé w tabliczce zaciskowej najblizszego
stupa oswietleniowego.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci o innych sieci, kabel w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych
na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie
prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne.

Jako nie dzielone ostony otaczajgce kable oswietleniowe na napiecie 0,4kV zostang zastosowane
rury dwuwarstwowe, z twardego polietylenu PEH (HDPE) @75 barwy niebieskiej.

Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne na bazie
kauczuku silikonowego lub tasmy ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania kabli w otworach rur
nalezy stosowa¢ materialty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujgce szkodliwie na
uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowg, dtawice lub palczatki termokurczliwe pokryte
klejem. W celu zmniejszenia sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy stosowac¢ smary
kablowe nie oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na Scianki przepustu.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kazdego odcinka kabla powinny by¢
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable nalezy uktada¢ w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz: +5°C (zalecane) oraz 0°C dopuszczalne dla kabli o izolacji i powtoce polwinitowe;j
(PVC) lub polietylenowej (PE).

Zginanie uktadanych kabli wykonywac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego stanowigcego krotnosc
zewnetrznej srednicy kabla wynoszgcej:12xD dla kabli na napiecie 0,6/1kV. Minimalny promien
giecia nalezy sprawdzi¢ ponadto w danych katalogowych producenta kabli.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10cm
zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat uszczelniajgcy powinien otaczac¢ kabel ze
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powioka nie ocierata sie o
krawedz rury.
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Grunt, ktorym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany do wykopu
warstwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda z warstw powinna by¢ zageszczana za pomocg wibratora
mechanicznego. Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu (lub na warstwie piasku)
nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa sztucznego, zachowujac wymagania okreslone w normie.
Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywaé mozliwie niezwtocznie, w
ciggu tego samego dnia roboczego, w ktérym w danej czesci wykopu zakonczono uktadanie kabli.
W przypadku braku mozliwosci utozenia w wykopie w ciggu jednego dnia roboczego wszystkich
réownolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych
gruntem przez czas niezbednej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania
srodkéw ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone kable przed uszkodzeniem
przez osoby postronne lub przed kradzieza.

5.2.4. UWAGI.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéw i urzgdzen wykonaé¢ pomiary odbiorcze
catosci instalaciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i préb nalezy usung¢ wszystkie wady , btedy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji . Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje :

— sprawdzenie ciggtosci przewodoéw gtdwnych , ochronnych i dodatkowych
— sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych

— pomiar rezystanciji izolacji kabla

— pomiar uziemien

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

— przeprowadzenie prob dziatania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontrola jakoséci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6.3. BADANIA | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie
protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaé bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzgdzen) i uktady:
— rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
— wewnetrzne linie zasilajgce wiz,
— wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
— uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,
— ukfady sygnalizacji i sterowania,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
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pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary
nalezy wykonac induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢é mniejsza od 0,25
Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw. Rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikéw itp. nie
moze byé mniejsza od 1 Mom.

Pomiar kabli zasilajgcych,
Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

punkty sSwietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtadciwych zaciskéw ;
silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

8.1.
8.2.

10.
10.1.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Nalezy sprawdzié:

jako$¢ utozenia kabli w tynku oraz w ostonach i przepustach,

zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
jako$¢ potgczen poszczegolnych odcinkéw uziomow w czesci podziemnej,
konserwacje

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawcze;.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
ROZPORZADZENIA

Dz.U.Nr75z 2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr33 z2003 Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr47 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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10.2.

Rozporzadzenie MPIPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

NORMY
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state.Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na
state.Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two-rzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Pol-

skg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie Il.
Warszawa 2000r
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B.04.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych wykonczeniowych w ramach przebudowy Parku Miejskiego w Lubartowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét w ramach przebudowy
Parku Miejskiego i obejmujg roboty wykonczeniowe w Pawilonie Parkowym, Amfiteatrze oraz przy
projektowanych i istniejgcych fontannach na terenie parku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.4.2. Obrzutka - warstwa zaprawy nakltadana na podioze w sposéb potkryjacy lub
catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza.

1.4.3. Preparat do neutralizacji soli — preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany
zawsze bezposrednio na oczyszczone i przygotowane poditoze przed rozpoczeciem robét
tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

1.4.4. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe — zespot czynnosci technicznych i
technologicznych, powodujgcych trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu
wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotnosci
masowej), umozliwiajgcych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich,
a po ich wykonaniu zapewniajgcych wtasciwg eksploatacje.

1.4.5. Stopien zasolenia muru — okredlona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilos¢
szkodliwych soli budowlanych: azotandéw, siarczanéw i chlorkow, pozwalajgca na
klasyfikacje obcigzenia szkodliwymi solami i bedgca podstawg do zaprojektowania ukfadu i
grubosci warstw systemu tynkdéw renowacyjnych. Wyr6znia sie trzy stopie zasolenia
przegréd. Podziat, ze wzgledu na ilos¢ szkodliwych soli budowlanych w % przedstawia
tablica:

azotany (NO;y) <01 0,1-0,3 > 0,3
siarczany (S0O2) <0,5 05-15 >1,5
chlorki (Cl -} <02 02-0,5 >0,5

[Tablica 8] Stopnie zasolenia przegréd

1.4.6. System tynkéw renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobg materiatow
stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi
sktadnikami s3g: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujgcy), tynk renowacyjny. Do
skfadnikéw uzupetniajgcych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle
wygtadzajgca, farby do wymalowan.

1.4.7. Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych witasciwosciach, stosowana do
scian murowych wilgotnych zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent
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2.2.

2.3.
2.3.1.

klasyfikuje jako zaprawe tynkarskg renowacyjng wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja
duzg porowatos¢ i przepuszczalnosé pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

Wilgotnos¢ higroskopijna — wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonietej pod
postacig pary wodnej przez materiat do masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych, w stanie rownowagi.

Wilgotnos¢é masowa — wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale
do masy suchego materiatu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D- M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione
w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnione;j
przez Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Wszelkie zmiany materiatow i
technologii muszg by¢é ponownie uzgadniane przez Wykonawce z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

. Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynika¢ z badania stanu konkrettnego

obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych badan nalezy okreslic:
Przyczyny zawilgocenia

Rodzaje i poziomy wystepujacych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki)
Czy stan muru pozwala na potozenie tynku

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty te muszg spetniaé wszelkie wymogi PN oraz posiadaé¢ dokumenty wymienione
powyzej w niniejszej Specyfikacji. Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych
parametréw niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ atestowane do stosowania w Obiektach Uzytecznosci
Publiczne;.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i
dostarczania materiatéw.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okreslajg: Pozwolenie na Budowe
Pozwolenie Konserwatorskie.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robot zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robdét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych
nadzorow t.j m.im: konstrukcyjnych przy robotach zwigzanych z remontem obiektu.

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Konserwatora Zabytkéw oraz upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, a
takze nadzorowi autorskiemu projektantow
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Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, przedstawicieli inwestora, pod katem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych, jak rowniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe

Wszystkie wskazane w projekcie elementy wykonczeniowe nalezy zamowi¢ zgodnie z
opisem i rysunkami technicznymi i gotowe dostarczy¢ na miejsce. Ich ostateczng forme,
barwe i sposodb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz projektantem po
przedstawieniu prébek. Elementy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producentéw
oraz zatgczonymi rysunkami technicznymi.

wymagania dotyczgce Wykonawcy prac konserwatorskich:

Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i
Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by¢ czionkiem wiasciwej Izby
samorzgdu zawodowego

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do zatrudnienia konserwatora odpowiedzialnego
za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny catosci prac — z uprawnieniami do
wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w
Rozporzagdzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579,par. 7).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatdbw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera (inspektora).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

dla posadzek i $cian - 1 rn?
dla robét liniowych — 1 mb
dla innych elementéw — 1 sztuka

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Wykonywane prace podlegaé bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli inwestora, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora, pod katem zgodnoéci z
dokumentacjg techn., prawidiowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot bud. oraz warunkami decyzji o
pozwoleniu na budowe.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb/sztuke wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)".
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgcy pomiar grubosci powtok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wyschniecia.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.
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