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1. WSTEP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi¢wzigcia
Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane
Nazwa: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
przebudowa drogi wewngtrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb
Wschéd) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Ziebice, powiat Zabkowicki”
Lokalizacja: Zicbice ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb Wschdd) i dz. nr
911/1dr (obreb Zachod), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest:
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejacego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na dz. nr
258 oraz przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza oznaczonej jako dz. nr 257dr. Wpigcia
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci deszczowej zlokalizowanej na dziatkach
nr 911/1 (ul. Watowa) oraz 505dr (ul. Gliwicka).
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykona¢ nastgpujace prace:
Przebudowa cmentarza :
- przebudowe nawierzchni alejek cmentarnych,
- remont budynku kaplicy (demontaz starego pokrycia i wykonanie nowego pokrycia dachu,
wykonanie izolacji scian fundamentowych, wymiang czesci stolarki okiennej, przebudowe gtownych
schodow zewnetrznych, remont pozostatych schodéw zewnetrznych, remont elewacji, remont
pomieszczen piwnicznych)
- przebudowa instalacji o$wietlenia terenu
- wykonanie odwodnienia projektowanych utwardzen terenu poprzez budowe odcinkow kanalizacji
deszczowej wlaczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej biegnacej w ul. Watowej i
ul.Gliwickiej
- remont bram oraz furtek w istniejacym ogrodzeniu cmentarza
- remont ogrodzenia od strony dziatki nr 261/2
- demontaz starego i montaz nowego ogrodzenia: ogrodzenie betonowe- z projektowanym murem
oporowym pomigdzy dz. nr 256 1 258 Mo-Ob
- montaz nowych uje¢ wody oraz elementdéw matej architektury (fawki, Smietniki)
Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr 257 obejmuje:
- wycinke drzew kolidujacych z projektowanymi utwardzeniami ( Inwestor uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia przed rozpocz¢ciem prac budowlanych)
- wykonanie utwardzen terenu
- demontaz starego i montaz nowego ogrodzenia — betonowego - ogrodzenie betonowe Obl - 2,0m-
od strony dziatki nr 257dr 1256
- wykonanie kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ul. Walowe;j
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiaze si¢ do wlasciwego i zgodnego z
zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe, jaka jest budowa, w tym:
o wykonanie prob koncowych,
o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
o rozruch instalacji,
o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i instrukcji
ppoz., o uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego ( jesli Zamawiajacy wyrazi takg wole w formie
pisemnej do miesiaca przed zakonczeniem inwestycji) pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m.in.
przygotowanie techniczne wraz z pelnym wyposazeniem, niezbedng dokumentacjg oraz wszelkimi
niezbednymi odbiorami).
Informacje o terenie budowy
Teren cmentarza komunalnego oznaczony numerem ewidencyjnym jako dz. nr 258 jest ogrodzony
catkowicie murem. Dzialka posiada naturalny spadek w kierunku pétnocno-zachodnim. Na terenie
cmentarza w czgsci poétnocno-zachodniej znajduje si¢ murowana kaplica cmentarna. Alejki
cmentarza sg utwardzone czgsciowo asfaltowe, z kostki betonowej oraz jako utwardzone $Sciezki
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gruntowe. Alejki z wyjatkiem gldwnego ciagu do kaplicy sa nicoswietlone. Cmentarz jest
podzielony na pola grzebalne. Zagospodarowanie terenu cmentarza jest zgodnie z projektem
pierwotnym z roku 1965t. ( wg projektu wykonanego przez Wojewodzkie Biuro Projektow we
Wroctawiu).

Komunikacja
Na teren cmentarza prowadzi pi¢¢ wjazdow z bramami oraz trzy wejscia z furtkami. Gléwna brama
wejsciowa na teren istniejgcego cmentarza jest zlokalizowana na wprost budynku kaplicy
cmentarnej. Druga brama -boczna, prowadzaca na cmentarz poprzez droge dojazdowa dz. nr 257dr-
objeta opracowaniem. Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie komunikacyjnym cmentarza jedynie
korekty wynikajace z wykonania nowych utwardzen w miejscach juz istniejgcych.
Uzbrojenie terenu
Dziatka jest w petni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia -
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna.
1.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzié
teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za
wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych.
1.3 Okreslenia podstawowe
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.
b). Roboty — ogo6t dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.
¢). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.
d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
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projektowe;j.

g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 1. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobé6w dopuszczonych do obrotu

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢

wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustalono PN).

1).Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym

dokumentem normatywnym.
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora

wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem

robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po

rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawcg.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla

poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach przedsigwzigcia pod nazwa ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz przebudowa drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Walowa
,Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina
Zigbice, powiat Zabkowicki”.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 2.0 RUSZTOWANIA

ST 3.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 4.0 POKRYCIE DACHOWE

ST 5.0 DREWNIANE

ST 6.0 IZOLACIJE

ST 7.0 RENOWACJA MUROW

ST 8.0 TYNKI

ST 9.0 MALARSKIE

ST 10.0 ELEKTRYCZNE

ST 11.0 INSTALACJA ODGROMOWA

ST 12.0 TRAWNIKI

2.1 ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI
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Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg zapoznacé si¢
szczegotowo z lokalizacja inwestycji. W szczegdlnos$ci nalezy zwroci uwag na :granice dostepnego
dla celow realizacji terenu, bedacego we wtadaniu inwestora i przeznaczonego dla celéw inwestycji
granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow towarzyszacych, takze
podziemnych kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejacym
uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidacji wpltyw wykonywanych prac na
sasiednie tereny, w szczegolnosci ewentualne zaktocenia w funkcjonowaniu sasiednich obiektéw.
Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada znajomo terenu, na ktorym beda
prowadzone prace, znajomo sasiadujacych dziatek i obiektow publicznych, wynikéw bada gruntu,
wszelkich istniejacych konstrukcji, fundamentow, sieci, uwarunkowan specyficznych dla
eksploatacji budynkow.
Wykonawca powinien uzyskac¢ takze wszelkie dane odno$nie wymogow stuzb porzadkowych w
trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I

MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje

dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i

odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszystkie materialy z danego zroédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehniaja

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i

jako$ciowych materialow z jakichkolwiek zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor

zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatlow do robot innych, niz te, dla ktorych

zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez

Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bgda one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja

jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w

zakresie:

- organizacji i prowadzenia Robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,
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- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robot przed dostgpem o0sob trzecich,

- zabezpieczenie terenu Robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robdt budowlano — montazowych wraz
ze wszelkim mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzgdzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu
szkod osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim,;

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi
Zamawiajacego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w
szczegblnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu,
gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Jesli dokumentacja projektowa ST lub Projektant
przewiduja mozliwo$¢

wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatéw. Liczba §rodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

5.1 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub

opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami

obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat

technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej

dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamowieniach
publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych - rownorzednych pod wzgledem technicznym,
technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiatow
budowlanych / instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
inwestora oraz autoréw branzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace
kryteriow rownowazno$ci urzadzen materiatdw wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie
pisemnej przed zlozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rownowazno$ci w
trakcie prac budowlanych dopuszcza si¢ tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Wykonawca moze zaoferowac produkty ,,réwnowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jako§ciowe co najmniej takie
jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
Wykonawce dokumenty Zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.
5.2 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz

poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie
p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT

BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych 1 warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bgdg dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane

i oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.3 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie

zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrddia ich

wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé

materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i koncowych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
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trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robdt poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7.2 Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksiege obmiaru ktora stanowi

stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementoéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech

punktach nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

- Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczal Raporty Miesigczne, ktore beda stanowity podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z
Warunkami Ogoélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktore powinny zawieraé
nastepujace informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegbty wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

- protokoty testow materialow, wyposazenia i urzadzen,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikéw nadzoru,

robotnikow,

- wykaz uzytego sprzgtu,

- wykres postepu Robot w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy réwniez warto$§¢ Robot

zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaplat,

- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robot na kazdym odcinku,

- szczegbtowy program Robot na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewngtrznych i wewngtrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzanego na okoliczno$¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajacego.
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7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad

obmiaru. Zadna z czeéci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilo$ci lub zrobionej
pracy, wigc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

W zwiazku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i moze podlegac
korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami). Zamawiajac dopuszcza wprowadzanie aneksow do
warunkow prowadzenia prac

Ceny

1. Ceny ryczattowe podane b¢da w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujal w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci

jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne

wydatki i oplaty niezbedne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosci 1 wody do kazdego

punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,

— koszty zwigzane z zabezpieczeniem cigglosci ruchu ulicznego

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.3 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9.0DBIORY

9.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.3 Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz

gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru

koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

9.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych

1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i

robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg za catos¢

przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla danej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu widzenia
wiedzy technicznej. Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze
technologiczng i do§wiadczenie umozliwiajace mu wyceng prac znajac cel zamierzenia i wytyczne
zawarte w projekcie 1 specyfikacjach technicznych

Cena ryczattowa obejmowac bedzie:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow
Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odr6znieniu, Cena
ryczaltowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne oplaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatldw i towardw, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane

w ramach Umowy oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaptatg za
prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage
wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czes$ciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu.
Tak wiec, kwota musi

zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwiazane z

konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji calosci robdt objetych Umowa. Jezeli w
Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione
w stawkach i1 kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we
wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski,
koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione),
odnoszace sie do Umowy jako cato$ci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane
w Kosztorysie Ofertowym. Calo$¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca si¢ konieczno§¢ wykonania wizji lokalnej w
terenieprzez Wykonawce Przedmiar Robot zalgczony do SIWZ nalezy odczytywaé w powigzaniu z
SIWZ, Umowa, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot - zatgczniki do SIWZ . Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat
si¢ ze szczegotowym opisem robot , ktore nalezy wykonac i ze sposobem ich wykonania. Calo$é¢
robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia opisanym w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
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a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postegpu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c). oplaty

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardéw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢

ujete w kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegodlnosci:

a). zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a

takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.

b). fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w

miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy

w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:

energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

-mozliwos$cig powstania pozarow

-hatasem.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

16. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi

wspoOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

17. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz przebudowg drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr
(obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Ziebice, powiat Zabkowicki™.

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy

przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty

ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie
po6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane uwzglgdnia sig:

-europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajgce normy mi¢dzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2017 POZ. 1332 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

2.Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.

3.Dz.U z 2010 r. nr 239 poz. Nr 1597- tekst jednolity; zmiany Dz.U. z 2017r. poz. 2285 —
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i
ich sytuowanie

4. Dz. U. 2017, poz, 854 - Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25
kwietnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

5. Dz. U. 2017 poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o drogach publicznych
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6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
7.Dz. U. 2017 poz. 1849 z pdzniejszymi zmianami - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrzes$nia 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach wydobywczych

8. Dz. U.z 2016 r. poz. 1570 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
9.Dz.U. 2016 poz.1966 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

10.Dz.U. 2015 poz.1165 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

11. Dz.U. 2014 poz.112 Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Nie wymienienie tytuhlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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	Wymagania ogólne
	Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 258 oraz przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza oznaczonej jako dz. nr 257dr. Wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci deszczowej zlokalizowanej na działkach nr 911/1 (ul. Wałowa) oraz 505dr (ul. Gliwicka).
	W ramach inwestycji przewiduje się wykonać następujące prace:
	Przebudowa cmentarza :
	- przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych,
	- remont budynku kaplicy (demontaż starego pokrycia i wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę części stolarki okiennej, przebudowę głównych schodów zewnętrznych, remont pozostałych schodów zewnętrznych, remont elewacji, remont pomieszczeń piwnicznych)
	- przebudowa instalacji oświetlenia terenu
	- wykonanie odwodnienia projektowanych utwardzeń terenu poprzez budowę odcinków kanalizacji deszczowej włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej w ul. Wałowej i ul.Gliwickiej
	- remont bram oraz furtek w istniejącym ogrodzeniu cmentarza
	- remont ogrodzenia od strony działki nr 261/2
	- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia: ogrodzenie betonowe- z projektowanym murem oporowym pomiędzy dz. nr 256 i 258 Mo-Ob
	- montaż nowych ujęć wody oraz elementów małej architektury (ławki, śmietniki)
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 257 obejmuje:
	- wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi utwardzeniami ( Inwestor uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych)
	- wykonanie utwardzeń terenu
	- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia – betonowego - ogrodzenie betonowe Ob1 - 2,0m- od strony działki nr 257dr i 256
	- wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wałowej
	Teren cmentarza komunalnego oznaczony numerem ewidencyjnym jako dz. nr 258 jest ogrodzony całkowicie murem. Działka posiada naturalny spadek w kierunku północno-zachodnim. Na terenie cmentarza w części północno-zachodniej znajduje się murowana kaplica cmentarna. Alejki cmentarza są utwardzone częściowo asfaltowe, z kostki betonowej oraz jako utwardzone ścieżki gruntowe. Alejki z wyjątkiem głównego ciągu do kaplicy są nieoświetlone. Cmentarz jest podzielony na pola grzebalne. Zagospodarowanie terenu cmentarza jest zgodnie z projektem pierwotnym z roku 1965r. ( wg projektu wykonanego przez Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu).
	Komunikacja
	Na teren cmentarza prowadzi pięć wjazdów z bramami oraz trzy wejścia z furtkami. Główna brama wejściowa na teren istniejącego cmentarza jest zlokalizowana na wprost budynku kaplicy cmentarnej. Druga brama -boczna, prowadząca na cmentarz poprzez drogę dojazdową dz. nr 257dr- objętą opracowaniem. Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym cmentarza jedynie korekty wynikające z wykonania nowych utwardzeń w miejscach już istniejących.
	Uzbrojenie terenu
	Działka jest w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia - kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna.


