
                  PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 18/5  55-011 Siechnice

tel. 603 520 230   e-mail: archiefekt@onet.eu

miejscowość         ulica nr działki Obręb Jednostka ew. AM
Ziębice Gliwicka

Wałowa

258, 257dr  505dr,  

911/1dr    

Ziębice Ziębice Wschód

Ziębice Zachód

4

24

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:
Projekt przebudowy   cmentarza komunalnego   wraz z infrastrukturą towarzyszącą

i   dr  o  g  i   wewnętrzn  ej     w Ziębica  ch

OBIEKT:
                                  Cmentarz komunalny            kat. obiektu VI

                                        droga wewnętrzna               kat. obiektu XXV
STADIUM PROJ.:

     Projekt budowlany

INWESTOR:
Gmina Ziębice 

ul. Przemysłowa 10, 
57-220 Ziębice 

ZESTAWIENIE OPRACOWANIA
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
3. ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2017r.  Poz. 1332), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
br. architektoniczna

mgr inż. arch. Marek Jędrysiak
upr . Nr 34/88/Lw

PROJEKTANT
br. konstrukcyjna,

drogowa

mgr inż. Tomasz Pękała
upr . nr  96/02/ DUW

PROJEKTANT
br. sanitarna

 mgr inż. Agnieszka Marks-Pękała
upr . nr  110/02/ DUW

PROJEKTANT
br. elektryczna

tech. Zbigniew Michalczuk
upr . Nr  7/74/Wm

OPRACOWALI

mgr inż.arch Natalia Ziółkowska

mgr inż Kamila Jusiewicz- Cycoń

mgr. inż. Katarzyna Słota

mgr inż Sławomir Szandrocho

WROCŁAW  GRUDZIEŃ  2017



SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Strona tytułowa   str.1
Zawartość opracowania str.2
Opis techniczny str.3-33
Opis techniczny-branża sanitarna str.34-41
Opis techniczny-branża elektryczna str.42-45
Opis techniczny-branża drogowa str.42-59
Informacja bioz str.60-61

     II.     CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu str.62
2. Rzut przyziemia kaplica -stan istniejący str.63
3. Rzut piwnicy kaplica-stan istniejący str.64
4. Rzut poddasza kaplica-stan istniejący str.65
5. Rzut dachu kaplica-stan istniejący str.66
6. Elewacje kaplica-stan istniejący str.67-70
7. Wykaz stolarki kaplica str.71
8. Rzut przyziemia kaplica- stan projektowany str.72
9. Elewacje kaplica- stan projektowany str.73-76
10. Ogrodzenie typ Mo-Ob str.77
11. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi dojazdowej str.78-87
12. Opisy konstrukcyjne nawierzchni str.88
13. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni str.89-90
14. Schematy rzutu drogi                                                                        str.91-93            
15. Profil podłużny drogi                                                                        str.94-95            
16. Schemat wysokościowy ciągów komunikacyjnych str.96
17. Projekt zagospodarowania terenu- kanalizacja deszczowa str.97
18. Profil sieci komunikacji deszczowej                                                str.98-103
19. Schemat studni rewizyjnych – kanalizacja deszczowa                    str.104-106
20. Schemat wpustu deszczowego z osadnikiem – kan. deszczowa      str.107
21. Rozdzielnica oświetleniowa RO, lokalizacja str.108
22. Rozdzielnica oświetleniowa RO, schemat instalacji str.109
23. Oświetlenie, schemat instalacji str.110
24. Instalacja odgromowa str.111
25. Ławka z oparciem str.112
26. Kosz na śmieci str.113
27. Tablica informacyjna str.114
28. Zdrój uliczny-żeliwny str.115
29. Stojak na rowery str.116
30. Blokada parkingowa str.117
31. Kostka płukana-bruk dolnośląski str.118
32. Kostka granitowa cięta str.119
33. Ogrodzenie betonowe str.120
34. Bramy i furtki do remontu str.121-125

     III. ZAŁĄCZNIKI
1. Wypis z planu zagospodarowania str.126
2. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej str.127-130
3. Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych str.131-133
4. Uprawnienia projektantów str.134-138

                                Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach                                      2



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania  terenu dla przebudowy cmentarza komunalnego

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowy drogi wewnętrznej 

w Ziębicach ul. Wałowa ,Gliwicka.

   1. Inwestor:  Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

2. Adres przedsięwzięcia: Ziębice, ul. Wałowa  dz. nr 258, 257dr i 505dr (obręb 

Wschód) i dz. nr  911/1dr (obręb Zachód), gmina Ziębice, powiat Ząbkowicki

3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

4.    Wykorzystane do opracowania materiały:

- Wizje lokalne 

- Orientacja

- Inwentaryzacja budowlana obiektów objętych opracowaniem 

- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna

- Wypis z planu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem

5.  Zakres opracowania

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego cmentarza komunalnego 

zlokalizowanego na dz. nr 258 oraz przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza 

oznaczonej jako dz.  nr  257dr. Wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej do 

istniejącej sieci  deszczowej zlokalizowanej  na działkach nr 911/1 ( ul. Wałowa) 

oraz 505dr ( ul. Gliwicka).

W ramach inwestycji przewiduje się wykonać następujące prace :

Przebudowa cmentarza :

- przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych,

- remont budynku kaplicy (demontaż starego pokrycia i wykonanie nowego 

pokrycia dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę części 

stolarki okiennej, przebudowę głównych  schodów zewnętrznych, remont 

pozostałych schodów zewnętrznych, remont elewacji, remont pomieszczeń 

piwnicznych)

- przebudowa instalacji oświetlenia terenu
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- wykonanie odwodnienia projektowanych utwardzeń terenu poprzez budowę 

odcinków kanalizacji deszczowej włączonych do istniejącej kanalizacji 

deszczowej biegnącej w ul. Wałowej i ul. Gliwickiej

- remont  bram oraz furtek w istniejącym ogrodzeniu cmentarza

- remont ogrodzenia od strony działki nr 261/2 

- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia: ogrodzenie betonowe- z 

projektowanym  murem oporowym pomiędzy dz. nr 256 i 258 Mo-Ob

- montaż nowych ujęć wody oraz elementów małej architektury (ławki, śmietniki)

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 257 obejmuje: 

- wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi utwardzeniami ( Inwestor 

uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych)

-  wykonanie utwardzeń terenu

- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia – betonowego - ogrodzenie 

betonowe Ob1 -2,0m-  od strony działki nr 257dr  i 256 

 - wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w ul. Wałowej

6. Stan istniejący

Teren cmentarza komunalnego oznaczony numerem ewidencyjnym jako 

dz. nr 258  jest ogrodzony całkowicie murem.  Działka posiada naturalny spadek 

w kierunku północno-zachodnim. Na terenie cmentarza w części północno-

zachodniej znajduje się murowana kaplica cmentarna. Alejki cmentarza są 

utwardzone częściowo asfaltowe, z kostki betonowej oraz jako utwardzone 

ścieżki gruntowe. Alejki z wyjątkiem głównego ciągu do kaplicy są 

nieoświetlone. Cmentarz jest podzielony na pola grzebalne. Zagospodarowanie 

terenu cmentarza jest zgodnie z projektem pierwotnym z roku 1965r. ( wg 

projektu wykonanego przez  Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu).

6.1  Komunikacja 

Na teren cmentarza prowadzi pięć wjazdów z bramami  oraz trzy wejścia z 

furtkami. Główna brama wejściowa na teren istniejącego cmentarza jest 

zlokalizowana na wprost budynku kaplicy cmentarnej. Druga brama -boczna, 

prowadząca na cmentarz poprzez drogę dojazdową dz. nr 257dr- objętą 

opracowaniem. Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym cmentarza
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jedynie korekty wynikające z wykonania nowych utwardzeń w miejscach już 

istniejących.

 6.2 Uzbrojenie terenu 

Działka jest w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają sieci 

uzbrojenia - kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, instalacja 

elektryczna.

    6.3 Ochrona Konserwatorska

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie strefy OW, położonej na 

przedmieściu Starego Miasta, w odległości około 70,0m od miejskiego muru 

obronnego.

Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem Dolnośląskiego 

Konserwatora Zabytków oddział w Wałbrzychu oraz uprawnionego 

Archeologa.  Inwestor uzyskał pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie 

badań archeologicznych na terenie objętym inwestycją.

                         6.4  Zieleń 

Na terenie objętym zlokalizowane są  liczne drzewa. Zakłada się wycinkę drzew 

na przebudowanej drodze dz. nr 257 zgodnie z przedłożoną inwentaryzacją 

dendrologiczną.  Przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor uzyska 

wszelkie obowiązujące zgody i pozwolenia na wycinkę drzew.

7. Projektowane zagospodarowanie działki:

Nie przewiduje się większych zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie projektuje 

się zmiany ukształtowania terenu. Przebieg głównych alejek i ścieżek pozostaje 

bez zmian. Istniejąca zieleń na działce nr 258 w całości zostanie zachowana, 

zakłada się jej zabezpieczenie na czas prowadzenia prac budowlanych. 

Przewiduje się wycinkę drzew na działce nr 257dr zgodnie z inwentaryzacją 

dendrologiczną.

8.  Projektowane instalacje:

• Przebudowa linii kablowej zasilającej projektowane lampy oświetleniowe (S1-

S10)  z podłączeniem do istniejącej  rozdzielnicy w budynku kaplicy ( zgodnie z 

projektem br. elektryczna)

• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i 

roztopowe z przebudowywanych ścieżek – wody deszczowe odprowadzone 
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zostaną do kanalizacji deszczowej. Zakłada się odprowadzenie wód deszczowych

do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wałowej oraz Gliwickiej  

( zgodnie z projektem br sanitarna)

9.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki  nr      258                                                                    45083  ,00     m  2

Projektowane elementy

Powierzchnia utwardzona granitowa kostką kamienną ciętą szer20 x gr16cm

 (nawierzchni drogi przy kaplicy)                                 707,06 m2

Powierzchnia utwardzeń z kostki kamiennej  8/11cm 

 - nawierzchnia placu pod krzyż              5,12  m2

- nawierzchnia  pod dojście do kolumbarium            21,60 m2

- nawierzchnia  pod ławki przy drodze do       8,0m2

Powierzchnia utwardzeń kostka brukowa płukana typu bruk dolnośląski  gr. 8cm 

- nawierzchnie chodników         6620,01 m2

- nawierzchnie placów pod śmietniki, ujęcia wody            98,91 m2

Powierzchnia- nawierzchnia trawiasta           274,99 m2

Powierzchnia działki  nr      257                                                                                 672 m  2

Betonowa kostka typ holand 10 x 20 x 8 (nawierzchnia drogi wewnętrznej)511,36 m2

Betonowa kostka typ holand 10 x 20 x 8 (nawierzchnia dowiązania drogi 

wewnętrznej do muru cmentarnego)                   46,68 m2

Nawierzchnia trawiasta            113,96 m2 

 Charakterystyczne parametry kaplicy cmentarnej:

wysokość  budynku ~ 12,8m

Szerokość ~ 13,9 m 

Długość ~ 18 m 

Powierzchnia zabudowy ~ 198,5 m2

Powierzchnia użytkowa przyziemia ~ 155,0 m2

Kubatura brutto ~ 1690 m3

  10. Wpływ inwestycji na środowisko

 usuwanie odpadów stałych tzn. bytowych odbywa się przez wywożenie. 

Odpady gromadzone są obecnie w pojemnikach opróżnianych okresowo 
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przez koncesjonowany zakład oczyszczania. Nie zakłada się zmiany 

w lokalizacji śmietników.

 dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją

obiektów emisja hałasu, wibracji i promieniowania  w tym jonizującego jak 

również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

 charakter, program użytkowy i wielkość oraz sposób posadowienia obiektów

–nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, 

glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

 Gleba zebrana podczas prac ziemnych w całości zostanie powtórnie 

rozplantowana na terenach Inwestora

 Wody opadowe odprowadzane będą  do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej

11. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Zapotrzebowanie w wodę – z  istniejącej instalacji wewnętrznej zlokalizowanej 

na działce nr 258

- Odprowadzenie wód opadowych – poprzez wybudowanie odcinków kanalizacji 

deszczowej wpiętej do istniejącej sieci  kanalizacji deszczowej w drodze 

ul. Wałowej oraz ul. Gliwickiej.

- Brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

- Śmieci bytowe gromadzone będą w pojemnikach na śmieci. Pojemniki 

umieszczone będą na istniejących miejscach do składowania odpadów stałych i 

wywożone przez koncesjonowana firmę.

-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizującego, zakłóceń 

elektromagnetycznych i innych.

-Obiekt nie wywiera ujemnego wpływy na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie 

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

12. Niepełnosprawni

Cały teren dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. 
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13. Warunki geotechniczne posadowienia.

Posadowienie geotechniczne zaprojektowano na podstawie badań terenowych 

przeprowadzonych przez firmę Geosfera. Celem określenia właściwości gruntów

wykonano dziesięć otworów geotechnicznych o głębokości 1,5-2,0m.

Po dokonaniu oględzin i pomiarów stwierdzono następujące warstwy gruntu:

– istniejące utwardzenia nawierzchnia asfaltowa, kostka betonowa, kruszywo 0-

10cm

– grunt nasypowy  gr. od 10 do170cm

Warstwa I: grunty nasypowe, w obrębie których wydzielono grunty nasypowe 

budowlane występujące pod asfaltem, oraz pod kostką. Zbudowane są głównie z 

kruszywa kamiennego 0,0-16, 0,0-31,5, a pod kostką głównie z piasków średnich

(warstwa Ib). Ponadto udokumentowano grunty nasypowe niebudowlane 

(warstwa Ib), które występują na całym badanym terenie do głębokości 

maksymalnie 1,8 m p.p.t., a które tworzy mieszanina materiału gliniastego i 

gleby z gruzem, głównie ceglastym i frakcją kamienistą. Nasypy warstwy Ib 

mają charakter niekontrolowany, i ze względu na ich skład oraz ich właściwości 

fizyko – mechaniczne nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. 

Warstwa II: zbudowana z glin i glin piaszczystych, które zgodnie z PN-B/81-

03020 zaliczono do grupy konsolidacji „inne grunty spoiste skonsolidowane oraz

grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane ” o symbolu „B”. Są to rodzime 

grunty średnio spoiste, które udokumentowano praktycznie na całym badanym 

odcinku ciągów komunikacyjnych. Ze względu na zróżnicowaną wartość stopnia

plastyczności wydzielono w obrębie tej warstw trzy pakiety geotechniczne: - 

warstwa IIa – grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o średniej wartości 

stopnia plastyczności IL= 0,10, - warstwa IIb – grunty spoiste w stanie 

twardoplastycznym o średniej wartości stopnia plastyczności IL= 0,20, - warstwa

IIc – grunty spoiste w stanie plastycznym o średniej wartości stopnia 

plastyczności IL= 0,35, 

Warstwa III: zbudowana z wilgotnych piasków drobnych, które rozpoznano w 

otworach 4 i 5 na głębokości od 1,1 m. Występują w stanie średniozagęszczonym

o średniej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,40, 
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W trakcie wykonywania prac terenowych (listopad 2017 r.) wody gruntowej do 

głębokości badania równiej 1,5-2,0 m nie rozpoznano w żadnym otworze. Nie 

udokumentowano również wody w postaci sączeń, jednak nie jest wykluczone że

szczególnie w okresie roztopowym lub intensywnych opadów atmosferycznych 

mogą się lokalnie pojawiać na stropie gruntów spoistych. Niemniej jednak, 

zakładając, że projektowana przebudowa uwzględniać będzie utwardzenie i 

uszczelnienie, warunki wodne należy uznać za dobre.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych określa się istniejące warunki gruntowe 

jako proste. Uwzględniając rodzaj warunków gruntowych oraz czynniki 

konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  14. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

14.1. Warunki ewakuacji 

Ewakuacja z terenu cmentarza poprzez bramy w ilości 5 szt. oraz furtki - 3szt. 

14. 2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istn. hydranów 

zewnętrznych

14.3. Drogi pożarowe 

Dojazd do terenu poprzez pięć  bram wjazdowych 

14.4. Oznakowanie    

Drogi pożarowe i sprzęt p-poż. zostaną oznaczone zgodnie z PN.

15.Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu:

• W efekcie założonego programu użytkowego cmentarza zanieczyszczenia 

pyłowe, płynne i zapachowe- nie występują.

• Gleba zebrana podczas prac ziemnych  zostanie powtórnie rozplantowana na 

trenie inwestora w wypadku konieczności wywozu zostanie ona wywieziona 

na teren stanowiący własność Inwestora.

• Wody opadowe z projektowanych ciągów komunikacyjnych odprowadzane 

będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

    16. Oddziaływanie na działki sąsiednie
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Projektowana  przebudowa cmentarza komunalnego nie rości praw do terenu, 

oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie 

stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 

słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie wpływa również 

negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe

użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani

geologicznych inwestowanego terenu.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 1422):

- projektowane obiekty  nie powodują przesłaniania innych obiektów 

zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych oraz 

niezabudowanych- §13 ust. 1;

-  projektowany remont cmentarza  nie powodują zacieniania innych obiektów 

zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych - §60 oraz §40

-  obszar oddziaływania   p  rojektowanej inwestycji  obejmuje działki  dz. nr 

256,261/2,258, 257dr i 505dr obręb Wschód i 911/1dr obręb Zachód, gmina 

Ziębice, powiat Ząbkowicki

Przebudowa cmentarza została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. 

17. Decyzja środowiskowa

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 

U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 + późn. zmiany), zatem nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

18. Opis elementy projektowane  
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18.1. Rozbiórki 

Projektuje się rozbiórkę wszystkich utwardzeń na terenie projektowanej 

inwestycji zarówno  asfaltowych, z kostki betonowej oraz żwirowych wraz 

z ich podbudowami. Projektuje się również rozbiórki następujących 

elementów:

-  pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku kaplicy 

cmentarnej

- części ogrodzenia  od strony działki nr  256

- instalacji oświetlenia zewnętrznego

- schodów zewnętrznych głównych wraz ze spocznikiem

- stolarki okiennej przewidzianej do wymiany na nową 

   18.2 .  Utwardzone dojścia, podjazdy, 

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę  ścieżek cmentarza.

W opracowaniu przyjęto następujące założenia.

- Projektuje się pozostawienie istniejącej  niwelety utwardzeń  do istniejącego 

terenu na zbliżonych rzędnych do istniejących.

- Początek,  koniec oraz włączenia do istniejących utwardzeń  należy dowiązać 

wysokościowo do wysokości istniejących nawierzchni przy polach grzebalnych

Wszystkie projektowane nawierzchnie są ułożone w krawężnikach, opornikach   

i obrzeżach (odpowiednio wyniesione lub wtopione) . Projektowane alejki  mają 

szerokość od 1,0 m do 3,5m

Pochylenia podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu. 

Przewidziano odwodnienie poprzez Wpusty oraz odwodnienia liniowe ACO, 

których lokalizację uwidoczniono na planie zagospodarowania.

18.3 Odwodnienie

 W projektowanych nawierzchniach utwardzonych  zaprojektowano 

kanalizację deszczową  Odwodnienie  przedstawiono w projekcie  kanalizacji 

deszczowej- branża sanitarna.

18.4. Krawężniki
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18.4.1 Krawężniki granitowe 

 Projektuje  się obramowanie utwardzenia prowadzącego do kaplicy cmentarnej

krawężnikami  granitowymi  o  wymiarach  15x30x100  cm  posadowionymi  na

podsypce cementowo-piaskowej  gr.  5  cm oraz ławie  betonowej 15 x10 cm z

oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15.

18.4.2 Krawężniki betonowe

 Projektuje  się obramowanie utwardzenia  na działce nr 257dr krawężnikami

betonowymi   o  wymiarach  15x30x100  cm   posadowionymi  na  podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x10 cm z oporem 10x25

cm z betonu klasy B-15.Ławy  betonowe   z oporem  pod  krawężnik   należy

wykonywać  w  szalowaniu. Betonowanie  ław  należy  wykonać  zgodnie z

wymogami  PN-63/B06251

18.4 Obrzeża

Zakłada  się  demontaż  starych  i  montaż  nowych  obrzeży  trawnikowych

betonowych  o wymiarach 8/30/100. Na łukach zaprojektowano obrzeża łukowe.

Obrzeża zamontować na ławach betonowych  betonu C12-15 z oporem.

18.6 Oporniki 

Projektowane  oporniki  betonowe  o  wymiarach  12x25x100-  ustawić  na  ławie

betonowej z oporem . Ławę posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku. 

18.7 Nawierzchnie. 

 Projektuje się wykonanie nowych utwardzeń na terenie cmentarza 

Projektuje się następujące rodzaje nawierzchni 

Typ nawierzchnia T1

Nawierzchnie  na  drodze  dojazdowej  do  kaplicy  i  wokół  kaplicy  projektuje

wykonanie  nowej  podbudowy  i  wykonanie  nawierzchni   z  kostki  kamiennej

cięto-łupanej 20/16cm-

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T1 

l.p.  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość warstwy

1 Warstwa ścieralna kostka granitowa  20/16cm cięto-łupana kolor 
szary

16cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm
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4 Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 
2,5  MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki 15cm

Typ nawierzchnia T2a

Nawierzchnie  alejek  cmentarnych  o  szerokości  większej  lub  równej  1,40m

(przeznaczonych do  ruchu pojazdów lekkich)  -  projektuje   wykonanie  nowej

podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach

nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2a.
l.p. •Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 

warstwy

1 Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, 
granit antracyt

8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm

4 Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5  
MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki 15cm

Typ nawierzchnia T2b, 

Nawierzchnie  alejek  cmentarnych  o  szerokości  mniejszej  niż  1,40m

(przeznaczonych dla ruchu pieszych) - projektuje  wykonanie nowej podbudowy

i  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  płukanej  o  parametrach  nie

gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2b.

l.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 
warstwy

1   Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary,
granit antracyt

8cm

2      Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

20cm
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4 Warstwa odsączająca z pospółki 15cm

Typu T3 nawierzchnia na drodze dojazdowej dz. nr 257 dr

Nawierzchnie na drodze dojazdowej do cmentarza działce nr 257dr projektuje

wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z  kostki  betonowej

typu  Holand  szarej  i  grafitowej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  kostka

betonowa gr. 8cm typ Holand

l.p. • Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 
warstwy

1 Kostka betonowa Holand  kolor szary, grafitowy 8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm

4 Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5  
MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki 15cm

Typ nawierzchni M1, M2,M3

Nawierzchnie w miejscach pod plac do utwardzenia (pod krzyż) - M1, pod dojście

pod kolumbarium - M2 oraz pod ławki przy drodze z kostki kamiennej 20/16 - M3

projektuje  wykonanie  nowej  podbudowy  i  wykonanie  nawierzchni  z  kostki

kamiennej ciętej 8/11cm.

 Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M1, M2, M3.

l.p.  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość warstwy

1 Warstwa ścieralna - kostka granitowa 8/11cm cięta - kolor 
szary

11cm

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

20cm

4 Warstwa odsączająca z pospółki 15cm

Typ nawierzchni M4
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Nawierzchnie M4 w miejscu pod śmietnik przy kaplicy projektuje wykonanie 

nowej podbudowy i nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej 20/16.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M4.

l.p.  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość warstwy

1 Warstwa ścieralna - kostka granitowa 20/16cm cięto - 
łupana kolor szary

16cm

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm

4 Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o 
Rm = 2,5  MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca z pospółki 15cm

Typ nawierzchni M5
Nawierzchnie  M5  w  dowiązaniu  do  muru  cmentarnego  przy  drodze

dojazdowej  do  cmentarza  działce  nr  257dr  projektuje  wykonanie  nowej

podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand szarej i

grafitowej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  kostka  betonowa  gr.  8cm  typ

Holand

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M5.

l.p.  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 
warstwy

1 Kostka betonowa Holand  kolor czerwony 8cm

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm

4 Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm =
2,5  MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca z pospółki 15cm
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Typ nawierzchnia U1-U3 I P1-P8

Nawierzchnie placów pod śmietniki i placów pod ujęcia wody – projektuje się

wykonanie  nowej  podbudowy  i  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej

płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr.

8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ U1-U3 I P1-P8
l.p. •Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 

warstwy

1 Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, 
granit antracyt

8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

3 Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

14cm

4 Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

16cm

5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5  
MPa

18cm

6 Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki 15cm

 18.8 Ogrodzenie 

      18.8.1 Ogrodzenia betonowe 

Od strony działki nr 256 istniejące ogrodzenie betonowe należy zdemontować i

w jego miejscu wykonać nowe ogrodzenie  Ob-1 z przęseł  betonowych ( jak

istniejące)

Od  strony  działki  nr  256   na  PZT  oznaczenie  Mo-Ob  oznaczenie  należy

zdemontować  istniejące  ogrodzenie  betonowe  stanowiące  murek  oporowy

zdemontować i zamontować prefabrykowane mury oporowe 

Konstrukcja  ogrodzenia:  betonowa  z  elementów prefabrykowanych.  elementy

pełne betonowe zbrojone.  Płyty betonowe o wymiarach 50x200 cm. grubość 5

cm.  Słupki betonowe 20x20 cm zbrojone prefabrykowane wystające 200 cm

ponad  teren.  podstawa  zabetonowana  w  gniazdach  fundamentowych

40x40x80  cm.  Wszystkie  elementy  powinny  być  wzmacniane  poprzez

zbrojenie oraz wykonane metodą "zawibrowywania" 

Od strony działki 256 po zdemontowaniu  istniejącego ogrodzenie 

zamontować prefabrykowane mury oporowe 
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- Ścianka oporowa - wysokość: 155cm 

- szerokość: 99 cm 

- długość stopy: 60 cm 

- obciążenie: 16,7 kN/m2 

- klasa betonu: C30/37

 - nasiąkliwość: < 5 % 

19.8.2 Remont bram i furtek.

W związku z faktem że remont ogrodzenia ujęty został w innym opracowaniu

niniejszy projekt obejmuje jedynie remont istniejących bram oraz furtek 

prowadzących na teren cmentarza. Remontem objęto bramy  oznaczone na 

PZT numerami B1-B5 oraz furtki F1-F3 Zakłada się wykonanie 

następujących prac.:

• oczyszczenie elementów stalowych metodą piaskowania.

• prostowanie elementów zdeformowanych 

• naprawa zamków w bramach 

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych farbą podkładową

• malowanie przęseł i słupków farbą nawierzchniową w kolorze czarnym 

matowym 

    19.9  Remont budynku kaplicy cmentarnej – zakres prac 

  19.9.1  Stan istniejący 

 Budynek kaplicy cmentarnej objęty opracowaniem to budynek parterowy 

wykonany w  technologi tradycyjnej częściowo podpiwniczony. Ściany 

zewnętrzne z elementów drobnowymiarowych- cegły pełnej. Dach pokrycie z 

dachówki ceramicznej karpiówki – układ w koronkę, stolarka okienna drewniana,

stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna drewniana. Stan 

techniczny budynku zadowalający.

19.9.2 Założenia projektowe i zakres prac

Zakłada się remont  istniejącego budynku kaplicy cmentarnej poprzez wykonanie 

następujących prac remontowych:  

Prace rozbiórkowe:

- demontaż pokrycia z dachówki karpiówki

- demontaż stolarki okiennej – przewidzianej do wymiany
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- demontaż (schodów zewnętrznych)

- demontaż starej instalacji odgromowej

- skucie starych odparzonych tynków w pomieszczeniu piwnicy 

 Prace budowlane:

- montaż nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki oraz mniszki 

wraz z nowym ołaceniem i  montażem membrany dachowej

- wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku 

- montaż nowej stolarki okiennej (przewidzianej do wymiany)

- wykonanie izolacji wodochronnej ścian fundamentowych 

- przebudowa schodów zewnętrznych, remont pozostałych schodów zewnętrznych

- remont elewacji budynku z cegły oraz cokołu kamiennego

- podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej

 19.9.3 Stan ogólny przebudowanego  budynku- opinia techniczna . 

Ogólny stan techniczny budynku można określić jako „zadowalający" (wg 

skali ocen: dobry, zadowalający,  niezadowalający, zły, awaryjny); występują 

zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

– ubytki cegłach elewacyjnych;

– nieszczelne pokrycie z dachówki ceramicznej;

– uszkodzona stolarka okienna;

– przemieszczenia bloków i płyt granitowych schodów zewnętrznych;

– brak izolacji wodochronnej pionowej ścian fundamentowych;

– brak podłączenia  rynien spustowych do kanalizacji deszczowej.

19.9.3.1. Stan techniczny dachu:

Stan techniczny konstrukcji więźby określono jako dobry. Pokrycie dachu z 

dachówki  karpiówki oraz mniszki jest w wielu miejscach nieszczelne, 

dachówki miejscowo „klawiszują”, stwierdzono brak zamontowania membrany

dachowej.

Gąsiory na dachu wykazują ślady po licznych remontach.

Stan pokrycia dachu uznano za zły, stan konstrukcji uznano za dobry.

W związku ze stanem technicznym pokrycia dachowego oraz  brakiem  

membrany dachowej  zalecono demontaż  całego pokrycia z dachówki i 

powtórny montaż nowego pokrycia  z uwzględnieniem montażu nowego  
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łacenia, wymiany obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz montażem

membrany dachowej. 

19.9.4. Program prac remontowych -dach:

1. Rozbiórka starego pokrycia z dachówki ceramicznej,

2. Demontaż łat  i kontrłat drewnianych,

3. Oczyszczenie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i sprawdzenie 

stanu technicznego konstrukcji więźby; naprawa miejsc uszkodzonych, 

wykonanie prac impregnacyjnych środkami grzybobójczymi oraz 

ognioochronnymi,

4. Ułożenie izolacji z foli paroprzepuszczalnej stabilizowanej kontrłatami,

5. Wymiana obróbek blacharskich,

6. Ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki 

w koronkę.

7. Montaż dachówki ceramicznej mniszki na przyporach oraz krawędziach 

dachu 

8  Montaż rynien 

9. Montaż rur spustowych

19.9.5.  Projektowane prace budowlane.

Zakres prac budowlanych:

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich miejsca 

prowadzenia prac budowlanych,

• ustawienie rusztowań dla umożliwienia prowadzenia prac budowlanych,

• demontaż i montaż istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki układanej  

w koronkę. 

• demontaż i montaż  dachówki mniszki

• do wykonania nowego pokrycia  dachu zastosować dachówkę identyczną jak 

dotychczas stosowaną, tj. dachówkę ceramiczną, „Karpiówka” w kolorze 

ceglastym. Należy zamontować nową dachówkę o tych samych parametrach 

technicznych i architektonicznych (kolor i kształt). 

• przełożenie łacenia wraz z  wymianą łat i kontrłat oraz impregnacją ognio i 

biochronną odkrytych elementów konstrukcji dachu. 

Zastosować następujące ołacenia: 
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- drewniane  o minimalnym przekroju 38 x 50. Łaty wymagają pełnej 

impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne 

są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.

Zapewnienie warunków przewiewu powietrza niezbędnego do wysychania 

ołacenia wymaga zastosowania kontrłat – listew dystansowych gr 2,5cm 

zamocowanych nad folią wstępnego krycia do wierzchu krokwi w kierunku 

spadu dachu. Po odkryciu konstrukcji więźby dachowej należy wezwać 

projektanta w celu skontrolowania stanu technicznego konstrukcji więźby 

dachowej i uzgodnienie ewentualnego szczegółowego sposobu jej 

wzmocnienia.

•wymiana obróbek blacharskich w wszystkich miejscach w których zostały 

uszkodzone ( kominy, kosze)

•montaż membrany dachowej. Zaleca się zabezpieczenie drewnianej konstrukcji

więźby, przed zawilgocenie wodami opadowymi folią wstępnego krycia . 

Zakłada się montaż foli  wysokoparoprzepuszczalnej  o parametrach 

>2000g/m2/24/h

Funkcją foli wstępnego krycia jest zapewnienie wiatroszczelności dachu oraz 

odprowadzenie w kierunku okapu do rynny wód opadowych, które mogą 

przedostać się pod pokrycie dachowe. 

rys. nr 1 sposób ułożenia dachówki karpiówki w koronkę

19.9.6. Materiały do mocowań

Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z 

płaskim łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych, 

względnie ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty 

drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ 

uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Do 
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mocowania dachówki karpiówki zaleca się stosowanie gwoździ o wielkości 

2,2 x 50 mm.

19.9.7 Wymagane ilości spinek

Przy kątach nachylenia dachu ND powyżej 65° należy mocować mechanicznie 

każdą dachówkę. Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy 

mocować wszystkie dachówki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy

elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy, kosze, wole 

oka, itp.). Ze względu na brak aktualnych unormowań prawnych związanych z 

powyższymi zasadami wyliczeń minimalnych ilości mocowań dachówek 

należy w myśl PN-71/B-10241 stosować mocowanie co piątej lub co szóstej 

dachówki w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia 

mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą stronę. W przypadku 

wprowadzenia nowych norm wykonawczych należy bezwzględnie stosować te 

ostatnie.

19.9.8  Instalacja odgromowa:                                                                            

Istniejąca instalacja odgromową należy zdemontować i w jej miejscu wykonać 

nową zgodnie z projektem – branża elektryczna.

19.9.10 Rynny i rury spustowe

Istniejące rynny do demontażu. Zakłada się montaż nowych rynien i rur 

spustowych  Rynny dachowe o średnicy 150 mm  z  blachy ocynkowanej 

powlekanej w kolorze brązowym  gr 0,6mm . Rynny należy zamocować na 

hakach ze spadkiem min. 0.5% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny 

należy mocować do deski okapowej w rozstawie maksymalnym co 60 cm. 

Łączenie odcinków rynien zaprojektowano na złączki z uszczelką. Rury 

spustowe o średnicy 120 mm blachy ocynkowanej powlekanej  w kolorze 

brązowym z  należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Rury 

spustowe należy montować do ścian budynku używając obejm w rozstawie 

maksymalnym co 2,0 m. Na wszystkich  rurach spustowych zamontować 

czyszczaki. Pierwszą górną obejmę należy zamontować bezpośrednio pod 

kolanem łączącym rurę spustową z rynną. Obróbki blacharskie komina,  pasa 

nadrynnowego zaprojektowano z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej  

grubości min. 0,5 mm 
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 19.9.10 Izolacja ścian fundamentowych 

Ściany ściany fundamentowe na całym obwodzie budynku od poziomu terenu 

przy budynku do poziomu piwnic i fundamentów projektuje się zabezpieczyć 

izolacją przeciwwilgociową. Docelowo przy budynku należy wykonać opaskę 

szerokości 50cm wydzieloną obrzeżem z kostki granitowej 8/11cm na ławie 

betonowej, wypełnioną grysem granitowym na głębokość około 30cm.

Wymienioną opaskę drenażową należy wykonać na obwodzie cokołu

budynku z pominięciem miejsc w których do budynku dochodzą projektowane 

utwardzenia.

Dla zabezpieczenia budynku przed wodami opadowymi i gruntowymi należy

1. naprawić  izolację pionową ścian.

2. ułożyć nowe przewody odprowadzające wody opadowe do projektowanej 

kanalizacji deszczowej.

W tym celu przyjęto następujące rozwiązania systemowe.

-izolacja pionowa ścian fundamentowych- uzupełnienie tynków  oraz 

wykonanie izolacji z Dysperbitu oraz ułożenie folii kubełkowej na ścianach 

fundamnetowych budynku

- zaprojektowano nowe przykanaliki deszczowe dla odprowadzenia wód 

opadowych z połaci dachowych budynku odprowadzające wody do 

projektowanych studni deszczowych

   19.9.11. Technologia i kolejność wykonywania robót

-Wykonanie wykopów

- Oczyszczanie ścian

- Wykonanie tynku cementowego kategorii I i II

- Wykonanie izolacji masą dyspersyjną

- Ułożenie folii kubełkowej

- Ułożenie rur odprowadzających wody opadowe

- Zasypanie wykopów

- Wysypanie warstwy żwiru- wykonanie opaski z kostki kamiennej 8/11cm

-Niwelacja terenu umożliwiająca naturalny spływ wód

19.9. 12 Izolacja ścian fundamentowych
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Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren budowy za pomocą 

taśmy oraz wygrodzeń. Przy wszystkich wejściach zamontować kładki dla 

pieszych.  Teren oznaczyć  tablicami informującymi o charakterze 

prowadzonych prac (np. „PRACE BUDOWLANE. WSTĘP 

WZBRONIONY”).Ściany fundamentowe odkopać odcinkowo długości nie 

przekraczającej 2,5 m. Grunt z wykopu odkładać na bok na folię, grunt po 

wykonaniu izolacji ścian fundamentowych  wykorzystać do zasypania 

wykopu. Ściany fundamentowe oczyścić szczotkami z odpadającego gruzu i 

gruntu. Na oczyszczone ściany fundamentowe wykonać tynk cementowy 

kategorii I i II. Przygotowaną  powierzchnię ścian zagruntować ułożyć dwie 

warstwy masy dyspersyjnej.

Do zaizolowanej masą dyspersyjną ściany fundamentowej przymocować folię 

kubełkową. Wykop zasypać gruntem rodzimym, który wcześniej został 

odłożony na bok. Następnie grunt zagęścić co 30cm. Wzdłuż budynku na 

szerokości 50 cm wysypać warstwę grysu granitowego grubości 30cm pod 

warstwą grysu ułożyć włókninę separacyjną. Jako obramowanie opaski 

wykonać rolkę z kostki granitowej 8/11cm na ławie betonowej.

19.10 Odprowadzenie wód z połaci dachowych:

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych poprzez istniejący 

system rur spustowych, obecne nie spełnia w pełni swojego zadania. 

W związku z nieszczelnościami i uszkodzeniami obecnego systemu kanalizacji

deszczowej projektuje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Projektuje

się:

- na wszystkich rurach spustowych zamontować czyszczaki.

- wykonanie nowych odprowadzeń poziomych do kanalizacji deszczowej z rur

ø 200PVC 

19.11 Renowacja gzymsu:

W istniejącym gzymsie należy uzupełnić ubytki w fugach. Kamień elewacyjny

granitowy spoinowanej należy oczyścić metodą rotacyjnego strumieniowania 

np. REMMERS -ROTEC. W technice piaskowania ROTEC z użyciem 

rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane 
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są przez specjalną turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. Jeżeli wirujca 

mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnię elementu 

budowlanego, to powstaje działający po stycznej efekt ścierania. Cząstki 

granulatu ślizgają się po powierzchni nie są w nie wbijane. Usuwanie 

zanieczyszczeń odbywa się wyjątkowo delikatnie. Zanieczyszczenia są 

usuwane stopniowo, a więc stopień oczyszczenia i jego intensywność mogą by

dowolnie wybierane. 

19.12 Remont elewacji ceglanej 

Do czyszczenia elewacji założono zastosowanie technologii chemicznej z 

podczyszczaniem mechanicznym. W opracowaniu zastosowano podaną 

poniżej technologię firmy Remmers.

19.12.1 Naprawa ubytków w cegle.

Część cegieł (ok. 2%) jest uszkodzona, lokalnie kwalifikuje się do wymiany na

nową wykonaną jak cegły oryginalne. Uzupełnienie ubytków w cegle 

elewacyjnej należy przeprowadzi w następujcy sposób:

- wymiana całej cegły ( cerowanie ) - dla ubytków cegły w wielkości powyżej 

60%,

- wymiana części cegły ( rzemyczek ) - dla ubytków cegły w wielkości poniżej

60%,

- kitowanie - dla niewielkich ubytków i wyszczerbień.

Do wymiany całej i części cegły należy używać starej cegły (rozbiórkowej lub 

wyprodukowanej na zamówienie). Uzupełnienie ubytków w cegle elewacyjnej

należy wykonać poprzez zastosowanie środków do ochrony i renowacji 

budowli np. REMMERS przy zachowaniu następującej kolejności prac:

- wyczyścic cegły elewacyjne środkiem do czyszczenia elewacji REMMERS 

-FASSADENREINGER PASTE 

- uzupełni ubytki w cegle elewacyjnej zaprawą renowacyjną REMMERS 

RESTAURIERMORTEL kolor ceglanoczerwony RM034 nr art. 0757 ( z 

dodatkiem innego koloru dla uzyskania istniejącej barwy cegły ),

- zabezpieczy cegłę elewacyjną i elementy kamienne poprzez impregnację 

hydrofobizujcą, bezbarwnym środkiem do ochrony elewacji REMMERS 

-FUNCOSIL AS
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19.12.1.1Spoinowanie.

Dokładny stan spoin będzie można określić po oczyszczeniu elewacji. 

Wstępnie na podstawie oględzin można przyjąć wymianę (wydłutowanie 

starych spoin i nowe spoinowanie na głębokość 2cm) szacunkowo na ok. 

40% powierzchni. Do fugowania można zastosować spoinę renowacyjną z 

dodatkiem trasu np. Funcosil Fugenmortel wg kolorystyki i uziarnienia 

dopasowanego do istniejącej fugi (po jej oczyszczeniu). Ważne dla efektu 

estetycznego będzie też dobranie odpowiedniej ziarnistości fugi i obróbka tak

jak istniejącej – t.j. kształt fugi, zagłębienie względem lica cegły, szorstkość 

faktury itp. materiał: Funcosil Fugenmortel kolor specjalny zużycie średnio 

ok. 5,0 kg/m2

19.14 Wymiana stolarki okiennej

W budynku wbudowana jest stolarka okienna drewniana część okien została 

już  wymieniona podczas poprzednich przebudów. Zakłada się wymianę 

starej zużytej stolarki okiennej na nową stolarkę okienna drewnianą. 

Zakres prac:

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do miejsca 

prowadzenia prac budowlanych,

• wymontowanie starych okien

• wstawienie nowych okien

• uzupełnienie ubytków tynku

• zabezpieczenie ścian przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami       

• malowanie ścian otworu okiennego farbą silikonową w nawiązaniu do        

kolorów wnętrza

• wykonanie innych prac uzgodnionych przez inwestora i wykonawcę

• uporządkowanie miejsca prowadzenia prac budowlanych

Projektowane okna   

Drewno: meranti.

Kolor: brąz.

Malowanie: drewno impregnowane preparatem grzybobójczym, a następnie 

malowane natryskowo ekologiczną farbą akrylową Remmers / Gori -Teknos
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Uszczelki: uszczelki ze spienionego TPE firmy DEVENTER (TPE 

termoplastyczny elastomer).

Okucia do okien: obwiedniowe firmy ROTO lub firmy SIEGENIA

Szyba: skrzydło zewnętrzne: szyba zespolona termoizolacyjna 4-16-4 o 

współczynniku przenikania Ug=1,1 W/m2K.

Kraty: zakłada się oczyszczenie i przemalowanie istniejących krat okiennych na 

kolor brązowy (jak istniejące). 

19.15 Remont pomieszczeń piwnicznych

Remont pomieszczeń piwnicznych obejmuje skucie głuchych uszkodzonych 

tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach oraz wykonanie nowych powłok 

malarskich. Nowe tynki ( po skuciu starych ) wykonać jako tynki wapienno-

cementowe kat III.

Ściany  oraz  sufity  we  wszystkich  pomieszczeniach malować  dwukrotnie 

farbą  emulsyjną  lub  akrylową w kolorach jasnych.

19.16 Schody zewnętrzne 

Z uwagi na stan techniczny, postępującą degradację oraz niezgodne z przepisami 

wymiary schodów zewnętrznych do kaplicy, zaprojektowano ich przebudowę, 

polegającą na dostosowaniu schodów do obecnie obowiązujących przepisów. 

Zakłada się demontaż starych schodów i wykonanie w ich miejscu nowych z 

materiału z rozbiórki (istniejących bloków granitowych), zakłada się wymianę 

istniejących uszkodzonych elementów na nowe, które należy dobrać wg gr. ziarna 

granitowego do istniejących bloków. Schody terenowe występują jako kamienne z 

formowanych bloków kamiennych granitowych. Na chwilę obecną stopnie są 

zdeformowane z ubytkami (przemieszczenia bloków schodowych).  Konstrukcja 

balustrady bocznej – stalowa z kształtowników stalowych (płaskownik). Istniejące 

schody terenowe zostaną poddane remontowi z uwagi na ich zły stan techniczny.  

Biegi schodowe z bloków granitowych oraz spocznik z płyt granitowych  rozebrać

w całości. Rozbiórkę należy prowadzić w sposób umożliwiający odzysk 

materiałów z rozbiórki.  W trakcie prowadzenia rozbiórki prowadzić segregację 

materiału pod kątem jego przydatności do dalszego wykorzystania. Założono, że 

70% materiału nadaje się do dalszego wykorzystania przy remoncie schodów. Po 

rozebraniu schodów i spocznika wykonać profilowanie i korytowanie  pod nowe 
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warstwy podbudowy pod schodami i  spocznikiem. Po wykonaniu korytowania 

istniejący grunt zagęścić mechanicznie przy użyciu zagęszczarek o wadze max 150

kg. Na tak przygotowanym podłożu projektuje się wykonanie podbudowy  

w postaci podsypki z kruszyw łamanych. Po zagęszczeniu gruntu wykonać 

podbudowę z kruszyw łamanych (tłuczeń) o frakcji 16- 22,4mm o grubości 50 cm.

Podbudowę z kruszyw zagęści mechanicznie do Idmin 0,97. Na tak przygotowanej 

podbudowie ułożyć warstwę betonu w stanie półsuchym C12/15 na grubo 15 cm i 

zagęści ręcznie poprzez ubijanie. Na tak przygotowanej warstwie betonu ułożyć  

stopnie blokowe z granitu oraz płyty spocznikowe Spoiny bloków wypełnić 

zaprawą cementową na bazie kruszywa z miału granitowego. Elementy z 

demontażu wymagają oczyszczenia poprzez piaskowanie. Elementy schodów oraz 

spocznika wykonać zachowując spadki 1% na zewnątrz budynku. 

Balustradę schodową boczną zdemontować, oczyścić, pomalować na kolor czarny 

amt i ponownie zamotować w miejscu istniejącej. W związku z wymaganiami 

prawnymi na środku nowo wykonanych schodów należy wykonać balustradę z rur 

Ø42mm cynkowaną i malowaną proszkowo – kolor czarny mat ( do uzgodnienia z 

Inwestorem).

Balustrady schodów , montowane  bezpośrednio do powierzchni stopnic schodów 

Balustrady wysokości 1,10 m. Marka mocująca do podłoża (słupek)- 

bl.4mmØ85+tuleja Kotwa montażowa (w słupku)- pręt gwintowany 

M12x120+nakrętka +klej Hilti HIT HY 150.

Roboty budowlane będą obejmowały następujący zakres: 

- demontaż istniejących schodów oraz spocznika z płyt granitowych  ze 

szczególnym staraniem odzyskania zachowanych oryginalnych schodowych stopni

z bloków granitowych;

-oczyszczenie i renowacja odzyskanych schodowych stopni z bloków 

granitowych;

- wykonanie podbudowy pod projektowane schody;

-  montaż  elementów granitowych schodów  z użyciem odzyskanych elementów;

- montaż elementów granitowych spocznika z  z użyciem odzyskanych 

elementów;

- wykonanie i montaż konstrukcji barier stalowych
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Wyposażenie 

Lp
.

Nazwa urządzenia Ilość
szt

Opis

1 Kosze na śmieci 7 Sposób montażu
kosz stalowy z daszkiem Agora jest montowany przez 
zabetonowanie rury kotwiącej
Materiały

• korpus, daszek, pojemnik z popielniczką: stal 
lakierowana kol. czarny

• słupek: stal lakierowana i żeliwo lakierowane
kol. czarny

2 Tablica informacyjna 4 Sposób montażu
tablica ogłoszeniowa zewnętrzna York jest montowana 
przez zabetonowanie rur kotwiących
Materiały

• słupy: stal lakierowana  kol. czarny
• tablica: kompozyt polimerowy lakierowany 
• pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana

3 Stojak na rowery 4 Stojak na pięć rowerów, pokryty lakierem 
epoksydowym dla ochrony przed rdzą. Przystosowany 
do montażu do podłoża.

• Lakier epokdsydowy chroniący przed rdzą, 
kolor czarny

• Zgrabny i stylowy
• Dostosowany do montażu do podłoża

4 Ławka parkowa 6 Sposób montażu
ławka parkowa z oparciem Oslo jest montowana przez 
przykręcenie do podłoża
Materiały

• siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane: 
kol. Teak

• podstawy: żeliwo lakierowane: kol. czarny

5 Zdrój uliczny 1 konstrukcja: odlewana z żeliwa
wylewki mosiężne  regulujące przepływ wody w czasie
Zalecany montaż zaworu redukującego ciśnienie wody 
do 0,1 MPa
konstrukcja: odlewana z żeliwa
Wylewka: gwint rurowy 1/2"
Odpływ: fi 34 mm
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Lp
.

Nazwa urządzenia Ilość
szt

Opis

6 Barierka uliczna 2 BLOKADA KLASYCZNA Z KLUCZEM 
TRÓJKĄTNYM
Blokada wykonana z rurek stalowych 
galwanizowanych, z taśmą odblaskową do przyklejenia.
Stopka teleskopowa.
Podkładki z lanego aluminium.
Zamek cylindryczny (3 klucze w komplecie).
Opcjonalnie dwa typy kluczy: klucze identyczne lub 
klucz trójkątny.
Proste mocowanie do podłoża, komplet śrub o Ø 8.

Uwaga:   urządzenia bądź materiały wymienione w  projekcie  poprzez wskazanie 

ich znaków towarowych bądź producenta mogą być zastąpione urządzeniami 

bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne 

uważa się te, które posiadają te same parametry techniczne i jakościowe. 

20.  Zieleń – prace budowlane 

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia 

lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,  należy przeprowadzać

w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

20.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew 

W celu uniemożliwienia  negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 

zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 

wszystkich części drzew. Dla wybranych przez Inspektora Nadzoru  drzew należy 

stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie trwałym, widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania 

muszą być wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze 

zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia.  Ramy należy wypełnić siatką 

metalową. Wszystkie pozostałe drzewa narażone na uszkodzenia należy 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie.  W tym celu należy obudować pnie drzew z 

desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m (określonej jednak 

indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych 

konarów). Dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu i być lekko 

zagłębiona w ziemi, jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski 

należy obsypać ziemią. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, 
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trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Deskowanie mocować do pnia 

opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej 

ocynkowanej (nie wolno używać gwoździ). Należy zwrócić uwagę, żeby deski 

szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski 

mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok.40-60cm od siebie, czyli 

przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i 

konarów drzew jak również oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa 

obejmujący rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów 

zabezpieczających, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew. Nisko osadzone gałęzie 

należy podwiązać. 

20.2. Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać 

następujących zaleceń. Roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być 

prowadzone w okresie wegetacji roślin, a w szczególności w okresie letnim. 

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października 

do kwietnia. Niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni. Wszystkie 

cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności 

korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, o 

cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany 

powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym. Ściany wykopu w zasięgu 

występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić 

wolną przestrzeń szerokości ok.30 cm miedzy ścianą wykopu otwartego a 

krawędzią z przyciętymi korzeniami. Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i 

wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, 

górną warstwę wypełnić ziemią zawierającą  30% kompostu. Tak zbudowaną 

warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia. W przypadku kolizji 

systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z grubej folii z

20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu; korzeniowego. Należy dążyć 

do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach 

występowania systemu korzeniowego. Po zasypaniu wykopów drzewo należy 
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podlać znaczną ilością wody. Teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni 

powinien być przykryty warstwą ściółki. Należy podlewać drzewa wodą w ilości 

ok. 20dm3 na 1szt. w zależności od warunków atmosferycznych przez cały czas 

trwania robót. Odsłonięte korzenie należy przykryć matami słomianymi w ilości ok.

4m2 na 1szt. drzewa.   Nie dopuszcza się wykonywania placów składowych w 

zasięgu korony drzewa oraz naruszenia statyki drzew zlokalizowanych na skarpach. 

Wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz 

wykonywaniem krawężników i obrzeży projektowanych w obrębie drzew cennych 

należy wykonywać ręcznie. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w 

obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej

wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub 

pokryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą. Ruch pojazdów oraz sprzętu 

mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i planowanej zielenie nie może 

doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Drogi tymczasowe w zasięgu systemu 

korzeniowego drzew należy wykonać poprzez ułożenie warstw naturalnego 

gruboziarnistego żwiru. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może 

spowodować zagęszczenia gruntu. Składowanie cementu, kruszywa, olejów, paliw i 

lepiszczy nie może być zlokalizowane bliżej niż 10m od pnia. 

20.3 Trawniki:

Zakłada się w pobliżu prowadzenia prac budowlanych wykonanie nowych 

trawników.  Pod projektowane trawniki należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej 

grubości min. 10 cm. Zniszczone fragmenty istniejących trawników należy 

uzupełnić. Nasiona wysiewać jedynie w czasie do tego odpowiednim - zgodnie z 

zaleceniami wybranego producenta trawy.

Po wysiewie zagrabić cały teren, zwałować, a następnie podlać łagodnym 

strumieniem wody. Podłoże należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do 

skiełkowania roślin.

21. Opinia dotycząca  projektowanych prac budowlanych

Projektowane prace budowlane mające za zadanie poprawienie stanu technicznego 

cmentarza nie zmieni układu konstrukcyjnego budynku. Projektowane rozwiązania 

architektoniczne nie wpłyną na bezpieczeństwo konstrukcji, jeżeli zostaną 

zachowane warunki normowe i warunki użytkowania w zakresie bezpieczeństwa 
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konstrukcji budowlanych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Prace budowlane 

swoim zakresem nie spowoduje naruszenia stanu technicznego całego obiektu. 

W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji nie zaobserwowano żadnych 

negatywnych zmian w pracy konstrukcji. Stropy, nadproża nie wykazują 

ponadnormatywnych zarysowań ani ugięć.

Na ścianach zewnętrznych nie stwierdzono śladów pęknięć co pozwala sądzić że nie

występuje nierównomierne osiadanie budynku, a fundamenty pracują stabilnie.

Projektowany przebudowa nie wpłynie ujemnie na konstrukcję budynku i nie 

pogorszy ich warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażała bezpieczeństwu 

użytkowników.

22 .Uwagi

Autor dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa 

Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego 

określonych w projekcie budowlanym; 

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa 

Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony 

przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z P.N. Budowlaną i obowiązującymi przepisami 

budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną.

Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 

usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy 

projektem  architektoniczno – budowlanym i pozostałymi opracowaniami należy 

wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

Jeżeli po odkryciu wszystkich wcześniej niedostępnych elementów  

konstrukcyjnych ujawnią się okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia 

na etapie  sporządzania projektu budowlanego – należy zwrócić się do projektanta 

obiektu w celu ich oceny i ostatecznego podjęcia decyzji co do skorygowania 
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rozwiązań projektowych i zakwalifikowania danych elementów do przebudowau 

lub wymiany poszczególnych elementów bądź w całości zastąpienia ich nową 

konstrukcją. Może wówczas zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań

projektowych lub modyfikacji założonych w dokumentacji rozwiązań 

projektowych. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowe obiektu oraz konieczność 

poprawnego wykonania robót budowlanych w tym zakresie, należy wykonać wtedy 

dodatkowe opracowania projektowe.

Opracował:  mgr inż arch. Marek Jędrysiak 

Opracował:  mgr inż Tomasz Pękała
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
22.06.2003r.-Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Przebudowa  cmentarza komunalnego  Ziębice ul. Wałowa, Gliwicka dz. nr  
258, 257dr i 505dr,911/1

INWESTOR: Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Pękała  57-100 Strzelin ul. M. Konopnickiej 8/4

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów:

projektuję się przebudowę istniejącego cmentarza komunalnego wraz z 
infrastrukturą techniczną i przebudowę drogi wewnętrznej:
Przebudowa cmentarza :
- przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych,
- remont budynku kaplicy (demontaż starego pokrycia i wykonanie nowego 
pokrycia dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę części stolarki
okiennej, przebudowę głównych  schodów zewnętrznych, remont pozostałych 
schodów zewnętrznych, remont elewacji, remont pomieszczeń piwnicznych)
- przebudowa instalacji oświetlenia terenu
- wykonanie odwodnienia projektowanych utwardzeń terenu poprzez budowę 
odcinków kanalizacji deszczowej włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
biegnącej w ul. Wałowej i ul. Gliwickiej
- remont  bram oraz furtek w istniejącym ogrodzeniu cmentarza
- remont ogrodzenia od strony działki nr 261/2 
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia: ogrodzenie betonowe- z 
projektowanym  murem oporowym pomiędzy dz. nr 256 i 258 Mo-Ob
- montaż nowych ujęć wody oraz elementów małej architektury (ławki, śmietniki) 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 257 obejmuje: 
- wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi utwardzeniami ( Inwestor uzyska 
wszelkie niezbędne uzgodnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych)
-  wykonanie utwardzeń terenu
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia – betonowego - ogrodzenie 
betonowe Ob1 -2,0m-  od strony działki nr 257dr  i 256 
 - wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w ul. Wałowej
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Istniejace budynki  usługowe.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:
Wjazd na teren budowy z dróg gminnych
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia:
- roboty budowlane prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu
- roboty budowlane prowadzone wewnątrz  obiektu budowlanego
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi i przynależeć do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy 
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zobowiązany jest do sprawdzenia znajomości przepisów BHP, oraz kwalifikacji 
zatrudnionych pracowników
Instruktaż pracowników musi zapewnić:
1. zapoznanie pracowników z zasadami wykonywania prac budowlano-
montażowych na terenie budowy
2. określenie zagrożeń na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
3. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
4. określenie warunków atmosferycznych, przy których nie można prowadzić prac 
budowlanych
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiający szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Podjęte środki techniczne i organizacyjne musza zapewniać:
a) bezpośredni nadzór nad pracami przez wyznaczone osoby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
c) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej
d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń
7. wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr
47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 
poz. 1650)

Dla powyższej inwestycji kierownik budowy jest  zobowiązany sporządzić plan 
“bioz”

Opracował mgr inż. Tomasz Pękała

                                Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach                                      35


	258, 257dr 505dr, 911/1dr
	OBIEKT:
	Projekt budowlany
	INWESTOR:
	Gmina Ziębice
	ul. Przemysłowa 10,
	57-220 Ziębice
	1. CZĘŚĆ OPISOWA
	2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	3. ZAŁĄCZNIKI
	OŚWIADCZENIE:
	Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1332), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	PROJEKTANT
	br. architektoniczna
	mgr inż. arch. Marek Jędrysiak
	upr . Nr 34/88/Lw
	PROJEKTANT
	br. konstrukcyjna, drogowa
	mgr inż. Tomasz Pękała
	upr . nr 96/02/ DUW
	PROJEKTANT
	br. sanitarna
	mgr inż. Agnieszka Marks-Pękała
	upr . nr 110/02/ DUW
	PROJEKTANT
	br. elektryczna
	tech. Zbigniew Michalczuk
	upr . Nr 7/74/Wm
	OPRACOWALI
	mgr inż.arch Natalia Ziółkowska
	mgr inż Kamila Jusiewicz- Cycoń
	mgr. inż. Katarzyna Słota
	mgr inż Sławomir Szandrocho
	1. Inwestor: Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice
	2. Adres przedsięwzięcia: Ziębice, ul. Wałowa dz. nr 258, 257dr i 505dr (obręb Wschód) i dz. nr 911/1dr (obręb Zachód), gmina Ziębice, powiat Ząbkowicki
	3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem
	Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 258 oraz przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza oznaczonej jako dz. nr 257dr. Wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci deszczowej zlokalizowanej na działkach nr 911/1 ( ul. Wałowa) oraz 505dr ( ul. Gliwicka).
	W ramach inwestycji przewiduje się wykonać następujące prace :
	Przebudowa cmentarza :
	- przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych,
	- remont budynku kaplicy (demontaż starego pokrycia i wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę części stolarki okiennej, przebudowę głównych schodów zewnętrznych, remont pozostałych schodów zewnętrznych, remont elewacji, remont pomieszczeń piwnicznych)
	- przebudowa instalacji oświetlenia terenu
	- wykonanie odwodnienia projektowanych utwardzeń terenu poprzez budowę odcinków kanalizacji deszczowej włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej w ul. Wałowej i ul. Gliwickiej
	- remont bram oraz furtek w istniejącym ogrodzeniu cmentarza
	- remont ogrodzenia od strony działki nr 261/2
	- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia: ogrodzenie betonowe- z projektowanym murem oporowym pomiędzy dz. nr 256 i 258 Mo-Ob
	- montaż nowych ujęć wody oraz elementów małej architektury (ławki, śmietniki)
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 257 obejmuje:
	- wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi utwardzeniami ( Inwestor uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych)
	- wykonanie utwardzeń terenu
	- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia – betonowego - ogrodzenie betonowe Ob1 -2,0m- od strony działki nr 257dr i 256
	- wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wałowej
	6. Stan istniejący
	6.1 Komunikacja
	Na teren cmentarza prowadzi pięć wjazdów z bramami oraz trzy wejścia z furtkami. Główna brama wejściowa na teren istniejącego cmentarza jest zlokalizowana na wprost budynku kaplicy cmentarnej. Druga brama -boczna, prowadząca na cmentarz poprzez drogę dojazdową dz. nr 257dr- objętą opracowaniem. Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym cmentarza jedynie korekty wynikające z wykonania nowych utwardzeń w miejscach już istniejących.
	6.2 Uzbrojenie terenu
	Działka jest w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia - kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna.
	6.3 Ochrona Konserwatorska
	Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie strefy OW, położonej na przedmieściu Starego Miasta, w odległości około 70,0m od miejskiego muru obronnego.
	Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oddział w Wałbrzychu oraz uprawnionego Archeologa. Inwestor uzyskał pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie objętym inwestycją.
	6.4 Zieleń
	Na terenie objętym zlokalizowane są liczne drzewa. Zakłada się wycinkę drzew na przebudowanej drodze dz. nr 257 zgodnie z przedłożoną inwentaryzacją dendrologiczną. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor uzyska wszelkie obowiązujące zgody i pozwolenia na wycinkę drzew.
	8. Projektowane instalacje:
	9. Zestawienie powierzchni
	Powierzchnia działki nr 258 45083,00 m2
	Projektowane elementy
	Powierzchnia utwardzona granitowa kostką kamienną ciętą szer20 x gr16cm
	(nawierzchni drogi przy kaplicy) 707,06 m2
	Powierzchnia utwardzeń z kostki kamiennej 8/11cm - nawierzchnia placu pod krzyż 5,12 m2
	- nawierzchnia pod dojście do kolumbarium 21,60 m2
	- nawierzchnia pod ławki przy drodze do 8,0m2
	Powierzchnia utwardzeń kostka brukowa płukana typu bruk dolnośląski gr. 8cm - nawierzchnie chodników 6620,01 m2 - nawierzchnie placów pod śmietniki, ujęcia wody 98,91 m2 Powierzchnia- nawierzchnia trawiasta 274,99 m2
	Powierzchnia działki nr 257 672 m2
	Betonowa kostka typ holand 10 x 20 x 8 (nawierzchnia drogi wewnętrznej)511,36 m2
	Betonowa kostka typ holand 10 x 20 x 8 (nawierzchnia dowiązania drogi wewnętrznej do muru cmentarnego) 46,68 m2
	Nawierzchnia trawiasta 113,96 m2
	Charakterystyczne parametry kaplicy cmentarnej:
	wysokość budynku ~ 12,8m
	Szerokość ~ 13,9 m
	Długość ~ 18 m
	Powierzchnia zabudowy ~ 198,5 m2
	Powierzchnia użytkowa przyziemia ~ 155,0 m2
	Kubatura brutto ~ 1690 m3
	10. Wpływ inwestycji na środowisko
	11. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:
	Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
	- Zapotrzebowanie w wodę – z istniejącej instalacji wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 258
	- Odprowadzenie wód opadowych – poprzez wybudowanie odcinków kanalizacji deszczowej wpiętej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w drodze ul. Wałowej oraz ul. Gliwickiej.
	- Brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych
	- Śmieci bytowe gromadzone będą w pojemnikach na śmieci. Pojemniki umieszczone będą na istniejących miejscach do składowania odpadów stałych i wywożone przez koncesjonowana firmę.
	-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych.
	-Obiekt nie wywiera ujemnego wpływy na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
	Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
	13. Warunki geotechniczne posadowienia.
	14. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
	14.1. Warunki ewakuacji
	Ewakuacja z terenu cmentarza poprzez bramy w ilości 5 szt. oraz furtki - 3szt.
	14. 2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istn. hydranów zewnętrznych
	14.3. Drogi pożarowe
	Dojazd do terenu poprzez pięć bram wjazdowych
	14.4. Oznakowanie
	Drogi pożarowe i sprzęt p-poż. zostaną oznaczone zgodnie z PN.
	15.Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu:
	W efekcie założonego programu użytkowego cmentarza zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe- nie występują.
	- pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku kaplicy cmentarnej
	- części ogrodzenia od strony działki nr 256
	- instalacji oświetlenia zewnętrznego
	- schodów zewnętrznych głównych wraz ze spocznikiem
	- stolarki okiennej przewidzianej do wymiany na nową
	18.2 . Utwardzone dojścia, podjazdy,
	W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę ścieżek cmentarza.
	W opracowaniu przyjęto następujące założenia.
	- Projektuje się pozostawienie istniejącej niwelety utwardzeń do istniejącego terenu na zbliżonych rzędnych do istniejących.
	- Początek, koniec oraz włączenia do istniejących utwardzeń należy dowiązać wysokościowo do wysokości istniejących nawierzchni przy polach grzebalnych
	Wszystkie projektowane nawierzchnie są ułożone w krawężnikach, opornikach i obrzeżach (odpowiednio wyniesione lub wtopione) . Projektowane alejki mają szerokość od 1,0 m do 3,5m
	Pochylenia podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu. Przewidziano odwodnienie poprzez Wpusty oraz odwodnienia liniowe ACO, których lokalizację uwidoczniono na planie zagospodarowania.
	18.3 Odwodnienie
	W projektowanych nawierzchniach utwardzonych zaprojektowano kanalizację deszczową Odwodnienie przedstawiono w projekcie kanalizacji deszczowej- branża sanitarna.
	18.4. Krawężniki
	18.4.1 Krawężniki granitowe
	Projektuje się obramowanie utwardzenia prowadzącego do kaplicy cmentarnej krawężnikami granitowymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x10 cm z oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15.
	18.4.2 Krawężniki betonowe
	Projektuje się obramowanie utwardzenia na działce nr 257dr krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x10 cm z oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15.Ławy betonowe z oporem pod krawężnik należy wykonywać w szalowaniu. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B06251
	18.4 Obrzeża
	Zakłada się demontaż starych i montaż nowych obrzeży trawnikowych betonowych o wymiarach 8/30/100. Na łukach zaprojektowano obrzeża łukowe. Obrzeża zamontować na ławach betonowych betonu C12-15 z oporem.
	18.6 Oporniki
	Projektowane oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100- ustawić na ławie betonowej z oporem . Ławę posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku.
	18.7 Nawierzchnie.
	Projektuje się wykonanie nowych utwardzeń na terenie cmentarza
	Projektuje się następujące rodzaje nawierzchni
	Typ nawierzchnia T1
	Nawierzchnie na drodze dojazdowej do kaplicy i wokół kaplicy projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cięto-łupanej 20/16cm-
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T1
	Warstwa ścieralna kostka granitowa 20/16cm cięto-łupana kolor szary
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchnia T2a
	Nawierzchnie alejek cmentarnych o szerokości większej lub równej 1,40m (przeznaczonych do ruchu pojazdów lekkich) - projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2a.
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchnia T2b,
	Nawierzchnie alejek cmentarnych o szerokości mniejszej niż 1,40m (przeznaczonych dla ruchu pieszych) - projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2b.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	8cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	20cm
	4
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typu T3 nawierzchnia na drodze dojazdowej dz. nr 257 dr
	Nawierzchnie na drodze dojazdowej do cmentarza działce nr 257dr projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand szarej i grafitowej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa gr. 8cm typ Holand
	Kostka betonowa Holand kolor szary, grafitowy
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchni M1, M2,M3
	Nawierzchnie w miejscach pod plac do utwardzenia (pod krzyż) - M1, pod dojście pod kolumbarium - M2 oraz pod ławki przy drodze z kostki kamiennej 20/16 - M3 projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ciętej 8/11cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M1, M2, M3.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Warstwa ścieralna - kostka granitowa 8/11cm cięta - kolor szary
	11cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	20cm
	4
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchni M4
	Nawierzchnie M4 w miejscu pod śmietnik przy kaplicy projektuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej 20/16.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M4.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Warstwa ścieralna - kostka granitowa 20/16cm cięto - łupana kolor szary
	16cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	14cm
	4
	Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	16cm
	5
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	18cm
	6
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchni M5
	Nawierzchnie M5 w dowiązaniu do muru cmentarnego przy drodze dojazdowej do cmentarza działce nr 257dr projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand szarej i grafitowej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa gr. 8cm typ Holand
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M5.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Kostka betonowa Holand kolor czerwony
	8cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	14cm
	4
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	16cm
	5
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	18cm
	6
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchnia U1-U3 I P1-P8
	Nawierzchnie placów pod śmietniki i placów pod ujęcia wody – projektuje się wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ U1-U3 I P1-P8
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	18.8 Ogrodzenie
	18.8.1 Ogrodzenia betonowe
	Od strony działki nr 256 istniejące ogrodzenie betonowe należy zdemontować i w jego miejscu wykonać nowe ogrodzenie Ob-1 z przęseł betonowych ( jak istniejące)
	Od strony działki nr 256 na PZT oznaczenie Mo-Ob oznaczenie należy zdemontować istniejące ogrodzenie betonowe stanowiące murek oporowy zdemontować i zamontować prefabrykowane mury oporowe
	Konstrukcja ogrodzenia: betonowa z elementów prefabrykowanych. elementy pełne betonowe zbrojone. Płyty betonowe o wymiarach 50x200 cm. grubość 5 cm. Słupki betonowe 20x20 cm zbrojone prefabrykowane wystające 200 cm ponad teren. podstawa zabetonowana w gniazdach fundamentowych 40x40x80 cm. Wszystkie elementy powinny być wzmacniane poprzez zbrojenie oraz wykonane metodą "zawibrowywania"
	Od strony działki 256 po zdemontowaniu istniejącego ogrodzenie zamontować prefabrykowane mury oporowe
	- Ścianka oporowa - wysokość: 155cm
	- szerokość: 99 cm
	- długość stopy: 60 cm
	- obciążenie: 16,7 kN/m2
	- klasa betonu: C30/37
	- nasiąkliwość: < 5 %
	19.8.2 Remont bram i furtek.
	W związku z faktem że remont ogrodzenia ujęty został w innym opracowaniu niniejszy projekt obejmuje jedynie remont istniejących bram oraz furtek prowadzących na teren cmentarza. Remontem objęto bramy oznaczone na PZT numerami B1-B5 oraz furtki F1-F3 Zakłada się wykonanie następujących prac.:
	oczyszczenie elementów stalowych metodą piaskowania.
	prostowanie elementów zdeformowanych
	naprawa zamków w bramach
	zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych farbą podkładową
	malowanie przęseł i słupków farbą nawierzchniową w kolorze czarnym matowym
	19.9 Remont budynku kaplicy cmentarnej – zakres prac
	19.9.1 Stan istniejący
	Budynek kaplicy cmentarnej objęty opracowaniem to budynek parterowy wykonany w technologi tradycyjnej częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z elementów drobnowymiarowych- cegły pełnej. Dach pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki – układ w koronkę, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna drewniana. Stan techniczny budynku zadowalający.
	19.9.2 Założenia projektowe i zakres prac
	Zakłada się remont istniejącego budynku kaplicy cmentarnej poprzez wykonanie następujących prac remontowych:
	Prace rozbiórkowe:
	- demontaż pokrycia z dachówki karpiówki
	- demontaż stolarki okiennej – przewidzianej do wymiany
	- demontaż (schodów zewnętrznych)
	- demontaż starej instalacji odgromowej
	- skucie starych odparzonych tynków w pomieszczeniu piwnicy
	Prace budowlane:
	- montaż nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki oraz mniszki wraz z nowym ołaceniem i montażem membrany dachowej
	- wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku
	- montaż nowej stolarki okiennej (przewidzianej do wymiany)
	- wykonanie izolacji wodochronnej ścian fundamentowych
	- przebudowa schodów zewnętrznych, remont pozostałych schodów zewnętrznych
	- remont elewacji budynku z cegły oraz cokołu kamiennego
	- podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej
	19.9.3 Stan ogólny przebudowanego budynku- opinia techniczna .
	Ogólny stan techniczny budynku można określić jako „zadowalający" (wg skali ocen: dobry, zadowalający,  niezadowalający, zły, awaryjny); występują zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:
	ubytki cegłach elewacyjnych;
	nieszczelne pokrycie z dachówki ceramicznej;
	uszkodzona stolarka okienna;
	przemieszczenia bloków i płyt granitowych schodów zewnętrznych;
	brak izolacji wodochronnej pionowej ścian fundamentowych;
	brak podłączenia rynien spustowych do kanalizacji deszczowej.
	19.9.3.1. Stan techniczny dachu:
	Stan techniczny konstrukcji więźby określono jako dobry. Pokrycie dachu z dachówki karpiówki oraz mniszki jest w wielu miejscach nieszczelne, dachówki miejscowo „klawiszują”, stwierdzono brak zamontowania membrany dachowej.
	Gąsiory na dachu wykazują ślady po licznych remontach.
	Stan pokrycia dachu uznano za zły, stan konstrukcji uznano za dobry.
	W związku ze stanem technicznym pokrycia dachowego oraz brakiem membrany dachowej zalecono demontaż całego pokrycia z dachówki i powtórny montaż nowego pokrycia z uwzględnieniem montażu nowego łacenia, wymiany obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz montażem membrany dachowej.
	19.9.4. Program prac remontowych -dach:
	1. Rozbiórka starego pokrycia z dachówki ceramicznej,
	2. Demontaż łat i kontrłat drewnianych,
	3. Oczyszczenie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji więźby; naprawa miejsc uszkodzonych, wykonanie prac impregnacyjnych środkami grzybobójczymi oraz ognioochronnymi,
	4. Ułożenie izolacji z foli paroprzepuszczalnej stabilizowanej kontrłatami,
	5. Wymiana obróbek blacharskich,
	6. Ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki
	w koronkę.
	7. Montaż dachówki ceramicznej mniszki na przyporach oraz krawędziach dachu
	8 Montaż rynien
	9. Montaż rur spustowych
	19.9.5. Projektowane prace budowlane.
	Zakres prac budowlanych:
	oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich miejsca prowadzenia prac budowlanych,
	ustawienie rusztowań dla umożliwienia prowadzenia prac budowlanych,
	demontaż i montaż istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę.
	demontaż i montaż dachówki mniszki
	do wykonania nowego pokrycia dachu zastosować dachówkę identyczną jak dotychczas stosowaną, tj. dachówkę ceramiczną, „Karpiówka” w kolorze ceglastym. Należy zamontować nową dachówkę o tych samych parametrach technicznych i architektonicznych (kolor i kształt).
	przełożenie łacenia wraz z wymianą łat i kontrłat oraz impregnacją ognio i biochronną odkrytych elementów konstrukcji dachu.
	Zastosować następujące ołacenia:
	- drewniane o minimalnym przekroju 38 x 50. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.
	Zapewnienie warunków przewiewu powietrza niezbędnego do wysychania ołacenia wymaga zastosowania kontrłat – listew dystansowych gr 2,5cm zamocowanych nad folią wstępnego krycia do wierzchu krokwi w kierunku spadu dachu. Po odkryciu konstrukcji więźby dachowej należy wezwać projektanta w celu skontrolowania stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej i uzgodnienie ewentualnego szczegółowego sposobu jej wzmocnienia.
	wymiana obróbek blacharskich w wszystkich miejscach w których zostały uszkodzone ( kominy, kosze)
	montaż membrany dachowej. Zaleca się zabezpieczenie drewnianej konstrukcji więźby, przed zawilgocenie wodami opadowymi folią wstępnego krycia . Zakłada się montaż foli wysokoparoprzepuszczalnej o parametrach >2000g/m2/24/h
	Funkcją foli wstępnego krycia jest zapewnienie wiatroszczelności dachu oraz odprowadzenie w kierunku okapu do rynny wód opadowych, które mogą przedostać się pod pokrycie dachowe.
	rys. nr 1 sposób ułożenia dachówki karpiówki w koronkę
	19.9.6. Materiały do mocowań
	Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych, względnie ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Do mocowania dachówki karpiówki zaleca się stosowanie gwoździ o wielkości 2,2 x 50 mm.
	19.9.7 Wymagane ilości spinek
	Przy kątach nachylenia dachu ND powyżej 65° należy mocować mechanicznie każdą dachówkę. Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy mocować wszystkie dachówki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy, kosze, wole oka, itp.). Ze względu na brak aktualnych unormowań prawnych związanych z powyższymi zasadami wyliczeń minimalnych ilości mocowań dachówek należy w myśl PN-71/B-10241 stosować mocowanie co piątej lub co szóstej dachówki w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą stronę. W przypadku wprowadzenia nowych norm wykonawczych należy bezwzględnie stosować te ostatnie.
	19.9.8 Instalacja odgromowa: Istniejąca instalacja odgromową należy zdemontować i w jej miejscu wykonać nową zgodnie z projektem – branża elektryczna.
	19.9.10 Rynny i rury spustowe
	Istniejące rynny do demontażu. Zakłada się montaż nowych rynien i rur spustowych Rynny dachowe o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym gr 0,6mm . Rynny należy zamocować na hakach ze spadkiem min. 0.5% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny należy mocować do deski okapowej w rozstawie maksymalnym co 60 cm. Łączenie odcinków rynien zaprojektowano na złączki z uszczelką. Rury spustowe o średnicy 120 mm blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym z należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe należy montować do ścian budynku używając obejm w rozstawie maksymalnym co 2,0 m. Na wszystkich rurach spustowych zamontować czyszczaki. Pierwszą górną obejmę należy zamontować bezpośrednio pod kolanem łączącym rurę spustową z rynną. Obróbki blacharskie komina, pasa nadrynnowego zaprojektowano z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej grubości min. 0,5 mm
	19.9.10 Izolacja ścian fundamentowych
	Ściany ściany fundamentowe na całym obwodzie budynku od poziomu terenu przy budynku do poziomu piwnic i fundamentów projektuje się zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Docelowo przy budynku należy wykonać opaskę szerokości 50cm wydzieloną obrzeżem z kostki granitowej 8/11cm na ławie betonowej, wypełnioną grysem granitowym na głębokość około 30cm.
	Wymienioną opaskę drenażową należy wykonać na obwodzie cokołu
	budynku z pominięciem miejsc w których do budynku dochodzą projektowane utwardzenia.
	19.9.11. Technologia i kolejność wykonywania robót
	-Wykonanie wykopów
	- Oczyszczanie ścian
	- Wykonanie tynku cementowego kategorii I i II
	- Wykonanie izolacji masą dyspersyjną
	- Ułożenie folii kubełkowej
	- Ułożenie rur odprowadzających wody opadowe
	- Zasypanie wykopów
	- Wysypanie warstwy żwiru- wykonanie opaski z kostki kamiennej 8/11cm
	-Niwelacja terenu umożliwiająca naturalny spływ wód
	19.9. 12 Izolacja ścian fundamentowych
	Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren budowy za pomocą taśmy oraz wygrodzeń. Przy wszystkich wejściach zamontować kładki dla pieszych. Teren oznaczyć tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE BUDOWLANE. WSTĘP WZBRONIONY”).Ściany fundamentowe odkopać odcinkowo długości nie przekraczającej 2,5 m. Grunt z wykopu odkładać na bok na folię, grunt po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych wykorzystać do zasypania wykopu. Ściany fundamentowe oczyścić szczotkami z odpadającego gruzu i gruntu. Na oczyszczone ściany fundamentowe wykonać tynk cementowy kategorii I i II. Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować ułożyć dwie warstwy masy dyspersyjnej.
	Do zaizolowanej masą dyspersyjną ściany fundamentowej przymocować folię kubełkową. Wykop zasypać gruntem rodzimym, który wcześniej został odłożony na bok. Następnie grunt zagęścić co 30cm. Wzdłuż budynku na szerokości 50 cm wysypać warstwę grysu granitowego grubości 30cm pod warstwą grysu ułożyć włókninę separacyjną. Jako obramowanie opaski wykonać rolkę z kostki granitowej 8/11cm na ławie betonowej.
	19.10 Odprowadzenie wód z połaci dachowych:
	Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych poprzez istniejący system rur spustowych, obecne nie spełnia w pełni swojego zadania. W związku z nieszczelnościami i uszkodzeniami obecnego systemu kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Projektuje się:
	- na wszystkich rurach spustowych zamontować czyszczaki.
	- wykonanie nowych odprowadzeń poziomych do kanalizacji deszczowej z rur ø 200PVC
	19.11 Renowacja gzymsu:
	W istniejącym gzymsie należy uzupełnić ubytki w fugach. Kamień elewacyjny granitowy spoinowanej należy oczyścićၰ metodၐą rotacyjnego strumieniowania np. REMMERS -ROTEC. W technice piaskowania ROTEC z użyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub ścierniwo z wodąၐ wprawiane sąၐ przez specjalnၐą turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. Jeżeli wirujၐca mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnię elementu budowlanego, to powstaje działająၐcy po stycznej efekt ścierania. Czၐąstki granulatu ślizgająၐ się po powierzchni nie sąၐ w niၐe wbijane. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się wyjąၐtkowo delikatnie. Zanieczyszczenia sąၐ usuwane stopniowo, a więc stopień oczyszczenia i jego intensywnośćၰ mogąၐ byၰ dowolnie wybierane.
	19.12 Remont elewacji ceglanej
	Do czyszczenia elewacji założono zastosowanie technologii chemicznej z podczyszczaniem mechanicznym. W opracowaniu zastosowano podaną poniżej technologię firmy Remmers.
	19.12.1 Naprawa ubytków w cegle.
	Część cegieł (ok. 2%) jest uszkodzona, lokalnie kwalifikuje się do wymiany na nową wykonaną jak cegły oryginalne. Uzupełnienie ubytków w cegle elewacyjnej należy przeprowadziၰ w następujၐcy sposób:
	- wymiana całej cegły ( cerowanie ) - dla ubytków cegły w wielkości powyżej 60%,
	- wymiana części cegły ( rzemyczek ) - dla ubytków cegły w wielkości poniżej 60%,
	- kitowanie - dla niewielkich ubytków i wyszczerbień.
	Do wymiany całej i części cegły należy używaၰć starej cegły (rozbiórkowej lub wyprodukowanej na zamówienie). Uzupełnienie ubytków w cegle elewacyjnej należy wykonaćၰ poprzez zastosowanie środków do ochrony i renowacji budowli np. REMMERS przy zachowaniu następujၐącej kolejności prac:
	- wyczyściၰc cegły elewacyjne środkiem do czyszczenia elewacji REMMERS -FASSADENREINGER PASTE
	- uzupełniၰ ubytki w cegle elewacyjnej zaprawąၐ renowacyjnąၐ REMMERS RESTAURIERMORTEL kolor ceglanoczerwony RM034 nr art. 0757 ( z dodatkiem innego koloru dla uzyskania istniejၐącej barwy cegły ),
	- zabezpieczyၰ cegłę elewacyjnąၐ i elementy kamienne poprzez impregnację hydrofobizujၐcąၐ, bezbarwnym środkiem do ochrony elewacji REMMERS -FUNCOSIL AS
	19.12.1.1Spoinowanie.
	Dokładny stan spoin będzie można określić po oczyszczeniu elewacji. Wstępnie na podstawie oględzin można przyjąć wymianę (wydłutowanie starych spoin i nowe spoinowanie na głębokość 2cm) szacunkowo na ok. 40% powierzchni. Do fugowania można zastosować spoinę renowacyjną z dodatkiem trasu np. Funcosil Fugenmortel wg kolorystyki i uziarnienia dopasowanego do istniejącej fugi (po jej oczyszczeniu). Ważne dla efektu estetycznego będzie też dobranie odpowiedniej ziarnistości fugi i obróbka tak jak istniejącej – t.j. kształt fugi, zagłębienie względem lica cegły, szorstkość faktury itp. materiał: Funcosil Fugenmortel kolor specjalny zużycie średnio ok. 5,0 kg/m2
	19.14 Wymiana stolarki okiennej
	W budynku wbudowana jest stolarka okienna drewniana część okien została już wymieniona podczas poprzednich przebudów. Zakłada się wymianę starej zużytej stolarki okiennej na nową stolarkę okienna drewnianą.
	Zakres prac:
	oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do miejsca prowadzenia prac budowlanych,
	wymontowanie starych okien
	wstawienie nowych okien
	uzupełnienie ubytków tynku
	zabezpieczenie ścian przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
	malowanie ścian otworu okiennego farbą silikonową w nawiązaniu do kolorów wnętrza
	wykonanie innych prac uzgodnionych przez inwestora i wykonawcę
	uporządkowanie miejsca prowadzenia prac budowlanych
	Projektowane okna
	Drewno: meranti.
	Kolor: brąz.
	Malowanie: drewno impregnowane preparatem grzybobójczym, a następnie malowane natryskowo ekologiczną farbą akrylową Remmers / Gori -Teknos
	Uszczelki: uszczelki ze spienionego TPE firmy DEVENTER (TPE termoplastyczny elastomer).
	Okucia do okien: obwiedniowe firmy ROTO lub firmy SIEGENIA
	Szyba: skrzydło zewnętrzne: szyba zespolona termoizolacyjna 4-16-4 o współczynniku przenikania Ug=1,1 W/m2K.
	Kraty: zakłada się oczyszczenie i przemalowanie istniejących krat okiennych na kolor brązowy (jak istniejące).
	19.15 Remont pomieszczeń piwnicznych
	Remont pomieszczeń piwnicznych obejmuje skucie głuchych uszkodzonych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach oraz wykonanie nowych powłok malarskich. Nowe tynki ( po skuciu starych ) wykonać jako tynki wapienno-cementowe kat III.
	Ściany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach malować dwukrotnie farbą emulsyjną lub akrylową w kolorach jasnych.
	19.16 Schody zewnętrzne
	Z uwagi na stan techniczny, postępującą degradację oraz niezgodne z przepisami wymiary schodów zewnętrznych do kaplicy, zaprojektowano ich przebudowę, polegającą na dostosowaniu schodów do obecnie obowiązujących przepisów. Zakłada się demontaż starych schodów i wykonanie w ich miejscu nowych z materiału z rozbiórki (istniejących bloków granitowych), zakłada się wymianę istniejących uszkodzonych elementów na nowe, które należy dobrać wg gr. ziarna granitowego do istniejących bloków. Schody terenowe występują jako kamienne z formowanych bloków kamiennych granitowych. Na chwilę obecną stopnie są zdeformowane z ubytkami (przemieszczenia bloków schodowych). Konstrukcja balustrady bocznej – stalowa z kształtowników stalowych (płaskownik). Istniejące schody terenowe zostaną poddane remontowi z uwagi na ich zły stan techniczny. Biegi schodowe z bloków granitowych oraz spocznik z płyt granitowych rozebrać w całości. Rozbiórkę należy prowadzić w sposób umożliwiający odzysk materiałów z rozbiórki. W trakcie prowadzenia rozbiórki prowadzić segregację materiału pod kątem jego przydatności do dalszego wykorzystania. Założono, że 70% materiału nadaje się do dalszego wykorzystania przy remoncie schodów. Po rozebraniu schodów i spocznika wykonać profilowanie i korytowanie pod nowe warstwy podbudowy pod schodami i spocznikiem. Po wykonaniu korytowania istniejący grunt zagęścić mechanicznie przy użyciu zagęszczarek o wadze max 150 kg. Na tak przygotowanym podłożu projektuje się wykonanie podbudowy w postaci podsypki z kruszyw łamanych. Po zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszyw łamanych (tłuczeń) o frakcji 16- 22,4mm o grubości 50 cm. Podbudowę z kruszyw zagęści mechanicznie do Idmin 0,97. Na tak przygotowanej podbudowie ułożyć warstwę betonu w stanie półsuchym C12/15 na grubo 15 cm i zagęści ręcznie poprzez ubijanie. Na tak przygotowanej warstwie betonu ułożyć stopnie blokowe z granitu oraz płyty spocznikowe Spoiny bloków wypełnić zaprawą cementową na bazie kruszywa z miału granitowego. Elementy z demontażu wymagają oczyszczenia poprzez piaskowanie. Elementy schodów oraz spocznika wykonać zachowując spadki 1% na zewnątrz budynku.
	Balustradę schodową boczną zdemontować, oczyścić, pomalować na kolor czarny amt i ponownie zamotować w miejscu istniejącej. W związku z wymaganiami prawnymi na środku nowo wykonanych schodów należy wykonać balustradę z rur Ø42mm cynkowaną i malowaną proszkowo – kolor czarny mat ( do uzgodnienia z Inwestorem).
	Balustrady schodów , montowane bezpośrednio do powierzchni stopnic schodów Balustrady wysokości 1,10 m. Marka mocująca do podłoża (słupek)- bl.4mmØ85+tuleja Kotwa montażowa (w słupku)- pręt gwintowany M12x120+nakrętka +klej Hilti HIT HY 150.
	Roboty budowlane będą obejmowały następujący zakres:
	- demontaż istniejących schodów oraz spocznika z płyt granitowych ze szczególnym staraniem odzyskania zachowanych oryginalnych schodowych stopni z bloków granitowych;
	-oczyszczenie i renowacja odzyskanych schodowych stopni z bloków granitowych;
	- wykonanie podbudowy pod projektowane schody;
	- montaż elementów granitowych schodów z użyciem odzyskanych elementów;
	- montaż elementów granitowych spocznika z z użyciem odzyskanych elementów;
	- wykonanie i montaż konstrukcji barier stalowych
	Wyposażenie
	Sposób montażu
	Materiały
	Sposób montażu
	Materiały
	Stojak na pięć rowerów, pokryty lakierem epoksydowym dla ochrony przed rdzą. Przystosowany do montażu do podłoża.
	Materiały
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	konstrukcja: odlewana z żeliwa
	BLOKADA KLASYCZNA Z KLUCZEM TRÓJKĄTNYM
	Blokada wykonana z rurek stalowych galwanizowanych, z taśmą odblaskową do przyklejenia.
	Stopka teleskopowa.
	Podkładki z lanego aluminium.
	Zamek cylindryczny (3 klucze w komplecie).
	Opcjonalnie dwa typy kluczy: klucze identyczne lub klucz trójkątny.
	Proste mocowanie do podłoża, komplet śrub o Ø 8.
	Uwaga: urządzenia bądź materiały wymienione w projekcie poprzez wskazanie ich znaków towarowych bądź producenta mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne uważa się te, które posiadają te same parametry techniczne i jakościowe.
	20. Zieleń – prace budowlane
	Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, należy przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
	20.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
	W celu uniemożliwienia negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew. Dla wybranych przez Inspektora Nadzoru drzew należy stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie trwałym, widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania muszą być wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia. Ramy należy wypełnić siatką metalową. Wszystkie pozostałe drzewa narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m (określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów). Dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi, jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski należy obsypać ziemią. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Deskowanie mocować do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać gwoździ). Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok.40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew jak również oparcie desek o nabiegi korzeniowe.
	Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa obejmujący rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów zabezpieczających, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew. Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać.
	20.2. Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew
	W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących zaleceń. Roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a w szczególności w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia. Niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni. Wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, o cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym. Ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić wolną przestrzeń szerokości ok.30 cm miedzy ścianą wykopu otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami. Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, górną warstwę wypełnić ziemią zawierającą 30% kompostu. Tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia. W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z grubej folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu; korzeniowego. Należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach występowania systemu korzeniowego. Po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody. Teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki. Należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20dm3 na 1szt. w zależności od warunków atmosferycznych przez cały czas trwania robót. Odsłonięte korzenie należy przykryć matami słomianymi w ilości ok. 4m2 na 1szt. drzewa. Nie dopuszcza się wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa oraz naruszenia statyki drzew zlokalizowanych na skarpach. Wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz wykonywaniem krawężników i obrzeży projektowanych w obrębie drzew cennych należy wykonywać ręcznie. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub pokryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą. Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i planowanej zielenie nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Drogi tymczasowe w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonać poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować zagęszczenia gruntu. Składowanie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowane bliżej niż 10m od pnia.
	20.3 Trawniki:
	Zakłada się w pobliżu prowadzenia prac budowlanych wykonanie nowych trawników. Pod projektowane trawniki należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej grubości min. 10 cm. Zniszczone fragmenty istniejących trawników należy uzupełnić. Nasiona wysiewać jedynie w czasie do tego odpowiednim - zgodnie z zaleceniami wybranego producenta trawy.
	Po wysiewie zagrabić cały teren, zwałować, a następnie podlać łagodnym strumieniem wody. Podłoże należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do skiełkowania roślin.
	21. Opinia dotycząca projektowanych prac budowlanych
	Projektowane prace budowlane mające za zadanie poprawienie stanu technicznego cmentarza nie zmieni układu konstrukcyjnego budynku. Projektowane rozwiązania architektoniczne nie wpłyną na bezpieczeństwo konstrukcji, jeżeli zostaną zachowane warunki normowe i warunki użytkowania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Prace budowlane swoim zakresem nie spowoduje naruszenia stanu technicznego całego obiektu. W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji nie zaobserwowano żadnych negatywnych zmian w pracy konstrukcji. Stropy, nadproża nie wykazują ponadnormatywnych zarysowań ani ugięć.
	Na ścianach zewnętrznych nie stwierdzono śladów pęknięć co pozwala sądzić że nie występuje nierównomierne osiadanie budynku, a fundamenty pracują stabilnie.
	Projektowany przebudowa nie wpłynie ujemnie na konstrukcję budynku i nie pogorszy ich warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.
	22 .Uwagi
	Autor dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
	1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
	2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
	3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
	4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”
	Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną.
	Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno – budowlanym i pozostałymi opracowaniami należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
	Jeżeli po odkryciu wszystkich wcześniej niedostępnych elementów konstrukcyjnych ujawnią się okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania projektu budowlanego – należy zwrócić się do projektanta obiektu w celu ich oceny i ostatecznego podjęcia decyzji co do skorygowania rozwiązań projektowych i zakwalifikowania danych elementów do przebudowau lub wymiany poszczególnych elementów bądź w całości zastąpienia ich nową konstrukcją. Może wówczas zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań projektowych lub modyfikacji założonych w dokumentacji rozwiązań projektowych. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowe obiektu oraz konieczność poprawnego wykonania robót budowlanych w tym zakresie, należy wykonać wtedy dodatkowe opracowania projektowe.
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