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Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
18 - 404  Łomża, Al. Piłsudskiego 11 

NIP: 718-16-89-321     REGON: 450665024 
tel. centr. (0-86) 4733 - 900             fax  4733 - 624 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zwiększenia mocy jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z 
Odnawialnych Źródeł Energii. 

 
 

  

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy 
program: 

Szpital Wojewódzki im. K. S. 
Wyszyńskiego 
18-404 Łomża 
Al. Piłsudskiego 11 
Tel.86 4733900 
Fax 86 4733624 

Szpital Wojewódzki w Łomży 
Łomża Al. Piłsudskiego 11  
dz. nr 12191/3, 12066/12 

 
 
 
 
 
 
 
Kod zamówienia według CPV: 
CPV   71220000-6     Usługi projektowania architektonicznego 
CPV   71221000-3           Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
CPV 71220000-0  Usługi projektowania architektonicznego 
CPV 71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych  
instalacji budowlanych  
 
Zawartość opracowania: 
A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 
C.  Załączniki do PFU  
AUTORZY OPRACOWANIA: 
Krzysztof Wiszniewski 
data opracowania – kwiecień  2024  r. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
1.1.Przedmiot zamówienia. 
1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  
1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
2.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 
3.2.1 Część ogólna. 
3.2.2.Część szczegółowa. 
3.2.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. 
3.3. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych. 
3.3.1 Zagospodarowanie terenu. 
3.3.2.Bezpieczeństwo pożarowe. 
3.4.Wykończenie pomieszczeń. 
3.4.1.Drzwi. 
3.4.2.Podłogi 
3.4.3. Ściany. 
3.4.4.Sufity. 
3.5. Konstrukcja 
3.6.Instalacje elektryczne. 
3.6.1. Wytyczne ogólne. 
3.6.2.Zasilanie. 
3.6.3.Instalacje wewnętrzne. 
3.6.4.Ochrona od porażeń.  
3.6.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
3.6.6. Instalacja uziemień 
3.6.7. Instalacja przeciwprzepięciowa 
3.6.8.  Instalacja odgromowa 
3.6.9. Modernizacja rozdzielnicy budynku kotłowni oraz rozdzielnicy S-1 
3.6.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej pv na gruncie. 
3.6.11. Magazyny energii. 
3.6.12. Instalacja PWP 
3.7.Instalacje teletechniczne.. 
3.7.1 Instalacja związane z panelami fotowoltaicznymi pv. 
3.7.2. Instalacja monitoringu paneli pv. 
3.7.3. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru  
3.7.4. Instalacja systemu EMS.  
3.8.Inne wymagania. 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1.Dane ogólne 
1.1.Stan prawny nieruchomości 
1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania  
1.3.Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  
1.4.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia  
C. ZAŁĄCZNIKI DO PFU : 
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1) Archiwalny projekt zagospodarowania terenu z istn. Instalacja fotowoltaiczna i solarną 
2) Archiwalna produkcja i zużycie energii elektrycznej – maj-sierpień 2023 roku 
3) Uchwała Nr 10/2024 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla 
Podlaskiego 2021-2027 z dnia 22 lutego 2024 r. 
4) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 393/7649/2024 z 
dnia 6 marca 2024 roku 
5) Ekspertyza przeciwpożarowa budynków szpitala wraz postanowieniami KW PSP w 
Białymstoku wraz z podziałem budynków szpitala na strefy pożarowe, archiwalny projekt 
SSP  
6) Inwentaryzacja rozdzielnicy S-1 
7) Inwentaryzacja rozdzielnicy RG kotłowni 
8) Schemat rozdzielni SN-15kV 
 
 
Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
kod CPV: 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
kod CPV: 71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
kod CPV: 71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 
instalacji budowlanych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej dla Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży z Odnawialnych Źródeł Energii wraz z nadzorem autorskim 
w Łomży Al. Piłsudskiego 11. 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  wielobranżowej, kompletnej w zakresie 
zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej dla Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży z Odnawialnych Źródeł Energii obejmującej  :  
1. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej pv, 
magazynu energii oraz instalacji systemu EMS  
2. Projekt instalacji PV o mocy do 500kWe wraz z ogrodzeniem i niezbędna 
infrastruktura towarzysząca (chodniki, dojazdy, itp.) podłączonej do 2 sekcji zasilania 
szpitala. 
3. Projekt magazynów energii na potrzeby projektowanej instalacji pv 
4. Projekt instalacji EMS 
5. Pełnienie nadzoru autorskiego   
6. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, 
zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę/realizację robót 
budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego przy  realizacji robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektową w zakresie określonym zakresie 
określonym programem funkcjonalno-użytkowym   
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień, opinii rzeczoznawców w tym ppoż., uzgodnień z Rejonem 
Energetycznym, oraz pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych. 
Pracownia projektowa otrzyma pełnomocnictwo i będzie dokonywała wszystkich 
uzgodnień w imieniu Zamawiającego.  
Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy i rozwiązań projektowych, co do 
sposobu zagospodarowania terenu.  
Wszystkie projektowane instalacje należy dostosować do obowiązujących standardów 
zarówno w układzie funkcjonalno–przestrzennym, jak i instalacyjnym zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 
3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowy 
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami 
Technicznymi, 
6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719 
7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2023 r. z późniejszymi 
zmianami 
8. Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2022 poz. 1225 
9. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620) 
10. obowiązujących obecnie szczegółowych przepisów prawnych w zakresie 
projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach służby zdrowia, 
11. innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla 
ustalenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych posługiwać się normą PN-ISO 
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych" lub równoważnej. 
12. Ekspertyzą techniczną przeciwpożarową z października 2017 r., postanowieniach 
WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i 
WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz  Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 r. 
Komendanta Miejskiego PSP w Łomży i Protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych 
z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej P.S.P. w Łomży, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży. 
      1.1.1 . Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
a) Koncepcję funkcjonalno- przestrzenną  
b) Projekt  budowlany wszystkich koniecznych branż, uwzględniających 
przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie budowę/wykonanie robót budowlanych 
obejmujący w szczególności projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany i projekty techniczne branżowe  
c) Projekt wykonawczy obejmujący  branże  architektoniczną, konstrukcyjną, 
instalacyjna w zakresie wymaganych instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
d) Informacja “Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”; 
e) Przedmiary; 
f) Kosztorysy inwestorskie; 
g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
1.1.1.1. Wszystkie niezbędne pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w 
zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych Wykonawca uzgodni dokumentację z 
właściwymi rzeczoznawcami, m. in. do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych  
1.1.1.2.Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która winna uwzględniać 
warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126). 
1.1.1.3 Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć 
Zamawiającemu do jego siedziby w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku 
elektronicznym.( w wersji DOC, PDF i DWG ,ATH)  
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1.1.1.4 Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania inwentaryzacji stanu 
istniejącego pomieszczeń/budynku niezbędnych do wykonania projektu. 
1.1.1.5 W ramach dokumentacji projektowej  należy uwzględnić pełny zakres 
zastosowania instalacji. Należy uwzględnić powiązanie nowych instalacji z istniejącymi, 
zachowując ich wzajemną kompatybilność.  
1.1.1.6 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wymaganiami dla tego typu pomieszczeń.  
1.1.1.7 Wykonawca dokumentacji technicznej w każdej fazie realizacji powinien 
konsultować z Zamawiającym przyjęte założenia i zakres realizacji oraz uzyskać pisemne 
uzgodnienie z użytkownikiem.  
1.1.1.8 Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowań dokumentacji projektowej 
oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
1.1.1.9 Dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie 
służyć do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnego dla użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
1.1.1.10 Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot 
zamówienia, w tym w szczególności: technologię wykonania i odbioru robót. 
1.1.1.11 Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za 
pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (podane w obwieszczeniach Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, M. P. 
z 2003r. nr 46, poz.693, z 2004r. nr 7, poz.117 i nr 17, poz.297) lub równoważnej. 
1.1.1.12 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 
1. wspólne specyfikacje techniczne; 
2. Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 
3. normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane; 
4. Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 
5. Polskie aprobaty techniczne. 
1.1.1.13  Dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jej treść nie może opisywać przyszłego 
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub 
równoważny". W takim wypadku, oprócz wskazania wyrazów „lub równoważny”. W  
dokumentacji  projektowej  zostanie zawarty dokładny opis rozwiązania równoważnego.  
W rezultacie realizacji powyższych zadań mają zostać stworzone warunki sanitarno-
epidemiologiczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie oddziału  
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające lokalizację projektowanych 
instalacji : 
a) Lokalizacja paneli pV - dz. nr 12191/3 – na działce zlokalizowana jest istniejąca 
instalacja pv o mocy 199kW oraz instalacja solarna o mocy 135,46kW. Na działce należy 
zaprojektować nowa instalację fotowoltaiczna pv o mocy do 500kWe podłączonej do 2 
sekcji zasilania szpitala.. Dokładna lokalizacja, jej moc i rozmieszczenie paneli zostanie 
uzgodnione na podstawie zatwierdzenia przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji 
funkcjonalno-użytkowej. 
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b) Lokalizacja magazynów energii – dz. nr 12066/12 – pomieszczenie po byłej 
rozdzielni SN przy stacji PZO-S1. Wielkość pomieszczenia 250x1200.  
c) Lokalizacja podłączenia/wpięcia projektowanej instalacji pv – dz. nr 12191/3, 
12066/12 - rozdzielnica główna budynku kotłowni – długość instalacji AC do 200m 
(niezbędna modernizacja rozdzielnicy na potrzeby przyłączenia i opomiarowania 
projektowanej instalacji). 
d) Instalacja EMS – serwer zlokalizowany w pomieszczeniu Centralnego Systemu 
Nadzoru CSN, pawilon B, parter, dz. nr 12191/3 
e) Ze względu na brak szczegółowego kryterium oceny wniosków do naboru projektu 
w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027  Priorytet II :Region 
przyjazny środowisku, Działania 02.04 Energia odnawialna typ projektu : Inwestycje z 
zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, 
biogazu, biometanu, energii wiatru ,słońca oraz Ziemia ( geotermia) ,wraz z magazynami 
energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do 
sieci ( produkcja energii na potrzeby własne) moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej 
pv, moc i pojemność magazynów energii oraz wszelkie lokalizacje zostaną uzgodnione na 
podstawie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji, biorąc pod uwagę posiadane 
informacje odnośnie naboru projektu. 
f) Szpital posiada uruchomione instalacje OZE na własne potrzeby : 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 199kW – podłączone w rozdzielnicy S-2 
szpitala w sekcje transformatorowe T3 i T4 po 100kW  

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku kotłowni - podłączone 
w rozdzielnicy kotłowni 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku PZO-S1 - podłączone 
w rozdzielnicy S-1 do sekcji transformatora T-1 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku Dzienny Pobyt - 
podłączone w rozdzielnicy S-1 do sekcji transformatora T-2 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku magazynu - 
podłączone w szachcie elektrycznym warsztatów do sekcji zasilanej z transformatora 
T-1 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku warsztatów - 
podłączone w szachcie elektrycznym warsztatów do sekcji zasilanej z transformatora 
T-2 

• Instalacja solarna o mocy 135,46kW na potrzeby c.w.u. szpitala 

• Pompa ciepła o mocy 217kW na potrzeby c.w.u. szpitala 
 
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja projektowa zostanie uzupełniona przez Wykonawcę inwentaryzacje 
architektoniczne oraz branżowe, a także niezbędne uzgodnienia, opinie i ekspertyzy. 
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania 
inwestycyjnego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powiązane i normy. 
Projekt  budowlany, techniczny  i wykonawczy  nie może zawierać znaków towarowych 
wyrobów budowlanych. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz 
pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego. Projektowane zmiany określone w 
programie funkcjonalno-użytkowym powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w tym 
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min. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 
Pomieszczenia muszą spełniać wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i p.poż. na dzień 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/na wykonanie robót 
budowlanych. 
Wykonawcy prac projektowych  mają obowiązek dokonywania uzgodnień z 
Zamawiającym,  na etapie projektowania. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie 
realizacji przedmiotu zamówienia do ingerowania w przyjętym harmonogram prac.  
Projekt budowlany , techniczny i wykonawczy należy wykonać zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa budowlanego  w tym : 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym 
do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania 
opracować zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  
Kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
od powzięcia informacji od Zamawiającego udzielania merytorycznych odpowiedzi 
na zapytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo 
robót budowlano-instalacyjnych objętych opracowaną dokumentacją. 
Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami 
zawartej umowy. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w 
etapach :  
- niezbędnej inwentaryzacji,  
- koncepcji funkcjonalno-użytkowej ( koncepcji ) uwzględniającej lokalizację, moc 
projektowanej instalacji, moc i pojemność projektowanych magazynów energii, instalacje 
EMS oraz koszty wykonania robót budowlano-instalacyjnych objętych zakres dokumentacji 
- projektu budowlanego  – w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem 
decyzji pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę/wykonania robót budowlanych 
- projektów technicznych umożliwiających realizację poszczególnych zakresów robót  
- projektów wykonawczych umożliwiających realizacje  poszczególnych zakresów robót  
- STWIOR oraz kosztorysów inwestorskich umożliwiających realizacje  poszczególnych 
zakresów robót 
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1) W odniesieniu do Architektury projektowanych instalacji :  
- lokalizacja paneli pv, 
- konstrukcje wsporcze, 
- ogrodzenia instalacji, 
- ciągi komunikacyjne, dojścia, dojazdy,  
- detale architektoniczno – budowlane 
- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja 
- założenia i szczegóły konstrukcyjne 
- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji 
 
2) W odniesieniu do instalacji elektrycznych :  
- instalacja DC i AC paneli fotowoltaicznych, 
- instalacja zabezpieczająca DC i AC, 
- instalacja zasilająca i sterownicza DC i AC, 
- modernizacja rozdzielnicy głównej budynku kuchni na potrzeby przyłączenia produkcji 
energii elektrycznej oraz opomiarowania projektowanej instalacji,  
- instalacja zasilająca i sterownicza magazynów energii,  
- instalacja oświetleniowa, gniazd w rozdzielni kotłowni oraz pomieszczeniu magazynu 
energii – wg. potrzeb i wymagań, m.in. p.poż. 
- instalacja p.poż w pomieszczeniach rozdzielni kotłowni i magazynu energii 
- instalacja EMS wraz z niezbędnym osprzętem, okablowaniem i oprogramowaniem 
- instalacje ochrony przeciwprzepięciowej , przeciwporażeniowej i wyrównawczej  
 
3) Inne opracowania, które powinna zawierać dokumentacja projektowa :  
- informację bioz 
- mapę dla celów projektowych w przypadku takiej potrzeby  
- wymagane opinie i ekspertyzy  
 
4) Uwagi: 
Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej musi pozwalać na dokładne 
określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru 
wykonanych robót. 
Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przygotowania 
zamówienia publicznego na wykonawstwo robót objętych dokumentacją projektową, jej 
treść nie może opisywać przyszłego przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 
można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny". W takim wypadku, 
oprócz wskazania wyrazów „lub równoważny”. W dokumentacji projektowej zostaną 
podane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.        
 
2.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Zamawiający wymaga aby wykonana dokumentacja projektowana na podstawie 
zatwierdzonej koncepcji funkcjonalno-użytkowej była zgodna z wymaganiami naboru 
projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027  Priorytet II :Region 
przyjazny środowisku, Działania 02.04 Energia odnawialna typ projektu : Inwestycje z 
zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, 
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biogazu, biometanu, energii wiatru ,słońca oraz Ziemia ( geotermia) ,wraz z magazynami 
energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do 
sieci ( produkcja energii na potrzeby własne). 
Opracowana przez wykonawcę koncepcja funkcjonalno-przestrzenna posłuży do realizacji 
dokumentacji projektowej ( projektów budowlanych ,technicznych i wykonawczych ) na 
podstawie której wykonane zostaną roboty budowlano-instalacyjne. 
3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych. 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi do akceptacji wstępny koszt prac  
związanych z projektowanymi instalacjami na etapie zatwierdzania koncepcji. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie 
mniejsza niż 30 lat. Instalacje w zakresie rurowania i oprzewodowania powinny zapewnić 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny 
zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat. 
3.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych  
3.2.1.Część ogólna  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych, poprzez 
działania Inwestora, a w szczególności: 
- zatwierdzenie powstającej koncepcji funkcjonalno-użytkowej ze wstępnym budżetem dla 
całego przedsięwzięcia, 
- bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej oraz 
przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.  
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia. 
Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiający ustanawia następujące etapy 
projektowe: 
- Opracowanie koncepcji funkcjonalno–użytkowej 
- Etap I opracowanie projektu budowlanego, projektów technicznych   
- Etap II – opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR, przedmiarów, kosztorysów 
inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów; 
Projekt budowlany   wraz kompletnym wnioskiem z wymaganymi załącznikami o 
uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych. 
3.2.2 Część szczegółowa  
3.2.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 
Dla wykonania opracowań i uzgodnień stawia się poniższe wymagania: 
I. Dokumentacja projektowa  
1. Dokumentacja projektowa jest odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się 
tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 
2. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 
3. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa 
się w szczególności z: 
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
2) projektów technicznych, wykonawczych wszystkich branż; 
3) przedmiaru robót; 
4)        kosztorysu inwestorskiego  
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 4.Dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: 
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• projekt budowlany (dla poszczególnych branż) – po 6 egz. 

• projekty techniczne (dla poszczególnych branż) - po 6 egz 

• projekty wykonawcze (dla poszczególnych branż) - po 6 egz. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla poszczególnych branż) - po 4 
egz. 

• kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż) - po 2 egz. 

•  przedmiary robót (dla poszczególnych branż) - po 2 egz. 

• informacja ,,Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (dla poszczególnych branż) - po 2 egz. 

• zestawienie kosztów zadania - po 2 egz\ 

• Koncepcja funkcjonalno-użytkowa w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej pv, 
magazynu energii oraz instalacji systemu EMS – po 2egz.               
Wykonawca zobowiązuje się do : 
1) Pozyskania aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do projektowania, a w 
szczególności koniecznych do pozyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych. 
2) Pozyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
wszystkich elementów dokumentacji budowlanej wyszczególnionych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
3) Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych 
wynikających z obowiązującego prawa 
4) Zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawców w zakresie sanitarno-
higienicznym, BHP, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
5) Zaopatrzenia dokumentacji w spis opracowań projektowych z oświadczeniem, że 
dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 
6) Uzyskania z upoważnienia Zamawiającego decyzji udzielającej inwestorowi pozwolenia 
na budowę/wykonanie robót budowlanych. 
7) Wszelkie nie wymienione wyżej, a konieczne dokumenty formalno prawne i pokrewne, 
uzyskane własnym staraniem. 
8) Wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych ( w przypadku konieczności ich 
wykonania). 
3. Forma przekazania opracowań: 
1) tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporządzona przez Wykonawcę doręczona 
będzie Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na 
nośniku CD w formacie umożliwiającym ich edycje i drukowanie w edytorze tekstu klasy 
.dwg ,PDF ,ath 
2) inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia itp.) sporządzone przez Wykonawcę doręczane będą 
Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD w formacie 
umożliwiającym ich odczyt i wydrukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego 
oprogramowania możliwego do zainstalowania na komputerze klasy PC z zainstalowanym 
systemem operacyjnym Windows. 
3) tekstowy – kosztorys inwestorski – sporządzony przez Wykonawcę doręczony będzie 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzu w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku 
CD w formacie umożliwiającej ich edycje i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy 
Office (OpenOffice, Microsoft Office oraz w formacie ATH ). 
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób wskazanych w umowie 
w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się w siedzibie 
Zamawiającego  
5. Uzgodnione (z wnoszącymi) uwagi będą nanoszone do opracowania, a poprawiony 
dokument lub jego odpowiednią część Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu. 
6. Dokumentacja winna być oprawiona trwale  , zszyta  i opisana na  każdej z teczek. 
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3.3. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych 
3.3.1. Zagospodarowanie terenu 
Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 
- montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie,  
- wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej,  
- ogrodzenie, ciągi komunikacyjnej, drogi,, itp.   
- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu 
Uwagi: 
3.3.2 Bezpieczeństwo pożarowe 
W zakresie bezpieczeństwa pożarowego uwzględnić wymagania stawiane w odniesieniu 
do istniejących budynków oraz do zaprojektowanych materiałów i urządzeń. Budynek 
winien spełniać wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z późniejszymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. Pomieszczenia wyposażyć w wymagane instalacje zabezpieczenia  
pożarowego z możliwością ich rozbudowy.  
Wszystkie niezbędne rozwiązania służące ochronie pożarowej  powinny być kompatybilne   
z zainstalowanymi w szpitalu systemami pożarowymi ( SSP) oraz opracowanym projektem 
podziału na strefy pożarowe.  
Szpital posiada ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego z października 2017 r. 
oraz Postanowienie  WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 
05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatwierdzającą opracowaną ekspertyzę.  
Wykonawca  sporządzi ekspertyzę techniczną  dotyczącą  zabezpieczenia  realizowanego  
przedmiotu zamówienia – warunki bezpieczeństwa pożarowego. 
3.4. Wykończenie obiektu – pomieszczenie na magazyn energii. 
3.4.1. Drzwi 
Przewidzieć wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn 
energii, drzwi zgodnie z przepisami ppoż.  
3.4.4.1.Podłogi  
Zależnie od potrzeb zaprojektować wzmocnienie posadzki i wylewkę samopoziomującą na 
potrzeby montażu magazynu energii. 
3.4.4.2 .Ściany  
Usunąć ubytki w ścianach, odmalować pomieszczenie. 
3.4.4.3. Sufity  
W zależności od potrzeb zaprojektować opuszczenie sufitu. 
3.5. Konstrukcja 
W przypadku konieczności poszerzenia otworów pod drzwi należy wykonać elementy 
konstrukcyjne  ( belki nadprożowe prefabrykowane ). 
3.6. Instalacje elektryczne 
3.6.1. Wytyczne ogólne 
Zasilanie obiektów szpitala odbywa się z wewnętrznej rozdzielnicy SN-15kV zasilanej 
liniami SN z GPZ JANTAR i GPZ Łomża poprzez wewnętrzne rozdzielnice S-1 i S-2. 
Projekt nowych instalacji elektrycznych oraz przystosowanie istniejących instalacji 
elektrycznych powinien uwzględniać obowiązujące przepisy. 
Przewidywane instalacje elektryczne:   

• Instalacja paneli fotowoltaicznych pv o mocy do 500kWe z okablowaniem DC i AC 
oraz niezbędnymi instalacjami, podłączonej przez rozdzielnice główną kotłowni do dwóch 
sekcji zasilania szpitala. 

• Magazyny energii na potrzeby projektowanej instalacji pv 

• Modernizacja rozdzielnicy budynku kotłowni na potrzeby przyłączenia oraz 
opomiarowania produkcji energii elektrycznej 
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• Projekt instalacji EMS  

• Niezbędne instalacje oświetlenia, gniazd, ppoż., SSP, w pomieszczeniu rozdzielnicy 
głównej kotłowni i magazynu energii, m.in. związane z przepisami ochrony ppoż. 

• Instalacje ochrony od porażeń,  

• Instalacje połączeń wyrównawczych 

• Instalacja odgromowa, uziemień,  

• Instalacja monitoringu paneli pv 

• Instalacja wyłączająca paneli fotowoltaiczne przy uruchomieniu agregatu 
prądotwórczego 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej, układu automatyki instalacji paneli PV, magazynu energii i systemu 
EMS. 
3.6.2. Zasilanie 
Obiekty szpitala zasilane są z sieci elektroenergetycznej zewnętrznej 2 liniami 
podstawowymi i 1 linią rezerwową SN-15kV. Szpital posiada własną wewnętrzną 
rozdzielnicę SN-15kV z układem automatycznym SZR. Normalna praca szpitala opiera się 
na zasilaniu 2 sekcji rozdzielnicy SN-15kV z 2 linii podstawowych, transformatory T1 i T2 
zabudowane w rozdzielnicy S-1 oraz T3 i T4 zabudowane w rozdzielnicy S-2. 
Transformator T1 i T2 z sekcji 1 a transformatory T-3 i T-4 z sekcji 2 rozdzielnicy SN-15kV. 
W celu podłączonej oraz opomiarowania produkcji energii elektrycznej z projektowanej 
instalacji pv należy zmodernizować istniejącą rozdzielnicę główną budynku kotłowni. W 
razie potrzeb do modernizacji rozdzielnica S-1 w celu podłączenia magazynów energii.   
3.6.3. Instalacje wewnętrzne 
Należy przewidzieć oświetlenie ogólne, awaryjne (bezpieczeństwa, kierunkowe i 
ewakuacyjne) w pomieszczeniach rozdzielnicy kotłowni i magazynu energii. Ilość 
obwodów, ich wielkość i wartość zabezpieczeń powinny uwzględniać zarówno funkcje 
pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń medycznych. 
Szczególną uwagę zwraca się na pewność zasilania jak również na pewność w zakresie 
ochrony od porażeń. Zaprojektowane nowe oprawy winny być dobrane tak, aby 
zagwarantować łatwe utrzymanie czystości, wymagane normatywnie natężenie 
oświetlenia i jego równomierność, spełnienie wymagań technicznych i technologicznych, 
energooszczędność. W pomieszczeniach technicznych przewidzieć oprawy szczelne i 
odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oprawy szczelne. 
Przy doborze natężenia oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w 
tym zakresie norm. Przewidzieć oświetlenie LED  
Ilość opraw w poszczególnych pomieszczeniach dobrać w taki sposób, aby spełnione były 
wymagania normy PN-84/E-02033 lub równoważnej. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe posiadają indywidualną kompensację mocy biernej 
Instalacje oświetlenia rezerwowego 
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. 
Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED. 
Zaprojektować gniazda techniczne w pomieszczeniach.  
Przy wejściu głównym do budynku przewiduje się montaż przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu.  
Osprzęt. Zastosować osprzęt podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. 
3.6.4. Ochrona od porażeń 
Dla wszystkich projektowanych odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach 
zastosować wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. Ochrona od porażeń powinna 
zapewniać dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz 
ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji 
budynku. 
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3.6.5 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Zaprojektować wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wszystkich niezbędnych 
elementów w pomieszczeniach objętych projektem. wyrównawczych 
3.6.6. Instalacja uziemień 
Instalację uziemiającą dla rozdzielnicy głównej, magazynu energii, paneli pv, połączeń 
wyrównawczych.  
3.6.7 Instalacja przeciwprzepięciowa 
W rozdzielnicy głównej  zainstalować odgromniki przepięciowe  
3.6.8  Instalacja odgromowa 
Wykonać instalację odgromową projektowanych instalacji pv. 
3.6.9. Modernizacja rozdzielnicy budynku kotłowni oraz rozdzielnicy S-1. 
Istniejąca rozdzielnica główna budynku kotłowni jest 2 sekcyjna, z układem SZR. Zasilana 
jest z 2 sekcji rozdzielnicy S-1, z transformatora T-1 i transformatora T-2. Należy 
zmodernizować obie sekcje w celu podłączenia do obu sekcji i opomiarowania produkcji 
energii elektrycznej z projektowanej instalacji pv. W razie potrzeb do modernizacji 
rozdzielnica S-1 w celu podłączenia magazynów energii. 
3.6.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej pv na gruncie. 
Na działce nr 12191/3 należy zaprojektować nową instalację fotowoltaiczną pv o mocy do 
500kWe podłączoną poprzez rozdzielnicę kotłowni do 2 sekcji zasilania szpitala. Panele 
zaprojektować na konstrukcjach wsporczych zabudowanych na gruncie wraz z 
okablowaniem DC i AC. Kable w gruncie pod chodnikami i drogami ochronić rurami 
osłonowymi, przejścia pod drogami wykonać przeciskiem.  
3.6.11. Magazyny energii. 
Proponowana lokalizacja magazynów energii w pomieszczeniu po rozdzielni SN, 
sąsiadującym z rozdzielnią S-1. Magazyny energii należy dobrać na potrzeby 
projektowanej instalacji pv, na podstawie archiwalnych danych ze zużycia energii 
elektrycznej.   
Szpital posiada archiwalną bazę produkcji istniejących paneli fotowoltaicznych oraz 
zużycia energii elektrycznej. 
3.6.12. Instalacja PWP 
Należy zaprojektować PWP projektowanych instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
3.7. Instalacje teletechniczne 
Instalacje teletechniczne powinny obejmować instalacje związane z produkcją energii 
elektrycznej, systemem EMS, instalacjami SSP, instalacją wyłączenia instalacji pv przy 
uruchomieniu agregatu, monitoringu paneli pv, oraz innymi związanymi z 
zabezpieczeniem ppoż. 
3.7.1 Instalacja związane z panelami fotowoltaicznymi pv. 
Należy zaprojektować wszelkie niezbędne instalacje związane z produkcją energii 
elektrycznej z instalacji pv, kontrolą i nadzorem produkcji, zużycia, wysterowanie 
wyłączenia produkcji przy uruchomieniu agregatu prądotwórczego. 
3.7.2. Instalacja monitoringu paneli pv. 
Przewidzieć  monitoring zewnętrzny projektowanej instalacji pv przy pomocy kamer IP.   
3.7.3. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru  
Należy przewidzieć zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru – SSP zgodnie z 
przepisami do pomieszczeń objętych pracami projektowymi – pomieszczenie rozdzielnicy 
głównej S-1, magazynu energii, rozdzielnicy kotłowni. Przewidzieć włączenie systemu 
sygnalizacji pożarowej do istniejących centrali ppoż. zabudowanej w piwnicy przy budynku 
Dzienny Pobyt, która jest zsieciowana z centrala master znajdującą się w pawilonie B ( 
Centralny System Nadzoru). Centralka systemowa SSP wyposażona jest w moduł do 
wysterowania urządzeń transmisji alarmu do PSP (UTA), zapewniający przesłanie lub 
odbiór następujących sygnałów: 
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 zbiorczego sygnału alarmu II stopnia, 
 zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego, 
 potwierdzenia odbioru sygnału przez PSP. 

3.7.4. Instalacja systemu EMS.  
Należy zaprojektować instalację EMS wraz z niezbędnym okablowaniem, urządzeniami i 
serwerem zlokalizowanym w pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru CSN, pawilon 
B, parter, dz. nr 12191/3. Instalacja EMS do produkcji i zużycia energii elektrycznej i 
cieplnej. 
3.8. Inne wymagania 
Kompletna dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć. Wykonawca powinien zaprojektować wszystkie wymagane prawem i 
przepisami instalacje. 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1.Dane ogólne 
1.1.Stan prawny nieruchomości 
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na działce nr 12191/3 i 12066/12 oraz w 
budynkach zlokalizowanych na tych działkach. Zamawiający przedłoży oświadczenie 
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 
Szpital udostępni posiadana dokumentację archiwalną. 
1.3.Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w następujących etapach projektowych w 6 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym CD  ( dwg , doc, pdf, 
ath) . 
1.3.1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej. 
Koncepcja  powinna zostać opracowana w co najmniej dwóch wariantach  powinna 
składać się z części opisowej  i graficznej (2 egzemplarze), zawierającej rozwiązania   
funkcjonalno-przestrzenno-użytkowe przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 
Sporządzona winna być w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego oraz 
sporządzona przez Projektanta inwentaryzację. Koncepcja powinna być wykonana 
zgodnie z zapisami naboru projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 
2021-2027  Priorytet II :Region przyjazny środowisku, Działania 02.04 Energia odnawialna 
typ projektu : Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy innowacyjnych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w 
szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru ,słońca oraz Ziemia ( 
geotermia) ,wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła 
OZE oraz przyłączeniem do sieci ( produkcja energii na potrzeby własne). 
Koncepcja winna między innymi: 

• zapewnić wytyczne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego  

• służyć ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, 

• być opracowana ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej w celu wyboru 
prawidłowego rozwiązania zgodnie z warunkami naboru projektu,  

• określić charakter i parametry projektowanych prac z punktu widzenia jej programu 
użytkowego, z określeniem podstawowych przesłanek rozwiązań konstrukcyjno-
budowlanych i instalacyjnych, wymaganego standardu wyposażenia i wykończenia 
obiektu, 

• zawierać rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane 
i posiadające wstępne uzgodnienia, 

• zawierać inwentaryzacje stanu istniejącego. 
Koncepcja, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do 
opracowania projektu budowlano-wykonawczego  
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Koncepcja - zawierać winna, co najmniej: 
1) Opis ogólny obejmujący: opis projektowanych prac,  
2) Opis szczegółowy z informacjami jak: 
■ wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robót,  
3) Rysunki - plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzględniające m. in.: 
Koncepcja powinna być na tyle dokładna, aby pozwalała na sporządzenie budżetu 
wstępnego planowanych robót, zgodnie z dostarczonymi materiałami i wytycznymi oraz 
warunkami naboru projektu. 
Projekt koncepcyjny musi być skoordynowany między poszczególnymi branżami 
projektowymi celem wykluczenia kolizji projektowych. 
1.3.2 Wykonanie projektu budowlanego /technicznego  i wykonawczego 
Projekt  budowalny i wykonawczy powinien być  wykonany zgodnie z zatwierdzoną 
koncepcją. Winem  zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami 
asortymentowo – ilościowymi oraz rozwiązaniami detali konstrukcyjno–architektoniczno–
instalacyjnych i montażowych. Projekt  służyć ma Wykonawcy do fizycznego zrealizowania 
zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt wykonawczy musi być tak jednoznacznie i 
precyzyjnie opracowany, co do zakresu robót, aby umożliwić Zlecającemu jego 
zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi 
normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny od rozwiązań przewidzianych w 
koncepcji, projekcie i standardach. Z uwagi na powyższe projekt budowlano-wykonawczy  
między innymi: 

• musi być zweryfikowany przez uprawnione projektanta, 

• w razie konieczności może być wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie 
wydanych przez nich decyzji, 

• powinien posiadać w swoich rozwiązań materiały i urządzenia posiadające wymagane 
certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczeń itp. oraz zwierać wykazy i zestawienia 
Materiałów i Urządzeń, 

• powinien być czytelny, szczegółowo dopracowany i wewnętrznie skoordynowany, nie 
zawierający kolizji i sprzeczności, 
1.3.2..Sporządzenie przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w 
rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.  
1.3.3..Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowiązujące przepisy 
wynikające z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz 
przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej.  
Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót będzie obejmować zakres robót koniecznych 
do wykonania inwestycji i będzie zgodny z zakresem wynikającym z Dokumentacji 
projektowej. 
1.3.4.Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierających 
wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3.5..Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.  
Poszczególne projekty i dokumenty należy sporządzić w ilościach określonych w SWZ. 
1.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy. 
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Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede 
wszystkim wymagania poniższych przepisów: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami Technicznymi, 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719), 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2023 r. z późniejszymi 
zmianami .           

• Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 
1225) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620) 

• obowiązujących obecnie szczegółowych przepisów prawnych w zakresie 
projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach służby zdrowia, 

• innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla 
ustalenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych posługiwać się normą PN-ISO 
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych" lub równoważnej. 
• Ekspertyzą techniczną przeciwpożarową z października 2017 r., postanowieniach 
WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i 
WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz  Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 r. 
Komendanta Miejskiego PSP w Łomży i Protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych 
z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej P.S.P. w Łomży, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży. 
2. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego  i uwarunkowania związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia 
Zamawiający oczekuje, że podmiot zamówienia w zakresie objętym opracowaniem 
otrzyma w następujących terminach określonych w ogłoszonym w SWZ.  
C. ZAŁĄCZNIKI DO PFU : 
1) Archiwalny projekt zagospodarowania terenu z istn. Instalacja fotowoltaiczna i solarną 
2) Archiwalna produkcja i zużycie energii elektrycznej – maj-sierpień 2023 roku 
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3) Uchwała Nr 10/2024 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla 
Podlaskiego 2021-2027 z dnia 22 lutego 2024 r. 
 4) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 393/7649/2024 z 
dnia 6 marca 2024 roku 
5) Ekspertyza przeciwpożarowa budynków szpitala wraz postanowieniami KW PSP w 
Białymstoku wraz z podziałem budynków szpitala na strefy pożarowe, archiwalny projekt 
SSP  
6) Inwentaryzacja rozdzielnicy S-1 
7) Inwentaryzacja rozdzielnicy RG kotłowni 
8) Schemat rozdzielni SN-15kV 
 


