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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

Koszty posrednie: Kp = 68,30%R+ 68,30%S

Zysk: 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

Prace rozbiérkowe

1.1 Rozbidrka kottowni

1.2 |Rozbidrka kanalizacji sanitarnej

1.3 |Rozbiodrka wodociggu

1.4  |Rozbioérka boiska do koszykowki

2 Prace ogélnobudowlane

2.1 Roboty ziemne

2.2 |Fundamenty

2.3 |lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow
2.4 |Konstrukcja budynku

2.5 |Obudowa $cian i dachu

2.6 |Posadzka

2.7 |Zaplecze kontenerowe

2.8 |Stolarka

2.9 |Wyposazenie

2.9.1 |Kosz pojedynczy

2.9.2 |Siatka do tenisa / siatkdwki

2.9.3 |Boisko do pitki noznej

2.9.4 |Pitkochwyt - ostona zaplecza

2.9.5 |Wyposazenie sanitariatéw

2.9.6 |Akcesoria do gimnastyki

2.9.7 |Akcesoria do gry w poszczegolne dyscypliny
2.9.8 |Szafki ubraniowe

2.9.9 |Mobilna strzelnica laserowa

2.10 |Opaska

3 Instalacje sanitarne

3.1 |Wentylacja zaplecza kontenerowego
3.2 |Instalacja kanalizacyjna

3.2.1 |Roboty ziemne kanat

3.2.2 |Roboty montazowe kanat

3.2.3 |Przybory

3.3 |Instalacja wodociggowa

3.3.1 |Roboty montazowe

3.3.2 |Przybory

3.3.3 |Badania i proby

3.4 |Instalacja c.o.

3.4.1 |Rurociagi

3.4.2 |Przybory

3.4.3 |Instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca doptyw gazu
4 Instalacje elektryczne

4.1 Rozdzielnica TE

4.2  |Koryta kablowe, zasilanie urzgdzen - hala
4.3 |Instalacja oswietleniowa - hala

4.4 |Instalacja oswietleniowa - zaplecze
4.5 |Instalacja gniazd wtykowych - zaplecze
4.6 |Instalacja oswietlenia awaryjnego
4.7 |Instalacja CCTV

4.8 |Instalacjaprzyzywowa

49 |WG-PWP

4.10 |Instalacja uziemiajgca

4.11 |Pomiary

5 Przytagcza sieci sanitarnych

5.1 Przytgcze kanalizacyjne

5.1.1 |Roboty ziemne

5.1.2 |Odwodnienie wykopow

5.1.3 |Roboty montazowe

5.2 |Przytagcze wodociggowe

5.2.1 |Roboty ziemne

5.2.2 |Odwodnienie wykopow

5.2.3 |Roboty montazowe
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
5.2.4 |Badania
5.3 |Przylgcze gazowe
5.3.1 |Nawierzchnie
5.3.2 |Roboty ziemne
5.3.3 |Roboty montazowe
6 Przytgcze energetyczne
7 Przeniesienie sterownika do podlewania
8 Instalacja fotowoltaiczna
8.1 Przytacze energetyczne
8.2 |Instalacja fotowoltaiczna
8.3 |Linie kablowe
8.4 |Tablice rozdzielcze, inwerter
8.5 |System p.poz. instalacji fotowoltaicznej
8.6 |Dokumentacja odbiorowa, pomiary
8.7 |Ogrodzenie paneli fotowoltaicznych

Suma elementéw kosztorysu

Razem Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o state]
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie netto
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego
wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
1 Grupa Prace rozbiérkowe
1.1 |Element Rozbidrka kottowni
1 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 6
2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,5%2,2 3,300000
RAZEM: 3,300000m2 3,300
3 KNR 404/506/4 \Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sig¢ do uzytku - pokrycie
Wyliczenie ilosci robot:
8,63*8,5 73,355000
RAZEM: 73,355000|m2 73,355
4 KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rynny m 8,5
5 KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgce;j sie do uzytku - rury m 3
6 KNR 404/305/3 |Rozebranie stropdw zelbetowych (piyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
8,63*8,5*0,2 14,671000
RAZEM: 14,671000|m3 14,671
7 KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
8*3,5%0,28 7,840000
7,44*(3,5+2,82)/2*0,28 6,582912
8*2,82*0,28 6,316800
(1,02+3,64)*3,12*0,28 4,070976
3,12*%(2,82+3,12)/2*0,28*2 5,189184
-1,14*1,15*0,28 -0,367080
-1,46*1,15*0,28*3 -1,410360
-0,8*2*0,28 -0,448000
-0,7*2*0,28 -0,392000
-1,5*2,2*0,28 -0,924000
RAZEM: 26,458432\m3 26,458
8 KNR 404/301/3 \Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
42,67*0,15 6,400500
5,97*0,15 0,895500
3,68*0,15 0,552000
RAZEM: 7,848000/m3 7,848
9 KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do
70 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
8*0,3*0,9*2 4,320000
7,44*0,3*0,9*2 4,017600
(1,02+3,64)*0,3*0,9 1,258200
3,12*0,3%0,9*2 1,684800
RAZEM: 11,280600/m3 11,281
10 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie ilo$ci robét:
6*2*0,1 1,200000
3,3*0,1 0,330000
73,355*0,01 0,733550
8,5%0,1*0,1 0,085000
3*0,1*0,1 0,030000
14,671 14,671000
26,458 26,458000
7,848 7,848000
11,281 11,281000
RAZEM: 62,636550|m3 62,637
11 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 62,637
12 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=9 m3 62,637
13 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I1I,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) - zasypanie fundamentow m3 11,281
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
14 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 11,281
15 Kalkulacja Dostawa piasku do zasypek
indywidualna m3 11,281
1.2 |Element Rozbiorka kanalizacji sanitarnej
16 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kanat (6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2 13,311375
Szambo 3,14*0,870,8*2*4 16,076800
RAZEM: 29,388175|m3 29,39
17 KNNR 8/222/2 \Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PCV w wykopie fi 160
Wyliczenie ilosci robot:
(6,6+16,45) 23,050000
RAZEM: 23,050000|m 23,050
18 Kalkulacja Demontaz studni betonowych - nieczynny zbiornik na Scieki
indywidualna kpl 4
19 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane -
wywiezienie materiatéw z rozbiérek
Wyliczenie ilosci robot:
3,14*0,8*0,8*1,5*4 12,057600
23,05*3,14*0,08*0,08 0,463213
RAZEM: 12,520813/m3 12,521
20 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 12,521
21 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotnos¢=9 m3 12,521
22 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
(1) spycharka 55°kW (75°KM) - zasypanie wykopow
Wyliczenie ilo$ci robot:
Kanat (6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2 13,311375
Szambo 3,14*0,8%0,8*2*4 16,076800
RAZEM: 29,388175|\m3 29,388
23 KNR 201/236/1 |Zagegszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 29,388
24 Kalkulacja Dostawa piasku do zasypek - zasypki zbiornikow na nieczysztosci
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Szambo 3,14*0,870,8*2*4 16,076800
RAZEM: 16,076800|m3 16,077
1.3  |Element Rozbiérka wodociagu
25 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
(8,88+9,1+5,8)*0,5*1,5 17,835000
(35,6+2,1)*0,5*1,5 28,275000
RAZEM: 46,110000/m3 46,11
26 KNNR 8/222/1 \Analogia. Demontaz rurociggu wodociggowego w wykopie
Wyliczenie ilosci robot:
(8,88+9,1+5,8) 23,780000
(35,6+2,1) 37,700000
RAZEM: 61,480000|m 61,480
27 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane -
wywiezienie materiatow z rozbiorek
Wyliczenie ilo$ci robét:
(8,88+9,1+5,8)*3,14*0,025*0,025 0,046668
(35,6+2,1)*3,14*0,025%0,025 0,073986
RAZEM: 0,120654 | m3 0,121
28 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 0,121
29 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=9 m3 0,121
30 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) - zasypanie wykopow m3 46,11
31 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 46,11
14  |Element Rozbiérka boiska do koszykowki
32 Kalkulacja Demontaz tablic do koszykéwki na stupkach
indywidualna kpl 2
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Podstawa

Opis robot Jm llosé
33 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
401/212/2 mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
\18*9,2*0,1+1 ,5%1*0,1*2 16,860000
RAZEM: 16,860000|m3 16,860
34 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane -
wywiezienie materiatéw z rozbiérek
Wyliczenie ilosci robot:
16,86 16,860000
0,52 1,000000
RAZEM: 17,860000|m3 17,86
35 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 17,86
36 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=9 m3 17,86
2 Grupa Prace ogdlnobudowlane
2.1  |Element Roboty ziemne
37 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
Wyliczenie ilosci robot:
\550,458+61 ,162 611,620000
RAZEM: 611,620000/m3 611,620
38 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - 90%
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykopy pod posadzke 41,82*19,14*0,57*0,9 410,623052
SF-1 2,9*2,3*0,73*20%0,9 87,643800
SF-2 2*1,6*0,73*2*0,9 4,204800
SF-3 1,2*1,2*0,73*14*0,9 13,245120
SF-4 1,25%1,25*0,6*5*0,9 4,218750
SF-5 1,25%1,05*0,6*22*0,9 15,592500
SF-6 1,05%1,05*0,6*8*0,9 4,762800
BP-1 (2,98*9*2)*0,54*0,39%0,9 10,166926
RAZEM: 550,457748|m3 550,458
39 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu IIl -
10%
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykopy pod posadzke 41,82*19,14*0,57*0,1 45,624784
SF-1 2,9*2,3*0,73*20%0,1 9,738200
SF-2 2%1,6*0,73*2*0,1 0,467200
SF-3 1,2*1,2*0,73*14*0,1 1,471680
SF-4 1,25%1,25*0,6*5*0,1 0,468750
SF-5 1,25%1,05*0,6*22*0,1 1,732500
SF-6 1,05%1,05*0,6*8*0,1 0,529200
BP-1 (2,98*9*2)*0,54%0,39*0,1 1,129658
RAZEM: 61,161972|m3 61,162
40 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu,
(4) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 15-20°t
Krotnos¢=18
Wyliczenie ilo$ci robét:
550,458+61,162 611,620000
RAZEM: 611,620000/m3 611,620
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41 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55'kW (75°'KM) - z dostawa piasku
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1 2,9*2,3*0,73*20 97,382000
SF-2 2*1,6*0,73*2 4,672000
SF-3 1,2*1,2*0,73*14 14,716800
SF-4 1,25%1,25*0,6*5 4,687500
SF-5 1,25%1,05*0,6*22 17,325000
SF-6 1,05%1,05*0,6*8 5,292000
BP-1 (2,98"9*2)*0,54*0,39 11,296584
chudziak -12,414 -12,414000
SF-1 -(2,1*1,5%0,4+0,6*0,4*0,24)*20 -26,352000
SF-2 -(1,2*0,8%0,4+0,5*0,4*0,24)*2 -0,864000
SF-3 -0,4*0,4*0,24*14 -0,537600
SF-4 -0,6*0,6*0,5*5 -0,900000
SF-5 -0,60,4*0,5*22 -2,640000
SF-6 -0,4*0,4*0,5*8 -0,640000
BP-1 -(4,08*9*2)*0,2*0,24 -3,525120
Uzupetnienie po zewnatrz obiektu (41,82*0,75*2+17,64*0,7*2)*0,57 49,832820
RAZEM: 157,331984|m3 157,332
42 KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii 1111 m3 157,332
2.2 |Element Fundamenty
43 KNR 202/1101/1 |Podkiady, z chudego betonu
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
SF-1 2,3*1,7*0,1*20 7,820000
SF-2 1,4*1*0,1*2 0,280000
SF-3 0,6*0,6*0,1*14 0,504000
SF-4 0,8*0,8*0,1*5 0,320000
SF-5 0,8*0,6*0,1*22 1,056000
SF-6 0,6%0,6*0,1*8 0,288000
BP-1 (2,98*9*2)*0,4*0,1 2,145600
RAZEM: 12,413600/m3 12,414
44 KNR 202/253/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objeto$¢ do 0.5'm3, wariant’ll
(2) wykonania
Wyliczenie ilosci robot:
SF-3 0,4*0,4*1,21*14 2,710400
SF-4 0,6*0,6*1,07*5 1,926000
SF-5 0,6%0,4*1,07*22 5,649600
SF-6 0,4*0,4*1,07*8 1,369600
RAZEM: 11,655600/m3 11,656
45 KNR 202/253/6 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, schodkowe, objetos¢ do 2.5'm3, wariant’ll
(2) wykonania
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1 (2,11,5*0,4+0,6*0,4*0,81)*20 29,088000
SF-2 (1,2*0,8*0,4+0,5*0,4*0,81)*2 1,092000
RAZEM: 30,180000|m3 30,180
46 \Czas pracy deskowania
Wyliczenie ilo$ci robét:
11,656*4/100%10*4 18,649600
30,18*2,42/100*10*4 29,214240
RAZEM: 47,863840 m-g 47,864
47 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
SF-1 0 0,000000
SF-2 0 0,000000
SF-3 0,0024*14 0,033600
SF-4 0,0033*5 0,016500
SF-5 0,0027*22 0,059400
SF-6 0,0021*8 0,016800
RAZEM: 0,126300|t 0,126
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48 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1 2,746 2,746000
SF-2 0,091 0,091000
SF-3 0,16 0,160000
SF-4 0,076 0,076000
SF-5 0,278 0,278000
SF-6 0,081 0,081000
Zbrojenie Fi 6 -0,126 -0,126000
RAZEM: 3,306000 |t 3,306
49 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3°'m, beton podawany pompa
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
BP-1 \(4,08*9*2)*0,81 59,486400
RAZEM: 59,486400m2 59,486
50 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=12 m2 59,486
51 Czas pracy deskowania
Wyliczenie ilo$ci robét:
59,486*2/100*10*10 118,972000
RAZEM: 118,972000|m-g 118,972
52 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
BP-1 1,017 1,017000
RAZEM: 1,017000|t 1,017
53 KNR 203/209/5 |Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5'kg - kotew K-1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 80
54 KNR 203/209/3 |Osadzenie czegsci stalowych w betonie o masie do-2°kg - kotew K-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 74
2.3 |Element Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow
55 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
SF-1 2,1%1,5*20 63,000000
SF-2 1,2*0,8*2 1,920000
SF-3 0,4%0,4*14 2,240000
SF-4 0,6%0,6*5 1,800000
SF-5 0,6%0,4*22 5,280000
SF-6 0,4*0,4*8 1,280000
BP-1 (4,08*9*2)*0,2 14,688000
RAZEM: 90,208000|m2 90,21
56 KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1 ((2,1*2+1,5*2)*0,4+(0,6*2+0,4*2)*0,81)*20 90,000000
SF-2 ((1,2*2+0,8*2)*0,4+(0,5*2+0,4*2)*0,81)*2 6,116000
SF-3 0,4*4*1,21*14 27,104000
SF-4 0,6%4*1,07*5 12,840000
SF-5 (0,6*2+0,4*2)*1,07*22 47,080000
SF-6 0,4*4*1,07*8 13,696000
BP-1 (4,08*9*2)*0,81*2 118,972800
RAZEM: 315,808800|m2 315,809
57 KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 315,809
58 KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1'warstwa
Wyliczenie ilo$ci robot:
SF-1 2,1%1,5*20 63,000000
SF-2 1,2*0,8*2 1,920000
SF-3 0,4%0,4*14 2,240000
SF-4 0,6%0,6*5 1,800000
SF-5 0,6%0,4*22 5,280000
SF-6 0,4*0,4*8 1,280000
BP-1 (4,08*9*2)*0,2 14,688000
RAZEM: 90,208000|m2 90,208
59 KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 90,208
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2.4  |Element Konstrukcja budynku
60 KNR 202/406/6 |Analogia. Dzwigar z drewna klejonego GL28H (10x M27x110 + nakretka M27 + 2x podktadka fi 27)
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,12*0,54*13,687*20 17,738352
RAZEM: 17,738352/m3 17,74
61 KNR 202/1218/2 |Analogia. Okucie stalowe podporowe OP-1 (28,9kg/szt + 3x (M16x180+nakretka M16+2x podktadka
fi16)) szt 16
62 KNR 202/1218/2 |Analogia. Okucie stalowe podporowe OP-1A (28,11kg/szt + 3x (M16x180+nakretka M16+2x podktadka
fi16)) szt 4
63 KNR 202/1218/2 |Analogia. Okucie stalowe w kalenicy OK-1A (34,51kg/szt + 3x (M16x160+nakretka M16+2x podktadka
fi16)) szt 10
64 KNR 202/1218/2 |Analogia. Okucie stalowe w kalenicy OK-1B (30,87kg/szt + 3x (M16x160+nakretka M16+2x podktadka
fi16)) szt 10
65 KNR 202/1218/1 |Analogia. Dodatkowe blachy weztowe BLK-1 w osiach 1,2,9,10 szt 8
66 KNR 202/409/5 |Analogia. Teznik T-1 z drewna klejonego 12x20 GL24
Wyliczenie ilosci robot:
0,12*0,2*4,344*36 3,753216
RAZEM: 3,753216/m3 3,753
67 KNR 202/409/5 \Analogia. Teznik T-2 z drewna klejonego 14x20 GL24
Wyliczenie ilosci robot:
0,14*0,2*4,344*46 5,595072
RAZEM: 5,595072|m3 5,595
68 KNR 202/1218/1 |Analogia. Okucie stalowe OT-1 + $ruby montazowe (SR-6, SR-7A, SR-7B) szt 72
69 KNR 202/1218/1 |Analogia. Okucie stalowe OT-2 + sruby montazowe (SR-6, SR-7A, SR-7B) szt 92
70 KNR 205/101/5 |Hale typu lekkiego, stezenia
Wyliczenie ilosci robot:
Rys. 24 0,058 0,058000
Sruby rys. 24 (SR-4, SR-5) 0,120 0,120000
Okucie OS-1 0,195 0,195000
SP-1 0,368 0,368000
SP-2 0,123 0,123000
NN-1 0,45*48/1000 0,021600
RAZEM: 0,885600 |t 0,886
71 KNR 205/101/6 \Analogia. Hale typu lekkiego, tezniki stalowe, wsporniki, belki, ryglowka
Wyliczenie ilo$ci robot:
T-3 0,913 0,913000
SR-6A, SR-6B 0,01 0,010000
D-1.1 0,113 0,113000
D-1.2 0,113 0,113000
SRD-1 0,012*2 0,024000
D-2 0,489 0,489000
SRD-2 0,007 0,007000
PS_RK100x100x4 1,147 1,147000
RAZEM: 2,816000|t 2,816
72 KNR 205/101/1 \Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0°t
Wyliczenie ilosci robot:
SS-1 0,14 0,140000
SS-2 0,172 0,172000
SS-3 0,147 0,147000
RAZEM: 0,459000 |t 0,459
73 KNR 202/409/5 \Analogia. Elementy z drewna klejonego SD 14x14 GL24 wraz z okuciami i Srubami
Wyliczenie ilosci robot:
(1,1+1,2+2,1)*0,14*0,14 0,086240
(0,77+3,11+1,07*2+4,76+1*2+0,98+1,1+2,1)*0,1
4*0,14 0,332416
RAZEM: 0,418656 | m3 0,419
2.5 |Element Obudowa scian i dachu
74 Kalkulacja Wykonanie podwojnej powtoki PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalnosci $wiatta
indywidualna 15-30%. Materiat PCV niezapalny z klasyfikacjg reakcji na ogien B-s2. Gramatura materiatu: w zakresie
od
620 — 690 g/m2. kpl 1
26 |Element Posadzka
75 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
“4)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 17,64*40,42*0,3 213,902640
RAZEM: 213,902640 m3 213,903
76 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
17,64*40,42%0,1 71,300880
RAZEM: 71,300880/m3 71,301
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77 KNR 202/607/1 |lzolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
17,64*40,42 713,008800
RAZEM: 713,008800|m2 713,009
78 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na gtadko, zbrojenie wtdkno polimerowe 2kg/m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
17,64*40,42 713,008800
Kontenery -12,12*14,64 -177,436800
RAZEM: 535,572000|m2 535,572
79 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=10 m2 535,572
80 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu gr. 2cm, z malowaniem linii.
indywidualna m2 535,572
2.7 |Element Zaplecze kontenerowe
81 Kalkulacja Dostawa i montaz zaplecza kontenerowego kompletnego.
indywidualna kpl 1
2.8 |Element Stolarka
82 KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe i przegrody petne
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,05*2,05*3 6,457500
RAZEM: 6,457500/m2 6,458
29 |Grupa Wyposazenie
2.9.1 |Element Kosz pojedynczy
83 KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,8*0,8*1,05*2 1,344000
RAZEM: 1,344000|m3 1,344
84 KNR 223/309/4 |Analogia. Obsadzenie tulei do do mocowania koszy
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
85 Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz koszy
indywidualna kpl 2
2.9.2 |Element Siatka do tenisa / siatkowki
86 KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30°'m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,5*0,5*1,05*2 0,525000
RAZEM: 0,525000/m3 0,525
87 KNR 223/309/4 |Analogia. Obsadzenie tulei do do mocowania koszy i stupkéw siatki do tenisa
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
88 Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz stopkéw do siatkowki i tenisa ziemnego wraz z siatka.
indywidualna kpl 1
2.9.3 |Element Boisko do pitki noznej
89 Kalkulacja Dostawa bramek przenosnych do pitki noznej 2x3 m
indywidualna kpl 2
2.9.4 |Element Pitkochwyt - ostona zaplecza
90 KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%0,5*1,05*5 1,312500
RAZEM: 1,312500|m3 1,313
91 KNR 223/401/1 |Analogia. Wykonanie pitkochwytu wysokosci 4m, przesta 4 m x 3,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
21,6 21,600000
RAZEM: 21,600000|m 21,600
92 KNR 223/401/2 |Analogia. Dodatek za wykonanie ogrodzenia powyzej 3 m. Materiaty zostaty ujete we wczes$niejszej
0ZYCji
FI;=yO,J955 M=1,000 S=1,000 m 21,6
2.9.5 |Element Wyposazenie sanitariatéw
93 Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
2+2 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
94 Kalkulacja Dostarczenie i montaz siedziska prysznicowego dla niepetnosprawnych
indywidualna szt 1
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95 Kalkulacja Dostarczenie i montaz podajnikéw na reczniki jednorazowe
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
1 1,000000
2+1 3,000000
2+1 3,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8
96 Kalkulacja Dostarczenie i montaz pojemnikéw na papier toaletowy
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1+1 2,000000
2+2 4,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6
97 Kalkulacja Dostarczenie i montaz pojemnikéw (kosze) pedatowych na $mieci
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1+1 2,000000
2+2 4,000000
RAZEM: 6,000000 |szt 6
98 Kalkulacja Dostarczenie i montaz podajnikéw mydta
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8
99 Kalkulacja Dostarczenie i montaz szczotek do WC
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |szt 6
2.9.6 |Element Akcesoria do gimnastyki
100 |Kalkulacja Dostawa: Materac gimnastyczny antyposlizgowy 10x120x200 cm
indywidualna szt 10
101 |Kalkulacja Dostawa: Pitka lekarska 1 kg
indywidualna szt 15
102 |Kalkulacja Dostawa: Pitka lekarska 5 kg
indywidualna szt 10
103 |Kalkulacja Dostawa: Lawki gimnastyczne 3,00 x 0,22 x 0,30 m; nogi drewniane
indywidualna szt 6
104 |Kalkulacja Dostawa: Koziot gimnastyczny pokryty sztuczng skéra, regulowany
indywidualna szt 2
105 |Kalkulacja Dostawa: Odskocznia gimnastyczna 60x120 cm
indywidualna szt 3
106 |Kalkulacja Dostawa: Skrzynia gimnastyczna 5 czesciowa pokryta sztuczng skorg
indywidualna szt 3
107 |Kalkulacja Dostawa: Skakanka sznurkowa
indywidualna szt 20
108 |Kalkulacja Dostawa: Wézek na pitki stalowy, przejezdny, zamykany
indywidualna szt 6
109 |Kalkulacja Dostawa: Wézek na materace stalowy, przejezdny
indywidualna szt 1
2.9.7 |Element Akcesoria do gry w poszczegolne dyscypliny
110 |Kalkulacja Dostawa: Pitka do siatkowki
indywidualna szt 20
111 |Kalkulacja Dostawa: Pitka do koszykéwki
indywidualna szt 20
112 |Kalkulacja Dostawa: Pitka do pitki noznej
indywidualna szt 20
113 |Kalkulacja Dostawa: Rakiety do tenisa — 2 komplety
indywidualna kpl 2
114 |Kalkulacja Dostawa: Pitki do tenisa
indywidualna szt 20
2.9.8 |Element Szafki ubraniowe
115 |Kalkulacja Dostawa: szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
[7*2+1 15,000000
RAZEM: 15,000000|szt 15
2.9.9 |Element Mobilna strzelnica laserowa
116 |Kalkulacja Dostawa: Wirtualna strzelnica dziatajgca w oparciu o wirtualng rzeczywisto$¢, wykorzystujgca laserowe
indywidualna symulatory (repliki) broni kpl 1
117  |Kalkulacja Dostawa: Siatka zabezpieczajgca rolety w $cianach bocznych
indywidualna kpl 1
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2.10 |Element Opaska
118 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lI-VI, na gtebokosci
20’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
(41,78*2+19*2) 72,936000
RAZEM: 72,936000|m2 72,936
119 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lll-VI, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 72,936
120 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
\72,936*0,3 21,880800
RAZEM: 21,880800|m3 21,881
121 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
4) samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
15-20't
Krotno$¢=9 m3 21,881
122 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 72,936
123 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 72,936
124 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=2 m2 72,936
125 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 72,936
126 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
(41,78*2+19*2) 121,560000
RAZEM: 121,560000|m 121,560
127 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
\(41 ,78*2+19*2)*(0,2*0,1) 2,431200
RAZEM: 2,431200/m3 2,431
128 |KNR 231/407/1 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
(41,78*2+19*2) 121,560000
RAZEM: 121,560000|m 121,56
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 |Element Wentylacja zaplecza kontenerowego
129 |KNR401/208/1 |Analogia. Wykonanie otworéw pod przewody wentylacyjne w obiektach kontenerowych szt 12
130 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200°'mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,2+5,5+3,3)*2*3,14*0,075 4,239000
(0,2+5,29+9,25+3,3)*2*3,14*0,075 8,496840
(0,2+2,3+9,1+3,3)*2*3,14*0,075 7,017900
(0,2+0,9+7,2+3,3)*2*3,14*0,075 5,463600
(0,2+2+7,1+3,3)*2*3,14*0,075 5,934600
(0,2+4,7+6,6+3,3)*2*3,14*0,075 6,970800
(0,2+1,85+2,4+3,3)*2*3,14*0,075 3,650250
(0,2+4,45+2,55+3,3)*2*3,14*0,075 4,945500
(0,2+4,65+2,85+3)*2*3,14*0,075 5,039700
(0,2+4,25+3+3)*2*3,14*0,075 4,921950
(0,2+7,1+2,6)*2*3,14*0,075 4,662900
(0,2+4,25+2,6)*2*3,14*0,075 3,320550
RAZEM: 64,663590|m2 64,664
131 |KNR 34/301/2 |Analogia. Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowych, matami
(1) (ptytami), izolacja 10"'mm, obwod przewoddw do 600°'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(0,2+5,5)*2*3,14*0,08 2,863680
(0,2+5,29+9,25)*2*3,14*0,08 7,405376
(0,2+2,3+9,1)*2*3,14*0,08 5,827840
(0,2+0,9+7,2)*2*3,14*0,08 4,169920
(0,2+2+7,1)*2*3,14*0,08 4,672320
(0,2+4,7+6,6)*2*3,14*0,08 5,777600
(0,2+1,85+2,4)*2*3,14*0,08 2,235680
(0,2+4,45+2,55)*2*3,14*0,08 3,617280
(0,2+4,65+2,85)*2*3,14*0,08 3,868480
(0,2+4,25+3)*2*3,14*0,08 3,742880
(0,2+7,1)*2*3,14*0,08 3,667520
(0,2+4,25)*2*3,14*0,08 2,235680
RAZEM: 50,084256|m2 50,084
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132 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod przewody wentylacyjne
indywidualna kpl 2
133 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
134 |KNR 217/145/1 |Analogia. Zakonczenia przewoddw wentylacyjnych (kominki)
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
135 |Kalkulacja Konstrykcja wsporcza pod czerpnie
indywidualna kpl 2
136 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 4000°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2 |Grupa Instalacja kanalizacyjna
3.2.1 |Element Roboty ziemne kanat
137 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-1V - Wykopy reczne 5%
Wyliczenie ilosci robot:
(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,
05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,05 1,982000
RAZEM: 1,982000|m3 1,982
138 |KNR AT Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
11/105/2 koparka 0,60 m3 - Wykopy mechaniczne 95%
Wyliczenie ilosci robot:
(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,
05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,95 37,658000
RAZEM: 37,658000/m3 37,658
139 |KNR AT Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. 11l dla gtebokosci
11/112/2 wykopu do 2,8 m
Wyliczenie ilosci robot:
1,982 1,982000
-3,964*0,05 -0,198200
-18,234*0,05 -0,911700
RAZEM: 0,872100/m3 0,872
140 |KNR AT Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w
11/109/2 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
37,658 37,658000
-3,694*0,95 -3,509300
-18,234*0,95 -17,322300
RAZEM: 16,826400|m3 16,826
141 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
4) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
74°kW, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,982+37,658 39,640000
-0,872 -0,872000
-16,826 -16,826000
RAZEM: 21,942000|m3 21,942
142 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochod 5-10°t
Krotno$¢=9,00 m3 21,942
3.2.2 |Element Roboty montazowe kanat
143 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,
05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*0,1 3,964000
RAZEM: 3,964000 m3 3,964
144 |KNNR 4/1308/2 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
Wyliczenie ilosci robot:
(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,
05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1) 49,550000
RAZEM: 49,550000|m 49,550
145 |KNNR 4/1411/4 |Analogia. Obsypka kanatéw 30°cm ponad wierzch kanatu
Wyliczenie ilo$ci robot:
(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,
05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*(0,16+0,3) 18,234400
RAZEM: 18,234400|m3 18,234
146 |KNNR 4/208/3 \Rurociqgi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*110°’mm
Wyliczenie ilosci robot:
1*6 6,000000
RAZEM: 6,000000|{m 6,000
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147 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
17 7,000000
1,59 13,500000
1*3 3,000000
RAZEM: 23,500000|m 23,500
148 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
umywalki 9 9,000000
brodziki 7 7,000000
kratki 3 3,000000
RAZEM: 19,000000|szt 19,000
149 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt 6
150 |KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"160'mm
Krotno$¢=0,25 proba 1
151 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110'mm
Krotnos¢=0,15 proba 1
3.2.3 |Element Przybory
152 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 3
153 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) kpl 9
154 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy
(1) kpl 7
155 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 6
3.3 |Grupa Instalacja wodociggowa
3.3.1 |Element Roboty montazowe
156 |KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 16x2,7mm o potgczeniach
215/404/1 zgrzewanych
Wyliczenie ilo$ci robét:
cyrkulacja 4,9+0,9+2+4,7+4,9+5,3 22,700000
RAZEM: 22,700000|m 22,700
157 |KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 20x3,4mm o potgczeniach
215/404/1 zgrzewanych
Wyliczenie ilosci robot:
3,9*2+5,6*2+0,75*2+1,25%*2+1,2*2+0,4+2,1*2+0,
52 31,000000
Podejscia umywalki 9*2*2 36,000000
Podejscia natryski 7*1,5*2 21,000000
Podejscia toalety 6*2 12,000000
Podejscia zawory 3*2 6,000000
RAZEM: 106,000000|m 106,000
158 |KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 25x4,2 mm o potgczeniach
215/404/2 zgrzewanych
Wyliczenie ilosci robot:
1,35+2,25+2,45%*2+5,1*2 18,700000
0,75+5,25 6,000000
RAZEM: 24,700000/m 24,700
159 |KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach
215/404/3 zgrzewanych
Wyliczenie ilosci robot:
1,3+2,3 3,600000
RAZEM: 3,600000|m 3,600
160 |KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach
215/404/4 zgrzewanych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,2+2,5+0,8+0,4+2 6,900000
RAZEM: 6,900000|m 6,900
161 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm m 22,7
162 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 106
163 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 247
164 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 3,6
165 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 6,9
166 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
umywalki 9*2 18,000000
toalety 6 6,000000
natryski 72 14,000000
zasobnik 5001 1 1,000000
RAZEM: 39,000000 szt 39,000
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167 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie ilosci robot:
zawory ze ztgczkg 3 3,000000
zasobnik 60l 2 2,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
168 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/4 (2) mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 40'mm
Wyliczenie ilosci robot:
zasbnik 5001 2 2,000000
wodomierz 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3
169 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
215/123/5 (2) sztucznych, Dn"40'mm kpl 1
3.3.2 |Element Przybory
170 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm szt 7
171 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojaca, Dn"15'mm szt 9
172 |KNNR 4/135/2 |Zawor czerpalny Dn'20'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3
173 |KNNR 4/130/1 |Zawory przelotowe, Dn"'15'mm
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1
174 |KNNR 4/130/5 |Zawory przelotowe, Dn"40'mm
(2) szt 5
175 |KNNR 4/130/5 |Zawdér antyskazeniowy typ EA, Dn40
(1) szt 1
176 |KNNR 4/130/5 |Zawory zwrotne, typ EA, Dn’40°'mm
3) szt 1
177 |KNNR 4/130/1 |Zawory kulowe podejscia do armatury czerpalnej, Dn*15'mm
2
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*9 18,000000
6 6,000000
RAZEM: 24,000000|szt 24
178 |KNNR 4/130/5 |Filtra siatkowy, Dn"40°'mm
(1) szt 1
179 |KNNR 4/140/5 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"40°'mm
(1) kpl 1
180 |KNNR 4/143/4 |Zasobnik pojemnosciowy elektryczny 500l kpl 1
181 |KNNR 4/143/1 |Zasobnik pojemnosciowy elektryczny 60l kpl 1
182 |KNNR 4/130/2 |Zawory przelotowe, Dn"20"'mm
(2) szt 2
183 |KNNR 4/130/2 |Filtr siatkowy, Dn’20'mm
(2) szt 1
184 |KNR707/101/1 |Pompa obiegowa c.w.u. kpl. 1
3.3.3 |Element Badania i proby
185 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna)
(2) préba 1
186 |KNNR 4/127/2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach
mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
Wyliczenie ilosci robot:
22,7+106+24,7+3,6+6,9 163,900000
RAZEM: 163,900000|m 163,900
187 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 163,9
3.4 |Grupa Instalacja c.o.
3.4.1 |Element Rurociagi
188 |KNRW Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn*32'mm
215/304/4
Wyliczenie ilosci robot:
1,82+0,5+4+16,8 23,120000
RAZEM: 23,120000|m 23,120
189 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm
215/304/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
9 9,000000
Podejscia 21 2,000000
RAZEM: 11,000000{m 11,000
190 |KNRW Filtr gazowy, Fi'25"'mm
215/312/3 (2) szt 2
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191 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'25'mm
215/312/3 (2) szt 2
192 |KNNR 4/142/1 |Analogia. Skrzynka gazowa, na elektrozawor madnetyczny na fundamencie kpl 1
193 |KNNR4/312/4 |Elektrozawoér odcinajgcy DN32
1) szt 1
3.4.2 |Element Przybory
194 |Kalkulacja Przewdd spalinowy z przejsciem przez $ciane
indywidualna kpl 2
195 |KNNR 4/432/3 |Nagrzewnica gazowa nadmuchowa z zamknietg komorg spalania montaz nascienny Qgrz= 30,3/44,6
(1) kW Qnom= 31,0/49,0 kW V= 4770 m3/h Nel= 340 W (230V/50Hz) m= 64 kg Wysoko$¢ mont: min. 3,0m |szt 2
196 |KNNR5/111/2 |Kanalty instalacyjne z PVC, na podfozu innym niz beton
“4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
3*2 6,000000
RAZEM: 6,000000{m 6,000
197 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5’ mm2 -
przewdd 7x1
Wyliczenie ilosci robot:
4*2 8,000000
RAZEM: 8,000000|m 8,000
198 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5"'mm2 -
przewdd 2x1,5
Wyliczenie ilo$ci robot:
4*3 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
199 |KNNR5/406/1 |Termostat RA szt 2
200 |KNNR5/406/1 |Przetgcznik reset+eco/max+lato/zima szt 2
201 |KNRW Analogia. Destratyfikator V= 2800/4200/5200 m3//h Imax= 1,3 A Nel,max= 280 W Zasilanie: 230V/50Hz
217/201/1 Masa: 13,9 kg Wysokos¢ montazu: 8,0-13,0 m STEROWANIE: w standardzie termostat
pomieszczeniowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
202 |KNRW Analogia. Kurtyna powietrzna
217/201/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.4.3 |Element Instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca doptyw gazu
203 |KNNR 5/406/2 |Analogia. Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego szt 1
204 |KNNR5/406/2 |Analogia. Montaz modutu sterujgcego szt 1
205 |KNNR 5/406/2 |Analogia. Montaz detektora gazu DZ-50 szt 2
206 |KNNR5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne)
Wyliczenie ilosci robot:
[2+1,5+31,5+1+2 38,000000
RAZEM: 38,000000|m 38,000
207 |KNNR 5/212/1 \Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2
Wyliczenie ilosci robot:
2+1+2,5 5,500000
RAZEM: 5,500000|m 5,500
208 |KNNR 5/212/1 \Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5"'mm2
Wyliczenie ilosci robot:
32 32,000000
23 23,000000
RAZEM: 55,000000|m 55,000
209 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5’ mm2 m 12,000
4 Grupa Instalacje elektryczne
4.1 |Element Rozdzielnica TE
210 |KNNR 5/405/6 |Skrzynkii rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg -
Rozdzielnica 5x24 szt 1
211 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik, 3-biegunowy
(1) szt 1
212 |KNNR 5/407/4 |Ogranicznik przepiec¢ typ Il
(2) szt 1
213 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy 6A szt 1
214 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, lampka sygnalizacyjna, 1 biegunowy szt 3
215 |KNNR 5/406/1 |Przekaznik bistabilny BIS411 16A szt 3
216 |KNNR5/406/1 |Stycznik ST25-20 szt 4
217 |KNNR 5/406/1 |Sterownik PCZ-525 szt 1
218 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy -
(2) B10-30mA-AC szt 7
219 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy -
(2) B16-30mA-AC szt 13
220 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy - C10 szt 8
221 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy - C16 szt 1
222 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy - C16 szt 1
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4.2  |Element Koryta kablowe, zasilanie urzadzen - hala
223 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,8+2 2,800000
34,6 34,600000
27*2 54,000000
20+17 37,000000
RAZEM: 128,400000|m 128,400
224 |KNNR 5/104/6 |Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi'28
“4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
TE/6 5,8+1 6,800000
TE/7 5,8+1 6,800000
TE/8 1,5 1,500000
TE/9 5,9+20+1,5 27,400000
TE/10 zatozono 10m 10 10,000000
TE/11 2 2,000000
TE/12 2 2,000000
TE/M3 1,5+1 2,500000
RAZEM: 59,000000|m 59,000
225 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do
7,5'mm2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
TE/6 2+1+7+5,6+19,5 35,100000
TE/7 2+1+7+5,649,7 25,300000
TE/8 2+1+34,5+20 57,500000
TE/9 2+1 3,000000
TE/10 zatozono 40m 40 40,000000
TE/11 2+1+25,5 28,500000
TE/12 2+1+17 20,000000
TE/M3 2+1 3,000000
RAZEM: 212,400000|m 212,400
226 |KNNR 5/203/1 \Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mmz2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilosci robot:
TE/6 6,8+1 7,800000
TE/7 6,8+1 7,800000
TE/8 1,5+1 2,500000
TE/9 5,9+20+1,5+1 28,400000
TE/M0 10 10,000000
TE/11 2+1 3,000000
TE/12 2+1 3,000000
TE/13 1,5+1+1 3,500000
RAZEM: 66,000000|m 66,000
4.3 |Element Instalacja oswietleniowa - hala
227 |KNNR 5/104/6 |Rury winidurowe ukfadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi'28
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
TE/N 2 2,000000
TE/2 2 2,000000
TE/3 2 2,000000
TE/4 5,9+20+1,5+1,5 28,900000
RAZEM: 34,900000|m 34,900
228 |KNNR5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, na podtozu innym niz beton
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
15+6,5 21,500000
2 2,000000
RAZEM: 23,500000|m 23,500
229 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do
7,5°'mm2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilosci robot:
TE/1 - lampy 2+1+6,5+16,5+26*2+0,5*8 82,000000
TE/2 - lampy 2+1+6,5+16,5+16,5*2+0,5*8 63,000000
TE/3 - lampy 2+1+6,5+16,5+7*2+0,5*8 44,000000
TE/1 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000
TE/2 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000
TE/3 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000
TE/A 2*2+1*2+28,5+20 54,500000
RAZEM: 407,000000|m 407,000
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230 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
TE/1 - sterowanie 2+1 3,000000
TE/2 - sterowanie 2+1 3,000000
TE/3 - sterowanie 2+1 3,000000
TE/4 5,9+20+1,5+1,5+1*2 30,900000
RAZEM: 39,900000/m 39,900
231 |KNNR5/212/1  |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
TE/1 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000
TE/2 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000
TE/3 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000
RAZEM: 73,500000|m 73,500
232 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
TEN 4 4,000000
TE/2 4 4,000000
TE/3 4 4,000000
RAZEM: 12,000000|szt 12,000
233 |KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kofki plastikowe szt 6
234 |KNNR 5/306/5 |Przycisk sterujacy bistabilny
(1) szt 6
235 |KNNR5/501/1 |Oprawa o$wietleniowa typ A1
(1) kpl 12
236 |KNNR 5/502/1 |Oprawa oswietleniowa typ U1
(1) kpl 2
44  |Element Instalacja oswietleniowa - zaplecze
237 |KNNR5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, na podfozu innym niz beton
“4)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Ciag gtéwny 2+6,5+14,5+5,85+1,2+1,8+4+1,2 37,050000
Lampy 4,5*2+4,5*2+5+1,2+2,5+0,8*2+1 29,300000
taczniki 2*8 16,000000
Ciag gtowny 2+1,2+6+14,5+4,8+1,6+4*2+1,2*2+1,5*2 43,500000
Lampy 5,2+(3,5+0,5+0,6+1,2)*2+3,2+1,2+1+4,8 27,000000
taczniki 210 20,000000
RAZEM: 172,850000/m 172,850
238 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2+6,5+4,8+1+4,5+3,1+4,5+0,5*8 30,400000
6 5+1+4,5+3,5+4,5+0,5*8 22,500000
10 2,5+3,5+2+0,5*7 11,500000
11 1+4+1,2+2+1,2+0,5%6 12,400000
12 2,5+4+2,4+42,2+0,5*8 15,100000
12 2+1,2+2+2+0,5%6 10,200000
14 0,5++2+2+0,5"6 7,500000
15 2+2+2+0,5%6 9,000000
18 4,1+2+11+0,5*10+2*3 28,100000
19 2+6+1,2+2+5,2+0,5*9 20,900000
3 2+1+4,7+5+2+0,5*12 20,700000
4 4,5+1,2+1,5+2+2+0,5*6 14,200000
5 1,5+2+2,5+0,5*6 9,000000
7 2,5+2+1+3,5+1+0,5%12 16,000000
8 0,5+4+1,1+1,5+2+2,5+0,5*6 14,600000
9 1,56+1,5+2+0,5%6 8,000000
16 8+2+1,8+4,7+1,5+1+1,8+5,3+4,8+0,5*16 38,900000
17 3+2+2+2,5+0,5"6 12,500000
RAZEM: 301,500000|m 301,500
239 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 4x1,5
Wyliczenie ilo$ci robot:
2 2 2,000000
6 2 2,000000
16 2 2,000000
RAZEM: 6,000000|{m 6,000
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240 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 1 1,000000
6 1 1,000000
10 2 2,000000
12 1 1,000000
13 1 1,000000
14 1 1,000000
15 1 1,000000
18 1 1,000000
19 1 1,000000
3 1 1,000000
4 1 1,000000
5 1 1,000000
7 1 1,000000
8 1 1,000000
9 1 1,000000
16 3 3,000000
17 1 1,000000
RAZEM: 20,000000|szt 20,000
241 |KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kofki plastikowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 1 1,000000
6 1 1,000000
10 1 1,000000
11 1 1,000000
12 1 1,000000
13 1 1,000000
14 1 1,000000
14 1 1,000000
18 1 1,000000
19 1 1,000000
3 1 1,000000
4 1 1,000000
5 1 1,000000
7 1 1,000000
8 1 1,000000
9 1 1,000000
16 1 1,000000
17 1 1,000000
RAZEM: 18,000000|szt 18
242 |KNNR 5/306/6 \chznik nt, na przygotowanym podtozu - $wiecznikowy
Wyliczenie ilosci robot:
2 1 1,000000
6 1 1,000000
16 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000
243 |KNNR 5/306/5 |tacznik nt 10A, 250V 1-biegunowy
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
10 1 1,000000
12 1 1,000000
19 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000
244 |KNNR 5/406/1 |Czujka ruchu do sterowania oswietleniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
11 1 1,000000
13 1 1,000000
14 1 1,000000
15 1 1,000000
18 3 3,000000
19 1 1,000000
3 1 1,000000
4 1 1,000000
5 1 1,000000
7 1 1,000000
8 1 1,000000
9 1 1,000000
17 1 1,000000
RAZEM: 15,000000|szt 15,000
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245 |KNNR5/502/2 |Oprawa typ C1
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 4 4,000000
6 4 4,000000
10 2 2,000000
12 2 2,000000
RAZEM: 12,000000| kpl 12,000
246 |KNNR 5/502/2 [Oprawa typ B1
Wyliczenie ilosci robot:
13 1 1,000000
14 1 1,000000
15 1 1,000000
3 4 4,000000
4 1 1,000000
7 4 4,000000
8 1 1,000000
RAZEM: 13,000000| kpl 13,000
247 |KNNR 5/502/2 [Oprawa typ B2
Wyliczenie ilosci robot:
11 1 1,000000
5 1 1,000000
9 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
248 |KNNR 5/502/2 [Oprawa typ N1
Wyliczenie ilosci robot:
18 4 4,000000
19 3 3,000000
16 5 5,000000
17 1 1,000000
RAZEM: 13,000000| kpl 13,000
4.5 |Element Instalacja gniazd wtykowych - zaplecze
249 |KNNR 5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, na podtozu innym niz beton
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,52 5,000000
6 2,52 5,000000
15 2 2,000000
19 TE/15 1,2+1,6+2 4,800000
19 TE/N7 2,52 5,000000
2,5 2*3+2,2+1 9,200000
7,9 2+3+2,2+1 8,200000
10,11 2,5+2+1,2 5,700000
12,14 3+2,5%2+2 10,000000
16,17 2,6+2,3+2,5+2,5*3 14,900000
boisko TE/25 2,5%2+6,7+12,3 24,000000
12 TE/26 2,5 2,500000
TE/27 6 6,000000
RAZEM: 102,300000|m 102,300
250 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robot:
TE/27 2+1+10+6+1,5+2*3+0,5*6 29,500000
RAZEM: 29,500000|m 29,500
251 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 3x2,5
Wyliczenie ilosci robot:
2 TE/18 2*2+1+2,1+2,5+6,6+2,6+2,5 21,300000
6 TE/21 2*2+6,6+7,6+2,5+1+7,5+2,5 31,700000
15 TE/14 2+1+13,5+0,5+2 19,000000
19 TE/N7 2*2+1+1,3+2,5+6+1,6+2,5 18,900000
3,5 TE/19 2+1+2,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*6 21,900000
7,9 TE/20 2+1+7,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*6 26,900000
10,11 TE/22 2+6,5+12+5,2+2,5+2+0,5*3 31,700000
12,14 TE/23 2+6,5+14,5+2+2,5+2+3*2+2 5+1,5+2+0,5*6 44,500000
16,17 TE/24 2+1+10+1*2+5+4,56+3,5+2,5+2,5*3+0,5*4 40,000000
boisko TE/25 2,5%2+6,7+12,3+1+2+0,5*3 28,500000
12 TE/26 2+6,5+14,5+2,5 25,500000
RAZEM: 309,900000|m 309,900
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252 |KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 12,5'mm2 -
N2XH-J 5x2,5
Wyliczenie ilosci robot:
19 TE/15 \2+6+2,3+1 ,6+2 13,900000
RAZEM: 13,900000|m 13,900
253 |KNNR 5/303/1 \Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm?2
Wyliczenie ilosci robot:
2 0 0,000000
6 0 0,000000
3,5 2 2,000000
7,9 2 2,000000
10,11 1 1,000000
12,14 2 2,000000
16,17 1 1,000000
boisko TE/25 1 1,000000
TE/27 2 2,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,000
254 |KNNR 5/301/3 \Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe
Wyliczenie ilosci robot:
2 2 2,000000
6 2 2,000000
15 1 1,000000
19 3 3,000000
3,5 3 3,000000
7,9 3 3,000000
10,11 2 2,000000
12,14 2 2,000000
16,17 3 3,000000
Boisko TE/25 2 2,000000
12 TE/26 1 1,000000
TE/27 3 3,000000
RAZEM: 27,000000|szt 27
255 |KNNR 5/308/4 \Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2 2,000000
6 2 2,000000
19 3 3,000000
10 1 1,000000
12 2 2,000000
16 2 2,000000
TE/27 3 3,000000
RAZEM: 15,000000|szt 15,000
256 |KNNR 5/308/4 \Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5’'mm2 podwdjne
Wyliczenie ilo$ci robét:
boisko TE/25 2 2,000000
12 TE/26 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000
257 |KNNR 5/308/5 \Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5’'mm2 bryzgoszczelne
Wyliczenie ilosci robot:
15 1 1,000000
3,5 3 3,000000
7,9 3 3,000000
11 1 1,000000
14 1 1,000000
17 1 1,000000
RAZEM: 10,000000|szt 10,000
258 |KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5’'mm2 bryzgoszczelne
Wyliczenie ilo$ci robét:
19 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
4.6 |Element Instalacja oswietlenia awaryjnego
259 |KNNR 5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, na podtozu innym niz beton
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
3,1"2 6,200000
1*3 3,000000
2,5 2,500000
1,8+1,5 3,300000
RAZEM: 15,000000|m 15,000

strona nr: 21




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
260 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do
7,5°'mm2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilosci robot:
\2+1 +6,5+17+28,5+20+23,5*2+0,5*19 131,500000
RAZEM: 131,500000|m 131,500
261 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
2+1+15+3,6+0,5*3+3,5+0,5*3+(1+0,5*3+2+0,5*3
+10+0,5*3)*2+3,5+0,5*3+2,5+0,5*3+1,5+0,5*3+1
2+0,5*3*3 91,600000
2+12+2,5+0,5*3*2 19,500000
2+6+1,5+3 12,500000
RAZEM: 123,600000|m 123,600
262 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,000000
18 18,000000
RAZEM: 26,000000|szt 26,000
263 |KNNR 5/502/2 [Oprawa typ AW1
Wyliczenie ilosci robot:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |kpl 6,000
264 |KNNR5/502/2 |Oprawa typ AW2 kpl 2
265 |KNNR5/502/2 |Oprawa typ AW3 kpl 10
266 |KNNR5/502/2 |Oprawa typ AWZ kpl 2
267 |KNNR5/502/2 |Oprawa typ EW1 kpl 7
4.7  |Element Instalacja CCTV
268 |KNNR5/1001/1 |Montaz stupéw aluminiowych 4m na prefabrykowanych fundamentach
(1) szt 2
269 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna szt. 4,000
270 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor szt. 1,000
271 |KNR AL 1/503/4 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1,000
272 |KNNR 5/406/1 |Montaz dysk twardy 1TB szt 1
273 |KNR AL 1/502/3 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - SWITCH POE min. 8 portéw szt. 1,000
274 |KNNR 5/406/1 |Montaz 1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt 4
275 |KNNR 5/406/1 |Montaz 8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt 1
276 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
15/109/1 kpl. 1,000
277 |KNNR 5/103/2 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'28
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
18+40,5+2*2+3*2 68,500000
RAZEM: 68,500000|m 68,500
278 |KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
15/102/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
3*2+18*2+28,5*2+2*2*5*2 139,000000
3*2+13*2+2*2+5*2 46,000000
RAZEM: 185,000000|m kabla 185,000
279 |KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 4,000
4.8 |Element Instalacja przyzywowa
280 |KNNR5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, na podtozu innym niz beton
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
[3+4,2+9+6+4+2*3 32,200000
RAZEM: 32,200000|m 32,200
281 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do
7,5'mm2 - N2XH-J 3x1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
10+6+4+2 22,000000
6+6+4+2 18,000000
4+2 6,000000
RAZEM: 46,000000|m 46,000
282 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do
7,5 mm2 - 5x0,75
Wyliczenie ilosci robot:
1,5+4,5+1,2+2+1 10,200000
1,5+4,5+1,2+2+1 10,200000
1,546+1,2+2+1 11,700000
RAZEM: 32,100000|m 32,100
283 |KNNR 5/406/1 \Centralka przyzywowa w pokoju trenera szt 1
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284 |KNNR 5/406/1 |Zasilacz sygnalizatora szt 3
285 |KNNR 5/406/1 |Sygnalizator szt 3
286 |KNNR 5/306/1 |tacznik kasowania z sygnalizacjg montowany w puszcze szt 4
287 |KNNR5/306/1 |tacznik wezwania z sygnalizacjg montowany w puszcze szt 4
4.9 |Element WG - PWP
288 |KNNR 5/401/1 |Analogia. Zewnetrzna rozdzielnica montowana na fundamencie kpl 1
289 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 25A

(1) szt 1
290 |KNNR5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 50A
(1) szt 1
291 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 10A
(1) szt 1
292 |KNNR 5/406/1 |Automatyczny przetacznik faz szt 1
293 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy szt 3
294 |KNNR 5/407/4 |Ogranicznik przepiec¢ typ |
(2) szt 1
295 |KNNR5/406/1 |Analogia. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu WG-PWP szt 1
296 |KNNR5/307/1 |Analogia. Przycisk PWP
(1) szt 1
297 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(6,5+17,5)*O,4*0,8 7,680000
RAZEM: 7,680000 m3 7,680
298 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(6,5+17,5) 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
299 |KNNR5/113/1 |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(6,5+1 7,5)+2+3 29,000000
RAZEM: 29,000000|m 29,000
300 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5’kg/m - Przew6d HDGs
180 PH90/E90 0,6/1 kV 6x1,5mm2, przykrycie folig
Wyliczenie ilosci robot:
29+0,5*2 30,000000
RAZEM: 30,000000{m 30,000
301 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 7,68
4.10 |Element Instalacja uziemiajaca
302 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robot:
14,94*4+2,98*9*2+41,82 155,220000
2 2,000000
RAZEM: 157,220000|m 157,220
303 |KNNR5/603/1 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub tunelach
luzem, bednarka do 120'mm?2
Wyliczenie ilo$ci robot:
(1,5*2+2,1*2)*10*2 144,000000
2*2 4,000000
RAZEM: 148,000000|m 148,000
304 |KNNR5/611/1 |kgczenie przewodow instalacji odgromowe;j lub przewoddw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120'mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
3*4*2 24,000000
2*6*2 24,000000
2 2,000000
RAZEM: 54,000000 |szt 54,000
305 |KNNR5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(1) obsadzanych, z bednarki
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,56 9,000000
RAZEM: 9,000000|{m 9,000
306 |KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
12*6 72,000000
RAZEM: 72,000000|m 72,000
307 |KNNR 5/612/6 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 6
411 |Element Pomiary
308 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 29
309 |KNNR5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 1
310 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 29
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311  |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
312 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba
pierwsza proba 20
313 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy szt 6
5 Grupa Przylacza sieci sanitarnych
5.1 |Grupa Przylacze kanalizacyjne
5.1.1 |Element Roboty ziemne
314 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
(20,8+1,7)/1000 0,022500
RAZEM: 0,022500 |km 0,0225
315 |KNR AT Analogia. Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
11/107/2 "PODLASIE" - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - 5% recznie
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(20,8+1 ,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,05 1,082250
RAZEM: 1,082250|m3 1,082
316 |KNR AT Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
11/104/2 koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
\(20,8+1 ,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,95 20,562750
RAZEM: 20,562750|m3 20,563
317 |KNR AT Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. Ill dla gtebokosci
11/112/2 wykopu do 2,4 m
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,082 1,082000
-1,8*0,05 -0,090000
-8,28*0,05 -0,414000
RAZEM: 0,578000/m3 0,578
318 |KNR AT Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w
11/109/2 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
Wyliczenie ilosci robot:
20,563 20,563000
-1,8*0,95 -1,710000
-8,28*0,95 -7,866000
RAZEM: 10,987000|m3 10,987
319 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(4) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
74°kW, samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
1,082+20,563 21,645000
-0,578 -0,578000
-10,987 -10,987000
RAZEM: 10,080000|m3 10,080
320 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9,00 m3 10,08
5.1.2 |Element Odwodnienie wykopow
321 |KNRW Igtofiltry o $rednicy do 50°’mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 4,0'm
201/606/4 szt 22,5
322 |KNRW Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, Srednice otworéw od 150 do 500°'mm na podsypce
201/604/1 (1) r-g 24
5.1.3 |Element Roboty montazowe
323 |KNNR4/1411/1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(20,8+1,7)*0,8*0,1 1,800000
RAZEM: 1,800000|m3 1,800
324 |KNNR 4/1308/2 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
Wyliczenie ilosci robot:
(20,8+1,7) 22,500000
RAZEM: 22,500000|m 22,500
325 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 22,5
326 |KNNR 4/1411/4 |Analogia. Obsypka kanatéw 30 cm ponad wierzch kanatu
Wyliczenie ilosci robot:
\(20,8+1 ,7)*0,8*(0,16+0,3) 8,280000
RAZEM: 8,280000/m3 8,280
327 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm, gtebokos$¢ do 2,0 m |szt 3
328 |KNNR 5/113/3 |Rury ochronne, stalowe, DN200 m 1
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5.2 |Grupa Przytacze wodociaggowe
5.2.1 |Element Roboty ziemne
329 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(32,7+1 ,5)/1000 0,034200
RAZEM: 0,034200 km 0,0342
330 |KNRAT Analogia. Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
11/107/2 "PODLASIE" - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - 5% recznie
Wyliczenie ilosci robot:
\(32,7+1 ,5)*0,8*1,6*0,05 2,188800
RAZEM: 2,188800/m3 2,189
331 |KNR AT Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
11/104/2 koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(32,7+1 ,5)*0,8*1,6*0,95 41,587200
RAZEM: 41,587200/m3 41,587
332 |KNRAT Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. 11l dla gtebokosci
11/112/2 wykopu do 2,4 m
Wyliczenie ilosci robot:
2,189 2,189000
-2,736*0,05 -0,136800
-9,904*0,05 -0,495200
RAZEM: 1,557000|m3 1,557
333 |KNRAT Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w
11/109/2 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
41,587 41,587000
-2,736*0,95 -2,599200
-9,904*0,95 -9,408800
RAZEM: 29,579000|m3 29,579
334 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°’km, w
4) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
74°kW, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,189+41,587 43,776000
-1,557 -1,557000
-29,579 -29,579000
RAZEM: 12,640000|m3 12,640
335 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochod 5-10°t
Krotno$¢=9,00 m3 12,64
5.2.2 |Element Odwodnienie wykopow
336 |KNRW Igtofiltry o srednicy do 50'mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci 4,0'm
201/606/4
Wyliczenie ilosci robot:
34,2 34,200000
RAZEM: 34,200000 |szt 34,2
337 |KNRW Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, Srednice otworéw od 150 do 500°'mm na podsypce
201/604/1 (1) r-g 24
5.2.3 |Element Roboty montazowe
338 |KNNR4/1411/1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
134,2*0,8*0,1 2,736000
RAZEM: 2,736000/m3 2,736
339 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
(1) m 32,7
340 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40°'mm
(1) m 1,5
341 |KNNR 4/112/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE, o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(2) niemieszkalnych, Fi_zew. 40'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,7+2 2,700000
RAZEM: 2,700000|{m 2,700
342 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
132,7+1,5 34,200000
RAZEM: 34,200000|m 34,2
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343 |KNNR 4/1411/4 |Analogia. Obsypka kanatéw 30 cm ponad wierzch kanatu
Wyliczenie ilo$ci robét:
32,7*0,8*(0,063+0,3) 9,496080
1,5*0,8%(0,04+0,3) 0,408000
RAZEM: 9,904080/m3 9,904
344 |KNNR 4/1112/1 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowag montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm
(1) kpl 3
345 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
1) na luzny kotnierz), Fi'63'mm, PE
Wyliczenie ilo$ci robot:
Z1 1 1,000000
W2 4 4,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
346 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63'mm - trojnik 63/40 zlgcze 1
347 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63 'mm - tréjnik 50 ztacze 1
348 |KNNR4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63 'mm - redukcja 63/50 ztgcze 2
349 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63'mm - kolano 63 ztacze 2
350 |KNNR4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 40°'mm - kolano 40 ztacze 1
351 |KNNR4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 40°'mm - redukcja PE/GZ(GW) ztgcze 1
5.2.4 |Element Badania
352 |KNNR 4/1608/1 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ (3,7+1,5+2,7)/200 0,039500
RAZEM: 0,039500 |préba 0,040
353 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm odcinek 0,04
354 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150"'mm odcinek 0,04
5.3 |Grupa Przytacze gazowe
5.3.1 |Element Nawierzchnie
355 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,42,5 8,500000
RAZEM: 8,500000/m2 8,500
356 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm m2 8,5
357 |KNR 231/801/2 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=-2 m2 8,5
358 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej |m 2,5
359 |KNR231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 8,5
360 |KNR231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢=-2 m2 8,5
361 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - kostka z rozbiorki m2 8,5
362 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
2,5%(0,2*0,15) 0,075000
RAZEM: 0,075000m3 0,075
363 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m 2,5
5.3.2 |Element Roboty ziemne
364 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\53,4/1 000 0,053400
RAZEM: 0,053400 km 0,0534
365 |KNRAT Analogia. Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
11/107/2 "PODLASIE" - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - 5% recznie
Wyliczenie ilosci robot:
53,4*0,5*0,9*0,05 1,201500
RAZEM: 1,201500|m3 1,202
366 |KNR AT Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
11/104/2 koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robét:
\53,4*0,5*0,9*0,95 22,828500
RAZEM: 22,828500|m3 22,829
367 |KNRAT Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. 11l dla gtebokosci
11/112/2 wykopu do 2,4 m m3
368 |KNR AT Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w
11/109/2 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3
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369 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°'km, w
4) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
74°kW, samochéd 5-10°t m3
370 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9,00 m3
5.3.3 |Element Roboty montazowe
371 |Kalkulacja Przebudowa istniejgcej szafki redukcyjno-pomiarowej z podtgczeniem przytacza sali
indywidualna kpl 1
372 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
53,4*0,5*0,1 2,670000
RAZEM: 2,670000/m3 2,670
373 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, Fi'40'mm PERC100SDR11
(1) m 53,4
374 |KNNR 4/313/3 |Analogia. Ztgcze PE/stal szt 2
375 |KNNR 4/302/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn'32'mm m 1,5
376 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,4
377 |KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
(1) do 100'm, Fi do 65'mm
Wyliczenie ilosci robot:
(53,4+1,5)/100 0,549000
RAZEM: 0,549000 |préba 1
6 Element Przylacze energetyczne
378 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robot:
\(70+38,5+2,5)*0,4*0,8 35,520000
RAZEM: 35,520000|m3 35,520
379 |KNNR 5/706/1 \Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Wyliczenie ilosci robot:
(70+38,5+2,5) 111,00000C
RAZEM: 111,00000C|m 111
380 |KNNR5/113/1 |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm m 111
381 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - kabel YKXS
5x10mm2, przykrycie folig
Wyliczenie ilosci robot:
(70+38,5+2,5) 111,00000C
RAZEM: 111,00000C|m 111,00C
382 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 35,52
383 |KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 2
384 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 1
385 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 35A
(1) szt 1
386 |Kalkulacja Wigczenie przytgcza kablowego do istniejgcej rozdzilni
indywidualna kpl 1
387 |KNNR 5/705/2 |Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi'100'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Wyt ppoz - rozdzielnica 0,8+1,5+3 5,300000
Istniejgca rozdzielnica 1 1,000000
RAZEM: 6,300000{m 6,300
388 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - kabel N2XH-J
5x10mm2
Wyliczenie ilosci robot:
6,3 6,300000
2 2,000000
RAZEM: 8,300000|m 8,3
389 |KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 2
7 Element Przeniesienie sterownika do podlewania
390 |Kalkulacja Przeniesienie sterownika do podlewania boiska z rozbieranej kottowni do pomieszczenia technicznego
indywidualna kpl 1
8 Grupa Instalacja fotowoltaiczna
8.1 |Element Przylacze energetyczne
391 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilo$ci robot:
(2,5+57+6,5+6+3,5)*0,4*0,8 24,160000
(12,5+6,7)*0,4*0,8 6,144000
RAZEM: 30,304000/m3 30,304
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392 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(2,5+57+6,5+6+3,5) 75,500000
12,5+6,7 19,200000
RAZEM: 94,700000|m 94,700
393 |KNNR5/113/1 \Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm
Wyliczenie ilosci robot:
75,5 75,500000
(12,5+6,7+44,2+2,5) 65,900000
RAZEM: 141,400000|m 141,4
394 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - kabel YKXS
5x6mm?2, przykrycie folig m 80
395 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - Kabel
komunikacyjny RS 485, przykrycie folig
Wyliczenie ilosci robot:
\(12,5+6,7+44,2+2,5)+2*2 69,900000
RAZEM: 69,900000|m 69,900
396 |KNNR5/603/1 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub tunelach
luzem, bednarka do 120'mm?2 m 80
397 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 30,304
398 |KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm?2 szt 2
399 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 1
8.2 |Element Instalacja fotowoltaiczna
400 |KNNR 7/209/6 |Analogia. Montaz konstrukcji pod panele PV
R=0,100 M=1,000 S=0,100 kpl 3
401 |KNR K 5/402/1 |Analogia. Montaz modutéw fotowoltaicznych zestaw 30
8.3 |Element Linie kablowe
402 |KNNR 5/103/3 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze betonowe, Fi 37" mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 12,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*2 103,000000
RAZEM: 103,000000|m 103,000
403 |KNNR 5/202/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach - kabel
solarny 1x6mm?2
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*2 103,000000
RAZEM: 103,000000|m 103,000
404 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - przewod YDY 5x6mm2 kpl. 2
405 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 - koncowki kablowe systemowe
typ MC4 szt. 6
8.4 |Element Tablice rozdzielcze, inwerter
406 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica DC/AC szt. 1,000
407 |KNNR 5/406/7 |Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - inwerter o mocy 14kW szt. 1,000
8.5 |Element System p.poz. instalacji fotowoltaicznej
408 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - roztgcznik DC
0404-01 kalk.
wiasna szt. 1
409 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
12*3+7,7*3 59,100000
6*1 6,000000
RAZEM: 65,100000|m 65,100
410 |KNNR5/611/1 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120°'mm2
Wyliczenie ilosci robot:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |szt 6,000
411 |KNNR 5/612/6 |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztagcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 6
8.6 |Element Dokumentacja odbiorowa, pomiary
412  |KNR 1321/105/4 |Badanie falownikéw z automatyczng regulacjg szt. 1,000
413 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
414 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
415 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
8.7 |Element Ogrodzenie paneli fotowoltaicznych
416 |KNR Ogrodzenie z paneli ocynkowanych 3D ocynk + RAL w rozstawie 2,5m, panel z drutu 5mm, stupek
202/1804/12 60x40, deska betonowa h=20cm, tgcznik betonowy h=20cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
12,4*2+11*2 46,800000
-1 -1,000000
RAZEM: 45,800000|m 45,800
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417 |Kalkulacja Montaz furtki, Swiatto przejscia szer. 1m, wysokos¢ 1,7m
indywidualna kp!
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