
1,5*2,28,63*8,58,63*8,5*0,28*3,5*0,287,44*(3,5+2,82)/2*0,288*2,82*0,28(1,02+3,64)*3,12*0,283,12*(2,82+3,12)/2*0,28*2-1,14*1,15*0,28-1,46*1,15*0,28*3-0,8*2*0,28-0,7*2*0,28-1,5*2,2*0,2842,67*0,155,97*0,153,68*0,158*0,3*0,9*27,44*0,3*0,9*2(1,02+3,64)*0,3*0,93,12*0,3*0,9*26*2*0,13,3*0,173,355*0,018,5*0,1*0,13*0,1*0,114,67126,4587,84811,281Kanał(6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2Szambo3,14*0,8*0,8*2*4(6,6+16,45)3,14*0,8*0,8*1,5*423,05*3,14*0,08*0,08Kanał(6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2Szambo3,14*0,8*0,8*2*4Szambo3,14*0,8*0,8*2*4(8,88+9,1+5,8)*0,5*1,5(35,6+2,1)*0,5*1,5(8,88+9,1+5,8)(35,6+2,1)(8,88+9,1+5,8)*3,14*0,025*0,025(35,6+2,1)*3,14*0,025*0,02518*9,2*0,1+1,5*1*0,1*216,860,5*2550,458+61,162Wykopy pod posadzkę41,82*19,14*0,57*0,9SF-12,9*2,3*0,73*20*0,9SF-22*1,6*0,73*2*0,9SF-31,2*1,2*0,73*14*0,9SF-41,25*1,25*0,6*5*0,9SF-51,25*1,05*0,6*22*0,9SF-61,05*1,05*0,6*8*0,9BP-1(2,98*9*2)*0,54*0,39*0,9Wykopy pod posadzkę41,82*19,14*0,57*0,1SF-12,9*2,3*0,73*20*0,1SF-22*1,6*0,73*2*0,1SF-31,2*1,2*0,73*14*0,1SF-41,25*1,25*0,6*5*0,1SF-51,25*1,05*0,6*22*0,1SF-61,05*1,05*0,6*8*0,1BP-1(2,98*9*2)*0,54*0,39*0,1550,458+61,162SF-12,9*2,3*0,73*20SF-22*1,6*0,73*2SF-31,2*1,2*0,73*14SF-41,25*1,25*0,6*5SF-51,25*1,05*0,6*22SF-61,05*1,05*0,6*8BP-1(2,98*9*2)*0,54*0,39chudziak-12,414SF-1-(2,1*1,5*0,4+0,6*0,4*0,24)*20SF-2-(1,2*0,8*0,4+0,5*0,4*0,24)*2SF-3-0,4*0,4*0,24*14SF-4-0,6*0,6*0,5*5SF-5-0,6*0,4*0,5*22SF-6-0,4*0,4*0,5*8BP-1-(4,08*9*2)*0,2*0,24Uzupełnienie po zewnątrz obiektu(41,82*0,75*2+17,64*0,7*2)*0,57SF-12,3*1,7*0,1*20SF-21,4*1*0,1*2SF-30,6*0,6*0,1*14SF-40,8*0,8*0,1*5SF-50,8*0,6*0,1*22SF-60,6*0,6*0,1*8BP-1(2,98*9*2)*0,4*0,1SF-30,4*0,4*1,21*14SF-40,6*0,6*1,07*5SF-50,6*0,4*1,07*22SF-60,4*0,4*1,07*8SF-1(2,1*1,5*0,4+0,6*0,4*0,81)*20SF-2(1,2*0,8*0,4+0,5*0,4*0,81)*211,656*4/100*10*430,18*2,42/100*10*4SF-10SF-20SF-30,0024*14SF-40,0033*5SF-50,0027*22SF-60,0021*8SF-12,746SF-20,091SF-30,16SF-40,076SF-50,278SF-60,081Zbrojenie Fi 6-0,126BP-1(4,08*9*2)*0,8159,486*2/100*10*10BP-11,017SF-12,1*1,5*20SF-21,2*0,8*2SF-30,4*0,4*14SF-40,6*0,6*5SF-50,6*0,4*22SF-60,4*0,4*8BP-1(4,08*9*2)*0,2SF-1((2,1*2+1,5*2)*0,4+(0,6*2+0,4*2)*0,81)*20SF-2((1,2*2+0,8*2)*0,4+(0,5*2+0,4*2)*0,81)*2SF-30,4*4*1,21*14SF-40,6*4*1,07*5SF-5(0,6*2+0,4*2)*1,07*22SF-60,4*4*1,07*8BP-1(4,08*9*2)*0,81*2SF-12,1*1,5*20SF-21,2*0,8*2SF-30,4*0,4*14SF-40,6*0,6*5SF-50,6*0,4*22SF-60,4*0,4*8BP-1(4,08*9*2)*0,20,12*0,54*13,687*200,12*0,2*4,344*360,14*0,2*4,344*46Rys. 240,058Śruby rys. 24 (SR-4, SR-5)0,120Okucie OS-10,195SP-10,368SP-20,123NN-10,45*48/1000T-30,913SR-6A, SR-6B0,01D-1.10,113D-1.20,113SRD-10,012*2D-20,489SRD-20,007PS_RK100x100x41,147SS-10,14SS-20,172SS-30,147(1,1+1,2+2,1)*0,14*0,14(0,77+3,11+1,07*2+4,76+1*2+0,98+1,1+2,1)*0,14*0,1417,64*40,42*0,317,64*40,42*0,117,64*40,4217,64*40,42Kontenery-12,12*14,641,05*2,05*30,8*0,8*1,05*20,5*0,5*1,05*20,5*0,5*1,05*521,62+2112+12+11+12+21+12+2867*2+10,6*(41,78*2+19*2)72,936*0,3(41,78*2+19*2)(41,78*2+19*2)*(0,2*0,1)(41,78*2+19*2)(0,2+5,5+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+5,29+9,25+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+2,3+9,1+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+0,9+7,2+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+2+7,1+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+4,7+6,6+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+1,85+2,4+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+4,45+2,55+3,3)*2*3,14*0,075(0,2+4,65+2,85+3)*2*3,14*0,075(0,2+4,25+3+3)*2*3,14*0,075(0,2+7,1+2,6)*2*3,14*0,075(0,2+4,25+2,6)*2*3,14*0,075(0,2+5,5)*2*3,14*0,08(0,2+5,29+9,25)*2*3,14*0,08(0,2+2,3+9,1)*2*3,14*0,08(0,2+0,9+7,2)*2*3,14*0,08(0,2+2+7,1)*2*3,14*0,08(0,2+4,7+6,6)*2*3,14*0,08(0,2+1,85+2,4)*2*3,14*0,08(0,2+4,45+2,55)*2*3,14*0,08(0,2+4,65+2,85)*2*3,14*0,08(0,2+4,25+3)*2*3,14*0,08(0,2+7,1)*2*3,14*0,08(0,2+4,25)*2*3,14*0,08(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,05(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,951,982-3,964*0,05-18,234*0,0537,658-3,694*0,95-18,234*0,951,982+37,658-0,872-16,826(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*0,1(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*(0,16+0,3)1*61*71,5*91*3umywalki9brodziki7kratki3cyrkulacja4,9+0,9+2+4,7+4,9+5,33,9*2+5,6*2+0,75*2+1,25*2+1,2*2+0,4+2,1*2+0,5*2Podejścia umywalki9*2*2Podejścia natryski7*1,5*2Podejścia toalety6*2Podejścia zawory3*21,35+2,25+2,45*2+5,1*20,75+5,251,3+2,31,2+2,5+0,8+0,4+2umywalki9*2toalety6natryski7*2zasobnik 500l1zawory ze złączką3zasobnik 60l2zasbnik 500l2wodomierz 1312*9622,7+106+24,7+3,6+6,91,82+0,5+4+16,89Podejścia2*13*24*24*32+1,5+31,5+1+22+1+2,532230,8+234,627*220+17TE/65,8+1TE/75,8+1TE/81,5TE/95,9+20+1,5TE/10 założono 10m10TE/112TE/122TE/131,5+1TE/62+1+7+5,6+19,5TE/72+1+7+5,6+9,7TE/82+1+34,5+20TE/92+1TE/10 założono 40m40TE/112+1+25,5TE/122+1+17TE/132+1TE/66,8+1TE/76,8+1TE/81,5+1TE/95,9+20+1,5+1TE/1010TE/112+1TE/122+1TE/131,5+1+1TE/12TE/22TE/32TE/45,9+20+1,5+1,515+6,52TE/1 - lampy2+1+6,5+16,5+26*2+0,5*8TE/2 - lampy2+1+6,5+16,5+16,5*2+0,5*8TE/3 - lampy2+1+6,5+16,5+7*2+0,5*8TE/1 - sterowanie2+1+28,5+20+2+1TE/2 - sterowanie2+1+28,5+20+2+1TE/3 - sterowanie2+1+28,5+20+2+1TE/42*2+1*2+28,5+20TE/1 - sterowanie2+1TE/2 - sterowanie2+1TE/3 - sterowanie2+1TE/45,9+20+1,5+1,5+1*2TE/1 - sterowanie - kontenery23,5+1TE/2 - sterowanie - kontenery23,5+1TE/3 - sterowanie - kontenery23,5+1TE/14TE/24TE/34Ciąg główny2+6,5+14,5+5,85+1,2+1,8+4+1,2Lampy4,5*2+4,5*2+5+1,2+2,5+0,8*2+1łaczniki2*8Ciąg główny2+1,2+6+14,5+4,8+1,6+4*2+1,2*2+1,5*2Lampy5,2+(3,5+0,5+0,6+1,2)*2+3,2+1,2+1+4,8Łączniki2*1022+6,5+4,8+1+4,5+3,1+4,5+0,5*865+1+4,5+3,5+4,5+0,5*8102,5+3,5+2+0,5*7111+4+1,2+2+1,2+0,5*6122,5+4+2,4+2,2+0,5*8122+1,2+2+2+0,5*6140,5++2+2+0,5*6152+2+2+0,5*6184,1+2+11+0,5*10+2*3192+6+1,2+2+5,2+0,5*932+1+4,7+5+2+0,5*1244,5+1,2+1,5+2+2+0,5*651,5+2+2,5+0,5*672,5+2+1+3,5+1+0,5*1280,5+4+1,1+1,5+2+2,5+0,5*691,5+1,5+2+0,5*6168+2+1,8+4,7+1,5+1+1,8+5,3+4,8+0,5*16173+2+2+2,5+0,5*62262162216110212113114115118119131415171819116317121611011111211311411411811913141517181911611712161161101121191111131141151183191314151718191171246410212213114115134417481111519118419316517122,5*262,5*215219 TE/151,2+1,6+219 TE/172,5*22, 52*3+2,2+17,92+3+2,2+110,112,5+2+1,212,143+2,5*2+216,172,6+2,3+2,5+2,5*3boisko TE/252,5*2+6,7+12,312 TE/262,5TE/276TE/272+1+10+6+1,5+2*3+0,5*62 TE/182*2+1+2,1+2,5+6,6+2,6+2,56 TE/212*2+6,6+7,6+2,5+1+7,5+2,515 TE/142+1+13,5+0,5+219 TE/172*2+1+1,3+2,5+6+1,6+2,53,5 TE/192+1+2,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*67,9 TE/202+1+7,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*610,11 TE/222+6,5+12+5,2+2,5+2+0,5*312,14 TE/232+6,5+14,5+2+2,5+2+3*2+2,5+1,5+2+0,5*616,17 TE/242+1+10+1*2+5+4,5+3,5+2,5+2,5*3+0,5*4boisko TE/252,5*2+6,7+12,3+1+2+0,5*312 TE/262+6,5+14,5+2,519 TE/152+6+2,3+1,6+220603,527,9210,11112,14216,171boisko TE/251TE/27222621511933,537,9310,11212,14216,173Boisko TE/25212 TE/261TE/2732262193101122162TE/273boisko TE/25212 TE/2611513,537,931111411711913,1*21*32,51,8+1,52+1+6,5+17+28,5+20+23,5*2+0,5*192+1+15+3,6+0,5*3+3,5+0,5*3+(1+0,5*3+2+0,5*3+10+0,5*3)*2+3,5+0,5*3+2,5+0,5*3+1,5+0,5*3+12+0,5*3*32+12+2,5+0,5*3*22+6+1,5+3818618+40,5+2*2+3*23*2+18*2+28,5*2+2*2*5*23*2+13*2+2*2+5*23+4,2+9+6+4+2*310+6+4+26+6+4+24+21,5+4,5+1,2+2+11,5+4,5+1,2+2+11,5+6+1,2+2+1(6,5+17,5)*0,4*0,8(6,5+17,5)(6,5+17,5)+2+329+0,5*214,94*4+2,98*9*2+41,822(1,5*2+2,1*2)*10*22*243*4*22*6*221,5*612*6(20,8+1,7)/1000(20,8+1,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,05(20,8+1,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,951,082-1,8*0,05-8,28*0,0520,563-1,8*0,95-8,28*0,951,082+20,563-0,578-10,987(20,8+1,7)*0,8*0,1(20,8+1,7)(20,8+1,7)*0,8*(0,16+0,3)(32,7+1,5)/1000(32,7+1,5)*0,8*1,6*0,05(32,7+1,5)*0,8*1,6*0,952,189-2,736*0,05-9,904*0,0541,587-2,736*0,95-9,904*0,952,189+41,587-1,557-29,57934,234,2*0,8*0,10,7+232,7+1,532,7*0,8*(0,063+0,3)1,5*0,8*(0,04+0,3)Z11W24(3,7+1,5+2,7)/2003,4*2,52,5*(0,2*0,15)53,4/100053,4*0,5*0,9*0,0553,4*0,5*0,9*0,9553,4*0,5*0,1(53,4+1,5)/100(70+38,5+2,5)*0,4*0,8(70+38,5+2,5)(70+38,5+2,5)Wył ppoż - rozdzielnica0,8+1,5+3Istniejąca rozdzielnica16,32(2,5+57+6,5+6+3,5)*0,4*0,8(12,5+6,7)*0,4*0,8(2,5+57+6,5+6+3,5)12,5+6,775,5(12,5+6,7+44,2+2,5)(12,5+6,7+44,2+2,5)+2*212,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*212,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*212*3+7,7*36*1612,4*2+11*2-1

Data opracowania:

2024-01-18

Przedmiar robót

Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

Lokalizacja: Wygoda, gm. Łowicz
działka nr ewid. 341
jedn. ewid. 100507_2 Łowicz-gmina 
obręb: 0022 Wygoda

Nazwa i kod CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
37400000-2  Artykuły i sprzęt sportowy
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Inwestor: GMINA ŁOWICZ, 
ul. Długa 12, 
99-400 Łowicz

Jednostka opracowująca kosztorys: ProConAdvice Biuro Projektowo Doradcze Kamil Malejka 
Projekty budowlane, Ekspertyzy, Inwentaryzacje 
Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
ul. Akademicka 1/25, 99-400 Łowicz
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej 
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
Koszty pośrednie: Kp = 68,30%R+ 68,30%S

Zysk: 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 Prace rozbiórkowe

1.1 Rozbiórka kotłowni

1.2 Rozbiórka kanalizacji sanitarnej

1.3 Rozbiórka wodociągu

1.4 Rozbiórka boiska do koszykówki

2 Prace ogólnobudowlane

2.1 Roboty ziemne

2.2 Fundamenty

2.3 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

2.4 Konstrukcja budynku

2.5 Obudowa ścian i dachu

2.6 Posadzka

2.7 Zaplecze kontenerowe

2.8 Stolarka

2.9 Wyposażenie

2.9.1 Kosz pojedyńczy

2.9.2 Siatka do tenisa / siatkówki

2.9.3 Boisko do piłki nożnej

2.9.4 Piłkochwyt - osłona zaplecza

2.9.5 Wyposażenie sanitariatów

2.9.6 Akcesoria do gimnastyki

2.9.7 Akcesoria do gry w poszczególne dyscypliny

2.9.8 Szafki ubraniowe

2.9.9 Mobilna strzelnica laserowa

2.10 Opaska

3 Instalacje sanitarne

3.1 Wentylacja zaplecza kontenerowego

3.2 Instalacja kanalizacyjna

3.2.1 Roboty ziemne kanał

3.2.2 Roboty montażowe kanał

3.2.3 Przybory

3.3 Instalacja wodociągowa

3.3.1 Roboty montażowe

3.3.2 Przybory

3.3.3 Badania i próby

3.4 Instalacja c.o.

3.4.1 Rurociągi

3.4.2 Przybory

3.4.3 Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca dopływ gazu

4 Instalacje elektryczne

4.1 Rozdzielnica TE

4.2 Koryta kablowe, zasilanie urządzeń - hala

4.3 Instalacja oświetleniowa - hala

4.4 Instalacja oświetleniowa - zaplecze

4.5 Instalacja gniazd wtykowych - zaplecze

4.6 Instalacja oświetlenia awaryjnego

4.7 Instalacja CCTV

4.8 Instalacja przyzywowa

4.9 WG - PWP

4.10 Instalacja uziemiająca

4.11 Pomiary

5 Przyłącza sieci sanitarnych

5.1 Przyłącze kanalizacyjne

5.1.1 Roboty ziemne

5.1.2 Odwodnienie wykopów

5.1.3 Roboty montażowe

5.2 Przyłącze wodociągowe

5.2.1 Roboty ziemne

5.2.2 Odwodnienie wykopów

5.2.3 Roboty montażowe
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5.2.4 Badania

5.3 Przyłącze gazowe

5.3.1 Nawierzchnie

5.3.2 Roboty ziemne

5.3.3 Roboty montażowe

6 Przyłącze energetyczne

7 Przeniesienie sterownika do podlewania

8 Instalacja fotowoltaiczna

8.1 Przyłącze energetyczne

8.2 Instalacja fotowoltaiczna

8.3 Linie kablowe

8.4 Tablice rozdzielcze, inwerter

8.5 System p.poż. instalacji fotowoltaicznej

8.6 Dokumentacja odbiorowa, pomiary

8.7 Ogrodzenie paneli fotowoltaicznych

Suma elementów kosztorysu
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Kosztorys Projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska wielofunkcyjnego 
wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

1 Grupa Prace rozbiórkowe

1.1 Element Rozbiórka kotłowni

1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 6

2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,2 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

3 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

8,63*8,5 73,355000

RAZEM: 73,355000 m2 73,355

4 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny m 8,5

5 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury m 3

6 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,63*8,5*0,2 14,671000

RAZEM: 14,671000 m3 14,671

7 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

8*3,5*0,28 7,840000

7,44*(3,5+2,82)/2*0,28 6,582912

8*2,82*0,28 6,316800

(1,02+3,64)*3,12*0,28 4,070976

3,12*(2,82+3,12)/2*0,28*2 5,189184

-1,14*1,15*0,28 -0,367080

-1,46*1,15*0,28*3 -1,410360

-0,8*2*0,28 -0,448000

-0,7*2*0,28 -0,392000

-1,5*2,2*0,28 -0,924000

RAZEM: 26,458432 m3 26,458

8 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

42,67*0,15 6,400500

5,97*0,15 0,895500

3,68*0,15 0,552000

RAZEM: 7,848000 m3 7,848

9 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 
70 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*0,3*0,9*2 4,320000

7,44*0,3*0,9*2 4,017600

(1,02+3,64)*0,3*0,9 1,258200

3,12*0,3*0,9*2 1,684800

RAZEM: 11,280600 m3 11,281

10 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

6*2*0,1 1,200000

3,3*0,1 0,330000

73,355*0,01 0,733550

8,5*0,1*0,1 0,085000

3*0,1*0,1 0,030000

14,671 14,671000

26,458 26,458000

7,848 7,848000

11,281 11,281000

RAZEM: 62,636550 m3 62,637

11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 62,637

12 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 62,637

13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasypanie fundamentów m3 11,281
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14 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 11,281

15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa piasku do zasypek
m3 11,281

1.2 Element Rozbiórka kanalizacji sanitarnej

16 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Kanał (6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2 13,311375

Szambo 3,14*0,8*0,8*2*4 16,076800

RAZEM: 29,388175 m3 29,39

17 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PCV w wykopie fi 160

Wyliczenie ilości robót:

(6,6+16,45) 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050

18 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż studni betonowych - nieczynny zbiornik na ścieki
kpl 4

19 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - 
wywiezienie materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,8*0,8*1,5*4 12,057600

23,05*3,14*0,08*0,08 0,463213

RAZEM: 12,520813 m3 12,521

20 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 12,521

21 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 12,521

22 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kanał (6,6+16,45)*0,5*(1,41+0,9)/2 13,311375

Szambo 3,14*0,8*0,8*2*4 16,076800

RAZEM: 29,388175 m3 29,388

23 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 29,388

24 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa piasku do zasypek - zasypki zbiorników na nieczysztości

Wyliczenie ilości robót:

Szambo 3,14*0,8*0,8*2*4 16,076800

RAZEM: 16,076800 m3 16,077

1.3 Element Rozbiórka wodociągu

25 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(8,88+9,1+5,8)*0,5*1,5 17,835000

(35,6+2,1)*0,5*1,5 28,275000

RAZEM: 46,110000 m3 46,11

26 KNNR 8/222/1 Analogia. Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

(8,88+9,1+5,8) 23,780000

(35,6+2,1) 37,700000

RAZEM: 61,480000 m 61,480

27 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - 
wywiezienie materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

(8,88+9,1+5,8)*3,14*0,025*0,025 0,046668

(35,6+2,1)*3,14*0,025*0,025 0,073986

RAZEM: 0,120654 m3 0,121

28 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 0,121

29 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 0,121

30 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasypanie wykopów m3 46,11

31 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 46,11

1.4 Element Rozbiórka boiska do koszykówki

32 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż tablic do koszykówki na słupkach
kpl 2
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33 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

18*9,2*0,1+1,5*1*0,1*2 16,860000

RAZEM: 16,860000 m3 16,860

34 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - 
wywiezienie materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

16,86 16,860000

0,5*2 1,000000

RAZEM: 17,860000 m3 17,86

35 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 17,86

36 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 17,86

2 Grupa Prace ogólnobudowlane

2.1 Element Roboty ziemne

37 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

550,458+61,162 611,620000

RAZEM: 611,620000 m3 611,620

38 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - 90%

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod posadzkę 41,82*19,14*0,57*0,9 410,623052

SF-1 2,9*2,3*0,73*20*0,9 87,643800

SF-2 2*1,6*0,73*2*0,9 4,204800

SF-3 1,2*1,2*0,73*14*0,9 13,245120

SF-4 1,25*1,25*0,6*5*0,9 4,218750

SF-5 1,25*1,05*0,6*22*0,9 15,592500

SF-6 1,05*1,05*0,6*8*0,9 4,762800

BP-1 (2,98*9*2)*0,54*0,39*0,9 10,166926

RAZEM: 550,457748 m3 550,458

39 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III - 
10%

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod posadzkę 41,82*19,14*0,57*0,1 45,624784

SF-1 2,9*2,3*0,73*20*0,1 9,738200

SF-2 2*1,6*0,73*2*0,1 0,467200

SF-3 1,2*1,2*0,73*14*0,1 1,471680

SF-4 1,25*1,25*0,6*5*0,1 0,468750

SF-5 1,25*1,05*0,6*22*0,1 1,732500

SF-6 1,05*1,05*0,6*8*0,1 0,529200

BP-1 (2,98*9*2)*0,54*0,39*0,1 1,129658

RAZEM: 61,161972 m3 61,162

40 KNR 201/214/4 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 15-20˙t
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

550,458+61,162 611,620000

RAZEM: 611,620000 m3 611,620
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41 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - z dostawą piasku

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 2,9*2,3*0,73*20 97,382000

SF-2 2*1,6*0,73*2 4,672000

SF-3 1,2*1,2*0,73*14 14,716800

SF-4 1,25*1,25*0,6*5 4,687500

SF-5 1,25*1,05*0,6*22 17,325000

SF-6 1,05*1,05*0,6*8 5,292000

BP-1 (2,98*9*2)*0,54*0,39 11,296584

chudziak -12,414 -12,414000

SF-1 -(2,1*1,5*0,4+0,6*0,4*0,24)*20 -26,352000

SF-2 -(1,2*0,8*0,4+0,5*0,4*0,24)*2 -0,864000

SF-3 -0,4*0,4*0,24*14 -0,537600

SF-4 -0,6*0,6*0,5*5 -0,900000

SF-5 -0,6*0,4*0,5*22 -2,640000

SF-6 -0,4*0,4*0,5*8 -0,640000

BP-1 -(4,08*9*2)*0,2*0,24 -3,525120

Uzupełnienie po zewnątrz obiektu (41,82*0,75*2+17,64*0,7*2)*0,57 49,832820

RAZEM: 157,331984 m3 157,332

42 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 157,332

2.2 Element Fundamenty

43 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, z chudego betonu

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 2,3*1,7*0,1*20 7,820000

SF-2 1,4*1*0,1*2 0,280000

SF-3 0,6*0,6*0,1*14 0,504000

SF-4 0,8*0,8*0,1*5 0,320000

SF-5 0,8*0,6*0,1*22 1,056000

SF-6 0,6*0,6*0,1*8 0,288000

BP-1 (2,98*9*2)*0,4*0,1 2,145600

RAZEM: 12,413600 m3 12,414

44 KNR 202/253/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość do 0.5˙m3, wariant˙II 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

SF-3 0,4*0,4*1,21*14 2,710400

SF-4 0,6*0,6*1,07*5 1,926000

SF-5 0,6*0,4*1,07*22 5,649600

SF-6 0,4*0,4*1,07*8 1,369600

RAZEM: 11,655600 m3 11,656

45 KNR 202/253/6 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, schodkowe, objętość do 2.5˙m3, wariant˙II 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 (2,1*1,5*0,4+0,6*0,4*0,81)*20 29,088000

SF-2 (1,2*0,8*0,4+0,5*0,4*0,81)*2 1,092000

RAZEM: 30,180000 m3 30,180

46 Czas pracy deskowania

Wyliczenie ilości robót:

11,656*4/100*10*4 18,649600

30,18*2,42/100*10*4 29,214240

RAZEM: 47,863840 m-g 47,864

47 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 0 0,000000

SF-2 0 0,000000

SF-3 0,0024*14 0,033600

SF-4 0,0033*5 0,016500

SF-5 0,0027*22 0,059400

SF-6 0,0021*8 0,016800

RAZEM: 0,126300 t 0,126
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48 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 2,746 2,746000

SF-2 0,091 0,091000

SF-3 0,16 0,160000

SF-4 0,076 0,076000

SF-5 0,278 0,278000

SF-6 0,081 0,081000

Zbrojenie Fi 6 -0,126 -0,126000

RAZEM: 3,306000 t 3,306

49 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

BP-1 (4,08*9*2)*0,81 59,486400

RAZEM: 59,486400 m2 59,486

50 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=12 m2 59,486

51 Czas pracy deskowania

Wyliczenie ilości robót:

59,486*2/100*10*10 118,972000

RAZEM: 118,972000 m-g 118,972

52 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

BP-1 1,017 1,017000

RAZEM: 1,017000 t 1,017

53 KNR 203/209/5 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-5˙kg - kotew K-1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 80

54 KNR 203/209/3 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-2˙kg - kotew K-2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 74

2.3 Element Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

55 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 2,1*1,5*20 63,000000

SF-2 1,2*0,8*2 1,920000

SF-3 0,4*0,4*14 2,240000

SF-4 0,6*0,6*5 1,800000

SF-5 0,6*0,4*22 5,280000

SF-6 0,4*0,4*8 1,280000

BP-1 (4,08*9*2)*0,2 14,688000

RAZEM: 90,208000 m2 90,21

56 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 ((2,1*2+1,5*2)*0,4+(0,6*2+0,4*2)*0,81)*20 90,000000

SF-2 ((1,2*2+0,8*2)*0,4+(0,5*2+0,4*2)*0,81)*2 6,116000

SF-3 0,4*4*1,21*14 27,104000

SF-4 0,6*4*1,07*5 12,840000

SF-5 (0,6*2+0,4*2)*1,07*22 47,080000

SF-6 0,4*4*1,07*8 13,696000

BP-1 (4,08*9*2)*0,81*2 118,972800

RAZEM: 315,808800 m2 315,809

57 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 315,809

58 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 2,1*1,5*20 63,000000

SF-2 1,2*0,8*2 1,920000

SF-3 0,4*0,4*14 2,240000

SF-4 0,6*0,6*5 1,800000

SF-5 0,6*0,4*22 5,280000

SF-6 0,4*0,4*8 1,280000

BP-1 (4,08*9*2)*0,2 14,688000

RAZEM: 90,208000 m2 90,208

59 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 90,208
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2.4 Element Konstrukcja budynku

60 KNR 202/406/6 Analogia. Dźwigar z drewna klejonego GL28H (10x M27x110 + nakrętka M27 + 2x podkładka fi 27)

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,54*13,687*20 17,738352

RAZEM: 17,738352 m3 17,74

61 KNR 202/1218/2 Analogia. Okucie stalowe podporowe OP-1 (28,9kg/szt + 3x (M16x180+nakrętka M16+2x podkładka 
fi16)) szt 16

62 KNR 202/1218/2 Analogia. Okucie stalowe podporowe OP-1A (28,11kg/szt + 3x (M16x180+nakrętka M16+2x podkładka 
fi16)) szt 4

63 KNR 202/1218/2 Analogia. Okucie stalowe w kalenicy OK-1A (34,51kg/szt + 3x (M16x160+nakrętka M16+2x podkładka 
fi16)) szt 10

64 KNR 202/1218/2 Analogia. Okucie stalowe w kalenicy OK-1B (30,87kg/szt + 3x (M16x160+nakrętka M16+2x podkładka 
fi16)) szt 10

65 KNR 202/1218/1 Analogia. Dodatkowe blachy węzłowe BLK-1 w osiach 1,2,9,10 szt 8

66 KNR 202/409/5 Analogia. Tężnik T-1 z drewna klejonego 12x20 GL24

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,2*4,344*36 3,753216

RAZEM: 3,753216 m3 3,753

67 KNR 202/409/5 Analogia. Tężnik T-2 z drewna klejonego 14x20 GL24

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,2*4,344*46 5,595072

RAZEM: 5,595072 m3 5,595

68 KNR 202/1218/1 Analogia. Okucie stalowe OT-1 + śruby montażowe (SR-6, SR-7A, SR-7B) szt 72

69 KNR 202/1218/1 Analogia. Okucie stalowe OT-2 + śruby montażowe (SR-6, SR-7A, SR-7B) szt 92

70 KNR 205/101/5 Hale typu lekkiego, stężenia

Wyliczenie ilości robót:

Rys. 24 0,058 0,058000

Śruby rys. 24 (SR-4, SR-5) 0,120 0,120000

Okucie OS-1 0,195 0,195000

SP-1 0,368 0,368000

SP-2 0,123 0,123000

NN-1 0,45*48/1000 0,021600

RAZEM: 0,885600 t 0,886

71 KNR 205/101/6 Analogia. Hale typu lekkiego, tężniki stalowe, wsporniki, belki,  ryglówka

Wyliczenie ilości robót:

T-3 0,913 0,913000

SR-6A, SR-6B 0,01 0,010000

D-1.1 0,113 0,113000

D-1.2 0,113 0,113000

SRD-1 0,012*2 0,024000

D-2 0,489 0,489000

SRD-2 0,007 0,007000

PS_RK100x100x4 1,147 1,147000

RAZEM: 2,816000 t 2,816

72 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

SS-1 0,14 0,140000

SS-2 0,172 0,172000

SS-3 0,147 0,147000

RAZEM: 0,459000 t 0,459

73 KNR 202/409/5 Analogia. Elementy z drewna klejonego SD 14x14 GL24 wraz z okuciami i śrubami

Wyliczenie ilości robót:

(1,1+1,2+2,1)*0,14*0,14 0,086240

(0,77+3,11+1,07*2+4,76+1*2+0,98+1,1+2,1)*0,1

4*0,14 0,332416

RAZEM: 0,418656 m3 0,419

2.5 Element Obudowa ścian i dachu

74 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie podwójnej powłoki PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalności światła
15-30%. Materiał PCV niezapalny z klasyfikacją reakcji na ogień B-s2. Gramatura materiału: w zakresie 
od 
620 – 690 g/m2. kpl 1

2.6 Element Posadzka

75 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

17,64*40,42*0,3 213,902640

RAZEM: 213,902640 m3 213,903

76 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

17,64*40,42*0,1 71,300880

RAZEM: 71,300880 m3 71,301
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77 KNR 202/607/1 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

17,64*40,42 713,008800

RAZEM: 713,008800 m2 713,009

78 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko, zbrojenie włókno polimerowe 2kg/m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

17,64*40,42 713,008800

Kontenery -12,12*14,64 -177,436800

RAZEM: 535,572000 m2 535,572

79 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=10 m2 535,572

80 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu gr. 2cm, z malowaniem linii.
m2 535,572

2.7 Element Zaplecze kontenerowe

81 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zaplecza kontenerowego kompletnego.
kpl 1

2.8 Element Stolarka

82 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,05*3 6,457500

RAZEM: 6,457500 m2 6,458

2.9 Grupa Wyposażenie

2.9.1 Element Kosz pojedyńczy

83 KNR 223/308/2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,30˙m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,8*1,05*2 1,344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,344

84 KNR 223/309/4 
(1)

Analogia. Obsadzenie tulei do do mocowania koszy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

85 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaż koszy
kpl 2

2.9.2 Element Siatka do tenisa / siatkówki

86 KNR 223/308/2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,30˙m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*1,05*2 0,525000

RAZEM: 0,525000 m3 0,525

87 KNR 223/309/4 
(1)

Analogia. Obsadzenie tulei do do mocowania koszy i słupków siatki do tenisa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

88 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaż słópków do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z siatką.
kpl 1

2.9.3 Element Boisko do piłki nożnej

89 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa bramek przenośnych do piłki nożnej 2x3 m
kpl 2

2.9.4 Element Piłkochwyt - osłona zaplecza

90 KNR 223/308/2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,30˙m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*1,05*5 1,312500

RAZEM: 1,312500 m3 1,313

91 KNR 223/401/1 Analogia. Wykonanie piłkochwytu wysokości 4m, przęsła 4 m x 3,5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21,6 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

92 KNR 223/401/2 Analogia. Dodatek za wykonanie ogrodzenia powyżej 3 m. Materiały zostały ujęte we wcześniejszej 
pozycji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 21,6

2.9.5 Element Wyposażenie sanitariatów

93 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

94 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych
szt 1
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95 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż podajników na ręczniki jednorazowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

1 1,000000

2+1 3,000000

2+1 3,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

96 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż pojemników na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

2+2 4,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

97 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż pojemników (kosze) pedałowych  na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

2+2 4,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

98 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż podajników mydła

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

99 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż szczotek do WC

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.9.6 Element Akcesoria do gimnastyki

100 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Materac gimnastyczny antypoślizgowy 10x120x200 cm
szt 10

101 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłka lekarska 1 kg
szt 15

102 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłka lekarska 5 kg
szt 10

103 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Ławki gimnastyczne 3,00 x 0,22 x 0,30 m; nogi drewniane
szt 6

104 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Kozioł gimnastyczny pokryty sztuczną skórą, regulowany
szt 2

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Odskocznia gimnastyczna 60x120 cm
szt 3

106 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa pokryta sztuczną skórą
szt 3

107 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Skakanka sznurkowa
szt 20

108 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Wózek na piłki stalowy, przejezdny, zamykany
szt 6

109 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Wózek na materace stalowy, przejezdny
szt 1

2.9.7 Element Akcesoria do gry w poszczególne dyscypliny

110 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłka do siatkówki
szt 20

111 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłka do koszykówki
szt 20

112 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłka do piłki nożnej
szt 20

113 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Rakiety do tenisa – 2 komplety
kpl 2

114 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Piłki do tenisa
szt 20

2.9.8 Element Szafki ubraniowe

115 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)

Wyliczenie ilości robót:

7*2+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

2.9.9 Element Mobilna strzelnica laserowa

116 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Wirtualna strzelnica działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość, wykorzystującą laserowe 
symulatory (repliki) broni kpl 1

117 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Siatka zabezpieczająca rolety w ścianach bocznych
kpl 1
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2.10 Element Opaska

118 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(41,78*2+19*2) 72,936000

RAZEM: 72,936000 m2 72,936

119 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości m2 72,936

120 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

72,936*0,3 21,880800

RAZEM: 21,880800 m3 21,881

121 KNNR 1/208/2 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
15-20˙t
Krotność=9 m3 21,881

122 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 72,936

123 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 72,936

124 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 72,936

125 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 72,936

126 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(41,78*2+19*2) 121,560000

RAZEM: 121,560000 m 121,560

127 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(41,78*2+19*2)*(0,2*0,1) 2,431200

RAZEM: 2,431200 m3 2,431

128 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(41,78*2+19*2) 121,560000

RAZEM: 121,560000 m 121,56

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Wentylacja zaplecza kontenerowego

129 KNR 401/208/1 Analogia. Wykonanie otworów pod przewody wentylacyjne w obiektach kontenerowych szt 12

130 KNR 217/115/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 200˙mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,2+5,5+3,3)*2*3,14*0,075 4,239000

(0,2+5,29+9,25+3,3)*2*3,14*0,075 8,496840

(0,2+2,3+9,1+3,3)*2*3,14*0,075 7,017900

(0,2+0,9+7,2+3,3)*2*3,14*0,075 5,463600

(0,2+2+7,1+3,3)*2*3,14*0,075 5,934600

(0,2+4,7+6,6+3,3)*2*3,14*0,075 6,970800

(0,2+1,85+2,4+3,3)*2*3,14*0,075 3,650250

(0,2+4,45+2,55+3,3)*2*3,14*0,075 4,945500

(0,2+4,65+2,85+3)*2*3,14*0,075 5,039700

(0,2+4,25+3+3)*2*3,14*0,075 4,921950

(0,2+7,1+2,6)*2*3,14*0,075 4,662900

(0,2+4,25+2,6)*2*3,14*0,075 3,320550

RAZEM: 64,663590 m2 64,664

131 KNR 34/301/2 
(1)

Analogia. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kołowych, matami 
(płytami), izolacja 10˙mm, obwód przewodów do 600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,2+5,5)*2*3,14*0,08 2,863680

(0,2+5,29+9,25)*2*3,14*0,08 7,405376

(0,2+2,3+9,1)*2*3,14*0,08 5,827840

(0,2+0,9+7,2)*2*3,14*0,08 4,169920

(0,2+2+7,1)*2*3,14*0,08 4,672320

(0,2+4,7+6,6)*2*3,14*0,08 5,777600

(0,2+1,85+2,4)*2*3,14*0,08 2,235680

(0,2+4,45+2,55)*2*3,14*0,08 3,617280

(0,2+4,65+2,85)*2*3,14*0,08 3,868480

(0,2+4,25+3)*2*3,14*0,08 3,742880

(0,2+7,1)*2*3,14*0,08 3,667520

(0,2+4,25)*2*3,14*0,08 2,235680

RAZEM: 50,084256 m2 50,084
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132 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja wsporcza pod przewody wentylacyjne
kpl 2

133 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

134 KNR 217/145/1 
(1)

Analogia. Zakończenia przewodów wentylacyjnych (kominki)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

135 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrykcja wsporcza pod czerpnie
kpl 2

136 KNR 217/146/5 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 4000˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.2 Grupa Instalacja kanalizacyjna

3.2.1 Element Roboty ziemne kanał

137 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - Wykopy ręczne 5%

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,

05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,05 1,982000

RAZEM: 1,982000 m3 1,982

138 KNR AT 
11/105/2

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 
koparka 0,60 m3 - Wykopy mechaniczne 95%

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,

05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*1*0,8*0,95 37,658000

RAZEM: 37,658000 m3 37,658

139 KNR AT 
11/112/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,8 m

Wyliczenie ilości robót:

1,982 1,982000

-3,964*0,05 -0,198200

-18,234*0,05 -0,911700

RAZEM: 0,872100 m3 0,872

140 KNR AT 
11/109/2

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilości robót:

37,658 37,658000

-3,694*0,95 -3,509300

-18,234*0,95 -17,322300

RAZEM: 16,826400 m3 16,826

141 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1,982+37,658 39,640000

-0,872 -0,872000

-16,826 -16,826000

RAZEM: 21,942000 m3 21,942

142 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu 
I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9,00 m3 21,942

3.2.2 Element Roboty montażowe kanał

143 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,

05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*0,1 3,964000

RAZEM: 3,964000 m3 3,964

144 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,

05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1) 49,550000

RAZEM: 49,550000 m 49,550

145 KNNR 4/1411/4 Analogia. Obsypka kanałów 30˙cm ponad wierzch kanału

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2,25+2,3+2,8*2+2,25+1,25*2+2,25+2,3+2,

05+3,7+3,5+1,1+1,6+1,25+2,1)*0,8*(0,16+0,3) 18,234400

RAZEM: 18,234400 m3 18,234

146 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1*6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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147 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1*7 7,000000

1,5*9 13,500000

1*3 3,000000

RAZEM: 23,500000 m 23,500

148 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 9 9,000000

brodziki 7 7,000000

kratki 3 3,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

149 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 6

150 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙160˙mm
Krotność=0,25 próba 1

151 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm
Krotność=0,15 próba 1

3.2.3 Element Przybory

152 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 3

153 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 9

154 KNNR 4/232/2 
(1)

Brodzik natryskowy
kpl 7

155 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 6

3.3 Grupa Instalacja wodociągowa

3.3.1 Element Roboty montażowe

156 KNRW 
215/404/1

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R  o śr. zewnętrznej 16x2,7mm o połączeniach 
zgrzewanych

Wyliczenie ilości robót:

cyrkulacja 4,9+0,9+2+4,7+4,9+5,3 22,700000

RAZEM: 22,700000 m 22,700

157 KNRW 
215/404/1

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R  o śr. zewnętrznej 20x3,4mm o połączeniach 
zgrzewanych

Wyliczenie ilości robót:

3,9*2+5,6*2+0,75*2+1,25*2+1,2*2+0,4+2,1*2+0,

5*2 31,000000

Podejścia umywalki 9*2*2 36,000000

Podejścia natryski 7*1,5*2 21,000000

Podejścia toalety 6*2 12,000000

Podejścia zawory 3*2 6,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,000

158 KNRW 
215/404/2

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach 
zgrzewanych

Wyliczenie ilości robót:

1,35+2,25+2,45*2+5,1*2 18,700000

0,75+5,25 6,000000

RAZEM: 24,700000 m 24,700

159 KNRW 
215/404/3

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach 
zgrzewanych

Wyliczenie ilości robót:

1,3+2,3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

160 KNRW 
215/404/4

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach 
zgrzewanych

Wyliczenie ilości robót:

1,2+2,5+0,8+0,4+2 6,900000

RAZEM: 6,900000 m 6,900

161 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm m 22,7

162 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 106

163 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 24,7

164 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 3,6

165 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m 6,9

166 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 9*2 18,000000

toalety 6 6,000000

natryski 7*2 14,000000

zasobnik 500l 1 1,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39,000
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167 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zawory ze złączką 3 3,000000

zasobnik 60l 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

168 KNRW 
215/116/4 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zasbnik 500l 2 2,000000

wodomierz 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

169 KNRW 
215/123/5 (2)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, Dn˙40˙mm kpl 1

3.3.2 Element Przybory

170 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 7

171 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 9

172 KNNR 4/135/2 Zawór czerpalny Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

173 KNNR 4/130/1 
(2)

Zawory przelotowe, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

174 KNNR 4/130/5 
(2)

Zawory przelotowe, Dn˙40˙mm
szt 5

175 KNNR 4/130/5 
(1)

Zawór antyskażeniowy typ EA, Dn40
szt 1

176 KNNR 4/130/5 
(3)

Zawory zwrotne, typ EA, Dn˙40˙mm
szt 1

177 KNNR 4/130/1 
(2)

Zawory kulowe podejścia do armatury czerpalnej, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*9 18,000000

6 6,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

178 KNNR 4/130/5 
(1)

Filtra siatkowy, Dn˙40˙mm
szt 1

179 KNNR 4/140/5 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙40˙mm
kpl 1

180 KNNR 4/143/4 Zasobnik pojemnościowy elektryczny 500l kpl 1

181 KNNR 4/143/1 Zasobnik pojemnościowy elektryczny 60l kpl 1

182 KNNR 4/130/2 
(2)

Zawory przelotowe, Dn˙20˙mm
szt 2

183 KNNR 4/130/2 
(2)

Filtr siatkowy, Dn˙20˙mm
szt 1

184 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa c.w.u. kpl. 1

3.3.3 Element Badania i próby

185 KNNR 4/127/1 
(2)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 1

186 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22,7+106+24,7+3,6+6,9 163,900000

RAZEM: 163,900000 m 163,900

187 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 163,9

3.4 Grupa Instalacja c.o.

3.4.1 Element Rurociągi

188 KNRW 
215/304/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,82+0,5+4+16,8 23,120000

RAZEM: 23,120000 m 23,120

189 KNRW 
215/304/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

Podejścia 2*1 2,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

190 KNRW 
215/312/3 (2)

Filtr gazowy, Fi˙25˙mm
szt 2
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191 KNRW 
215/312/3 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm
szt 2

192 KNNR 4/142/1 Analogia. Skrzynka gazowa, na elektrozawór madnetyczny na fundamencie kpl 1

193 KNNR 4/312/4 
(1)

Elektrozawór odcinający DN32
szt 1

3.4.2 Element Przybory

194 Kalkulacja 
indywidualna

Przewód spalinowy z przejściem przez ścianę
kpl 2

195 KNNR 4/432/3 
(1)

Nagrzewnica gazowa nadmuchowa z zamkniętą komorą spalania montaż naścienny Qgrz= 30,3/44,6 
kW Qnom= 31,0/49,0 kW V= 4770 m3/h Nel= 340 W (230V/50Hz) m= 64 kg Wysokość mont: min. 3,0m szt 2

196 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

197 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
przewód 7x1

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

198 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
przewód 2x1,5

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

199 KNNR 5/406/1 Termostat RA szt 2

200 KNNR 5/406/1 Przełącznik reset+eco/max+lato/zima szt 2

201 KNRW 
217/201/1

Analogia. Destratyfikator V= 2800/4200/5200 m3//h Imax= 1,3 A Nel,max= 280 W  Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 13,9 kg Wysokość montażu: 8,0-13,0 m STEROWANIE:  w standardzie termostat  
pomieszczeniowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

202 KNRW 
217/201/1

Analogia. Kurtyna powietrzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.4.3 Element Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca dopływ gazu

203 KNNR 5/406/2 Analogia. Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego szt 1

204 KNNR 5/406/2 Analogia. Montaż modułu sterującego szt 1

205 KNNR 5/406/2 Analogia. Montaż detektora gazu DZ-50 szt 2

206 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne)

Wyliczenie ilości robót:

2+1,5+31,5+1+2 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000

207 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2+1+2,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500

208 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

23 23,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

209 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 m 12,000

4 Grupa Instalacje elektryczne

4.1 Element Rozdzielnica TE

210 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - 
Rozdzielnica 5x24 szt 1

211 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik, 3-biegunowy
szt 1

212 KNNR 5/407/4 
(2)

Ogranicznik przepięć typ II
szt 1

213 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy 6A szt 1

214 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampka sygnalizacyjna, 1 biegunowy szt 3

215 KNNR 5/406/1 Przekaźnik bistabilny BIS411 16A szt 3

216 KNNR 5/406/1 Stycznik ST25-20 szt 4

217 KNNR 5/406/1 Sterownik PCZ-525 szt 1

218 KNNR 5/407/3 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - 
B10-30mA-AC szt 7

219 KNNR 5/407/3 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - 
B16-30mA-AC szt 13

220 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - C10 szt 8

221 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - C16 szt 1

222 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - C16 szt 1
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4.2 Element Koryta kablowe, zasilanie urządzeń - hala

223 KNNR 5/1105/7 Montaż korytek, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,8+2 2,800000

34,6 34,600000

27*2 54,000000

20+17 37,000000

RAZEM: 128,400000 m 128,400

224 KNNR 5/104/6 
(4)

Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

TE/6 5,8+1 6,800000

TE/7 5,8+1 6,800000

TE/8 1,5 1,500000

TE/9 5,9+20+1,5 27,400000

TE/10 założono 10m 10 10,000000

TE/11 2 2,000000

TE/12 2 2,000000

TE/13 1,5+1 2,500000

RAZEM: 59,000000 m 59,000

225 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/6 2+1+7+5,6+19,5 35,100000

TE/7 2+1+7+5,6+9,7 25,300000

TE/8 2+1+34,5+20 57,500000

TE/9 2+1 3,000000

TE/10 założono 40m 40 40,000000

TE/11 2+1+25,5 28,500000

TE/12 2+1+17 20,000000

TE/13 2+1 3,000000

RAZEM: 212,400000 m 212,400

226 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/6 6,8+1 7,800000

TE/7 6,8+1 7,800000

TE/8 1,5+1 2,500000

TE/9 5,9+20+1,5+1 28,400000

TE/10 10 10,000000

TE/11 2+1 3,000000

TE/12 2+1 3,000000

TE/13 1,5+1+1 3,500000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

4.3 Element Instalacja oświetleniowa - hala

227 KNNR 5/104/6 
(4)

Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

TE/1 2 2,000000

TE/2 2 2,000000

TE/3 2 2,000000

TE/4 5,9+20+1,5+1,5 28,900000

RAZEM: 34,900000 m 34,900

228 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

15+6,5 21,500000

2 2,000000

RAZEM: 23,500000 m 23,500

229 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/1 - lampy 2+1+6,5+16,5+26*2+0,5*8 82,000000

TE/2 - lampy 2+1+6,5+16,5+16,5*2+0,5*8 63,000000

TE/3 - lampy 2+1+6,5+16,5+7*2+0,5*8 44,000000

TE/1 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000

TE/2 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000

TE/3 - sterowanie 2+1+28,5+20+2+1 54,500000

TE/4 2*2+1*2+28,5+20 54,500000

RAZEM: 407,000000 m 407,000
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230 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/1 - sterowanie 2+1 3,000000

TE/2 - sterowanie 2+1 3,000000

TE/3 - sterowanie 2+1 3,000000

TE/4 5,9+20+1,5+1,5+1*2 30,900000

RAZEM: 39,900000 m 39,900

231 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/1 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000

TE/2 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000

TE/3 - sterowanie - kontenery 23,5+1 24,500000

RAZEM: 73,500000 m 73,500

232 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

TE/1 4 4,000000

TE/2 4 4,000000

TE/3 4 4,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

233 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe szt 6

234 KNNR 5/306/5 
(1)

Przycisk sterujący bistabilny
szt 6

235 KNNR 5/501/1 
(1)

Oprawa oświetleniowa typ A1
kpl 12

236 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa oświetleniowa typ U1
kpl 2

4.4 Element Instalacja oświetleniowa - zaplecze

237 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg główny 2+6,5+14,5+5,85+1,2+1,8+4+1,2 37,050000

Lampy 4,5*2+4,5*2+5+1,2+2,5+0,8*2+1 29,300000

łaczniki 2*8 16,000000

Ciąg główny 2+1,2+6+14,5+4,8+1,6+4*2+1,2*2+1,5*2 43,500000

Lampy 5,2+(3,5+0,5+0,6+1,2)*2+3,2+1,2+1+4,8 27,000000

Łączniki 2*10 20,000000

RAZEM: 172,850000 m 172,850

238 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

2 2+6,5+4,8+1+4,5+3,1+4,5+0,5*8 30,400000

6 5+1+4,5+3,5+4,5+0,5*8 22,500000

10 2,5+3,5+2+0,5*7 11,500000

11 1+4+1,2+2+1,2+0,5*6 12,400000

12 2,5+4+2,4+2,2+0,5*8 15,100000

12 2+1,2+2+2+0,5*6 10,200000

14 0,5++2+2+0,5*6 7,500000

15 2+2+2+0,5*6 9,000000

18 4,1+2+11+0,5*10+2*3 28,100000

19 2+6+1,2+2+5,2+0,5*9 20,900000

3 2+1+4,7+5+2+0,5*12 20,700000

4 4,5+1,2+1,5+2+2+0,5*6 14,200000

5 1,5+2+2,5+0,5*6 9,000000

7 2,5+2+1+3,5+1+0,5*12 16,000000

8 0,5+4+1,1+1,5+2+2,5+0,5*6 14,600000

9 1,5+1,5+2+0,5*6 8,000000

16 8+2+1,8+4,7+1,5+1+1,8+5,3+4,8+0,5*16 38,900000

17 3+2+2+2,5+0,5*6 12,500000

RAZEM: 301,500000 m 301,500

239 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 4x1,5

Wyliczenie ilości robót:

2 2 2,000000

6 2 2,000000

16 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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240 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 1 1,000000

6 1 1,000000

10 2 2,000000

12 1 1,000000

13 1 1,000000

14 1 1,000000

15 1 1,000000

18 1 1,000000

19 1 1,000000

3 1 1,000000

4 1 1,000000

5 1 1,000000

7 1 1,000000

8 1 1,000000

9 1 1,000000

16 3 3,000000

17 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

241 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe

Wyliczenie ilości robót:

2 1 1,000000

6 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

12 1 1,000000

13 1 1,000000

14 1 1,000000

14 1 1,000000

18 1 1,000000

19 1 1,000000

3 1 1,000000

4 1 1,000000

5 1 1,000000

7 1 1,000000

8 1 1,000000

9 1 1,000000

16 1 1,000000

17 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

242 KNNR 5/306/6 Łącznik nt, na przygotowanym podłożu - świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

2 1 1,000000

6 1 1,000000

16 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

243 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

10 1 1,000000

12 1 1,000000

19 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

244 KNNR 5/406/1 Czujka ruchu do sterowania oświetleniem

Wyliczenie ilości robót:

11 1 1,000000

13 1 1,000000

14 1 1,000000

15 1 1,000000

18 3 3,000000

19 1 1,000000

3 1 1,000000

4 1 1,000000

5 1 1,000000

7 1 1,000000

8 1 1,000000

9 1 1,000000

17 1 1,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
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245 KNNR 5/502/2 Oprawa typ C1

Wyliczenie ilości robót:

2 4 4,000000

6 4 4,000000

10 2 2,000000

12 2 2,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000

246 KNNR 5/502/2 Oprawa typ B1

Wyliczenie ilości robót:

13 1 1,000000

14 1 1,000000

15 1 1,000000

3 4 4,000000

4 1 1,000000

7 4 4,000000

8 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13,000

247 KNNR 5/502/2 Oprawa typ B2

Wyliczenie ilości robót:

11 1 1,000000

5 1 1,000000

9 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

248 KNNR 5/502/2 Oprawa typ N1

Wyliczenie ilości robót:

18 4 4,000000

19 3 3,000000

16 5 5,000000

17 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13,000

4.5 Element Instalacja gniazd wtykowych - zaplecze

249 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

2 2,5*2 5,000000

6 2,5*2 5,000000

15 2 2,000000

19 TE/15 1,2+1,6+2 4,800000

19 TE/17 2,5*2 5,000000

2, 5 2*3+2,2+1 9,200000

7,9 2+3+2,2+1 8,200000

10,11 2,5+2+1,2 5,700000

12,14 3+2,5*2+2 10,000000

16,17 2,6+2,3+2,5+2,5*3 14,900000

boisko TE/25 2,5*2+6,7+12,3 24,000000

12 TE/26 2,5 2,500000

TE/27 6 6,000000

RAZEM: 102,300000 m 102,300

250 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

TE/27 2+1+10+6+1,5+2*3+0,5*6 29,500000

RAZEM: 29,500000 m 29,500

251 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 3x2,5

Wyliczenie ilości robót:

2 TE/18 2*2+1+2,1+2,5+6,6+2,6+2,5 21,300000

6 TE/21 2*2+6,6+7,6+2,5+1+7,5+2,5 31,700000

15 TE/14 2+1+13,5+0,5+2 19,000000

19 TE/17 2*2+1+1,3+2,5+6+1,6+2,5 18,900000

3,5 TE/19 2+1+2,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*6 21,900000

7,9 TE/20 2+1+7,5+4,1+2,3+1+2*3+0,5*6 26,900000

10,11 TE/22 2+6,5+12+5,2+2,5+2+0,5*3 31,700000

12,14 TE/23 2+6,5+14,5+2+2,5+2+3*2+2,5+1,5+2+0,5*6 44,500000

16,17 TE/24 2+1+10+1*2+5+4,5+3,5+2,5+2,5*3+0,5*4 40,000000

boisko TE/25 2,5*2+6,7+12,3+1+2+0,5*3 28,500000

12 TE/26 2+6,5+14,5+2,5 25,500000

RAZEM: 309,900000 m 309,900
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252 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2  - 
N2XH-J 5x2,5

Wyliczenie ilości robót:

19 TE/15 2+6+2,3+1,6+2 13,900000

RAZEM: 13,900000 m 13,900

253 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 0 0,000000

6 0 0,000000

3,5 2 2,000000

7,9 2 2,000000

10,11 1 1,000000

12,14 2 2,000000

16,17 1 1,000000

boisko TE/25 1 1,000000

TE/27 2 2,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

254 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2 2,000000

6 2 2,000000

15 1 1,000000

19 3 3,000000

3,5 3 3,000000

7,9 3 3,000000

10,11 2 2,000000

12,14 2 2,000000

16,17 3 3,000000

Boisko TE/25 2 2,000000

12 TE/26 1 1,000000

TE/27 3 3,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27

255 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2 2,000000

6 2 2,000000

19 3 3,000000

10 1 1,000000

12 2 2,000000

16 2 2,000000

TE/27 3 3,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

256 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 podwójne

Wyliczenie ilości robót:

boisko TE/25 2 2,000000

12 TE/26 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

257 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne

Wyliczenie ilości robót:

15 1 1,000000

3,5 3 3,000000

7,9 3 3,000000

11 1 1,000000

14 1 1,000000

17 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

258 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne

Wyliczenie ilości robót:

19 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.6 Element Instalacja oświetlenia awaryjnego

259 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

3,1*2 6,200000

1*3 3,000000

2,5 2,500000

1,8+1,5 3,300000

RAZEM: 15,000000 m 15,000
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260 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

2+1+6,5+17+28,5+20+23,5*2+0,5*19 131,500000

RAZEM: 131,500000 m 131,500

261 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

2+1+15+3,6+0,5*3+3,5+0,5*3+(1+0,5*3+2+0,5*3

+10+0,5*3)*2+3,5+0,5*3+2,5+0,5*3+1,5+0,5*3+1

2+0,5*3*3 91,600000

2+12+2,5+0,5*3*2 19,500000

2+6+1,5+3 12,500000

RAZEM: 123,600000 m 123,600

262 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

18 18,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

263 KNNR 5/502/2 Oprawa typ AW1

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000

264 KNNR 5/502/2 Oprawa typ AW2 kpl 2

265 KNNR 5/502/2 Oprawa typ AW3 kpl 10

266 KNNR 5/502/2 Oprawa typ AWZ kpl 2

267 KNNR 5/502/2 Oprawa typ EW1 kpl 7

4.7 Element Instalacja CCTV

268 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż słupów aluminiowych 4m na prefabrykowanych fundamentach
szt 2

269 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna szt. 4,000

270 KNR AL 1/501/3 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor szt. 1,000

271 KNR AL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1,000

272 KNNR 5/406/1 Montaż dysk twardy 1TB szt 1

273 KNR AL 1/502/3 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - SWITCH POE min. 8 portów szt. 1,000

274 KNNR 5/406/1 Montaż 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt 4

275 KNNR 5/406/1 Montaż 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt 1

276 KNR AT 
15/109/1

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
kpl. 1,000

277 KNNR 5/103/2 
(4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

18+40,5+2*2+3*2 68,500000

RAZEM: 68,500000 m 68,500

278 KNR AT 
15/102/1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2+18*2+28,5*2+2*2*5*2 139,000000

3*2+13*2+2*2+5*2 46,000000

RAZEM: 185,000000 m kabla 185,000

279 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 4,000

4.8 Element Instalacja przyzywowa

280 KNNR 5/111/2 
(4)

Kanały instalacyjne z PVC, na podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

3+4,2+9+6+4+2*3 32,200000

RAZEM: 32,200000 m 32,200

281 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5˙mm2 - N2XH-J 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

10+6+4+2 22,000000

6+6+4+2 18,000000

4+2 6,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

282 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5˙mm2 - 5x0,75

Wyliczenie ilości robót:

1,5+4,5+1,2+2+1 10,200000

1,5+4,5+1,2+2+1 10,200000

1,5+6+1,2+2+1 11,700000

RAZEM: 32,100000 m 32,100

283 KNNR 5/406/1 Centralka przyzywowa w pokoju trenera szt 1
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284 KNNR 5/406/1 Zasilacz sygnalizatora szt 3

285 KNNR 5/406/1 Sygnalizator szt 3

286 KNNR 5/306/1 Łącznik kasowania z sygnalizacją montowany w puszcze szt 4

287 KNNR 5/306/1 Łącznik wezwania z sygnalizacją montowany w puszcze szt 4

4.9 Element WG - PWP

288 KNNR 5/401/1 Analogia. Zewnętrzna rozdzielnica montowana na fundamencie kpl 1

289 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 25A
szt 1

290 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 50A
szt 1

291 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 10A
szt 1

292 KNNR 5/406/1 Automatyczny przełącznik faz szt 1

293 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 3

294 KNNR 5/407/4 
(2)

Ogranicznik przepięć typ I
szt 1

295 KNNR 5/406/1 Analogia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu WG-PWP szt 1

296 KNNR 5/307/1 
(1)

Analogia. Przycisk PWP
szt 1

297 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+17,5)*0,4*0,8 7,680000

RAZEM: 7,680000 m3 7,680

298 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+17,5) 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

299 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+17,5)+2+3 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

300 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m -  Przewód HDGs 
180 PH90/E90 0,6/1 kV 6x1,5mm2, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

29+0,5*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

301 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 7,68

4.10 Element Instalacja uziemiająca

302 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,94*4+2,98*9*2+41,82 155,220000

2 2,000000

RAZEM: 157,220000 m 157,220

303 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach 
luzem, bednarka do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*2+2,1*2)*10*2 144,000000

2*2 4,000000

RAZEM: 148,000000 m 148,000

304 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 
120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

3*4*2 24,000000

2*6*2 24,000000

2 2,000000

RAZEM: 54,000000 szt 54,000

305 KNNR 5/601/3 
(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z bednarki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

306 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

12*6 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,000

307 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 6

4.11 Element Pomiary

308 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 29

309 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1

310 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 29
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311 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

312 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza próba 20

313 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy szt 6

5 Grupa Przyłącza sieci sanitarnych

5.1 Grupa Przyłącze kanalizacyjne

5.1.1 Element Roboty ziemne

314 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7)/1000 0,022500

RAZEM: 0,022500 km 0,0225

315 KNR AT 
11/107/2

Analogia. Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3 - 5% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,05 1,082250

RAZEM: 1,082250 m3 1,082

316 KNR AT 
11/104/2

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 
koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7)*(1+1,07+1,23+1,51)/4*0,8*0,95 20,562750

RAZEM: 20,562750 m3 20,563

317 KNR AT 
11/112/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,4 m

Wyliczenie ilości robót:

1,082 1,082000

-1,8*0,05 -0,090000

-8,28*0,05 -0,414000

RAZEM: 0,578000 m3 0,578

318 KNR AT 
11/109/2

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilości robót:

20,563 20,563000

-1,8*0,95 -1,710000

-8,28*0,95 -7,866000

RAZEM: 10,987000 m3 10,987

319 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1,082+20,563 21,645000

-0,578 -0,578000

-10,987 -10,987000

RAZEM: 10,080000 m3 10,080

320 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu 
I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9,00 m3 10,08

5.1.2 Element Odwodnienie wykopów

321 KNRW 
201/606/4

Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0˙m
szt 22,5

322 KNRW 
201/604/1 (1)

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150 do 500˙mm na podsypce
r-g 24

5.1.3 Element Roboty montażowe

323 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7)*0,8*0,1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

324 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7) 22,500000

RAZEM: 22,500000 m 22,500

325 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 22,5

326 KNNR 4/1411/4 Analogia. Obsypka kanałów 30 cm ponad wierzch kanału

Wyliczenie ilości robót:

(20,8+1,7)*0,8*(0,16+0,3) 8,280000

RAZEM: 8,280000 m3 8,280

327 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm, głębokość do 2,0 m szt 3

328 KNNR 5/113/3 Rury ochronne, stalowe, DN200 m 1
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5.2 Grupa Przyłącze wodociągowe

5.2.1 Element Roboty ziemne

329 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(32,7+1,5)/1000 0,034200

RAZEM: 0,034200 km 0,0342

330 KNR AT 
11/107/2

Analogia. Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3 - 5% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(32,7+1,5)*0,8*1,6*0,05 2,188800

RAZEM: 2,188800 m3 2,189

331 KNR AT 
11/104/2

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 
koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(32,7+1,5)*0,8*1,6*0,95 41,587200

RAZEM: 41,587200 m3 41,587

332 KNR AT 
11/112/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,4 m

Wyliczenie ilości robót:

2,189 2,189000

-2,736*0,05 -0,136800

-9,904*0,05 -0,495200

RAZEM: 1,557000 m3 1,557

333 KNR AT 
11/109/2

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilości robót:

41,587 41,587000

-2,736*0,95 -2,599200

-9,904*0,95 -9,408800

RAZEM: 29,579000 m3 29,579

334 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

2,189+41,587 43,776000

-1,557 -1,557000

-29,579 -29,579000

RAZEM: 12,640000 m3 12,640

335 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu 
I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9,00 m3 12,64

5.2.2 Element Odwodnienie wykopów

336 KNRW 
201/606/4

Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

34,2 34,200000

RAZEM: 34,200000 szt 34,2

337 KNRW 
201/604/1 (1)

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150 do 500˙mm na podsypce
r-g 24

5.2.3 Element Roboty montażowe

338 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

34,2*0,8*0,1 2,736000

RAZEM: 2,736000 m3 2,736

339 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm
m 32,7

340 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm
m 1,5

341 KNNR 4/112/4 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,7+2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700

342 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

32,7+1,5 34,200000

RAZEM: 34,200000 m 34,2
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343 KNNR 4/1411/4 Analogia. Obsypka kanałów 30 cm ponad wierzch kanału

Wyliczenie ilości robót:

32,7*0,8*(0,063+0,3) 9,496080

1,5*0,8*(0,04+0,3) 0,408000

RAZEM: 9,904080 m3 9,904

344 KNNR 4/1112/1 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙50˙mm
kpl 3

345 KNNR 4/1012/1 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe 
na luźny kołnierz), Fi˙63˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

Z1 1 1,000000

W2 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

346 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
63˙mm - trójnik 63/40 złącze 1

347 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
63˙mm - trójnik 50 złącze 1

348 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
63˙mm - redukcja 63/50 złącze 2

349 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
63˙mm - kolano 63 złącze 2

350 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
40˙mm - kolano 40 złącze 1

351 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
40˙mm - redukcja PE/GZ(GW) złącze 1

5.2.4 Element Badania

352 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(3,7+1,5+2,7)/200 0,039500

RAZEM: 0,039500 próba 0,040

353 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 0,04

354 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 0,04

5.3 Grupa Przyłącze gazowe

5.3.1 Element Nawierzchnie

355 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni, z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin

Wyliczenie ilości robót:

3,4*2,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,500

356 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 8,5

357 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=-2 m2 8,5

358 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 2,5

359 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2 8,5

360 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=-2 m2 8,5

361 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - kostka z rozbiórki m2 8,5

362 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2,5*(0,2*0,15) 0,075000

RAZEM: 0,075000 m3 0,075

363 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 2,5

5.3.2 Element Roboty ziemne

364 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

53,4/1000 0,053400

RAZEM: 0,053400 km 0,0534

365 KNR AT 
11/107/2

Analogia. Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3 - 5% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

53,4*0,5*0,9*0,05 1,201500

RAZEM: 1,201500 m3 1,202

366 KNR AT 
11/104/2

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 
koparka 0,60 m3 - 95% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

53,4*0,5*0,9*0,95 22,828500

RAZEM: 22,828500 m3 22,829

367 KNR AT 
11/112/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,4 m m3

368 KNR AT 
11/109/2

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3
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369 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t m3

370 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu 
I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9,00 m3

5.3.3 Element Roboty montażowe

371 Kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa istniejącej szafki redukcyjno-pomiarowej z podłączeniem przyłącza sali
kpl 1

372 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

53,4*0,5*0,1 2,670000

RAZEM: 2,670000 m3 2,670

373 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, Fi˙40˙mm PERC100SDR11
m 53,4

374 KNNR 4/313/3 Analogia. Złącze PE/stal szt 2

375 KNNR 4/302/4 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙32˙mm m 1,5

376 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 53,4

377 KNNR 4/307/4 
(1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, 
do 100˙m, Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(53,4+1,5)/100 0,549000

RAZEM: 0,549000 próba 1

6 Element Przyłącze energetyczne

378 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(70+38,5+2,5)*0,4*0,8 35,520000

RAZEM: 35,520000 m3 35,520

379 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

(70+38,5+2,5) 111,000000

RAZEM: 111,000000 m 111

380 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm m 111

381 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m -  kabel YKXS 
5x10mm2, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

(70+38,5+2,5) 111,000000

RAZEM: 111,000000 m 111,000

382 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 35,52

383 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 16˙mm2 szt 2

384 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1

385 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy 63A - bezpieczniki 35A
szt 1

386 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie przyłącza kablowego do istniejącej rozdzilni
kpl 1

387 KNNR 5/705/2 Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wył ppoż - rozdzielnica 0,8+1,5+3 5,300000

Istniejąca rozdzielnica 1 1,000000

RAZEM: 6,300000 m 6,300

388 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - kabel N2XH-J 
5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

6,3 6,300000

2 2,000000

RAZEM: 8,300000 m 8,3

389 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 16˙mm2 szt 2

7 Element Przeniesienie sterownika do podlewania

390 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie sterownika do podlewania boiska z rozbieranej kotłowni do pomieszczenia technicznego
kpl 1

8 Grupa Instalacja fotowoltaiczna

8.1 Element Przyłącze energetyczne

391 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+57+6,5+6+3,5)*0,4*0,8 24,160000

(12,5+6,7)*0,4*0,8 6,144000

RAZEM: 30,304000 m3 30,304
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392 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+57+6,5+6+3,5) 75,500000

12,5+6,7 19,200000

RAZEM: 94,700000 m 94,700

393 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

75,5 75,500000

(12,5+6,7+44,2+2,5) 65,900000

RAZEM: 141,400000 m 141,4

394 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m -  kabel YKXS 
5x6mm2, przykrycie folią m 80

395 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - Kabel 
komunikacyjny RS 485, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

(12,5+6,7+44,2+2,5)+2*2 69,900000

RAZEM: 69,900000 m 69,900

396 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach 
luzem, bednarka do 120˙mm2 m 80

397 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 30,304

398 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 16˙mm2 szt 2

399 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1

8.2 Element Instalacja fotowoltaiczna

400 KNNR 7/209/6 Analogia. Montaż konstrukcji pod panele PV
R = 0,100   M = 1,000   S = 0,100 kpl 3

401 KNR K 5/402/1 Analogia. Montaż modułów fotowoltaicznych zestaw 30

8.3 Element Linie kablowe

402 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*2 103,000000

RAZEM: 103,000000 m 103,000

403 KNNR 5/202/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - kabel 
solarny 1x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

12,5*3*2+7*2+4,5*2+2,5*2 103,000000

RAZEM: 103,000000 m 103,000

404 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód YDY 5x6mm2 kpl. 2

405 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - końcówki kablowe systemowe 
typ MC4 szt. 6

8.4 Element Tablice rozdzielcze, inwerter

406 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica DC/AC szt. 1,000

407 KNNR 5/406/7 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - inwerter o mocy 14kW szt. 1,000

8.5 Element System p.poż. instalacji fotowoltaicznej

408 KNNR 5 
0404-01 kalk. 
własna

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozłącznik DC

szt. 1

409 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

12*3+7,7*3 59,100000

6*1 6,000000

RAZEM: 65,100000 m 65,100

410 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 
120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

411 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 6

8.6 Element Dokumentacja odbiorowa, pomiary

412 KNR 1321/105/4 Badanie falowników z automatyczną regulacją szt. 1,000

413 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 1,000

414 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

415 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000

8.7 Element Ogrodzenie paneli fotowoltaicznych

416 KNR 
202/1804/12

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych 3D ocynk + RAL w rozstawie 2,5m, panel z drutu 5mm, słupek 
60x40, deska betonowa h=20cm, łącznik betonowy h=20cm

Wyliczenie ilości robót:

12,4*2+11*2 46,800000

-1 -1,000000

RAZEM: 45,800000 m 45,800



strona nr: 29

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

417 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż furtki, światło przejścia szer. 1m, wysokość 1,7m
kpl 1


