PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu w ciggu DP 1119N w km 7+082 na rzece Tina w miejscowosci Jezioro.
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1 2 3 4 5
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01. |Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza. kpl. 1,00
1 kpl.
D-01.02.03. |Wyburzenie obiektow budowlanych
2 Rozkucie betonowych przyczétkéw P1; P2 m3 3,28
1,66+1,62=3,28 m3
D-01.02.04. [Rozbidrka elementéw mostu
3 Rozbidrka istniejacej nawierzchni drewnianej warstwy gérnej ,
dolnej, kraweznikéw, pomostu i poktadu pod dyline dolna. m’ 30,95
(9,47+17,11+3,36+0,7+0,31)=30,95 m3
4 Prozbiérka bruku kamiennego o gr. ok. 15 cm m?| 172,42
41,41+131,01=172,42 m2
5 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji drogi m®| 22189
93,5+128,39=221,89 m3
D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8
6 | D-02.03.01c |Geotkanina seperacyjna dla grupy nosnosci G4 m?| 183,75
163,75+(25,0%0,8)=183,75 m2
7 | D-02.01.01. [Wykonanie wykopdw w gruncie kategorii lll z transoportem
urobku poza teren budowy m? 149,07
(163,75*0,5)+(163,46*0,1)+(169,47*0,3)=149,07 m3
D-04.00.00. |PODBUDOWY
8 | D-04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m?| 496,68
455,84+(142,84+61,34)*0,2=496,68 m2
9 | D-04.05.01 [Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu sabilizowanego
spoiwem hydraulicznym wyk. z dowozem gr 24 cm. m’| 163,75
137,5+26,25=163,75 m2
10°| D-04.05.01 |warstwa odcinajgca z drobnego piasku gr 10 cm m?| 169,47
140,9+28,57=169,47 m2
11| D-04.05.01 [Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej gr 15 cm m’| 163,75
137,5+26,25=163,75 m2
12| D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie pod warstwe nawierzchni asfaltowej. m? | 1367,72
455,84*3=1367,72 m2
13| D-04.04.02. |Podbudowa zasadncza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 20
cm m* | 455,84
(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2
D-05.00.00. ([NAWIERZCHNIE
14| D-05.03.05a |Warstwa $cieralna beton asfaltowy gr. 4 cm m*° | 455,84
(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2
15| D-05.03.05b |Warstwa wigzaca beton asfaltowygr. 8 cm m? | 455,84
(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2
16| D-05.03.11 |Recykling-frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z m?| 221,89
93,5+128,39=221,89 m3
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
17| D-06.01.01. |Umocnienie i plantowanie skarp korpsu drogowego poprzez
humusowanie i z obsianiem trawg m? | 140,90

(19,0+16,5+24,0+19,0+18,8+13,5+16,80+13,10)*1,0=140,9 m2




18

D-06.03.01.

Wykonanie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie gr, 15 cm

120,23

120,23%1,0=120,23 m2

D-07.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

19

D-07.02.01.

Oznakowanie terenu budowy wg opracowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu z objazdem, utrzymanie oraz
likwidacja tymczasowej organizacji ruchu. Ustawienie
oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

kpl

1,00

1 kpl.

20

D-07.02.01.

Opracowanie i wykonanie nowej statej organizaciji ruchu z
oznakowaniem poziomym i pionowym przed i za mostem z
uwzglednieniem wylgczenia jednego pasa ruchu poprzez
wykonanie wysepek.

kpl

1,00

1 kpl.

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

21

D-08.01.02a.

Kraweznik betonowy 12x20 cm na betonowej tawie

135,50

(10,10+3,5+17,0+16,60+3,5+10,5+13,20+4,5+21,40+16,50+3,5
+15,20)=135,5 mb

M-12.00.00.

ZBROJENIE
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M-12.01.02.

Blacha zabezpieczajgca belki progowe

kg

258,33

(0,1*15%5,45)*4=32,7*7,9=258,33 kg

23

M-12.01.02.

Zbrojenie zelbetowych belek progowych przyczétkéw P1; P2 i
ciosu na filarze.

kg

269,34

166,95+102,39=269,34 kg

M-13.00.00

BETON

24

M-13.01.01.

Beton C30/37 naprawa krawedzi przyczétkéw i ciosu w
deskowaniu

3,28

1,66+1,62=3,28 m3

ROBOTY W RAMACH PRAC KONSERWATORSKICH

M-13.04.00

MUR KAMIENNY

25

M-13.04.01-04

Naprawa muru kamiennego

83,86

21,96+21,82+20,24+19,84=83,86 m2

M-13.05.00

MUR CEGLANY
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M-13.05.01

Naprawa muru ceglanego

13,05

8,89+10,94=19,83 m3

M-14.00.00.

KONSTRUKCJE STALOWE

M-14.02.00.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

27

M-14.02.01.

Renowacja powitoki antykorozyjnej istniejgcych elementow
stalowych obiektu mostowego - przesta, balustrady, wieze,
tozyska, tancuchy (kolor konstrukcji zgodny z zaleceniem
koserwatora zabytkow)

kpl.

1,00

1,0 kpl.

M-15.00.00.

IZOLACJA | NAWIERZCHNIE

28

M-15.02.01.

Izolacja z papy dwuwarstwo miedzy nawierzchnig dolng a
konstrukcjg stalowa

65,80

(2*3,34+2%3,56+2,74+2*3,29+2,74+2*3,63)*2=65,80 m2
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M.15.04.01

Nawierzchnia drewniana, warstwa goérna gr. 7 cm wraz
tgcznikami i kgtownikiem.

13,26

13,26 m3

30

M.15.04.01

Nawierzchnia drewniana, warstwa dolna gr. 10 cm wraz z
tgcznikami.

17,11

17,11 m3

31

M.15.04.01

Krawezniki drewniane wraz z tgcznikami

3,36

3,36 m3

32

M.15.04.01

Poktad pod dyline dolng w przestach statych z fgcznikami

0,70

0,7m3

33

M.15.04.01

Nawierzchnia i podktad podestow

0,31

0,31 m3




M-20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

34

M-20.02.01

Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami

m 35,40
35,4 m2
35| M-20.02.03 |zZabezpieczenie filaréw, skrzydetek i przyczdtkow, powtoka
hydrofobowa o gr, min 0,3 mm - system elastyczny. m?| 105,38
11,3+3,3+48,78+21,0+21,0=105,38 m2
36 | ST-06.00.00. (Kostrukcje stalowe, wykonanie nowej (uzupetnienie lub wymiana
elementow stalowych - wiatrownice, kétka kierujgce, elementy
balustrad, przeset, wiez z tancuchami i obcigznikami, elementow
do uruchomienia mechanizmu), montaz i zabezpieczenie
antykorozyjne mg 5,25
5,25 mg
37| Kalkulacja |Pomosty robocze podwieszone, z zabezpieczeniem przed
indywid. zanieczyszczeniem rzeki. m’® | 246,40
246,4 m2
38| Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej, zgodnie ze
indywid. standardami okerslonymi w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra | kpl.
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1,00
1 kpl.
39| Kalkulacja [Tymczasowy chodnik z balustradami na obiekcie z zejsciami na
indywid. poziom terenu. Wykonanie, montaz i demontaz. m 50,00

50,0 mb




