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1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   Kod CPV 45100000-8

1 D-01.01.01. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza. kpl. 1,00
1 kpl.

D-01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych

2 Rozkucie betonowych przyczółków P1; P2 m3 3,28
1,66+1,62=3,28 m3

D-01.02.04. Rozbiórka elementów mostu

3 Rozbiórka istniejącej nawierzchni drewnianej warstwy górnej , 
dolnej, krawężników, pomostu i pokładu pod dylinę dolną. 
Materiał rozbiórkowy zamawiajacego.

m3 30,95
(9,47+17,11+3,36+0,7+0,31)=30,95 m3

4 Prozbiórka bruku kamiennego o gr. ok. 15 cm m2 172,42
41,41+131,01=172,42 m2

5 Rozbiórka istniejącej  konstrukcji drogi m3 221,89
93,5+128,39=221,89 m3

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV 45100000-8

6 D-02.03.01c Geotkanina seperacyjna dla grupy nośności G4 m2 183,75
163,75+(25,0*0,8)=183,75 m2

7 D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III z transoportem 
urobku poza teren budowy m3 149,07
(163,75*0,5)+(163,46*0,1)+(169,47*0,3)=149,07 m3

D-04.00.00. PODBUDOWY
8 D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2 496,68

455,84+(142,84+61,34)*0,2=496,68 m2
9 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu sabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym  wyk.  z dowozem gr 24 cm. m2 163,75
137,5+26,25=163,75 m2

10` D-04.05.01 Warstwa odcinająca z drobnego piasku gr 10 cm  m2 169,47

140,9+28,57=169,47 m2
11 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr 15 cm  m2 163,75

137,5+26,25=163,75 m2
12 D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie pod  warstwe nawierzchni asfaltowej. m2 1 367,72
455,84*3=1367,72 m2

13 D-04.04.02. Podbudowa zasadncza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 
cm  m2 455,84
(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
14 D-05.03.05a Warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 cm m2 455,84

(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2

15 D-05.03.05b Warstwa wiążąca beton asfaltowygr. 8 cm m2 455,84
(26,25+82,5+45,5+39,0)+(107,25+14,44+72,80+68,1)=455,84 m2

16 D-05.03.11 Recykling-frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej z 
utylizacją 

m2 221,89
93,5+128,39=221,89 m3

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17 D-06.01.01. Umocnienie i plantowanie skarp korpsu drogowego  poprzez 

humusowanie i z obsianiem trawą m2 140,90

(19,0+16,5+24,0+19,0+18,8+13,5+16,80+13,10)*1,0=140,9 m2

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 7+082 na rzece Tina w miejscowości Jezioro. 



18 D-06.03.01. Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie gr, 15 cm m2 120,23

120,23*1,0=120,23 m2
D-07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

19 D-07.02.01. Oznakowanie terenu budowy wg opracowanego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu z objazdem, utrzymanie oraz 
likwidacja tymczasowej organizacji ruchu. Ustawienie 
oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. kpl 1,00

1 kpl.
20 D-07.02.01. Opracowanie i wykonanie nowej stałej organizacji ruchu z 

oznakowaniem poziomym i pionowym przed i za mostem z 
uwzględnieniem wyłączenia jednego pasa ruchu poprzez 
wykonanie wysepek. kpl 1,00
1 kpl.

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
21 D-08.01.02a. Krawężnik betonowy 12x20 cm na betonowej ławie m 135,50

(10,10+3,5+17,0+16,60+3,5+10,5+13,20+4,5+21,40+16,50+3,5
+15,20)=135,5 mb

M-12.00.00. ZBROJENIE
22 M-12.01.02. Blacha zabezpieczająca belki progowe kg 258,33

(0,1*15*5,45)*4=32,7*7,9=258,33  kg
23 M-12.01.02. Zbrojenie żelbetowych belek progowych przyczółków P1; P2 i 

ciosu na filarze. kg 269,34

166,95+102,39=269,34  kg
M-13.00.00 BETON

24 M-13.01.01. Beton C30/37 naprawa krawędzi przyczółków i ciosu w 
deskowaniu m3 3,28
1,66+1,62=3,28 m3

ROBOTY W RAMACH  PRAC KONSERWATORSKICH
M-13.04.00 MUR KAMIENNY

25 M-13.04.01-04 Naprawa muru kamiennego m2 83,86
21,96+21,82+20,24+19,84=83,86 m2

M-13.05.00 MUR CEGLANY
26 M-13.05.01 Naprawa muru ceglanego m2 13,05

8,89+10,94=19,83 m3
M-14.00.00.  KONSTRUKCJE STALOWE
M-14.02.00. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

27 M-14.02.01. Renowacja powłoki antykorozyjnej istniejących elementów 
stalowych obiektu mostowego - przęsła, balustrady, wieże, 
łożyska, łańcuchy (kolor konstrukcji zgodny z zaleceniem 
koserwatora zabytków) kpl. 1,00
1,0 kpl.

M-15.00.00. IZOLACJA I NAWIERZCHNIE

28 M-15.02.01. Izolacja z papy dwuwarstwo między nawierzchnią dolną a 
konstrukcją stalową m2 65,80
(2*3,34+2*3,56+2,74+2*3,29+2,74+2*3,63)*2=65,80 m2

29 M.15.04.01 Nawierzchnia  drewniana, warstwa górna gr. 7 cm wraz 
łącznikami i kątownikiem. m3 13,26
13,26 m3

30 M.15.04.01 Nawierzchnia drewniana, warstwa dolna gr. 10 cm  wraz z 
łącznikami. m3 17,11
17,11 m3

31 M.15.04.01 Krawężniki drewniane wraz z łącznikami m3 3,36
3,36 m3

32 M.15.04.01 Pokład pod dylinę dolną w przęsłach stałych z łącznikami m3 0,70
0,7 m3

33 M.15.04.01 Nawierzchnia i podkład podestów m3 0,31
0,31 m3



M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

34 M-20.02.01 Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami m2 35,40
35,4 m2

35 M-20.02.03 Zabezpieczenie  filarów, skrzydełek i przyczółków, powłoka 
hydrofobowa o gr, min 0,3 mm - system elastyczny. m2 105,38

11,3+3,3+48,78+21,0+21,0=105,38 m2
36 ST-06.00.00. Kostrukcje stalowe, wykonanie nowej (uzupełnienie lub wymiana 

elementów stalowych - wiatrownice, kółka kierujące, elementy 
balustrad, przęseł, wież z łańcuchami i obciążnikami, elementów 
do uruchomienia mechanizmu), montaż i zabezpieczenie 
antykorozyjne mg 5,25

5,25 mg
37 Kalkulacja 

indywid.
Pomosty robocze podwieszone, z zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem rzeki. m2 246,40
246,4 m2

38 Kalkulacja 
indywid.

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze 
standardami okerślonymi w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kpl.
1,00

1 kpl.

39 Kalkulacja 
indywid.

Tymczasowy chodnik z  balustradami na obiekcie z zejściami na 
poziom terenu. Wykonanie, montaż i demontaż. m 50,00

50,0 mb


