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1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

Kod CPV 45100000-8
1 D-01.01.01. Pomiary i inwentaryzacja 

powykonawcza. kpl. 1,00
D-01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych

2 Rozkucie betonowych przyczółków 
P1; P2 m3 3,28

D-01.02.04. Rozbiórka elementów mostu

3 Rozbiórka istniejącej nawierzchni 
drewnianej warstwy górnej , dolnej, 
krawężników, pomostu i pokładu pod 
dylinę dolną. Materiał rozbiórkowy 
zamawiajacego. m3 30,95

4 Prozbiórka bruku kamiennego o gr. 
ok. 15 cm m2 172,42

5 Rozbiórka istniejącej  konstrukcji 
drogi m3 221,89

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV 
45100000-8

6 D-02.03.01c Geotkanina seperacyjna dla grupy 
nośności G4 m2 183,75

7 D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie 
kategorii III z transoportem urobku m3 149,07

D-04.00.00. PODBUDOWY
8 D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża m2 496,68
9 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu sabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym  wyk.  z dowozem gr 
24 cm. m2 163,75

10` D-04.05.01 Warstwa odcinająca z drobnego 
piasku gr 10 cm  m2 169,47

11 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej gr 15 cm  m2 163,75

12 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie pod  
warstwe nawierzchni asfaltowej. m2 1 367,72

13 D-04.04.02. Podbudowa zasadncza z mieszanki 
niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm  m2 455,84

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
14 D-05.03.05a Warstwa ścieralna beton asfaltowy 

gr. 4 cm m2 455,84
15 D-05.03.05b Warstwa wiążąca beton asfaltowygr. 

8 cm m2 455,84
16 D-05.03.11 Recykling-frezowanie istniejącej 

nawierzchni asfaltowej z utylizacją m2 221,89
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

17 D-06.01.01. Umocnienie i plantowanie skarp 
korpsu drogowego  poprzez 
humusowanie i z obsianiem trawą m2 140,90

18 D-06.03.01. Wykonanie poboczy kruszywem 
łamanym stabilizowanym m2 120,23

D-07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 7+082 na rzece Tina w miejscowości Jezioro. 



19 D-07.02.01. Oznakowanie terenu budowy wg 
projektu tymczasowej organizacji 
ruchu z objazdem, utrzymanie oraz 
likwidacja tymczasowej organizacji 
ruchu. Ustawienie oznakowania 
zgodnie z projektem stałej organizacji 
ruchu. kpl 1,00

20 D-07.02.01.
Opracowanie i wykonanie nowej stałej 
organizacji ruchu z oznakowaniem 
poziomym i pionowym przed i za 
mostem z uwzględnieniem 
wyłączenia jednego pasa ruchu 
poprzez wykonanie wysepki. kpl 1,00

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
21 D-08.01.02a. Krawężnik betonowy 12x20 cm na 

betonowej ławie m 135,50
M-12.00.00. ZBROJENIE

22 M-12.01.02. Blacha zabezpieczająca belki 
progowe kg 258,33

23 M-12.01.02. Zbrojenie żelbetowych belek 
progowych przyczółków P1; P2 i ciosu 
na filarze. kg 269,34

M-13.00.00 BETON
24 M-13.01.01. Beton C30/37 naprawa krawędzi 

przyczółków i ciosu w deskowaniu m3 3,28ROBOTY W RAMACH  PRAC 
KONSERWATORSKICH

M-13.04.00 MUR KAMIENNY
25 M-13.04.01-04 Naprawa muru kamiennego m2 83,86

M-13.05.00 MUR CEGLANY
26 M-13.05.01 Naprawa muru ceglanego m2 19,83

M-14.00.00.  KONSTRUKCJE STALOWE

M-14.02.00. Zabezpieczenie konstrukcji 
stalowych

27 M-14.02.01. Renowacja powłoki antykorozyjnej 
istniejących elementów stalowych kpl. 1,00

M-15.00.00. IZOLACJA I NAWIERZCHNIE

28 M-15.02.01. Izolacja z papy dwuwarstwo między 
nawierzchnią dolną a konstrukcją 
stalową m2 65,80

29 M.15.04.01 Nawierzchnia  drewniana, warstwa 
górna gr. 7 cm wraz łącznikami i m3 13,26

30 M.15.04.01 Nawierzchnia drewniana, warstwa 
dolna gr. 10 cm  wraz z łącznikami. m3 17,11

31 M.15.04.01 Krawężniki drewniane wraz z 
łącznikami m3 3,36

32 M.15.04.01 Pokład pod dylinę dolną w przęsłach 
stałych z łącznikami m3 0,70

33 M.15.04.01 Nawierzchnia i podkład podestów m3 0,31
M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

34 M-20.02.01 Wykonanie napraw powierzchni 
betonowych zaprawami m2 35,40

35 M-20.02.03 Zabezpieczenie  filarów, schodów i 
przyczółków, powłoka hydrofobowa o 
gr, min 0,3 mm - system elastyczny. m2 105,38

36 ST-06.00.00. Kostrukcje stalowe, wykonanie nowej, 
montaż i zabezpieczenie 
antykorozyjne mg 5,25



37 Kalkulacja 
indywid.

Pomosty robocze podwieszone, z 
zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem rzeki. m2 246,40

38 Kalkulacja 
indywid.

Sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej, zgodnie ze 
standardami okerślonymi w 
aktualnym Rozporzadzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kpl.

1,00
39 Kalkulacja 

indywid.
Tymczasowy chodnik z  balustradami 
na obiekcie z zejściami na poziom 
terenu. Wykonanie, montaż i 
demontaż. m 50,00

Razem
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