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D-00.00.00
Wymagania ogdlne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu w
sieci drog wojewddzkich wojewodztwa lubuskiego Zad.8 - Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
283 w m. Studzieniec od ok. km 17+795,70 do ok. km 18+088 polegajaca na budowie dwoch
zatok autobusowych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwanymi dalej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno -
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.



1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

* Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

» Warstwa wigzaca - warstwa znajdujagca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowsg.

* Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

* Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

* Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozo ochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

* Warstwa mrozo ochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

» Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.16.1. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.4.16.2. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.29. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.31. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehlienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Wykonawca robot zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia
oraz utrzymania tablic informacyjnych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiggu wojewodzkim)
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt, o sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:
e Straz Pozarna
Whasciwag Inspekcje Pracy
Policja;
Pogotowie ratunkowe;
Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikow obstugujacych szkoty);
Urzad Gminy (tablica ogloszen);
Sotectwo (tablica ogloszen)
Zaktady branzowe ( wlasciciele istniejacego uzbrojenia ) o rozpoczeciu robot wraz z
protokotem przejecia uzbrojenia
e Zaktady branzowe ( wlasciciele uzbrojenia) o zakonczeniu rob6t wraz z protokotem
odbiorczym przekazania uzbrojenia
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie nie pdzniej niz okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej 1 wysoko$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty gtowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powiadomi zaklady branzowe -wlascicieli uzbrojenia
0 rozpoczgciu robOt oraz spisze z nimi protokol przejgcia, a po zakonczeniu robot protokot
przekazania uzbrojenia. Za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia w trakcie prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji
projektowej zawierajacy opis techniczny, czg$¢ rysunkowa (w tym plan sytuacyjny, przekroje
normalne, przekroj podtuzny, przekroje poprzeczne) oraz STWiOR.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- plan BIOZ



- projekty czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych

- projekty objazdow i dojazdow tymczasowych

- dokumentacj¢ fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robot, a w szczego6lnosci dla robot

Zanikajacych

- dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg obiektu

. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupelienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czgs$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1- umowa,

2- opis przedmiotu zamdwienia,

3- dokumentacja projektowa,

4- STWiORB,

5- oferta Wykonawcy

6- harmonogram rzeczowy

7- harmonogram ptatnosci

8- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

9- polisa OC
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjga Projektowa
1 STWiOR.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR bedg uwazane za wartoSci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiOR to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust4 i 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpieniec od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spetniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt begdzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wymaga si¢, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawial na nawierzchni jezdni 1 poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych




stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji
ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, $wiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot, wygody spotecznosci i innych, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem .

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w iloSci i w miejscach okreSlonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktows.

W przypadku wytyczenia drog objazdowych wymusza si¢ obowiazek ich nalezytego utrzymania
oraz po zakonczeniu robot budowlanych, przywroceniu ich nawierzchni i terenu przylegtego do stanu
pierwotnego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapisOw decyzji $rodowiskowej. W przypadku
mozliwosci wycinki drzew i krzewoéw w okresie legowym ptakow Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspolnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych
specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

* Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

 Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

* Odpowiednig ochron¢ przed erozjg wodng gruntdow poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowaé grunty odporne
na splukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny
by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $ciotka, struzynami
lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu -trwale ustabilizowanie przez humusowanie
i zadarnianie.

* Mozliwie daleka lokalizacje¢ zapleczy budowlanych i sktadéw materiatdw od zabudowy
mieszkaniowej, w zagl¢bieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

* Minimalizacje¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen
1 maszyn spehniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz
unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j.




* Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtoérnego wykorzystania.
* Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcza
w miejscu budowy - co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
* lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i1 materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
i materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow
i materialdbw na $rodowisko. Wyroby i materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (7p. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.
1.5.8. Ochrona wtlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania
z projektu do terminu rozpoczgcia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktorych sam uzyskaé¢ informacje. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powiadomi zaktady
branzowe -wlascicieli uzbrojenia o rozpoczeciu robot oraz spisze z nimi protokol przejecia, a po
zakonczeniu robdt protokot przekazania uzbrojenia. Za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia w trakcie
prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczgciem Robot winien sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng stanu
technicznego istniejacych budynkow lezacych w strefie wptywu drgan oraz skutkow prowadzenia
Robét dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego




wplywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wplynely na stan techniczny obiektow sasiadujgcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia
drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem niewywolujacym wibracji i innych
negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia,
o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U 2003 1126 z dnia 10.07.2003).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch publiczny bedg w jaskrawych
ubraniach np. pomaranczowych z clementami odblaskowymi. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptlacie
1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Iub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcg z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Zamawiajacego.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisoéw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢ majg
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowac¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnos$nie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisdéw maja charakter ogdlnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego
regionu, zostang przyj¢te inne obowigzujace normy, ktore zapewniaja wykonanie na zasadniczo
rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory
przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inspektora.
Roznice pomigdzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy
Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrat¢ zbioréw wystepujacych na terenie czasowego =zajecia, dokonaniem
niezbg¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim
sasiedztwie 1 sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji.
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy be¢da uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesic koszty i/lub wystagpia opodznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robot .

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii (cze$ci) wyrobow budowlanych z danego zrodla nie oznacza



automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016. 1570 tj.)
wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
z europejskg aprobatg techniczng badz krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczonag przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedhig indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnione;j, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016 (Dz. U.2016. 1570 t.j.)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016 (Dz. U.2016. 1570 t.j.)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek
1 klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakickolwick wyroby budowlane, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg
odrzucone.

2.1.4. Warto$¢ uzytych Materiatow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z zakupem i dostarczeniem materiatdw 1 wyrobow budowlanych do Robét. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robo6t po uprzednim
uzgodnieniu  z odpowiednim urzedem publicznym.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektor zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyroboéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy
o odpadach (DZ.U. 2018 .992 z dnia 2018.05.24 t.j.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem
i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane
z rozbiorki stanowig wiasno§¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka
betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakoéw drogowych, tarcze znakow, stupki prowadzace,
destrukt z frezowania. Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wiasnosé
Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ speinione
nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu be¢dzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot.

2.7. Nazwy materiatéw

Wszelkie nazwy materialow nalezy rozumieé jako przykiadowe o parametrach poZgdanych przez
Zamawiajgcego. Oznacza to, e Zamawiajgcy dopuszcza w kaidym przypadku uiycie materialu
rownowaznego pod wzgledem glownych (istotnych) parametrow technicznych i uiytkowych przy




zachowaniu, co _najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwalosci, funkcjonalnosci (w tym
kosztow utrzymania) oraz kompatybilnosci 7 pozostalymi materialami (wbudowanymi) przy
realizacji zamowienia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowg. Sprzegt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemhieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow (sprzg¢tu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Jezeli w Specyfikacji
Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materialow, odpadow
i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Robot zgodnie z Umows, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznos$ci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegdlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.




Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 24.05.2018 r. o odpadach ( DZ.U. 2018 .992
z dnia 2018.05.24 t.. ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemhieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia
jakos$ci bedzie zawierac: a) cze$¢ ogolng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposob zapewnienia bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowsa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

* sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet



badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdw w iloSciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan. Wykonawca robdt budowlanych wykonuje
badania laboratoryjne ujete w SST na wlasny koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy
i Podwykonawcy robdt, zaakceptowanym przez Inspektora oraz Inwestora. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier i Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przystgpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i sposobie
pobrania probek.

Na zlecenie Inspektora po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Na 3 dni przed przystagpieniem do kazdego
pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow
uzupetionych wspohrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika projektu

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.



Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja i SST.
Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegbdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* dat¢ uzgodnienia przez Inspektora/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci

1 harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora/Kierownika projektu,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,



* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢ na Decyzje Inspektora/Kierownika
projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/Kierownika
projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Geodezyjnego
Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
begda wpisane do Ksiagzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag
wymagang do celu miesi¢cznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Do kazdej cze$ciowej sprzedazy
elementow, robot czy materiatdow konieczne jest dotaczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ Ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji



Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary
gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$Snym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptlacie
1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Geodezyjny Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowo$§¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Odbiorowi czgsciowemu podlegajg odcinki kanalizacji
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Na czas odbioru robodt zanikajacych, caly odcinek musi by¢
zaszalowany w sposob umozlwiajacy odbior robot. Badany rurocigg musi by¢ obsypany gruntem na
grubos¢ 30 cm powyzej rury z zachowaniem odkrytych kielichow. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektora na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan
zageszczenia gruntu i w oparciu o przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne, przegladu badanych
odcinkéw kamerg TV wraz z wynikiem przegladu naniesionym na no$nik CD, probg szczelnosci, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Inzynier moze zada¢ odkrycia
robo6t zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwic ptatnosci za te roboty.




Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowe;j, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior Koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.4

8.4.2. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, wad
trwatych nie majacych wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych
i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zatacznik do
Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz
z pdézniejszymi zmianami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

* Recepty 1 ustalenia technologiczne.

* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach lub
dotaczone do dokumentow handlowych oraz o§wiadczenia o zgodno$ci.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

* Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektroniczne;j
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku
(4 egzemplarzy).

» Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku
(3 egz.).

* Operat usytuowania punktow pomiarowych,

* Informacja Wykonawcy o wtasciwym zagospodarowaniu odpadoéw zgodnie z ustawa o odpadach




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Przeglad gwarancyjny.

Przeglad w okresie gwarancji okreslonym w umowie przeprowadzany jest przynajmniej 1 raz
w  kazdym roku obowigzywania gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokot,
w ktorym opisane sg ewentualne wady i usterki oraz termin ich usunigcia.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie r¢kojmi. Odbior przed uplywem okresu r¢kojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidor ostateczny
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem Kopii
Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii
odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupelnienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(1) Koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikow produkc;ji.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Roboét. Koszt urzadzenia
Zaplecza Wykonawcy obejmuje:




(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezb¢dnych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym konteneréw biurowych
na terenic budowy i w poblizu obiektow mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢gcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg si¢ w kosztach ogdlnych budowy
i obcigzajag Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa - Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.04.12)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U.2023.45 z dnia 2023.01.09

* Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow i inzynierow
budownictwa Dz.U.2023.551 t.j. z dnia 2023.03.23

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U2023.1752. tj. z dnia
2023.08.31

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ze zmianami ( Dz.U.2023.645 t.j. z dnia
2023.04.05)

» Ustawa z dnia o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 ze zmianami (Dz.U.2021.1213
t.j. z dnia 2021.07.05).

* Ustawa- Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 roku ze zmianami (DZ.U.2023.1605
tj. z dnia 2023.08.14)

» Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r z zmianami (DZ.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej STWiOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach ,,Poprawa
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu w sieci dréog wojewddzkich wojewédztwa
lubuskiego Zad.8 - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km
17+795,70 do ok. km 18+088 polegajaca na budowie dwoch zatok autobusowych”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

° wykopy wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
. umocnienia $cian wykopow w sposob umozliwiajgcy wykonanie robot zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami,
podsypka gr. 15 cm, pod rurociagi i obiekty ( studzienki, wpusty), gruntem dowiezionym
wraz z kosztami jego pozyskania

. obsypka gr. 30cm, rurociggow wraz z zageszczeniem gruntem dowiezionym wraz z

kosztami jego pozyskania

kanat deszczowy z rur SN 8 lite & 200 PP

kanat deszczowy z rur SN 16 lite & 315 PP

kanat deszczowy z rur SN 8 lite & 315 PP

Wykonanie wpustow kraweznikowo-jezdniowych kl. D400 z betonu C35/45 o

powierzchni wlotu min. 7,0 dm2.

° wykonanie studni rewizyjnych betonowych z betonu C35/45 o $rednicy @ 1200 mm,
zbrojone, tgczone na uszczelki ,zwienczone zwezka 1200/600 , a w przypadku braku
mozliwosci zastosowania zwezki - plyta nastudzienng 1440 mm, z przejsciami
szczelnymi 1 stopniami ztazowymi Zeliwnymi oraz wlazem zeliwnym z wypekieniem
betonowym klasy D400 z uszczelkg thumigcg o glgbokosci osadzenia 50 mm.

. wykonanie wylotu prefabrykowanego dla rury PP @ 315 mm wraz z klapg zwrotna tworzywowa
mocowang do wylotu prefabrykowanego

. Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym przy wylocie prefabrykowanym

. zasypanie 1 zaggszczenie wykopow gruntem dowiezionym wraz z kosztem jego
pozyskania

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i D 00.00.00 - Wymagania Ogdlne.

1.5. QOgo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w D 00.00.00 - Wymagania Ogolne.



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopow,

materialy do podparé i podwieszen,

materialy dla kladki dla pieszych,

kruszywo na podsypki i obsypki

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Zamawiajacego.
3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

samochody dostawcze i wywrotki

walce,
phty i walce wibracyjne, i inny sprzet — odwadniajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego, do
odwodnienia powierzchniowego — iglofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien byé¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczace transportu podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogolne.

Samochod samowytadowczy i1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robot podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogolne.

Wymagania te dotycza nast¢pujacego zakresu Robot ziemnych:

> Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale
oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych
przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

> Przed rozpoczgciem robot ziemnych - wykonanie szkicow tyczenia z domiarami

do punktow statych wytyczonych obiektow budowlanych ( studnie wpusty, separatory, wyloty) wraz

z rzednymi istniejgcego terenu w tych miejscach,

> Odspojenie i wywoz urobku wraz z utylizacja,



Przygotowanie podloza,

Wykonanie podsypki i obsypki kanatow

Zasypka i zaggszczenie gruntu materiatem dowiezionym wraz z kosztami jego
pozyskania,

YV VY

5.2. Warunki szczeg6lne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,

szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw s$wiadkow i1 kotkoéw krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$
kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy
1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;.

Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne oraz szkice wytyczenia wraz z rzedna terenu istniejacego
w_miejscach wytyczenia studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych, separatoréw, osadnikéw
Wykonawca przekaze Inspektorowi przed rozpoczeciem roboét ziemnych. Rzedne terenu
istniejacego sa niezbgdne do prawidtowego wyliczenia ilosci wykonanych robét ziemnych.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w kregach. W dnie wykopu ulozy¢ drenaz lub wykona¢ rowek
glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Wode wypompowywaé za pomocg pompy. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych
odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym.
Przy duzym napltywie wod iglofiltry nalezy zageScié, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wode¢ z odwodnien odprowadzaé¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

Koszty zastosowania odwodnienia, iglofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢é
ujete przez Wykonawce w cenie robét ziemnych.

Niezaleinie od odwodnienn wykopow na czas budowy wujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wwmagajq tego warunki terenowe, wykonac¢ urzqdzenia, ktore zapewniq
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac prawidlowe odwodnienie. JeZeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.




Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane Ww sposob niekolidujacy z rurociggami.Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami PE
dwudzielnymi @110 o dlugosci jednostkowej 3,0 m.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowany.

Szalowanie wykopoéw nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajacej prawidlowe wykonanie robot.
Technologia szalowania wykopow musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalcaniem.

W przypadku przegltebienia wykopu pod rurociag wykonaé tawe zwirowa 1 ja zages$ci¢. W przypadku
wystgpienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Zamawiajacego i dalej postgpowac
zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociggéw na poktadach wegla brunatnego.
Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm
dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi
+ 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1, 5 m -15cm.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z norma
PN-S-02205:1998

Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0, 30
m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylgczeniem odcinkow na zlaczach,

- etap II — po probie szczelno$ci ztacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap III — zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 30cm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorka deskowan i1 rozpor $cian wykopu— calkowita wymiana gruntu

rodzimego.




Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywac recznie, z zakupionego wcze$niej gruntu
(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajagcymi 30 cm wraz z jednoczesnym
zaggszczaniem poszczegolnych warstw.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-

12.

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogdlne.

6.2.

Kontrola i1 badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreélenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

7.

7.1.

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopoéw przez zalaniem woda,
badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoOw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.

7.2.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

m? - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu, nadmiaru
gruntu i przywo6z brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m’ - umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow dla ruchu
pieszego,

kpl, szt - montazu i demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggéw w wykopach,
iglofiltry, ilo$¢ studzienek , montaz ksztaltek kanalizacji deszczowej, montaz

studni betonowych,

m -  rurociagi kanalizacji deszczowej,



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.

8.2. Warunki szczegolowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podloza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe

- montaz kanatow

- obsypka kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego

obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na

posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.

9.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, szkice tyczenia

- wykonanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow i innego
uzbrojenia

- wykonanie wykopow wagsko-przestrzennych, szalowanych wraz z transportem gruntu na skladowisko

Wykonawcy i utylizacjg

- zabezpieczenie urzqdzen podziemnych w wykopie, kabli, rurociggow

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie kiadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- reczne wyrownanie dna wykopu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

- wykonanie prac objetych specyfikacjg,

- oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzqdzen podziemnych,

- koszty badan i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- zasypanie wykopow i zageszczenie gruntem dowiezionym wraz z kosztem jego pozyskania

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.



10.1. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki wykonania.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych- czgs$¢ 1.



D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t majacych na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w zwiazku
z realizacja inwestycji dotyczacej zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow
ruchu w sieci dréog wojewoddzkich wojewddztwa lubuskiego Zad.8 - Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km 17+795,70 do ok. km 18+088 polegajaca na
budowie dwo6ch zatok autobusowych”

1.2. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

1.3.1. Wykonanie rob6t ziemnych

» wykopy mechaniczne i reczne z wywozem przez Wykonawce wraz z utylizacja

* umocnienie $cian wykopoéw w technologii umozliwiajacej wykonanie robot,

* reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopdéw wraz z zaggszczeniem z ziemi zakupionej
i dowiezionej przez Wykonawce,

» wykonanie ktadek dla pieszych

» odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot.

1.3.2. Wykonanie robét przygotowawczych kanalizacji deszczowe;.
» wykonanie podsypki oraz obsypki rurociggow,
» wykonanie podtozy betonowych pod studnie,

1.3.3. Wykonanie robdt montazowych kanalizacji deszczowej.
* montaz rurociaggow,

* montaz ksztattek,

e montaz studni,

» montaz wpustow ulicznych betonowych fi 500 mm,

» montaz wylotow prefabrykowanych,

* proba wodna szczelnosci i plukanie,

* umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi,

« inspekcja kamerg TV nowe;j sieci kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow deszczowych.

1.4.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3. Studnia kanalizacyjna - studnia rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
cksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika. Ptyta przykrycia
studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.8. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



1.4.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $cickow.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

Wszelkie nazwy materialéw nalezy rozumieé¢ jako przykladowe o parametrach pozadanych
przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku uzycie
materialu rownowaznego pod wzgledem glownych (istotnych) parametréw technicznych
i uzytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakoS$ci, trwalosci,
funkcjonalnos$ci (w tym kosztéw utrzymania) oraz kompatybilnosci z pozostalymi materialami
(wbudowanymi) przy realizacji zamowienia.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
Wymagania og6lne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podsypke i1 obsypke nalezy wykonaé z piasku drobnego, sredniego lub pospdtki. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, PN - B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka. Materiat na podsypke i obsypke nie moze
zawiera¢ kamieni.

2.4. Materialy montazowe

2.4.1. Rury kanatowe

» Kolektory grawitacyjne z rur PP w zakresie $rednic Dn200mm — 315mm, rury petnoscienne i
jednowarstwowe bez dodatku wypehiaczy, system rur i ksztaltek powinien spetlnia¢é wymagania
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiada¢ certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-
EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany instytut.

Sztywno$¢ obwodowa rur 8 KN/m2, 16kN/m2 oraz ksztaltek 8kN/m2 i 16 kN/m2

Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujacym nazwe producenta, §rednice, materiat i
sztywno$¢ SN.

2.4.2. Rury ostonowe wg dokumentacji techniczne;.

2.4.3. Studnie

* Studnie kanalizacji deszczowej wlazowe z kregdw betonowych wykonane z betonu o klasie
wytrzymalosci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (WS8), malo nasigkliwego (n<5%)
i mrozoodpornego (F-150) produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z
wlazem zeliwnym wypetnionym betonem wraz z wkladka ttumigcg produkowane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Dno studni rewizyjnej jako monolit. Poszczegdlne elementy betonowe
studni f3czone na uszczelki

* Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem monolitycznych o $rednicy 500 mm produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wpustem krawgznikowo — jezdniowym klasy
D 400 o pow. wlotu min.7,0 dem2.

* wyloty prefabrykowane do rowow wraz z klapa zwrotng PEHD

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



2.5.2. Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp
do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek podsigbiernych,

* spycharek kotowych lub gasienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

» wciggarek mechanicznych,

* specjalistyczny samochod typu WUKO,

* beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wickszej
niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy
przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2.2. Transport kregdw

Transport kregow powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m
nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Transport wlazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.2.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport pozostatych materiatow

Wszystkie pozostate materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.2.6. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miar¢ postepu robot.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane w technologii umozliwiajacej wykonanie
robot ziemnych. Metody wykonania robot wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Przewidziano na calej wysokosci
wykopu wymiane gruntu. Grunt z wykopow nalezy wywies¢ na wysypisko i podda¢ utylizacji. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem. Technologia wykonania szalowania wykopow powinna umozliwi¢ wykonanie robot
montazowych i by¢ uzgodniona z Inspektorem. Material z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko
Wykonawcy 1 zutylizowaé

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej i zaleceniami
producenta danego materiatu.

5.5. Podsypka i zasypka z zageszczeniem gruntu.

Uzyty material i sposéb wykonania podsypki i obsypki nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanalu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

* etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

* etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

» etap III - zasyp wykopu gruntem zakupionym i dowiezionym przez Wykonawce, warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka szalunkow .

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu lub ztgcza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie przewodow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

* najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o §rednicy do 0,2 m — 0,5 %

- dla kanatow o srednicy do 0,25 m - 0,4 %

- dla kanatow o $rednicy do 0,3 m — 0,33 %

- dla kanatéw o §rednicy do 0,4 m — 0,25 %

* gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢c w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od 0,8
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.7. Ogo6lne warunki ukladania kanatow.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z PB.W
celu zapewnienia odplywow rurociagi nalezy uktada¢ od najnizszego punktu ( odptywu). Opuszczanie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie moga mie¢ uszkodzen- oraz



zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i1 podloza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych". Materiaty uzyte do budowy przewodow
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm dla rur PVC i PP. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie
przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz SC.
5.8. Montaz studni betonowych
Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
Na sieci wykonane beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregow betonowych dn 1200 z dnem
monolitycznym 1 gotowg kinetg. Krggi betonowe klasy C 35/45 o nasigkliwosci betonu < 5% ,
wodoszczelnosci W8 taczone na uszczelke polimerows. Zwienczenie studni stanowié¢ bedg zwezki
zelbetowe 1200/600, a w przypadku gdy wysokos¢ studni nie daje takiej mozliwosci - plyty
nastudzienne zelbetowe @ 1440/600 z wtazami zeliwnymi klasy D 400 z wypelieniem betonowym i
wktadkg ttumiagca zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o
PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Uzyte do wykonania studni kregi studzienne powinny
posiada¢ montowane stopnie wlazowe. Regulacje do wiasciwej rzgdnej terenu wykonaé za pomoca
pierscieni wyrdwnawczych @ 600.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
. Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu C8/10 ( B-10) , gr. 10 cm;
° W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,8 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe ;

. Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki;

. We wszystkich studzienkach zamontowac zwezki betonowe a wprzypadku braku technicznych
mozliwosci ptyty nastudzienne;

. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012.

° Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odleglosciach okreslonych w dokumentacji ( max. 50 m przy $rednicach
kanatu do 0,25 m ) lub zmianie kierunku kanatu.

. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ ( w studzienkach krytych).

. Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym ( warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Natomiast w szczeg6lnych i trudnych
warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp ) w wykopie
wzmocnionym, badz metods studniarska — zapuszczajac kregi z rownoczesnym wydobyciem
ziemi z wnetrz kregow.

° Przejs$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek
systemowych jako przejscia szczelne.

° Zwienczenie studni stanowi¢ beda zwezki zelbetowe 1200/600, a w przypadku gdy wysoko$¢
studni nie daje takiej mozliwosci - plyty nastudzienne Zelbetowe @ 1440/600 z wlazami
zeliwnymi klasy D 400 z wypehieniem betonowym i wktadka ttumigca zgodnie z PN-EN

124:2000.

. Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z ptytg denng (jako monolit z wyprofilowang
przez producenta kinetg i Srednicami zgodnymi z PW

. Kineta w dolnej czgsci ( do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) musi mie¢ przekroj

zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt
huku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna
on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.



° Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku spltywu

° Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne ) powinny mie¢ wlazy typu ci¢zkiego D 400 wg PN-EN 124:2000
° Poziom wlazu w powierzchni bitumiczne] powinien by¢ z nia rOwny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci 8 cm ponad poziomem
terenu i umocniony wylewanym na ,,mokro” elementem betonowym C12/15 o wymiarach
100x100x15 cm. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30
m.

5.9. Wpusty deszczowe

Studzienki posadawiaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i podtozu betonowym z betonu C12/15 ( B-

15), gr. 15cm. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany do lcm ponizej Scieku jezdni. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych

bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy

$cieralnej. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzgga¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwickszenia

powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi

urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ $cickowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac

osadnika. Wysoko$¢ kraty wpustu kraweznikowo-jezdniowego nalezy skoordynowa¢ z projektem

drogowym. W przypadku uktadania $cieku przy krawe¢zniku, wysoko$¢ kraty wpustu kraweznikowo-

jezdniowego musi wynosi¢ 15 cm, w pozostatych wypadkach 12 cm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke¢ potaczeniowa nalezy dokonywac tak,

aby wysokos¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50,0 cm.

W przypadku koniecznos$ci wlgczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady

(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

Wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°

(optymalnym 60°),

Elementy sktadowe studzienki:

- osadnik z koszem zanieczyszczen dlugim,

- krazki posrednie,

- element przytaczeniowy,

- pierscien i ptyta odcigzajaca,

- krata $ciekowa krawgznikowo-jezdniowa kl. D 400 lub jezdniowa kl. D 400 z rusztem

uchylnym na zawiasie o powierzchni wlotu min. 7,0 dm®

5.10. Wyloty do rowow

Wyloty do rowdw nalezy wykona¢ jako prefabrykowany element wg karty KPED tab. 2.16

wraz z tworzywowa klapg zwrotng i umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym.

5.12. Préba szczelno$ci.

Prébe szczelno$ci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10735.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych, wykonanie przegladu kamera TV
wykonanych rurociagéw wraz z nagraniem wynikow na nosnik CD i przekazanie
Zamawiajacemu celem weryfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:




a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* sposob zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0séb odpowiedzialnych, za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji

Inspektorowi/ Inspektora nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

» wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong, jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w mnormach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.4. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Kontrola, jako$ci

wykonanych robot w szczegélnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji kanalizacji

z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m wykonanej kompletnej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng

1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej kanalizacji deszczowe] zgodnie z jednostkg obmiarowg podang w pkt 7 obejmuje:

 oznakowanie robot,

* dostaw¢ materialow,

» wykonanie rob6t przygotowawczych,

» wykonanie wykopu z odwozem gruntu i jego utylizacja wraz z umocnieniem i odwodnieniem,

* transport materiatoéw przewidzianych do wykonania robot,

* przygotowanie podloza, wykonanie podsypki



* montaz rurociggow, montaz ksztattek,

» montaz studni betonowych,

» montaz wpustow ulicznych betonowych z osadnikiem,

» montaz prefabrykowanych wylotow i klap zwrotnych

» wykonanie prob szczelnosci 1 ptukania,

* inspekcja kameg TV,

» wykonanie obsypki ,zasypanie i zaggszczenie wykopu gruntem dowiezionym wraz z kosztami jego
zakupu i transportu

» wykonanie niezb¢dnych pomiarow i badan,

* uporzadkowanie miejsca robot i usuni¢cie pozostatych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

* PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

* PN-EN 13476-3+A1:2009P Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Cz¢s¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

* PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewodoéw kanatowych.

* PN-EN1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wldknem stalowym i zelbetowe.

* PN-EN 476:2011E Wymagania ogdlne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D"

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

* PN-EN 858-2:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czg$¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

* PN-EN 858-1:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czgs¢ 1: Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania, znakowanie i sterowanie jako$cig

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



