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                              TRYB   PODSTAWOWY  

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg 
wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi 
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INFORMACJE OGÓLNE

1. Na specyfikację warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 

ROZDZIAŁ II:   Załączniki do formularza oferty:        

Zał. nr 1 – oświadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
Zał. nr 2 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Zał. nr 3 – oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 3 ustawy pzp
Zał. nr 4 – formularz cenowy
                   

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 1.Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) 
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia 
wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ V: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

                                
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023r.,  poz. 1605, z późn. zm.).



ROZDZIAŁ  I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: WZP.2910.60.2024

1.  Nazwa oraz adres zamawiającego;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefon: (0-68) 328-03-00, 
adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl, 
adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia:

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-
8267c0608453
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 
„Przeglądaj postępowania/konkursy”) lub ze strony www.bip.zdw.zgora.pl 
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-
8267c0608453

3. Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp. 

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji.

1.Zamawiający dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwość negocjacji w celu 
ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych.
2. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny. 
3.Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające 
odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert  łączną  punktację  klasyfikującą ich na pozycjach od 1 
do 3 

5. Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch zatok 
autobusowych

mailto:zdw@zdw.zgora.pl
http://www.bip.zdw.zgora.pl/
http://www.zdw.zgora.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
http://www.bip.zdw.zgora.pl/


Przedmiotem zamówienia są: 

 - roboty przygotowawcze, 
 - roboty ziemne,
 - odwodnienie korpusu drogowego,
 - podbudowy,
 - nawierzchnie,
 - roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- oświetlenie dróg, 
 - elementy ulic i dróg;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale 
III SWZ.

6. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 150 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy. 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w Rozdziale IV SWZ. 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 

postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-
885b-8267c0608453
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat 

zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa 

Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz 

informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
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6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 

na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

7. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów 

elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).  

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. 

dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci 

elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (np. w treści  „Formularza do komunikacji”). 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają 

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań 

dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się 

uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 



12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-

Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących 

treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie 

e-Zamówienia. 

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia. 

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl (nie dotyczy składania ofert).

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
2) Małgorzata Mazur  –  Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych.

10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą, tj. 12.06.2024 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 
dni.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11.  Opis sposobu przygotowania oferty.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

2. Oferta w terminie składania winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;

https://ezamowienia.gov.pl/


2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego 

reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał 
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego 

zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której 

umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2);

4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 

się na jego zasoby.

5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do formularza oferty;

6) podmiotowe środki dowodowe:

6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym 

podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy 

wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 

6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, 

które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 14.05.2024r., do godz. 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2024r., o godz. 10:30
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce 

„Informacje podstawowe”. 



4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z 

jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na 

dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie 

z pkt 9. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany 
„Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą 

pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 

zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 



Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP 

i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

14. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15. W sytuacji, o której mowa w pkt 14 zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia informację 

o zmianie terminu otwarcia ofert. 

16. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informacje o 

których mowa w art. 222 ustawy.

13.Podstawy wykluczenia. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109  ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25  czerwca  
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z 
dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,



h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca zawarł 
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postepowaniu, chyba ze wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), wyklucza się także:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 



będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
przywołanej ustawy. 

5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.

6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, zamawiający odrzuca ofertę takiego 
wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, nie 
zaprasza go do  negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu 
stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.

7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty, przystąpienie 
do negocjacji. 

14. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

NIE DOTYCZY

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów;

NIE DOTYCZY

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

NIE DOTYCZY

d) zdolności technicznej lub zawodowej;

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności  technicznej lub zawodowej  Wykonawca spełni 
warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj.:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 robotę w zakresie budowy lub 
przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o 
wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony 
przynajmniej przez jeden podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.



2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, tj. 

- KIEROWNIKA BUDOWY - posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie 
polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do 
zakończenia i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie                       
(z wyłączeniem remontów cząstkowych)  drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych 
robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto, 

- KIEROWNIKA ROBÓT ENERGETYCZNYCH – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do 
kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

- KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do 
kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony 
łącznie.

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

15.Podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia.

1.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 13 oraz pkt 14 
Instrukcji -  załącznik nr 1 do formularza oferty. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu  stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w pkt 15. ppkt 1.1 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 



zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału  w postępowaniu. 

1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15. ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie  
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,                             
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa pkt  15 ppkt 1.4, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 14 ppkt 1d Instrukcji oraz jeżeli to dotyczy, a także zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy, o których mowa w pkt 13 Instrukcji.

1.7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w 
zakresie pkt 14 ppkt 1.d.1), zgodnym z treścią art. 117 ust. 3 ustawy pzp, z którego wynikać będzie, 
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do formularza oferty. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 
dokumentów:

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 



których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 2.1., liczy się wstecz od dnia: 
1) w którym upływa termin składania ofert; 
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 2.1, w przypadkach, o których 
mowa w  art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy. 

4. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa pkt. 2.1. dotyczy robót budowlanych faktycznie 
przez niego wykonanych; 

5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

16.Sposób obliczenia ceny.

1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym będącym załącznikiem 
nr 4 do formularza oferty. Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza cenowego będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 
2.Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SWZ. 
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o  podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, oraz wskazania wartości towaru lub 



usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, a także wskazania  
stawki  podatku  od  towarów i  usług,   która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich składanej przez Wykonawców 
zagranicznych powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 3. Natomiast zamiast 
wartości brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają wartości oferty netto bez doliczenia podatku 
VAT. W związku z powyższym w formularzu cenowym Wykonawcy zagraniczni w poz. 134 przekreślają 
słowo „brutto”, wpisując jednocześnie słowo „netto”.
9. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty 
zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT 
na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają wyłącznie cenę netto. 
Obowiązek podatkowy  w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usług 
usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy 
Zamawiający dokonuje wyboru — jako najkorzystniejszej — oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu 
realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, 
zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie 
wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z 
podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z państw trzecich. W takim 
przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający jest zobowiązany 
dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego 
podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

17.Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert: 

a) kryterium: cena (C) - waga 60 % 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = (C min / C o ) x 60 pkt 

gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

Cenę należy wyliczyć na formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do formularza oferty. 
Niezłożenie przez wykonawcę wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 4 będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. 

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 40% 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy 
wszystkich elementów robót objętych opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną i 
Specyfikacją Techniczną (STWiORB) (z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
dla którego okres gwarancji wynosi 12-mcy).



Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej 
w protokole odbioru. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole 
odbioru. 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. 
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam termin 
gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. 

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 40 20 0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i 
urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, 
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w Formularzu oferty w pkt VIII Okresu gwarancji, Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego 
kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

K o = C + G
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ, a 
jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów 
lub oświadczeń. 

6.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7.Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8.W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, chyba że będą zachodziły 
przesłanki do unieważnienia postępowania.

18.Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy  
złotych) przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wniesione w: 



1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 
836, 1572). 
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku  SANTANDER 
BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741  z dopiskiem na przelewie: „Wadium w 
postępowaniu WZP.2910.60.2024 na „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch 
zatok autobusowych”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert 
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci 
elektronicznej.  Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących ofertę i 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 
pzp. 
8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia 
składania ofert. 
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane przez 
konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków  tego konsorcjum.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 12, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, 
o których mowa w pkt 23 Instrukcji oraz w dziale IX ustawy pzp.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści 
gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o 
zwolnieniu wadium. 
15. W formularzu ofertowym należy wpisać nr rachunku, na które zamawiający ma zwrócić wadium 
wniesione w pieniądzu. 



16. Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr rachunku, o którym mowa w pkt 15, wadium zostanie zwrócone 
na rachunek, z którego wpłynęło.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub 
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 
2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1.Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest fakultatywne. 
2.Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia. 

 20.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem” w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wysokość zabezpieczenia 
uzależniona jest od wystąpienie ryzyka związanego z wysokimi kosztami napraw w 
szczególności dla elementów brukarskich i/lub bitumicznych na etapie trwania gwarancji i 
rękojmi (ok. 70% wartości zamówienia stanowią roboty bitumiczne). Koszty te są 
niewspółmierne do kwoty pozostałej z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 
30% z wartości wniesionego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 



wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 3.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji.
16. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.
17. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, 
w przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia poza okres obowiązywania 
zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na przedłużony okres 
obowiązywania umowy.
18. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach 
należy wnieść w dokumencie wg wzoru załączonego do SWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania 
umowy  oraz  rękojmi powinny być wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających 
z umowy.
19. Dokument, o którym mowa w pkt 18 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy.

21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  
terminu, o  którym   mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 
ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany  
przez  Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.



4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, opisanych w rozdziale IV Instrukcji. 
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł wraz z dowodami 
opłaty składek. Dokument potwierdzający ww. ubezpieczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy pzp.

23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, że podział jest nieuzasadniony 
technologicznie i ekonomicznie z uwagi na rodzaj i zakres robót tzn.: 
 generuje większe koszty - każdy Wykonawca organizuje swoje zaplecze budowy co daje podwójne 
koszty ogólne, 
 istnieje większa szansa na uzyskanie korzystniejszych cen jednostkowych co daje oszczędność w 
wydatkowaniu środków publicznych, 
 powoduje problemy logistyczne - każdy Wykonawca wprowadza swoją czasową organizację ruchu co 
generuje potencjalny problem synchronizacji czasu oraz, 
 każdy Wykonawca ma własny ciąg technologiczny wykonania robót oraz zakres robót wykonywanych 
na budowie, 
 obniżenie jakości produktu końcowego z uwagi na brak ciągłości technologicznej robót - każdy 
Wykonawca ma swój harmonogram robót i usług oraz własnych dostawców materiałów i usług.

24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26. Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
27. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 



29. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
ustawy Pzp

NIE DOTYCZY

30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.



ROZDZIAŁ II:

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA  OFERTY



          Załącznik nr 1
                                                                                                                               do formularza oferty

……………………………………..                                                                                          ......................................                                                                                      
(Nazwa Wykonawcy)                                                                                                                   (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa 
lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec 
polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych

1. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 
109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.           
                                                                                    

2. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ...... ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

....................................................................................................................................                                                                                                                                                                                             
3. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 7 ust. 1).

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
………………………………………………………………………………………………
(wskazać  jednostkę redakcyjną dokumentu –SWZ pkt 14.1, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu)

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.                                                                                                                        
                                                                                                                   
*niepotrzebne skreślić
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym. 
Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.      
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.



Załącznik nr 2
                                                                                                                               do formularza oferty

..................................................
(pełna nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się 
do oddania swoich zasobów w zakresie

………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch 
zatok autobusowych
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy))

………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 14.1. d) Instrukcji, 

przez udostępniane zasoby)

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………

c) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą w 
następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………..………

__________________ dnia __ __ _____ roku

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym.

*podać właściwe
**niepotrzebne skreślić
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego,
b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy 
wykonywaniu zamówienia, 
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.



        Załącznik nr 3
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa 
lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec 
polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba 

(miejscowość)

NIP Osoby uprawnione do reprezentacji

Oświadczamy, że:

1. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, dotyczący doświadczenia, opisany 

w pkt 14.1.d.1) SWZ spełnia/ją w naszym imieniu Wykonawca/cy:
Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba 

(miejscowość)

Roboty budowlane, które będą wykonywane przez 

Wykonawcę*

*wskazać dokładny zakres robót budowlanych, zgodny z opisem wynikającym z pkt 14.1.d.1) SWZ

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy 
(art. 117 ust. 4 Pzp).
Zgodnie z opinią UZP obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy 
również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W świetle art. 860 §1 ustawy Kodeks 
cywilny, spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W świetle art. 4 
ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. Zatem stroną umów zawieranych w związku z działalnością prowadzoną w ramach spółki cywilnej, 
nie jest sama spółka lecz jej wspólnicy.  Tym samym, na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych, 
przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, należy traktować jak wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.



Załącznik nr 4
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ  CENOWY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Poprawa 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich 
województwa lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. 
Studzieniec polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych

Lp. KOD                               
OST

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jedn. Ilość

Cena 
jednostk.
netto zł

Wartość
netto zł

x D-
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   x x

1 D-
01.01.01 Przeniesienie punktu geodezyjnego szt. 1,00   

x D-
01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków x x x x

2 D-
01.02.01

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z 
wyziezieniem i utylizacją pozostałości na 
składowisku Wykonawcy

m2 380,00   

3 D-
01.02.01

Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o 
średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni 
oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny i 
utylizacja na składowisku Wykonawcy

szt. 3,00   

4 D-
01.02.01

Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o 
średnicy od 16 cm do 25 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, 
gałęzi i karpiny i utylizacja na składowisku 
Wykonawcy

szt. 5,00   

5 D-
01.02.01

Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o 
średnicy od 26 cm do 35 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, 
gałęzi i karpiny i utylizacja na składowisku 
Wykonawcy

szt. 4,00   

6 D-
01.02.01

Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o 
średnicy od 66 cm do 75 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, 
gałęzi i karpiny i utylizacja na składowisku 
Wykonawcy

szt. 5,00   

7 D-
01.02.01

Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o 
średnicy powyżej 76 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, 
gałęzi i karpiny i utylizacja na składowisku 
Wykonawcy

szt. 7,00   

x D-
01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń x x x x

8 D-
01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej  na ławie 
betonowej z odwozem i utylizacją na 
składowisku Wykonawcy

m 20,00   

9 D-
01.02.04

Mechaniczne cięcie istniejących warstw 
bitumicznych z odwozem i utylizacją na 
składowisku Wykonawcy

m 14,00   



10 D-
01.02.04

Rozebranie przepustów betonowych ø400 z 
odwozem i utylizacją na składowisku 
Wykonawcy

m 12,00   

11 D-
01.02.04

Rozebranie barier drogowych stalowych 
energochłonnych wraz z odwozem w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego do 30 km

m 163,00   

12 D-
01.02.04

Rozebranie ogrodzenia: słupek stalowy na 
fundamencie, siatka ogrodzeniowa wraz z 
podmurówką; z odwozem i utylizacją na 
składowisku Wykonawcy 

m 178,00   

13 D-
01.02.04

Rozebranie bram i furtek do posesji; z 
odwozem i utylizacją na składowisku 
Wykonawcy 

kpl 4,00   

x D-
01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii 
energetycznych przy przebudowie i 
budowie dróg

x x x x

x x Budowa i rozbiórka słupa linii 
napowietrznej nn 0,4kV x x x x

14 D-
01.03.01

Demontaż słupa żelbetowego linii NN 
pojedynczego z ustojami szt 1,00   

15 D-
01.03.01

Demontaż przewodów izolowanych o 
przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn 
typu AsXSn lub podobnych 

km 0,03   

16 D-
01.03.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 
nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5, 
pojedynczych o długości do 10,5 m

szt 1,00   

17 D-
01.03.01

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 
do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu 
AsXSn lub podobnych

km 0,03   

x D-
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

18 D-
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami w 
gruncie z transportem urobku samochodami 
na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

m3 4 142,00   

19 D-
02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie 
wraz z zageszczeniem oraz kosztem zakupu 
i dowozu ziemi przez Wykonawcę 

m3 313,00   

x D-
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x

x D-
03.02.01 Kanalizacja deszczowa x x x x

20 ST-01.02

Montaż kanałów z rur PP SN8 łączonych na wcisk 
o śr. zewn. 315 mm wraz z robotami ziemnymi 
(całkowita wymiana gruntu ) wykop  z transportem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją, dowóz 
gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem, 
zageszczeniem, podsypką gr. 15 cm, obsypką 30 
cm powyzej rury. Wykop wąskoprzestrzenny 
szalowany, w technologii umożliwiającej 
wykonanie robót.

m 91,00   

21 ST-01.02

Kanały z rur PP SN16 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 315 mm wraz z robotami ziemnymi 
(całkowita wymiana gruntu ) wykop  z transportem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją, dowóz 
gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem, 
zageszczeniem, podsypką gr. 15 cm, obsypką 30 
cm powyzej rury. Wykop wąskoprzestrzenny 
szalowany, w technologii umożliwiającej 
wykonanie robót.

m 11,50   



22 ST-01.02

Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm wraz z robotami ziemnymi 
(całkowita wymiana gruntu ) wykop  z transportem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją, dowóz 
gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem, 
zageszczeniem, podsypką gr. 15 cm, obsypką 30 
cm powyzej rury. Wykop wąskoprzestrzenny 
szalowany, w technologii umożliwiającej 
wykonanie robót.

m 10,00   

23 ST-01.02

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z 
betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm i 
gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, dno 
studzienki wykonane jest jako monolit z dnem 
studni, wyprofilowane koryto (kineta) 
przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia 
kanałów oraz spocznik (powierzchnia dna 
pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). 
Studzienka z zamontowanymi fabrycznie  
stopniami i włazem 40T. wraz z robotami 
ziemnymi (całkowita wymiana gruntu ) wykop  z 
transportem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją, dowóz gruntu do zasypki wraz z 
zakupem, zasypaniem, zageszczeniem, podsypką 
gr. 15 cm, obsypką 30 cm powyzej rury. Wykop 
wąskoprzestrzenny szalowany, w technologii 
umożliwiającej wykonanie robót.

szt. 6,00   

24 ST-01.02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 
500mm z osadnikiem o gł. 0,50m bez syfonu - 
wpust krawężnikowo - jezdniowywraz z robotami 
ziemnymi (całkowita wymiana gruntu ) wykop  z 
transportem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją, dowóz gruntu do zasypki wraz z 
zakupem, zasypaniem, zageszczeniem, podsypką 
gr. 15 cm, obsypką 30 cm powyzej rury. Wykop 
wąskoprzestrzenny szalowany, w technologii 
umożliwiającej wykonanie robót.

szt. 5,00   

25 ST-01.02 Montaż wylotu prefabrykowanego dn315 
wraz z podłozem betonowym z betou C12/15 szt. 1,00   

26 ST-01.02

Umocnienie skarp rowu na długości 5m za i 
przed wylotem płytami ażurowymi na 
zaprawie cementowo - piaskowej 1:6 gr. 
10cm 

m2 51,00   

27 ST-01.02 Montaż klapy zwrotnej tworzywowej 
mocowanej do prefabrykowanego wylotu szt. 1,00   

28 ST-01.02 Wyłożenie dna wylotu narzutem kamiennym m2 0,95   

29 ST-01.02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych 
/dla odcinka równego odległ.między 
studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 
315 mm - żeliwnych, kamionkowych i z 
tworzyw sztucznych

próba 6,00   

x D-
04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x

30 D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem 
podłoża w gruntach                                                                                                             m2 3 999,00   

31 D-
04.02.02a

Wzmocnienie podbudowy z kruszywa 
georusztem (geosiatką dwukierunkową o 
sztywnych węzłach; wytrzymałość na 
rozciąganie min. 23/23 kN/m) 

m2 2 630,00   



32 D-
04.02.03

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 
mechanicznie w korycie lub na całej 
szerokości drogi, grub. warstwy 15 cm 
(warstwa odsączająca pod jezdnię)

m2 1 160,00   

33 D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warstwy 
konstrukcyjnej ulepszonej     m2 4 430,00   

34 D-
04.03.01

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 
warstwy konstrukcyjnej ulepszonej                                             m2 4 430,00   

35 D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warstwy 
konstrukcyjnej nieulepszonej  m2 2 215,00   

36 D-
04.03.01

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 
warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej                                                  m2 2 215,00   

37 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o 
frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod 
jezdnię - składowa georusztu            

m2 2 630,00   

38 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o 
frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod 
jezdnię                                                                                                                             

m2 2 216,00   

39 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń 
o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod 
zjazdy

m2 455,00   

40 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń 
o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod 
chodnik

m2 669,00   

41 D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5MPa z dowozem, 
gruntocement przygotowany w wytwórni - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
zatoki autobusowe 

m2 495,00   

42 D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=1,5MPa z dowozem, 
gruntocement przygotowany w wytwórni - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
zjazdy 

m2 455,00   

43 D-
04.06.0b

Podbudowa betonowa z C25/30 ze 
zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm m2 495,00   

44 D-
04.07.01a

Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 2 216,00   

x D-
05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

45 D-
05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W 
35/50 gr. 5cm

m2 2 216,00   

46 D-
05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
średniej gr. 15cm z wykorzystaniem 
materiału z rozbiórki do wykonania poboczy 
oraz odwozem nadmiaru na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego do 30 km

m2 2 026,00   



47 D-
05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych mastyksowo-grysowych 
warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 
45/80-55 - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 
nawierzchnia jezdni 

m2 2 216,00   

48 D-
05.03.23a

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kolor czerwony

m2 455,00   

49 D-
05.03.23a

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki 
brukowej betonowej o grubości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - kolor 
grafitowy

m2 452,00   

50 D-
05.03.23a

Nawierzchnia wysp dzielących z kostki 
brukowej betonowej o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary

m2 43,00   

51 D-
05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kolor szary

m2 669,00   

52 D-
05.03.23a

Nawierzchnie ścieżek dotykowych 
prowadzących osoby z 
niepełnosprawnościami  wzroku z płytek 
ostrzegawczych i prowadzących w kolorze 
żółtym o grubości minimum 5 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 
cm (zgodnie z WR-D-41)

m2 54,00   

53 D-
05.03.26g

Ułożenie siatki z włókien szklanych i 
węglowych wstępnie przesączanej asfaltem; 
wytrzymałość na rozciąganie min. wszerz 
200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m; w miejscach 
połączenia nowej nawierzchni ze starą

m2 44,00   

x D-
06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

54 D-
06.01.01a

Plantowanie skarp, dna wykopów i korony 
nasypów m2 1 665,00   

55 D-
06.01.01a

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości 
warstwy humusu 10 cm (wraz z pozyskaniem 
i transportem humusu)

m2 1 665,00   

56 D-
06.01.01a

Umocnienie skarp kostką granitową w 
miejscu przepustów pod zjazdami m2 14,00   

57 D-
06.01.01a

Umocnienie skarpy korpusu drogowego 
płytami betonowymi ażurowymi grub. 10cm 
na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm

m2 40,00   

58 D-
06.01.01a Ściek skarpowy KPED 1.03 m 3,00   

59 D-
06.02.01a

Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod 
zjazdami m 23,00   

60 D-
06.03.01a

Umocnienie pobocza mieszanką kruszywa 
łamanego 0/31,5  i destruktu z frezowania; 
warstwa grub. 15 cm wraz z niezbędnym 
ścięciem poboczy, korytowaniem, 
profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru 
gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją

m2 246,00   



61 D-
06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu z 
wyprofilowaniem dna i skarp (grubość 
namułu  śr. do 35 cm) wraz z wywozem i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy;  wraz 
z humusowaniem (gr. 10cm) i obsianiem 
trawą (łącznie z pozyskaniem i transportem 
humusu)

m 138,00   

x D-
07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

62 D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi m2 234,00   

63 D-
07.01.01

Punktowe elementy odblaskowe  PEO 
szklane kolor biały fi 100 mm CE w 
odstępach co 6m

szt. 35,00   

64 D-
07.02.01

Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem 
dołów i ubiciem warstwami szt. 7,00   

65 D-
07.02.01

Przestawienie znaków typu A (demontaż i 
montaż zdemontowanego oznakowania) szt. 4,00   

66 D-
07.02.01

Przestawienie znaków typu D (demontaż i 
montaż zdemontowanego oznakowania) szt. 4,00   

67 D-
07.02.01

Przestawienie znaków typu E (demontaż i 
montaż zdemontowanego oznakowania) szt. 3,00   

68 D-
07.02.01

Przestawienie znaków typu F (demontaż i 
montaż zdemontowanego oznakowania) szt. 2,00   

69 D-
07.02.01

Przestawienie znaków typu T (demontaż i 
montaż zdemontowanego oznakowania) szt. 4,00   

70 D-
07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupków 
znaków  typu B i C z folią odblaskową III 
generacji

szt. 4,00   

71 D-
07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupków 
znaków  typu D z folią odblaskową III 
generacji

szt. 4,00   

72 D-
07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupków 
znaków  typu E z folią odblaskową III 
generacji

szt. 1,00   

73 D-
07.02.01

Przestawienie tablic prowadzących U-3e 
(demontaż i montaż zdemontowanego 
oznakowania)

szt. 11,00   

74 D-
07.02.02

Ustawienie na poboczu słupków 
prowadzących U-1   z tworzyw sztucznych - 
kilometrowych

szt. 2,00   

75 D-
07.05.01

Ustawienie barier ochronnych stalowych 
jednostronnych-przekładkowych  N2W2A 
(wraz z odcinkami początkowym i 
końcowym) i montażem elementów 
odblaskowych typu U-1c

m 146,00   

76 D-
07.06.01

Ogrodzenie pasa drogowego z siatki leśnej 
wys. min. 1,50m - ogrodzenie tymczasowe 
na słupkach stalowych; rozstaw słupków 2,50 
m; z obetonowaniem w gruncie betonem 
C12/15 w ilości 0,02 m3/szt.

m 152,00   



x D-
07.07.01 Oświetlenie dróg x x x x

x x Demontaż istniejących słupów 
oświetleniowych x x x x

77 D-
07.07.01

Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego 
zainstalowanej na trzpieniu słupa lub 
wysięgniku

kpl 4,00   

78 D-
07.07.01 Demontaż kabla ze słupa oświetleniowego m 12,00   

79 D-
07.07.01

Odłączenie kabli w rozdzielnicach i 
rozdzielniach. Przekrój żył kabla do 50 mm2 szt 8,00   

80 D-
07.07.01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 
do 100 kg szt 4,00   

x x Montaż szafki oświetleniowej x x x x

81 D-
07.07.01 Szafka oświetlenia drogowego SO szt 1,00   

82 D-
07.07.01

Układanie uziomów w rowach kablowych - 
FeZn 25x4 mm m 30,00   

83 D-
07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. szt 1,00   

x x Montaż zasilania szafki oświetleniowej x x x x

84 D-
07.07.01 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. m3 6,40   

85 D-
07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m m 40,00   

86 D-
07.07.01

Układanie  kabli wielożyłowych  w rowie 
kablowym z przykryciem folią  - YAKYżo 4x 
16 mm2

m 20,00   

87 D-
07.07.01

Układanie kabli  - YAKYżo 4x16 mm2 -  w 
złączu kablowym i szafce oświetleniowej m 3,00   

88 D-
07.07.01 Zasypywanie  rowów dla kabli. m3 4,80   

89 D-
07.07.01

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o 
przekroju żył do 16 mm2 - 2KA 16 mm2 szt 2,00   

90 D-
07.07.01

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. 
Kabel N.N. o ilości żył - 4 odcinek 1,00   

91 D-
07.07.01 Badania i pomiary skuteczności zerowania szt 1,00   

x x
Montaż energetycznych linii kablowych 
dla oświetlenia zewnętrznego drogowego 
i oświetlenia przejść dla pieszych

x x x x

92 D-
07.07.01 Demontaż kabla YAKY 4x50 mm2 m 18,00   

93 D-
07.07.01 Demontaż kabla YAKY 4x35 mm2 m 79,00   

94 D-
07.07.01 Kopanie rowów dla kabli . m3 148,16   



95 D-
07.07.01

Układanie uziomów w rowach kablowych - 
FeZn 25x4 mm m 115,00   

96 D-
07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m m 664,00   

97 D-
07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 
do 140 mm - SRS fi  75 mm m 131,00   

98 D-
07.07.01

Montaż kabli z demontażu w słupie 
oświetleniowym m 4,50   

99 D-
07.07.01

Układanie  kabli wielożyłowych  w rowie 
kablowym z przykryciem folią - montaż kabli 
z demontażu

m 24,00   

100 D-
07.07.01

Układanie ręczne kabli wielożyłowych   w 
rowie kablowym z przykryciem folią  - 
YAKYżo 4x 16 mm2

m 7,50   

101 D-
07.07.01

Układanie kabli  - YAKYżo 4x16 mm2 - w 
rurze osłonowej m 18,00   

102 D-
07.07.01

Układanie kabli  - YAKYżo 4x16 mm2 - w 
rurze słupa oświetleniowego m 4,50   

103 D-
07.07.01

Układanie  kabli wielożyłowych  z 
przykryciem folią  - YAKYżo 4x35 mm2 m 71,00   

104 D-
07.07.01

Układanie kabli  - kabel  YAKYżo 4x35 mm2 
w rurze słupa oświetleniowego m 7,50   

105 D-
07.07.01

Układanie kabli - kabel  YAKYżo 4x35 mm2 
w rurze osłonowej m 48,50   

106 D-
07.07.01

Układanie  kabli wielożyłowych  z 
przykryciem folią- YAKYżo 4x50 mm2 m 253,50   

107 D-
07.07.01

Układanie kabli  - kabel  YAKYżo 4x50 mm2 
w rurze słupa oświetleniowego m 36,00   

108 D-
07.07.01

Układanie kabli - kabel  YAKYżo 4x50 mm2 
w rurze osłonowej m 64,50   

109 D-
07.07.01 Zasypywanie  rowów dla kabli. m3 111,12   

110 D-
07.07.01 Mufa przelotowa POLJ01-4x25-70 szt 1,00   

111 D-
07.07.01

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o 
przekroju żył do 16 mm2 - 2KA 16 mm2 szt 4,00   

112 D-
07.07.01

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o 
przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 
2KA 35 mm2

szt 5,00   

113 D-
07.07.01

 Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o 
przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 
2KA 50 mm2

szt 24,00   



114 D-
07.07.01

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. 
Kabel N.N. o ilości żył - 4 odcinek 18,00   

115 D-
07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. szt 1,00   

x x Montaż drogowego sprzętu 
oświetleniowego x x x x

116 D-
07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych  - 
Słup aluminiowy 5m z fundamentem 
betonowym - charakterystyka wg specyfikacji 
w dokumentacji projektowej

szt 2,00   

117 D-
07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych  - 
Słup aluminiowy 9m z fundamentem 
betonowym - charakterystyka wg specyfikacji 
w dokumentacji projektowej

szt 15,00   

118 D-
07.07.01

Montaż wysięgników rurowych  - Wysięgniki 
rur. aluminiowy 1-ram. dł 1,5m i wys. 0,7m i 
nachyleniu 5 stopni

szt 15,00   

119 D-
07.07.01

Podłączenie przewodu uziemiającego do 
słupa szt 4,00   

120 D-
07.07.01

Oprawa oświetlenia drogowego z optyką 
dedykowaną do przejść dla pieszych LED 
80W IP66, IK08, (charakterystyka wg 
specyfikacji)

szt 2,00   

121 D-
07.07.01

 Oprawa oświetlenia drogowego LED 80W 
IP66, IK08, (charakterystyka wg specyfikacji) szt 15,00   

122 D-
07.07.01

Montaż przewodów kabelkowych do opraw 
oświetleniowych,  - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 kpl 2,00   

123 D-
07.07.01

Montaż przewodów kabelkowych do opraw 
oświetleniowych,  YDY-750 V, 3x2,5 mm2 kpl 15,00   

124 D-
07.07.01

Przyklejanie tabliczek opisowych - Tabliczka 
opisowa słupa oświetleniowego szt 17,00   

125 D-
07.07.01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznej. pomiar 17,00   

126 D-
07.07.01 Badania i pomiary skuteczności zerowania szt 17,00   

x D-
08.00.00 ELEMETY ULIC I DRÓG x x x x

127 D-
08.01.01b

Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 
20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na ławie betonowej z oporem 
C12/15

m 452,00   

128 D-
08.01.01b

Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na ławie betonowej z oporem 
C12/15

m 216,00   

129 D-
08.01.01b

Krawężniki betonowe najazdowe o 
wymiarach 20x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej na ławie betonowej z 
oporem C12/15

m 233,00   

130 D-
08.01.01b

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej na ławie m 623,00   



betonowej z oporem C12/15

131 D-
08.05.06a

Ścieki uliczne przykrawężnikowe z płytki 
betonowej o wym. 30cm x 30cm X 10 cm na 
ławie betonowej

m 143,00   

132 Wartość robót Σ poz. 1-131 (netto) zł.:  

133 Podatek VAT 23% od poz. 132 zł.:  

134 Wartość robót Σ poz. 132 i 133 (brutto) zł.:  

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym. 



ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - specyfikacje techniczne oraz link do dokumentacji technicznej – zamieszczone jako 
osobne pliki na stronie prowadzonego postępowania



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg 
wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
1.  CEL I ZAKRES INWESTYCJI
Celem inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Studzieniec, jest 
doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowiązujących przepisów. 
Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy, 
warunków odwodnienia oraz poprawę płynności ruchu i warunków akustycznych. 

1.1.  Lokalizacja inwestycji
jednostka ewidencyjna 080404_5 Kożuchów
obręb ewidencyjny 17 Studzieniec
dz. nr: 315/1; 162/7(162/16, 162/17); 162/3(162/14, 162/15); 162/4(162/12, 162/13); 
162/5(162/10, 162/11); 162/2(162/8, 162/9); 165/2(165/3, 165/4); 165/1; 166(166/1, 166/2); 
167/4(167/7, 167/8);  167/3(167/5, 167/6); 529(529/1, 529/2); 339/2; 168/1; 315/4(315/6, 
315/7); 167/1; 315/5; 139/2(139/3, 139/4); 138/3(138/11, 138/12); 138/4(138/9, 138/10); 
138/1(138/7, 138/8); 332(332/1, 332/2); 135/2(135/3, 135/4); 
(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po 
podziale, tłustym drukiem zaznaczono numery działki przeznaczone pod inwestycję)

Zakres projektowanych robót
- wycinka drzew;
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3; 
- budowa chodników;
- budowa zatok autobusowych;
- budowa zjazdów;
- przebudowa skrzyżowania z drogą publicznymi nr 1052F;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- doświetlenie przejścia dla pieszych;
- budowa urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotu betonowego, wykonanie rowu chłonnego, 

wykonanie przepustu nr 1 pod zjazdem, wykonanie przepustu nr 2 pod zjazdem;
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną;

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka wszystkich elementów drogowych 
na odcinku od początku robót drogowych km 17+795,70 (od dylatacji mostu) do końca 
robót drogowych km 18+088. 
Rozebrane zostaną ogrodzenia do posesji, które następnie zostaną odtworzone na długości 
działek stykających się z projektowanym pasem drogowym.



2. STAN ISTNIEJĄCY

Droga wojewódzka nr 283 w miejscowości Studzieniec przebiega przez obszar zabudowany 
charakteryzujący się zabudową zagrodową. Na całej długości analizowanego odcinka, droga 
posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi, droga nie posiada 
chodników. W ciągu drogi występuje oświetlenie uliczne, słupy 9m o rozstawie latarni co 90m. 
Ponadto teren uzbrojony jest w infrastrukturę niezwiązaną z drogą tj. sieć gazowa, sieć 
elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, prostopadle drogę przecina sieć wodociągowa i 
elektroenergetyczna napowietrzna.
Po obu stronach jezdni wytyczone są linie przystankowe, brak utwardzonego peronu dla 
oczekujących na autobus. 
Przebieg drogi w planie charakteryzuje się znaczna krętością, wpisuje się w istniejący układ 
zabudowy. W roku 2017 ukończona została budową drogi powiatowej nr 1052F relacji 
Studzieniec – Lubieszów. Skrzyżowanie z drogą powiatową znajduje się po zewnętrznej 
stronie łuku w km około 17+845 i charakteryzuje się dobrą widocznością. 
Na przedmiotowym odcinku liczne zjazdy indywidualne do sąsiadujących z pasem drogowym 
posesji, jeden zjazd publiczny na drogę wewnętrzną w km około 18+076 prowadzący do 
osiedla mieszkaniowego. 
Pochylenie podłużne drogi jest bardzo małe, na odcinku prostym w planie jezdnia nie posiada 
pochylenia podłużnego, ponadto zmienia kierunek przechyłki co doprowadza do powstawania 
miejsc o powierzchni bezodpływowej. Zastoiska wód opadowych stanowią realne zagrożenie 
dla użytkowników drogi. 
Po północnej stronie drogi przebiega kanał Mirotka, stanowi swoisty drenaż dla sąsiadującym 
z nim terenami. Wzdłuż drogi po wewnętrznej stronie łuku poziomego biegnie rów przydrożny, 
zbiera wody opadowe z korony drogi a następnie włącza się do kanału Mirotka bezpośrednio 
przed mostem na drodze wojewódzkiej.  
W poboczach drogi na obu stronach jezdni na łuku poziomym znajdują się stalowe bariery 
ochronne skrajne, ich lokalizacja wynika z niebezpieczeństwa jakie występuje na tym odcinku 
drogi. 
Ze uwagi na to, iż droga nie posiada chodnika, jest kręta i nie posiada normatywnych poboczy, 
prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pieszego poruszającego się 
poboczem drogi.

2.1. Warunki BRD

Po obu stronach jezdni wytyczone są linie przystankowe, brak utwardzonego peronu dla oczekujących 
na autobus. Brak zlokalizowanego przejścia dla pieszych pomiędzy zatokami, stwarza duże zagrożenie 
dla osób przechodzących przez jezdnię.  
Ruch pieszy odbywa się po obu stronach drogi poboczem gruntowym o nieregularnej szerokości od 
0,5m do 1,5m. 

2.2. Obiekty drogowe

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię bitumiczną o szerokości około 6m na odcinku prostym i 
około 7m na odcinku krzywoliniowym (na łuku za mostem), występują liczne zjazdy bramowe do 
sąsiadującej z pasem drogowym nieruchomości. Skrzyżowania drogi wojewódzkiej 283 z drogą 
powiatową 1052F jako skrzyżowanie zwykłe. 

2.3. Drogowe obiekty inżynierskie
Początek opracowania związany z robotami drogowymi będzie zaczynał się tuż za płytą pomostową 
mostu nad Kanałem Mirotka. Jest to istniejący obiekt o konstrukcji żelbetowej, o płytowym ustroju 



nośnym, spoczywającym na żelbetowych przyczółkach. Obiekt posiada obustronne kapy chodnikowe o 
szerokości 1,5m każda oraz jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7m. Roboty drogowe nie 
będą ingerowały w ustrój nośny mostu, roboty nawierzchniowe będą miały swój początek poza ustrojem 
nośnym tj płytą pomostową. Most nie posiada dylatacji. 

2.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą
W pasie drogowym znajdująca się infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą tj. sieć gazowa, sieć 
wodociągowa oraz linia energetyczna napowietrzna nn 0,4kV. 
  
2.5. Charakterystyka zieleni istniejącej
Wzdłuż odcinka objętego rozbudową w granicach pasa drogowego rośnie kilka sztuk drzew liściastych 
a także krzewy liściaste oraz ozdobne małe drzewa iglaste. Poza granicami pasa drogowego, lecz w 
granicach projektowanego pasa drogowego znajduje się kilkanaście drzew iglastych tj. sosna czy 
świerk. Wszystkie drzewa i krzewy w obrębie projektowanego pasa drogowego zostaną poddane 
wycince wraz z karczowaniem pniaków. Istniejące pniaki po wcześniej dokonanych wycinkach zostanę 
usunięte wraz z korzeniami.

2.6. Wykaz istniejących zjazdów

Nr 
zjazdu Kilometraż Rodzaj 

zjazdu

Wymiary( 
długość oraz 
szerokość)

Spadek 
podłużny 

proj.
Rodzaj nawierzchni

Z1 ≈17+860 indywidualny L=5,5m 
S=4,0m

-6,1% gruntowy/bitumiczny

Z2 ≈17+917 indywidualny L=5,2m 
S=4,5m

-4,1% gruntowy

Z3 ≈17+946 indywidualny L=5,1m 
S=4,1m

-2,3% gruntowy

Z4 ≈17+970 indywidualny L=3,0m 
S=3,4m

-10,3% bitumiczny

Z5 ≈18+004 indywidualny L=2,4m 
S=4,5m

8,2% gruntowy/bitumiczny

Z6 ≈18+052 indywidualny L=1,2m 
S=3,0m

-9,2% gruntowy

Z7 ≈18+054 indywidualny L=2,7m 
S=4,0m

-1,0% gruntowy

Z8 ≈18+056 indywidualny L=1,2m 
S=3,0m

-7,2% gruntowy

Z9 ≈18+069 publiczny L=2,0m 
S=9,7m

+0,7% gruntowy

2.7. Ochrona konserwatorska
Powiatowy Konserwator Zabytków w związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opiniuje pozytywnie planowane 
przedsięwzięcie pismem znak KZ.4123.4.41.2018 z dnia 15.03.2018r. 

2.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem oraz prostymi warunkami 
gruntowymi,
gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia:
- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie;



- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie;
- występowanie wód podziemnych poniżej poziomu posadowienia;
- horyzontalne uwarstwienie gruntów;
- brak występowania gruntów słabonośnych;
- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z 25 kwietnia 2012 zaliczono 
opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym także wymogi 
Eurokodu 7.
W podłożu stwierdzono występowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na 
głębokości 1,8 – 2,2 m p.p.t. (stany niskie). Zwierciadło wody będzie bardzo zmienne i zależne 
od ilości opadów. Jego położenie zależne jest także od drożności rowów melioracyjnych w 
okolicy.
Korpus drogi wzniesiony jest z nasypu niekontrolowanego o nieznanych parametrach, poza 
obrysem korony drogi oraz jej korpusu badania wykazały bezpośrednio pod warstwą humusu 
zaleganie gruntów piaszczystych. Miąższość piasków pradolinnych będzie wynosiła 
kilkanaście metrów.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry techniczne drogi

- długość drogi – około 298m;
- nawierzchnia – bitumiczna;
- droga wojewódzka klasy G nr 283;
- prędkość projektowa Vp=50km/h;
- prędkość miarodajna Vm=50km/h;
- prędkość dopuszczalna Vo=40km/h;
- obciążenie 115kN/oś;
- kategoria ruchu KR3;

3.2. Jezdnia
- szerokość - 7m + poszerzenia na łukach;
- nawierzchnia – bitumiczna;
- obramowanie – krawężnik betonowy 20x30 i 22x30 (przekrój uliczny);
- ściek – przykrawężnikowy z płytek betonowych 30x30x10cm;
- wpusty deszczowe – krawężnikowo-jezdniowe ruszty żeliwne D250;
 
3.3. Chodniki
- szerokość – 2m;
- nawierzchnia – kostka betonowa;
- pochylenie poprzeczne – 2%;
- odległość od krawędzi jezdni – od 3,5m do 4m;

3.4. Zatoki autobusowe
- nawierzchnia – kostka betonowa;
- ilość – 2 szt. po jednym dla każdego kierunku jazdy;
- długość krawędzi zatrzymania – 20m;
- szerokość zatoki – 3,5m;
- wyokrąglenie załamów – R=30m;
- szerokość peronu – 2m;
- pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce – 2%, skierowane do krawędzi jezdni;



- skos wyjazdowy z drogi – 1:8;
- skos wjazdowy na drogę – 1:4;
- wiata autobusowa – odsunięta od krawędzi zatoki co najmniej o 2m;
- wyspa dzieląca – 1,5m;

3.5. Pobocza
- nawierzchnia – mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5  i destruktu z frezowania;
- szerokość – 1,25m i 1,6m;
- pochylenie poprzeczne – 6%÷7%;

3.6. Skrzyżowania 
- ilość – 1szt.;
- rodzaj – zwykłe;
- kategorie dróg i lokalizacja: droga wojewódzka nr 283 / droga powiatowa nr 1052F km 

17+846,49;

3.7. Przepusty pod zjazdami
- ilość – 2szt.;
- materiał – HDPE ∅400 SN8;
- lokalizacja – pod zjazdem Z1 i Z2;
- długość – 13m i 9,5m;
- umocnienie skarp i dna – umocnienie dna i skarp przy wlocie i wylocie na długości 0,5m 

kostką granitową;

3.8. Rów przydrożny chłonny
- długość – około 135m
- szerokość dna – 0,5m
- pochylenie skarp – 1:1,5
- pochylenie podużne dna – od 0,5% do 1,4%
- głębokość – od 0,5m do około 1m
- początek rowu – km 17+940
- koniec rowu – wylot do Kanału Mirotka

3.9. Wylot do Kanału Mirotka
Końcowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest Kanał Mirotka - dz. nr 339/2, 
obręb Studzieniec do której odprowadzane będą wody opadowe projektowanym rowem. 
Skarpy i dno rowu na odcinku dł. 10m od wylotu do Kanału Mirotka będzie umocniony 
płytami ażurowymi. Dno i skarpy Kanału Mirotka na odcinku 6m będą umocnione płytami 
ażurowymi. 

3.10. Projektowane zjazdy
Nr 

zjazdu Kilometraż Rodzaj zjazdu Wymiary( długość 
oraz szerokość)

Spadek 
podłużny proj.

Projektowany
/Istniejący

Rodzaj 
nawierzchni

Z1 17+859,41 indywidualny L=8,6m S=4,0m -5,0% istniejący k. betonowa
Z2 17+917,46 indywidualny L=8,2m S=4,5m -3,0% istniejący k. betonowa
Z3 17+946,45 indywidualny L=7,9m S=4,1m -2,2% istniejący k. betonowa
Z4 17+970,85 indywidualny L=10,3m S=3,4m -2,0%, -8,5% istniejący k. betonowa
Z5 18+004,76 indywidualny L=10,3m S=4,5m -2,0%, 5,0% istniejący k. betonowa
Z6 18+052,45 indywidualny L=11,4m S=3,0m -5,0%, -8,2% istniejący k. betonowa
Z7 18+054,31 indywidualny L=17,4m S=4,0m -1,0% istniejący k. betonowa
Z8 18+056,71 indywidualny L=3,0m S=3,0m -5,0% istniejący k. betonowa
Z9 18+076,73 publiczny L=17,4m S=5,5m +0,7% istniejący k. betonowa
Z10 indywidualny L=7,0m S=3,5m +0,5% projektowany k. betonowa



3.11. Ukształtowanie wysokościowe
Droga będzie przebiegała zgodnie z ukształtowaniem terenu z przegłębieniem do około 20cm w miejscu 
najniższego punktu niwelety w km 17+940. 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.1. Konstrukcja jezdni zasadniczej drogi wojewódzkiej nr 276 – KR3:

na odcinku km 17+790÷17+950

- 4 cm - warstwa ścieralna z SMA11;
- 5 cm - warstwa wiążąca z AC16W (dopuszcza się zastosowania asfaltów 

modyfikowanych);
- 7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P; 
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm; 
- 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z georusztu: 15 cm kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych 
węzłach; wytrzymałość na rozciąganie min. 23/23 kN/m (pozostałe parametry wg SST);

na odcinku km 17+950÷18+088

- 4 cm - warstwa ścieralna z SMA11;
- 5 cm - warstwa wiążąca z AC16W (dopuszcza się zastosowania asfaltów 

modyfikowanych);
- 7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P; 
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm;
- 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z georusztu: 15 cm kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych 
węzłach; wytrzymałość na rozciąganie min. 23/23 kN/m (pozostałe parametry wg SST);

- 15 cm – warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% i k10≥8m/dobę;
- warstwa odcinająca z geowłókniny (parametry wg SST);

4.2. Konstrukcja drogi powiatowej przy skrzyżowaniu z DW - KR3:

- 4 cm - warstwa ścieralna z SMA11;
- 5 cm - warstwa wiążąca z AC16W (dopuszcza się zastosowania asfaltów 

modyfikowanych);
- 7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P; 
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm; 
- 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z georusztu: 15 cm kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych 
węzłach; wytrzymałość na rozciąganie min. 23/23 kN/m (pozostałe parametry wg SST)

4.3. Konstrukcja zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej:

Zjazd Z9
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm;



Pozostałe zjazdy
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm;

4.4. Konstrukcja zatok autobusowych:
dla grupy nośności podłoża G2:
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafit gr. 10 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 

20 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;

4.5. Konstrukcja chodników:
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm;

4.6. Konstrukcja poboczy:
- mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5  i destruktu z frezowania gr. 15cm;

4.7. Drogę obramować za pomocą:
- krawężnika betonowego drogowego "ciężkiego" 20x30 cm;
- krawężnika betonowego najazdowego 20x22 cm; 
- krawężnika skośnego betonowego 20x22x30 przy zmianie poziomów wysokościowych;
- obrzeża betonowego 8x30 cm jako wygrodzenie chodników oraz ścieżek rowerowych;

4.8. Elementy informacyjne dla osób niepełnosprawnych
Chodnik przy krawędzi jezdni (zatoka autobusowa, przejście dla pieszych) wprowadzić opaskę 
z trzech rzędów kostki koloru czerwonego, w tym jeden z wypustkami.
W obrębie przejścia dla pieszych stosować kostkę naprowadzającą z wypustkami.

4.9. Odwodnienie
W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa kanalizacji deszczowej, która odbierze 
wody opadowe i roztopowa z odcinka drogi w km około 17+960÷18+054. Na pozostałych 
odcinkach drogi projektuje się rów przydrożny chłonny, który odbierze wody opadowe i 
roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych pasa drogowego. Końcowym 
odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest Kanał Mirotka - dz. nr 339/2, obręb 
Studzieniec, do której odprowadzane będą wody opadowe projektowanym rowem, które nie 
wchłonęły się do gruntu.

4.10. Wycinka drzewostanu

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzewostanu, zgodnie z „Projektem wycinki 
drzew”.



5. OŚWIETLENIE DROGOWE

5.1. Zasilanie oświetlenia drogowego
Istniejące oświetlenie drogowe na odcinku od ok. km 17+790 do ok. km 18+088 drogi 
wojewódzkiej nr 283 należy zdemontować. Słupy i kable przeznaczone do demontażu 
wskazano na PZT. Projektowane oświetlenie drogowe na odcinku od ok. km 17+790 do ok. 
km 18+088 drogi wojewódzkiej nr 283 należy wpiąć w istniejącą sieć oświetleniową (zasilić z 
istniejących słupów oświetleniowych). Szczegóły przedstawiono na PZT i schematach.

5.1.1. Demontaż istniejącego oświetlenia
Zgodnie z warunkami GK.7234.2.2.2017 wydanymi przez Burmistrza Kożuchowa istniejąca 
infrastruktura oświetleniowa wzdłuż DW 283 w m. Studzieniec jest własnością Gminy 
Kożuchów. 
Na planie zagospodarowania terenu wskazano infrastrukturę oświetleniową przeznaczoną do 
demontażu. Linie kablowe przeznaczone do demontażu należy trwale odłączyć i pozostawić 
w ziemi jako nieużytek.
Uzyskane podczas rozbiórek elementy nienadające się do ponownego wykorzystania (po ich 
uprzedniej ocenie i zakwalifikowaniu przez Nadzór Inwestorski i Właściciela sieci) stanowią 
własność Wykonawcy robót, który wywiezie je na wysypisko, podda utylizacji lub przekaże do 
unieszkodliwienia przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie 
ponosząc wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić protokół 
utylizacji zawierający dokładne informacje o utylizowanym materiale (m.in. ilość sztuk, 
kilogramy, itp.).
Ponadto należy uwzględnić koszty transportu odzyskanych materiałów z rozbiórki na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego.

5.1.2. Słupy oświetleniowe i osprzęt
Projektowane oświetlenie wykonać za pomocą opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;
- kolor srebrno- szary;
- minimalny stopień ochrony IP66;
- minimalny stopień wytrzymałości mechanicznej IK08;
- II klasa izolacji;
- źródło światła typu LED;
- napięcie zasilania opraw 230V/50Hz;
- możliwość montażu oprawy na wysięgniku;
- barwa światła neutralny biały;
- maksymalna moc oprawy 80W;
- minimalna trwałość oprawy 60 000 godzin;
- optyka dedykowana do oświetlenia dróg;
- oprawy powinny zapewniać spełnienie parametrów dla dobranych klas oświetleniowych;
- wygląd zbliżony do opraw istniejących;

Oprawy montować na słupach:
- aluminiowym, stożkowym, anodowanym, naturalnym;
- kolor srebrno- szary;
- o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm;
- o wysokości 9m (nad poziom terenu);



- z wysięgnikiem jednoramienny o długości 1,5m, wysokości 0,7m i nachyleniu 5 stopni;
- o parametrach wytrzymałościowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla I 

strefy wiatrowej;

Słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do 
danego typu słupa. Posadowienie słupów przyjęto dla gruntu o średnich parametrach nośnych. 

W słupach stosować tabliczki słupowe:
- z możliwością wyboru fazy zasilającej oprawę;
- o stopniu ochrony IP54;
- z możliwością przyłączenia kabli zasilających- 3x(4x50mm2);
- o prądzie znamionowy 100A;
- z pojedynczą wkładką bezpiecznikową DO1/E14-4A;

Część nadziemną słupa do wysokości 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczyć 
elastomerem poliuretanowym lub środkiem równoważnym. Na śrubach mocujących słup do 
fundamentu stosować kapturki ochronne. Każdy słup oświetleniowy należy opisać. Typ opisu 
uzgodnić z Inwestorem i Właścicielem sieci. 
Do zasilania projektowanych lamp oświetleniowych wybudować linie kablowe YAKYżo 
4x50mm2/YAKY 4x35mm2 układane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Kabel zabezpieczyć w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu słupa. Na trasie kabla oraz 
w każdym słupie oświetleniowym pod tabliczką bezpiecznikową (na każdym kablu) wykonać 
oznaczniki kierunkowe z rokiem wykonania i właścicielem majątku. Należy uziemić linie 
kablowe w odległości nie większej niż 200m oraz końce linii kablowych. Wymagana 
rezystancja uziemienia Ru<30 Ω. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy FeZn25x4 o długości 
15m układanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie potrzeby uziom rozbudować do 
osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

5.2 Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych
5.2.1 Złącze kablowo- pomiarowe- ZKP
Zasilanie projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych odbywać się będzie z 
projektowanego złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym zlokalizowanym 
przy istniejącym słupie linii napowietrznej nn nr 228/1/14. Lokalizacja złącz ZKP wskazana na 
planie zagospodarowania terenu. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski na 
listwie zaciskowej ZKP w kierunku instalacji odbiorczej. Miejsce dostarczenia energii 
elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń. 
Projekt złącza kablowo- pomiarowego wg odrębnego opracowania.

5.2.2 Szafka zasilająco- sterownicza oświetlenia- SOP-228
Zasilanie i sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z projektowanej szafki SOP228 
zlokalizowanej przy projektowanym przejściu dla pieszych. Lokalizacja szafki pokazana na 
planie zagospodarowania terenu. Szafkę SOP228 zaprojektowano jako wolnostojącą, o 
stopniu ochrony min. IP44, z daszkiem ze spadkiem, na fundamencie prefabrykowanym. 
Projektowaną szafkę SOP228 należy zasilić ze złącza ZKP kablem YAKYżo 4x16mm2. Z 
szafki SOP228 należy zasilić projektowane słupy oświetleniowe przejścia dla pieszych kablem 
YAKYżo 4x16mm2. 



Sterowanie załączaniem i wyłączaniem opraw będzie prowadzone w oparciu o astronomiczny 
zegar sterujący o następujących parametrach:
- możliwość montażu na szynie TS35;
- pamięć z pięcioma tablicami wschodów i zachodów słońca;
- automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie;

W szafce pozostawić miejsce rezerwowe dla ewentualnej rozbudowy sieci oświetleniowej. 
Szafkę SOP228 uziemić za pomocą taśmy FeZn25x4 o długości 40m ułożonej w wykopie wraz 
z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja uziemienia Ru≤10Ω. W razie potrzeby 
uziom rozbudować do osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

5.2.3 Słupy oświetleniowe i osprzęt
Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych wykonać za pomocą opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;
- kolor srebrno- szary;
- minimalny stopień ochrony IP66;
- minimalny stopień wytrzymałości mechanicznej IK08;
- II klasa izolacji;
- źródło światła typu LED;
- napięcie zasilania opraw 230V/50Hz;
- możliwość montażu oprawy bezpośrednio na słupie;
- barwa światła zimna biała;
- maksymalna moc oprawy 80W;
- minimalna trwałość oprawy 60 000 godzin;
- optyka dedykowana do oświetlenia przejść dla pieszych;
- wygląd zbliżony do opraw istniejących;

Oprawy montować na słupach:
- aluminiowym, stożkowym, anodowanym, naturalnym;
- kolor srebrno- szary;
- o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm;
- o wysokości 5m (nad poziom terenu);
- o parametrach wytrzymałościowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla I 

strefy wiatrowej;

Słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do 
danego typu słupa. Posadowienie słupów przyjęto dla gruntu o średnich parametrach nośnych. 

W słupach stosować tabliczki słupowe:
- o stopniu ochrony IP54;
- z możliwością przyłączenia kabli zasilających- 3x(4x35mm2);
- o prądzie znamionowy 80A;
- z pojedynczą wkładką bezpiecznikową DO1/E14-4A;

Część nadziemną słupa do wysokości 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczyć 
elastomerem poliuretanowym lub środkiem równoważnym. Na śrubach mocujących słup do 
fundamentu stosować kapturki ochronne. Każdy słup oświetleniowy należy opisać. Typ opisu 
uzgodnić z Inwestorem. 



Do zasilania projektowanych lamp oświetleniowych wybudować linie kablowe YAKYżo 
4x16mm2 układane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczyć 
w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu słupa. Na trasie kabla oraz w każdym słupie 
oświetleniowym pod tabliczką bezpiecznikową (na każdym kablu) wykonać oznaczniki 
kierunkowe z rokiem wykonania i właścicielem majątku. Należy uziemić końce linii kablowych. 
Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Ω. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy 
FeZn25x4 o długości 15m układanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie potrzeby 
uziom rozbudować do osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

5.3 Linie kablowe nn
Projektowane linie kablowe układać w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
Linie kablowe układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m, na 
podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości 10cm. Kable układać linią falistą z 
zapasem 3% długości wykopu. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 
ułożonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 
15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej 
powłoki kabla) ułożyć pas folii o szerokości 0,3m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Na całej długości kabli zastosować trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach co 5m z 
danymi linii kablowej. Treść napisów uzgodnić z Inwestorem i Właścicielem sieci. 
W miejscach skrzyżowań z pozostałą infrastrukturą stosować rury ochronne (ilość, typ rur oraz 
długość podano na planie zagospodarowania terenu). 
W miejscach skrzyżowań z powierzchnią nierozbieraną przejście wykonać metodą 
bezwykopową. 
Przy zbliżeniu kabla poniżej 3m od pnia drzewa wykop wykonywać ręcznie. Nie przecinać 
korzeni drzew, odkryte korzenie osłonić wilgotnym torfem.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy ustalić właściciela 
uzbrojenia i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
Przy zasypywaniu wykopów wykonać pomiary zagęszczenia gruntu zgodnie z normą. 
Wykonać minimum jeden pomiar zagęszczania gruntu przy fundamencie słupa 
oświetleniowego. Przy słupach pozostawić 2m zapasu kabla.

6. USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN 0,4KV
6.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej nn 0,4kV z projektowanymi zatokami autobusowymi w m. Studzieniec, gm. 
Kożuchów. 
W ramach projektu przewiduje się:
- demontaż istniejącego słupa nr 228/1/15 oraz przewodów rozpiętych pomiędzy słupem 

228/1/14 i 228/1/15;
- budowę nowego słupa linii napowietrznej nr 228/1/15 poza miejscem kolizji oraz przewodów 

rozpiętych pomiędzy słupem 228/1/14 i 228/1/15;
- wymianę przyłącza napowietrznego ze słupa nr 228/1/15 do bud. nr 87 w m. Studzieniec.

6.2. Opis stanu istniejącego

Planowana inwestycja znajduje się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec. Jest 
to teren uzbrojony w sieć gazową, wodną, telekomunikacyjna, deszczową i 



elektroenergetyczną. Projektowana sieć napowietrzna nn 0,4kV została  zaprojektowana w 
sposób, który nie koliduje z istniejącą siecią techniczną.

6.3. Opis rozwiązań projektowych. Budowa i rozbiórka słupa linii napowietrznej nn 
0,4kV

W związku z likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV z 
projektowanymi zatokami autobusowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec, 
gm. Kożuchów należy zdemontować słup numer 228/1/15 typu P-10 oraz przewód typu AsXSn 
4x25mm2 rozpięty pomiędzy słupem 228/1/14 i 228/1/15 o długości 18m. Projektowany słup 
typu K10,5/4,3 posadowić poza miejscem kolizji. Dokładna lokalizacja wskazana na PZT. 
Pomiędzy słupem 228/1/14 i 228/1/15 projektuje się przewody typu AsXSn 4x25mm2 o 
długości 20,2m z naprężeniem 22,5MPa. Istniejące przyłącze napowietrzne wymienić na nowe 
typu AsXSn 4x25mm2 o długości 5,5m z naprężeniem 5MPa.

Sposób zagospodarowania materiałów z demontażu uzgodnić z RD Nowa Sól.

Po zakończeniu prac dostosować numerację słupów.

Słup dobrano wg. opracowania PTPIREE „Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego 
napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2” TOM II, 
02/02/1999 r. 









7. KANALIZACJA DESZCZOWA
7.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec poprzez projektowany system 
kanalizacji deszczowej do rowu zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej.
Projekt kanalizacji deszczowej jest integralną częścią projektu „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km 17+790 do ok. km 18+088 (zakres robót 
drogowych km ok. 17+795,70 do km ok. 18+088) polegająca na budowie dwóch zatok 
autobusowych”.

7.2. Dane ogólne – stan istniejący
Miejscowość Studzieniec położona jest w województwie lubuskim, w gminie Kożuchów. Przez 
miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 283. W chwili obecnej droga ta jest w złym stanie 
technicznym, występują liczne spękania podłużne i poprzeczne, ubytki i wykruszenia materiału 
bitumicznego, odkształcenia i deformacje w postaci kolein. Taka sytuacja powoduje duże 
zagrożenia i utrudnienia dla kierowców oraz wpływa negatywnie na płynność ruchu. W związku 
z rozbudową drogi projektowana jest kanalizacja deszczowa, która zbiera wody opadowe i 
roztopowe z projektowanego odcinka drogi.

7.3. Lokalizacja inwestycji
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega na działkach będących własnością 
Województwa Lubuskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Gminy Kożuchów.
Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie, na  projekcie 
zagospodarowania terenu. 

7.4. Zakres rzeczowy inwestycji
Poniżej zestawiono długości kanałów deszczowych: 
- łączna długość kanałów deszczowych  315 PP SN8 –  l =91 m
- łączna długość kanałów deszczowych  315 PP SN16  –  l =11,5 m
- łączna długość przykanalików deszczowych  200 PP SN8 –  l =  10,0 m
- ilość wpustów deszczowych – 5 szt.
- studnie rewizyjne ø 1200 mm   - 6 szt.

7. Rozwiązania techniczne 
7.1. Kanalizacja deszczowa 
Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z 
odwodnienia projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur grawitacyjnych z PP łączone 
kielichowo i uszczelnione uszczelką z elastomeru.

Rury pełnościenne i jednowarstwowe bez dodatku wypełniaczy, system rur i kształtek powinien 
spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 1852-1 oraz posiadać certyfikat z badań 
kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezależny 
akredytowany instytut.
Sztywność obwodowa  rur 8 kN/m2, kształtek 8kN/m2 z wyjątkiem odcinaka rury przebiegającej 
pod jezdnią, której sztywność powinna wynosić 16kN/m2.
Rury z sygnowaniem na wewnętrznej ściance, identyfikującym nazwę producenta, średnicę, 
materiał i sztywność SN. 



Warunkiem poprawnej współpracy rurociągu z gruntem jest wykonanie prac montażowych 
zgodnie z wymaganiami „Instrukcji montażowej…” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i 
PN-ENV 1046 ze szczególnym uwzględnieniem:
- staranności wykonania prac 
- ułożeniu rur na stabilnym zagęszczonym podłożu na podsypce, w sposób eliminujący 
odkształcenia kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie powinny  zawierać kamieni;
- zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury – 
wartość 98% wg Proctora;
- zapewnienie poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach” tj. obszarów pod 
obrysem rury;
- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagęszczającym do poziomu 15cm powyżej 
wierzchu rury;
- zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków.

Kanały wyposażone w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1200 mm wykonanych 
z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Połączenie elementów studzienki poprzez uszczelkę 
gumową. Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Do przykrycia studzienek podlegającym obciążeniom komunikacyjnym projektuje się zwężki 
redukcyjne betonowe z otworem włazowym. Zwężki redukcyjne łączone są z kręgami za 
pomocą uszczelek gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego służą 
pierścienie dystansowe Ø600 pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod włazem nie może 
przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod zwężkę.
Stosować włazy kanałowe (typ ciężki) klasy D 400, producentów, którzy uzyskali certyfikat 
zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Włazy żeliwne mają być wyposażone w 
rygle uniemożliwiające wejście do studni osobom postronnym.
Stosować włazy z betonowym wypełnieniem oraz uszczelką tłumiąca
Włazy studni, które są zlokalizowane w terenie zielonym należy obetonować elementem z 
betonu C8/10 o wymiarach 100x100x15cm.

Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu klasy 
C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz 
kaskadowe należy wykonać zgodnie z normą KB-4.12.1./6/.
Zakończenie kanału będzie stanowił wylot prefabrykowany betonowy wraz z zamontowaną do 
betonowego wylotu klapą zwrotną tworzywową. 
Zaprojektowano również wpusty uliczne:

 wpusty krawężnikowo-jezdniowe - betonowe studzienki ściekowe o średnicy  500 z 
prefabrykowanym osadnikiem monolitycznym i wpustem żeliwnym krawężnikowo-
jezdniowym na zawiasie klasy D400; studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi 
kosz, pojemność czynna – minimum 7dm2. Kraty ściekowe montować na płytach 
odciążających.

Przykanaliki zaprojektowano z rur dwuściennych PP SN8 o średnicy   200.

8. Wykopy i sposób ułożenia przewodów
Rury PP należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych w technologii 
umożliwiającej wykonanie robót. Wykopy z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy, 
wraz z utylizacją. Całkowita wymiana gruntu.
Pod rurami należy wykonać niekiedy podsypkę z piasku o grubości 15 cm. 



W momencie zasypywania sieci należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Proctora = 1 (w 
drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności. Obsypka 
powinna być wykonywana do momentu uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rury. Zasypka musi byś wykonana gruntem dowiezionym ze składowiska 
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i zagęszczenia do wymaganych parametrów. 
Zagęszczanie podsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 30 cm. Po 
zakończeniu robót nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Ze względu na zbyt małe przykrycie kanału pod jezdnią zastosowano rurę wzmocnioną 
dwuścienną PP SN 16, Pozostałe rury dla kanału głównego i przykanalików zaprojektowano z 
PP i sztywności obwodowej SN8.

Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki 
sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 
Warstwa sypkiego materiału podsypki o gr. 15 cm powinna pozostać niezagęszczona dla 
swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. Należy pamiętać, aby przy 
zagęszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 30cm. 
Wypełnienie wykopu należy kontynuować gruntem piaszczystym niewysadzinowym 
zagęszczonym warstwami o maksymalnej miąższości 30cm. W rejonie ułożonych rur 
zgęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywać lekkim sprzętem.

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

9. Projektowane odwodnienie wykopów
W przypadku pojawienia się wody gruntowej przy budowie projektowanych sieci przewiduje 
się prowadzenie stałego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopów. 
Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów:

 Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów 
żelbetowych na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga 
odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu. 

 Odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie w odległości, co 1,0 m, w układzie 
jednopiętrowym. Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-
0,25 m3/h; wydajność ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywać 
odcinkami o długości 50 m. Odcinek ten obsługują 4 zestawy igłofiltrów oraz 4 pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach:
 przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu igłofiltrów,
 przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów,
 w przypadku braku wody gruntowej – nie stosowanie igłofiltrów.

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru. Koszt odwodnienia 
wykopów, Wykonawca robót musui ująć w cenie robót ziemnych. 

10. Skrzyżowanie kanałów z innymi przewodami
Skrzyżowania projektowanych kanałów z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o 
następujące zalecenia:

1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z 
którymi będzie się krzyżowała lub zbliżała kanalizacja deszczowa. 



2. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną należy:
 W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi 

kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i średniego 
napięcia rury ochronne dwudzielne ø 160  o długości jednostkowej L=3,0m. 
Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie 
z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;

 skrzyżowania proj. kanałów z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami 
telekomunikacyjnymi należy wykonywać zgodnie z PN-98/E-05100-1, N-SEP-
E-004, BN-89/8984-17/03 oraz zarządzeniem Ministra Łączności z 02.09.1997 
r (MP 59/97 poz. 567). Na wszystkich skrzyżowaniach z istniejącą i 
projektowaną siecią telekomunikacyjną zaprojektowano rury 
ochronnedwudzielne  ø 110 mm W przypadku sieci telekomunikacyjnej 
ułożonej w kanalizacji z bloczków betonowych należy ją zabezpieczyć przed 
zniszczeniem podczas budowy;

 w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym 
wodociągiem, przy odległościach pionowych mniejszych, niż 0,6 m, 
zaprojektowano rury ochronne na przewodzie wodociągowym zgodnie z PN-
92/B-01706. 

11. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. ORGANIZACJA RUCHU

Zmiana organizacji ruchu zakłada m.in.:
- budowę dwóch zatok przystankowych;
- oznakowanie skrzyżowań;
- rozbiórkę istniejących barier drogowych;
- montaż barier drogowych (zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych);
- oznakowanie przejść dla pieszych.

Znaki drogowe użyte do stałego oznakowania powinny być formatu średniego wykonane z folii 
odblaskowej 3 generacji. 

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drodze 
ogranicza się prędkość poruszania się pojazdami samochodowymi oznakowaniem B-33 
„ograniczenie prędkości” do 40 km/h. Ponadto projektuje się przejście dla pieszych 
doświetlając je oprawami dedykowanymi pod przejścia dla pieszych. Ponadto projekt 
przewiduje wykonanie barier ochronnych stalowych skrajnych N2W2A na łuku przed i za 
mostem.

12. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako 
nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach 
równoważnych.



13. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót Tymczasową Organizację Ruchu 
(TOR) oraz opracuje aktualizację Stałej Organizacji Ruchu (SOR) uwzględniającą warunki 
terenowe po wykonanej przebudowie odcinka DW 283 oraz uzyska zatwierdzenie przez Organ 
Zarządzający Ruchem. Koszt TOR i SOR należy przewidzieć w cenie ofertowej.

2. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

3. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy 
zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16).

4. Zgodnie z zapisami STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. Podstawa 
płatności, Wykonawca ma obowiązek kalkulowania cen jednostkowych z uwzględnieniem 
kosztów ogólnych.

Koszty ogólne (nazywane też kosztami pośrednimi), to składnik kalkulacyjny wartości 
kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie 
z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne 
budowy oraz koszty zarządu (rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U.2021.2458 z 
dnia 2021.12.29).

Koszty zarządu firmy obejmują wszystkie koszty ponoszone przez szeroko rozumiane 
kierownictwo firmy (dyrekcję oraz komórki obsługujące całe przedsiębiorstwo, np.: centralny 
magazyn, laboratoria, produkcję pomocniczą, transport, itp.).

Koszty ogólne budowy obejmują m.in.: płace i narzuty na płace stałego personelu budowy 
(kierownik, majstrowie itp.), ubezpieczenie budowy, zużycie sprzętu budowlanego, koszty 
utrzymania zaplecza wykonawcy oraz koszty likwidacji i uporządkowania placu budowy, koszty 
bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, itp.

Zważywszy powyższe - w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na 
zwiększony zakres robót niezbędnych do wykonania, stanowiących podstawę wydłużenia 
terminu realizacji Zamawiający stoi na stanowisku, że zapłata za zwiększony zakres robót 
niezbędnych do wykonania, stanowiących podstawę wydłużenia terminu realizacji, wyczerpuje 
przysługujące Wykonawcy prawo do wynagrodzenia z tytułu zwiększonych kosztów 
ogólnych/pośrednich realizacji umowy.

Uwaga:
Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych 
dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 
stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam(y), iż dokumentem (fakturą VAT 
nr…….…...........…………………….…………….) wystawionym dnia…………………..…. przez 
...........................................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr 
……................................) wykonane przez następujących 
Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

Jednocześnie oświadczam(y), że na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości 
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, dostawców i usługodawców (którzy zgodnie z umową podlegają 
obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu oraz którzy nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia 
Zamawiającemu) realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą 
prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr…………….………………… z dnia 
…………………………………………na realizację zamówienia pn. 
„……………………………………..……………………………………………………………………
………………."

………………………………………
Podpis Wykonawcy

(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

 

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*

Oświadczam(y), że wg stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy – 
firmy…………………………………………..………….............................….. z 
siedzibą…………………………………………………………………………………………………..
……………
realizującej zamówienie pn.: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………. w ramach u mowy nr ……………….........................................................….z 
dnia …………..……..................…
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz 
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*) z 
zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/.naszej* firnie z tytułu 
realizacji umowy nr ………………..………….. z dnia ……………………………………. Zawartej 
pomiędzy moja/naszą* firmą (jako podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*), a 
…………………..…………………………………………………..

                                                                                            
………………………………………………………………..

(Podpis Podwykonawcy/ Dalszego 
Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*)



Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam(y), że Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty 
na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 
zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

                                                                                       
.....………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

 

*niepotrzebne skreślić



(wzór) Załącznik nr 3



ROZDZIAŁ IV:

1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W 

OKRESIE REKOJMI.



UMOWA  WBN.2912._______.2024 

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy Województwem Lubuskim - 
Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, NIP 
9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Pawła Tondera
działającego na podstawie Uchwały Nr 381/5458/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2024r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Lubuskiego na lata 2024-2045 dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przy kontrasygnacie
Głównej Księgowej - Martyny Włodarczyk

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

    a

 __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana 
do ____________________________ pod numerem _________________

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 
o wartości szacunkowej pow.130 tys. zł  (Nr sprawy: WZP.2910.60.2024) zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze 
zm. - zwaną dalej Pzp), strony zawierają Umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod 
nazwą:

"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg 
wojewódzkich województwa lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych”

opisane dokumentacją projektową, SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej 
„robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą 
interpretowane
w następującej kolejności:

a) umowa (wraz z formularzem cenowym) zwana również kontraktem
b) opis przedmiotu zamówienia
c) dokumentacja projektowa



d) STWiORB;
e) oferta Wykonawcy;
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
g)  polisa OC.

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 
złożoną ofertą oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a 
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni 
od podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty 
przekazania terenu budowy.

3. Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie 
przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 12) – 150 dni kalendarzowych                    
od daty podpisania umowy tj. do dnia…………

4. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy sporządzi Harmonogram rzeczowo – 
finansowy (Harmonogram).

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym uwzględniającej podział tygodniowy, podział wg pozycji kosztorysowych 
i/lub elementów robót, 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, w ciągu 7 dni roboczych 
od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, 
dokumentacji projektowej lub Umowie. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego i/lub 
harmonogramu płatności, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie 
się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w 
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram 
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie 
takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Przedstawicielowi Zamawiającego do 
zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. Harmonogram musi uwzględniać termin 
i/lub zmianę terminu realizacji określonego w Umowie, ze szczególnym uwzględnieniem 
technologicznego czasu realizacji jego poszczególnych elementów.

9. Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje 
dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.



10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.   

WYNAGRODZENIE
§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy według 
zasad określonych w formularzu cenowym,                                                                      
na kwotę netto: ........................................................................................................ zł
(słownie:  ........................................................................................................................zł),
a z podatkiem VAT w wys.  ………….% tj. ..................................................................zł 
kwota brutto:   ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................zł).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 
formularzu cenowym, który był zamieszczony w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem 
kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej.

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen 
jednostkowych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

5. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów 
robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty, 
potwierdzonych na kartach obmiarowych, co do wielkości i zasadności przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

6. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady 
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami 
zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) 
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena każdej 
pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa 
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 



kapitałowych (t.j.: Dz. U. 2023 poz. poz. 46 z późniejszymi zmianami) jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z przepisów, o których mowa ust.7 pkt 2), 
3) i 4) wymaga wniosku Wykonawcy sporządzonego zgodnie z treścią ust. 9 poniżej. 

9.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ 
zmiany stawki podatku, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany 
oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu 
do Umowy.

10. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  § 14 
Umowy, minimalna wartość zamówienia wynosi 50% wartości wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 kwoty brutto.

11. Zamawiający zastrzega redukcję wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 
1, w przypadku nieosiągnięcia parametrów jakościowych, zgodnie z instrukcją DPT-14. W 
takim przypadku Wykonawca dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w stosunku 
do których takie odstępstwo zostanie stwierdzone o kwotę wskazaną przez 
Zamawiającego wyliczoną zgodnie z instrukcją DPT-14 oraz zapisami w STWIORB. 
Stwierdzone odstępstwa od wymaganych parametrów jakościowych wykonanego 
asortymentu robót, zostanie potwierdzone odpowiednimi zapisami w protokole odbioru 
robót. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się  do: 
1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentacji technicznej, SST/STWiORB, decyzji, 
pozwoleń, warunków technicznych itp. ; 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 
niniejszej Umowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy; 
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
6) przestrzegania terminów wskazanych w niniejszej Umowie;
7) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę w sprawie realizacji 

Umowy;
8) weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w 

Umowie;
9) udzielania odpowiedzi, przedstawiania stanowiska w sprawach związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia;
10) informowania Wykonawcy o przystąpieniu do czynności odbiorowych;
11) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy;



OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5  

Wykonawca zobowiązuje się  do: 
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego SST/STWiORB;
c)  technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, 

SST/STWiORB;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej; 
e)  przepisami prawa; 
f) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
g)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 
powykonawczej budowy;

b) wskazania Kierownika budowy lub/i kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 
realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej;

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w SST/STWiORB i 
dokumentacji projektowej;

f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę: 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i uczestniczenia w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót;

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi;

i) utrzymywania porządku na terenie budowy;
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy;

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie; 

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy;
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza 
w tym celu przyjąć;

o) ubezpieczenia budowy;
3) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za 

zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w 
związku z realizacją zmówienia; 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów;



5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z projektem;

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w projekcie, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

7) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania oznakowania podczas robót i 
przywrócenia stałego oznakowania po zakończeniu robót;

8) do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych/Radach Budowy/Spotkaniach zwołanych 
przez Zamawiającego;

9)  zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje 
się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia 
środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy;

10) na żądanie Zamawiającego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym;

11) przeprowadzenia inwentaryzacji budynków, w przypadku wystąpienia zabudowy wzdłuż 
zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i 
udokumentowania jej, 

12) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;  
13) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 
14) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robót 

zanikowych; Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego;

15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

16) pisemnego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 12; 
17) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
18) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;
19) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego; 
20) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
21) usunięcia wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach 

gwarancji oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w Umowie i protokołach 
przeglądów gwarancyjnych; 

22) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie; 

23) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 
na terenie budowy; 

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 
trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest 
pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z 
prowadzonymi robotami;

26) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody; 

27) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, 
za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed rozpoczęciem 



robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których 
planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych;

28) przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji 
Umowy;

29) wykonania dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z 
SST/STWiORB Wymagania Ogólne;

30) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportu z 
postępu robót związanych z przedmiotem Umowy;

31) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

32) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację 
przedmiotu zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem 
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, 
przed, w trakcie i po budowie drogi;

33) Zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych w rejonie 
prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upoważnionych instytucji w tym aktów 
wydawanych przez Wojewodę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytułu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową;

34) Umożliwienia wejścia na teren budowy oraz realizacji robót podmiotom trzecim. 
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów 
sieci na terenie budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot trzeci planujący wejście 
na teren budowy przedstawi Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac. 
Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia podmiotu trzeciego na plac budowy i nie może 
stawiać przed takimi podmiotami niemożliwych do spełnienia lub wygórowanych warunków 
wejścia z robotami;

35) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych;

36) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót gestorom 
sieci w przypadku przebudowy urządzeń obcych lub jeśli wynika to z nałożonych na 
Zamawiającego warunków technicznych oraz innym podmiotom, jeżeli roboty prowadzone 
są poza pasem drogowym lub na działkach nie będących w Zarządzie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich;

37) Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r.o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. 
W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie 
elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.

38) Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

39) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 
oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą 
umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości 
pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 36, wraz z informacją nt. numeru 
rejestracyjnego.

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/wojewodzkie-inspektoraty-weterynarii/59244127d515d
https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/graniczne-inspektoraty-weterynarii/5926b57c58540


40) Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych.

41) Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 
szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

42) W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust.  37, 38 lub 39 i 
wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca 
ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z 
tego wynikającą. 

43) Prowadzenia monitoringu Podwykonawców.
44) Stosowania przy realizacji zadania wzorców i standardów rekomendowanych przez 

ministra właściwego do spraw transportu:
a)            WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 
Projektowanie przejść dla pieszych,
b)            WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

45) Wykonania i montażu tablic informacyjnych.
46) Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw 

infrastruktury do kontroli  dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym 
dokumentów finansowych wykonawcy.

47) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zlecania części prac podwykonawcom do 
udostępniania ministrowi właściwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentów 
związanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentów finansowych podwykonawców.

48) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień, sporządzania kopii, odpisów lub 
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń w trakcie czynności kontrolnych 
w ramach kontroli RFRD oraz przestrzegania terminów wyznaczonych na udzielenie 
wyjaśnień.

49) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji formalnoprawnej (w tym opinii, 
uzgodnień i warunków itp.), w przypadku gdyby okazało się, że dokumentacja ta utraciła 
aktualność w toku wykonywania niniejszej umowy.

50) Realizacji umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego decyzjami, 
pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na sposób 
realizacji robót, a także decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami jakie Wykonawca uzyska 
na etapie prowadzonych prac w szczególności związanych z dokonanymi i zatwierdzonymi 
przez Zamawiającego zmianami w zakresie rozwiązań w stosunku do przekazanej 
dokumentacji projektowej z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 6

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego:

1) Koordynator ds. realizacji Umowy:
……………………………………………………………………………………………..……

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
……………………………………………………………………………………………………

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy:
 ……..…………………………………………………………………………………………………



2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:
     – Kierownik budowy:  
………………………………………………………………………..………………………., 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem 
technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 
wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni 
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności na ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w 
zakresie realizowanej Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, który wynika z ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 o dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
Umowy. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy.  W celu 
uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że przez zmianę osób rozumie się zmianę personalną 
lub zaangażowanie dodatkowej osoby do realizacji kontraktu

9. Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie 
koniecznym do jej prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, 
przez co rozumie się także żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy innym podmiotom, 
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach określonych w Umowie.

2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumieją 
przez to umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 



są roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące część przedmiotu Umowy zawartą 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.

4. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: 
……………………………………….. (jeśli dotyczy)

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.4.
6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.3 z zastrzeżeniem ust.7.
7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy 

i doświadczeniu wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być 
uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do 
wykonania robót budowlanych musi uprzednio uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego, której wydanie uzależnione jest od pozytywnego przejścia procedury 
zatwierdzającej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa poniżej od pkt 15 do pkt 17. 
Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a 
Podwykonawcą w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych 
umów.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich umów o 
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy.  Zgłoszenie powinno zawierać nazwę dostawcy lub 
usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy (wartość Umowy odpowiada wynagrodzeniu 
Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w 
związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 
wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 



Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia wykonania lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców.

14. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z 
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust.1.   

15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane powinna zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wyłącznie 

wykonanie, robót budowlanych, które odpowiadają części zamówienia i odpowiadają 
opisowi pozycji określonych w formularzu cenowym załączonym do Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą);

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo: 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą;

3)  wartość  wynagrodzenia / maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, 
które nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w 
ofercie przetargowej Wykonawcy; 

4) wysokość ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą nie 
może przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie 
przetargowej Wykonawcy,

5) W przypadku wystąpienia szczególnych  okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że 
Wykonawca nie ma możliwości  zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach 
określonych w punkcie 3) i 4), dopuszcza się odstąpienie od zapisów  ust. 15 w zakresie 
punktu 3) i 4). Warunkiem dopuszczenia odstąpienia wymienionego jest przedłożenie 
przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo wraz z następującymi dokumentami:
(a) opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z Podwykonawcą,
(b) oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wynikającej z konieczności zapłaty różnicy wynikającej z różnicy pomiędzy ceną 
jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową wynikająca z oferty Podwykonawcy 
oraz zobowiązuje się do zapłaty tejże różnicy Podwykonawcy,

(c) oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości 
odpowiedzialności za zapłatę różnicy  pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a 
ceną jednostkową wynikająca z oferty Wykonawcy   przez Wykonawcę i tym samym 
zwalnia Zamawiającego z tej odpowiedzialności.

6) zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec 
Podwykonawcy z tytułu  zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen 
jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawczej.” 

7) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 
sposób rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową Umową;

8) termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa;
9) zasady dokonywania odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane 

roboty zgodne z niniejszą Umową;
10)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych;
11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę.
16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy 

/ dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu projekt umowy 
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. 
projekty, opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczącą wykonania 
robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji i dokumentów, 



której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą (zamiennie zwana umową 
o podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, a w 
przypadku przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

18. Zgłoszenie przez  Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nastąpi w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w 
szczególności w przypadku:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo, określonych w ust. 15;
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę;

3) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) gdy wartość robót budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy nie podając uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

8) w przypadku braku spełnienia wymagań  opisanych w pkt. 17.
19. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca nie może skierować Podwykonawcy / 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót określonych w tej umowie.

20. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony 
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzględniającego w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 20 stosuje się odpowiednio.

21. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 
18 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo 
przez Zamawiającego.



22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 
kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

23. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakże nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z 
wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

24. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

25. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą 
Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwróci się z 
żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, dostaw lub usług, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
określonym  w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartość tych robót była wyższa 
od wartości wynikających z formularza cenowego, złożonego przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego tylko Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia 
oświadczenia czy wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone lub 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

albo



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

30. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia Robót.

31. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć 
Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, 
protokołów odbioru wraz z wykazem elementów robót, które wynikają z umów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami.

32. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy.

33. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej.

34. Postanowienia zawarte w § 7 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  roboty budowlane;
2) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców – stron umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialności wobec 
Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1.

36. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, dostaw lub usług wynikających z Umowy. W przypadku różnic w cenach 
jednostkowych za wykonane roboty, dostawy lub usługi pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową.

37. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z 
którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 
koszt Wykonawcy.



38. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców – zestawienia tabelarycznego zawartych umów z wszystkimi 
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 
do aktualizacji monitoringu każdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z 
Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 

ZALICZKI
§ 8

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy robót budowlanych 
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.

2. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla Podwykonawców biorących udział 
w realizacji części zamówienia.

3. Zaliczka nie może obejmować robót dodatkowych realizowanych na podstawie 
zatwierdzonych protokołów konieczności robót.

4. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
częściowego robót  zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki. 

5.  Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
6. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział w realizacji części zamówienia, za 
którą zaliczka została wypłacona.

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki. 

8. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z 
art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej 
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia 
zgodnie z ust. 4, 5, 6.

9. Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 8 powinno obejmować kwotę udzielonej 
zaliczki oraz nie krótszy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

10. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym 
terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga 
przedłużenia terminu ważności  gwarancji, o której mowa w ust. powyżej, najpóźniej w 
dniu upływu ważności.

11. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 10 
spowodują niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o 
której mowa w ust. 8.

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i 
wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.



POLISA
§ 9 

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę nr. ……………….zawartą w 
dniu ………… (lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody 
wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 
ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
 § 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy,  osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.:

1)  np.: roboty: przygotowawcze, związane z podbudowa,  nawierzchniowe,  
wykończeniowe, oznakowanie  i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, 
odwodnienie, oświetlenie oraz prace administracyjno-biurowe.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących 
osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą 
obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych Podwykonawców osób, o których 
mowa w ust. 1, na umowę o pracę.
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika,
4) innych dokumentów



- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub 



Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1) - za każdą osobę wobec której nie 
dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i 
robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na 
danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy 
cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 
roku (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1745) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:
1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium 
RP oraz
2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki 
wynika z obowiązujących przepisów, w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, 
pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego 
organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania 
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 
15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2021 poz. 1745), bez ważnych dokumentów uprawniających 
do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której 
mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo 
określonych w w/w ustawie.
11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Jednocześnie 
Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją 
zamówienia objętego niniejszą umową1.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 11

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
wskazanej części przez powiadomienie o gotowości do odbioru  (Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego) Zamawiającemu oraz przedstawia (Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego) dokumenty rozliczeniowe do odbioru częściowego robót. 

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wykazu robót zgodnego z obowiązującym formularzem cenowym.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1



4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych 
robót, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia wynikającego z cen pozycji zawartych 
w obowiązującym na dzień odbioru częściowego formularzu cenowym. 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 12

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę 
skutecznego pisemnego zawiadomienia (zgłoszenia) Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego 
protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.  Wykonane prace i roboty podlegać będą 
odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz SST/STWiORB.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy,
2) dokumentację powykonawczą,
3) powykonawczą inwentaryzację w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją 

projektową w technice wielobarwnej wraz z informacją o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub 
odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa 
budowlanego),  (opcjonalnie, jeśli jest wymagane),

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jeśli prowadzenie dziennika jest wymagane),
5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia; 
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem; 

7) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną oraz warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na 
realizację inwestycji drogowej) oraz przepisami; 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów 
przyległych.

8) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze 
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 
wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 
(opcjonalnie, jeśli jest wymagane),

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 10 skutkuje 
bezskutecznością  zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 powyżej. W celu uniknięcia 
wątpliwości, wskazuje się, że w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu 
obowiązków wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 10 do ponownego zgłoszenia 
(zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia (zawiadomienia) 
liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 10 
powyżej (skuteczne zawiadomienie).

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności zawiadomienia, o 
którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia 
nowego zawiadomienia o gotowości do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę 
zakończenia robót, o której mowa w ustępie powyżej uznany będzie dzień prawidłowego 
zgłoszenia do odbioru.  Termin zgłoszenia (zawiadomienia) liczony jest od złożenia 
kompletu dokumentów wymienionych w ust.2 pkt. od 1) do 10).



5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 
dni od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. 
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określony w niniejszym ustępie termin nie 
jest terminem zakończenia czynności odbiorowych.

6. W ramach czynności odbiorowych Zamawiający m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty 
załączone do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wymienione w ust.3. W 
przypadku wystąpienia niezgodności lub niekompletności tych dokumentów, 
Zamawiający wstrzymuje czynności odbiorowe do momentu uzupełnienia i 
przedstawienia przez Wykonawcę poprawnych dokumentów. Zakończenie czynności 
odbiorowych stanowi spisanie protokołu odbioru końcowego robót przy udziale 
przedstawicieli Stron wymienionych w Umowie oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. 
W takiej sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. powyżej.
b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. W przypadku usunięcia wad datą zakończenia 
robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 
usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie usunięte.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem 
zrealizowania umowy będzie data, w której Wykonawca zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 
próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego, w tym 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót bez uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, 
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybór Wykonawcy 
zastępczego tak co do sposobu jaki i ustalenia wynagrodzenia jest wyłącznym 
uprawnieniem Zamawiającego na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy 
wyraża zgodę.



16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag istotnych. 

17. Wykonawca w pełnym zakresie odpowiada za poprawność przygotowanych dokumentów 
odbiorowych, określonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie konsekwencje w tym również ewentualne kary 
nałożone przez Wojewódzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu 
stwierdzenia nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jeżeli to 
odstępstwo nie zostało zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym 
wynikające z nieprawidłowości w dokumentach odbiorowych obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi i fakturą 
końcową na podstawie odpowiednio załączonego protokołu odbioru robót częściowych i 
protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych 
elementów robót, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w kartach obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 
jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach formularza cenowego albo ustalonych 
zgodnie z postanowieniami umowy w  § 14.

3. Do rozliczeń należy przyjmować wielkości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 
w przypadku ustalania wartości rozliczeń w formie elektronicznej np. w arkuszu 
kalkulacyjnym należy wartość zaokrągleń ustawić w taki sposób, aby wartość wyliczona 
w arkuszu była tożsama z wartością wyliczoną na kalkulatorze.

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych VAT nie 
może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

5. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na 
podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności robót  nastąpi w rozliczeniu 
końcowym robót.

6. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół 
odbioru końcowego robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu 
wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony do faktury protokół odbioru 
końcowego musi być sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

7. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur w tym również faktury końcowej 
Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom, 
dalszym Podwykonawcom, Dostawcom i  Usługodawcom i załączenie przez Wykonawcę 
do każdej faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami 
potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie powinno być także potwierdzone 
przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz Dostawców i  Usługodawców. 
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia. 

8. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 
dalszym Podwykonawcom, Dostawcom i  Usługodawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, Dostawców i  Usługodawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z 
potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych 



części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego 
Podwykonawcy, Dostawcy i  Usługodawcy należne kwoty wynikające z wystawionych 
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo 
Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oraz Dostawców i  Usługodawców zgodnie z tabelą, której 
wzór stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

9. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę 
będzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.7 i ust.8  
Zamawiający wstrzyma zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie.

11. Zamawiający zastrzega, że bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się w dniu 
dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej i kompletnej.

12. Zapłata faktury nastąpi w  terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty 
jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Dostawcy 
i  Usługodawcy.

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek 
nr: ……………………………………………………………………………….…………………

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w 
„Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” (tzw. biała lista podatników VAT).

16. W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego o którym mowa w pkt 14 powyżej z 
wykazem podatników Ministerstwa Finansów o którym mowa w pkt 15 powyżej, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

17. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.
18. Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku 

od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) 
Dział XI rozdz. I.

19. Faktury VAT będą wystawiane na :
Nabywca: Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-
05-90-332

Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 

65-042 Zielona Góra

20. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona 
Góra.

21.  Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/). 

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze:
TYP numeru PEPPOL - NIP, 



Numer PEPPOL: 9730010122, 
skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG.

22. Za fakturę prawidłowo wystawioną i kompletną uznaje się fakturę spełniająca wymagania 
określone w ust. 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18 i 19.

23. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających 
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

24. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek 
naliczonych zgodnie warunkami Umowy.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty 
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 
niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi 
instalacjami, urządzeniami oraz sieciami. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, 
polecać Wykonawcy dokonywania takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z 
poniższych poleceń na piśmie:

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; jeżeli nie spowoduje 
to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym, a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, 
dokumentacji technicznej lub opisach przedmiotu zamówienia.

3. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1 będzie pisemna akceptacja 
Zamawiającego.

4. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 2 będzie pisemne oświadczenie 
Zamawiającego.

5. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły 
konieczności.

6. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokołu konieczności, lub protokołu negocjacji, nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub postanowień protokołu konieczności.

7. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2  nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze Umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust.3 
oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12, 13 i 14.

8. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które dotyczą robót nieujętych 
(pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST/STWiORB (robót 
dodatkowych w rozumieniu art.  455 ust.1)  ustawy Pzp  oraz robót polegających na 
powtórzeniu podobnych robót  ( art. 214  ust. 1 ustawy Pzp), a których wykonanie jest 
konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy, zostaną 
wykonane po:

a. sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 
obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją 



ich wykonania –– potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru a w przypadku 
ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór 
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

b. Rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 
przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych 
na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych 
kosztorysów powykonawczych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym 
robót podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust.16. 

9.  Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, 
a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie 
wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

10. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2, mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do Umowy.

11. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2 muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo – finansowym, jeżeli zajdzie 
konieczność uaktualnienia Harmonogramu. 

12. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie 
budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które 
są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub 
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione 
od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie 
przekracza łącznie 50 % wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do 
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót.

13. Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane roboty w ilości 
ponad 100%, pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu 100% ilości 
poszczególnych pozycji przedmiarowych formularza cenowego (załącznik do Umowy). 
Kontynuacja robót powyżej 100% ilości przewidzianych w formularzu cenowym robót 
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności na podstawie faktur częściowych za 
wykonane roboty w poszczególnych asortymentach robót określonych w formularzu 
cenowym do 100% przewidywanej ilości. Wszystkie należne płatności przekraczające 
100% ilości przedmiarowych, zostaną ujęte w końcowym rozliczeniu (w ostatniej płatności 
po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze końcowej.

15. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 2, są tożsame 
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu 
cenowym zostanie  przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 
3.

16. Jeżeli roboty wynikające z ust. 2, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza 
cenowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką 
metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

17. Strony ustalają, że w sytuacji gdy roboty wynikające z poleceń wprowadzonych 
postanowieniami ust. 2 lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadają opisowi 
pozycji w formularzu cenowym to do rozliczenia będą stosowane ceny jednostkowe z 
formularza cenowego, a jeśli nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym 



Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
określonych zgodnie z § 3 ust.5. Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których 
ceny nie zostały określone w tym załączniku - cen nie wyższych od średnich cen 
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów, 
nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w danym województwie.

18. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie 
niniejszej Umowy wyraża zgodę.

19. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 16 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

20. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze 
negocjacji ceny, określonej zgodnie z ust. 16.

21. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji 
Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub 
zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 
Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany.

22. Wniosek, o którym mowa w pkt 20 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 
20, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 16, i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany.

§ 15

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 
umowy, w szczególności ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w 

znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym 
na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW 
np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu (długotrwałe, przekraczające 6 
godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: 
powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby 
inne niż personel Wykonawcy;

b) wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności 
finansowej u Zamawiającego;



c) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonywania przedmiotu umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego;

d) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań 
ratowniczych;

e) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i 
dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

f) konieczność wykonania wykopalisk;
g) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, 
wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: chodniki, bariery ochronne, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z 
realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych;

i) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) 
niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) 
wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j)   gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji,

k)    jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

l)  wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem umownym;
m) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w 

jego użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego;

n)  działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk 
żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy;

o)   będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji 
projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, 
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu 
uzyskania decyzji, zezwoleń;

p)    z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z 
wyłonionym Wykonawcą;

q)    objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

r)   odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 
ochrony;



s)   udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na 
zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;

t)   wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia kolizji;

u)   zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle 
określonym terminie;

v)   wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości;
w)  zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami;

x) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 
właścicielami nieruchomości,

y) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 
mających wpływ na termin realizacji projektu budowlanego;

z) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

aa) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które 
nie odpowiada Wykonawca; 

bb) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

cc)   wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

dd)  wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

ee) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

ff) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót;

gg) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
hh) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie 

realizacji zamówienia;
2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub 

Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego 
doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego wykonywania  przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 
związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego u mowy o dofinansowanie 
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu;

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana 
wynagrodzenia, zakresu robót, sposobu realizacji, itp.):

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; Przez 
siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia 
przez Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma wpływ na jej 
realizację;

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego 
podatku;

c) zmiana podatku akcyzowego;



d) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

e) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne;

f) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 46 z 
późniejszymi zmianami);

g) waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy;
h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:

 umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych;
 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych 
i materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

 pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót;

 odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym 

wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
j) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji;

k) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących 
realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z umowy planowanymi świadczeniami;

l) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu zamiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej,

m) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane

n) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub 
zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej 
umowy;



o) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) 
niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) 
wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

p) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia 
dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki 
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących 
z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, 
niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

q) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 
środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót;

r) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
s) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości;
t) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców – podmiotów trzecich na 

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci 
wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na 
etapie postępowania o zamówienie publiczne;

u) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez Podwykonawców;
v) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
w) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
x) danych rejestrowych,
y) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
z) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
aa) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
bb) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane 
stanowisko, osoba wykaże spełnianie  warunków w zakresie nie mniejszym, niż 
Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

cc) Konflikt zbrojny na Ukrainie, jeśli ma wpływ na realizację niniejszej umowy.
3. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności.
4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia 

określonego w § 3 Umowy.
5. Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, 
najpóźniej w dniu upływu terminu gwarancji.

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym 
w ofercie

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

GWARANCJA i RĘKOJMIA
§16



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 
577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową. 

2. Okres gwarancji wynosi ………..lat  liczony od następnego dnia po dacie odbioru 
końcowego robót. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 
żądania usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania 
gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

7. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub 
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od 
momentu dokonania wymiany lub naprawy. 

8. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed 
upływem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek 
uczestniczenia.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

10. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
11. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji.
12. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie 

inwestycji urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, 
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiający może udzielić zgody 
Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do 
zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz 
decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie 
umieszczenia urządzeń obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić 
będzie zarówno Wykonawca, Gestor i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę 
powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od przyczyny powstania wady 
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej wady. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

15.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 



16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę na 
dokonanie wyboru Wykonawcy zastępczego według uznania Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie, o którym mowa w § 3 ust.1 tj. ………………. (słownie: 
……………………………………………/100 zł). Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy Wykonawca wnosi w formie……………………………

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową: 
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po 

upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 
zabezpieczenia określa art. 449-453 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie 
wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

pieniądzu, a w momencie upływu  okresu rękojmi za wady nastąpiła zmiana numeru konta 
wskazanego w Umowie wypłata 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po 
podpisaniu aneksu do Umowy, w którym wskazane zostanie nowe konto Wykonawcy.

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy bez zmniejszania jego wartości, przez cały okres obowiązywania 
Umowy.

10. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy bez zmniejszania jego wartości, pomimo obowiązku określonego w ust. 9., 
Zamawiający będzie miał prawo – wg własnego wyboru – do zatrzymania, tytułem 
uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równowartość brakującej 
kwoty zabezpieczenia z najbliższej faktury Wykonawcy bądź do odstąpienia od Umowy. 
Wskutek zatrzymania przez Zamawiającego kwot j/w z należności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia nastąpi odnowienie (nowacja), tj. wygaśnie 
zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy zatrzymanej kwoty jako 
części wynagrodzenia Wykonawcy a powstanie zobowiązanie Zamawiającego do 



zwolnienia i wypłacenia zatrzymanej kwoty – po upływie okresu, na który zostały 
zatrzymane oraz po spełnieniu warunków ich zwolnienia i wypłacenia określonych w 
Umowie. Wykonawca rozumie skutek dokonania zatrzymania opisany w zdaniu 
poprzednim i wyraża na niego zgodę.

WIERZYTELNOŚCI
§18

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia 
Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 
1 lub nie rozpoczął robót w terminie  określonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym 
wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), 
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych 
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez 
Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu 
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do 
terminu ujętego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z 
dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub 
Umową;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 



realizuje roboty w sposób sprzeczny z Umową, niezgodny z dokumentacją projektową 
oraz STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy;

8) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy 
podwykonawczej;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, 
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

10) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody 
Zamawiającego;

11) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, 
czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca.

12) Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w sposób 
określony w § 17 ust. 9, pomimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia tego 
zabezpieczenia w terminie 3 dni.

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie może nastąpić w terminie 
30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 
odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia.

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę;

4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY
§ 20

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. Przy 



przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 
poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez 
zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż pasa 
jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź 
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem przejezdności 
i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez 
Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków upoważnia Zamawiającego do ich 
wykonania na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę z której winy doszło do 
odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 
wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich 
składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla 
województwa lubuskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym doszło do 
odstąpienia od Umowy, 

4) W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 
budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu 
Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej 
jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, 
gdzie otwory są wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). 
Decyzja Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są 
poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu 
budowy lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich 
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie 
umowy najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane, 

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w 
postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do 
montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych  materiałów betonowych), palet 
na których są składowane materiały, materiałów geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, 
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów 
z wykopów lub innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek 
usunąć te materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od Umowy. 
Brak wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, 

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na placu 
budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega przebudowie - linie 
rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem zastosowania do humusu 
postanowienia pkt 5 powyżej, 



2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży 
Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy 
(dokumenty wymagane jak w § 19). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane 
elementy od początku realizacji.

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 
zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do 
procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez 
Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót w toku lub 
Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego 
Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat 
kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu 
na okoliczność końcowej. Brak sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę 
upoważnia do jego sporządzenia przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości 
Wykonawcy. Pozostałą procedurę opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 
projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji 
inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia przez 
Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli 
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przestrzeganie i wypełnienie wymagań wynikających z wydanych decyzji i zaświadczeń 

w tym decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji, 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych; za nie wypełnienie i nie 
przestrzeganie wymagań wynikających z ww. decyzji i zaświadczeń Zamawiający 
naliczać będzie kary umowne w wysokości 1 000 zł za każde uchybienie.

2) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;

3) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;
6) zapewnienie Zamawiającemu oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy;
7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na drogach objazdowych budowy), 
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 
koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę wynagrodzenia brutto;

8) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu 
przystąpienia do wykonywania robót budowlanych;

9) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 
komunikacyjnych, składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, 
materiałów i gruntów w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwanie 
zbędnych przedmiotów z terenu budowy;

10) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 
lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych 
i poinformowanie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót;

12) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został 
uporządkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie 
dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 
terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).



  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które 
mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu 
Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia 
się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługują 
roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 
Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody 
na terenie budowy i wokół terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez 
właściwy organ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 
miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający 
ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
ze zmianami).



5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 
przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 
publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§ 26

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku 
wykonania niniejszej Umowy określonej w § 1.

2. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie 
(rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany 
jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na 
rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw 
zależnych.

3. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat 
składając oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, prawa do 
wykonywania praw zależnych do opracowań powstałych w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub 
podmioty działające na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), w nieograniczonym czasie. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie 
ogólnej określonej w § 3.

5. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych 
Zamawiającemu elementów Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Umową 
następuje z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

6. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego 
dlatego Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

7. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 
korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii 
Europejskiej;



4) wprowadzanie do pamięci komputera;
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;
7) najem, dzierżawa;
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania;
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

8. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 7 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd.

9. Postanowienia  ust. 2 i 8 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją.

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek 
roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 
osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z 
przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów 
informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

KARY UMOWNE
§ 27

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej 
szkody:



a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust.3, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1,  a w przypadku 
odstąpienia od części robót – w wysokości 10 % wartości tych robót;

c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania 
zaległych robót określonych w protokole odbioru robót w terminach  określonych 
przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 
3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania 
zaległych robót określonych w protokole z przeglądu, sporządzonego w okresie 
przeglądów i rozliczenia Kontraktu, w terminach określonych przez Zamawiającego 
w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki;

e) za niezgłoszenie, zgodnie z § 7, któregokolwiek umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdą 
niezgłoszona umowę;

f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym 
terminie zgodnie z § 7 projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 
wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie;

g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane  lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie;

h) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany umowy w 
wysokości w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde uchybienie;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie;

j) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% 
wartości brutto umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo;

k) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie 
Zamawiającego 
w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde niestawienie się 
potwierdzone notatką sporządzona przez przedstawiciela Zamawiającego;

l) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć 
tysięcy złotych); 

m) za każdorazowe nieprzedłożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego 
uaktualnienia  w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych);

n) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane w § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych);



o) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 15 dni 
w wysokości 0,1 %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót;

p) w przypadku stwierdzenia, że czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, 
będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w 
wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

q) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 1 
000 zł brutto (słownie:  tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

r) za zwłokę w realizowaniu obowiązku o którym mowa § 17 ust. 9 Umowy w wysokości 
500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki w ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.

s) za niewykonanie obowiązków określonych w § 5 ust. 37, 38 i 39 w wysokości 500 zł 
brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,

t) za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 10 ust. 7 pkt a) do e) Umowy 
w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy nieprzedłożony 
dokument za każdy dzień zwłoki.

2. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (t) jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.

3. Limit kar umownych, jakich Strony mogą od siebie żądać ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 
Umowy dla każdej żądającej Strony.

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym 
wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na 
potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. Termin płatności kary umownej odpowiada terminowi płatności faktury 
należnej Wykonawcy. Jeżeli kara umowna została naliczona, a Wykonawca nie wystawił 
faktury, z tytułu wykonanych robót, z którą można byłoby tę karę potrącić, termin płatności 
kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej przez 
Zamawiającego.

7. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką 
będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.

8. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należna mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy. W przypadku, jeżeli należność Wykonawcy nie pokrywa 
kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do jej zapłacenia w terminie 7 dni.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów: 
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z 

zastrzeżeniem  § 19 ust.1 pkt 1) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 3 ust.1.

10. Za opóźnienie w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.



11. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych 
korzyści.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
§ 28

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną na podane przez 
Strony adresy, wskazane w ofercie do niniejszej Umowy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia 
faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

INTERPRETACJA UMOWY
§ 29

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego.

3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
4. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z 
przepisami KC.

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności: 
a) Prawo zamówień publicznych 
b) Prawo budowlane 
c) Kodeks cywilny 

7. Wszelkie odniesienia do paragrafów i/albo wpisane w nawiasach wartości wyrażone 
słownie lub cyfrowo mają charakter pomocniczy i nie maja wpływu na interpretację 
Umowy.

8. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych 
zapisów Umowy i dokumentów, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo 
zgodnie z określoną kolejnością ustaloną w §1. Aneksy będą nadrzędne nad 
dokumentami, które modyfikują.

9. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy mowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 
sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne 
zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. 
Dokumenty opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i 



uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności 
lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego 
zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, czy odpowiedzialności. W przypadku, 
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska 
w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.

10. Językiem kontraktowym jest język polski.
11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.
12. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2.    Integralną część umowy stanowią załączniki:

a. oferta Wykonawcy;
b. opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;
e. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
f. polisa OC;
g. pełnomocnictwa:
h. wykaz osób

                     ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA                 

          __________________________                       __________________________

PRZY KONTRASYGNACIE

         _________________________



/stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na 
wniosek Wykonawcy w związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest 
„…………………….., która ma zostać zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… 
(zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……………….. złotych (słownie 
złotych: ………………………), stanowiącej 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego 
w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i 
usterek oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub 
nieprawidłowego usunięcia wad i usterek 

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 
pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, 
do zapłaty na rzecz Beneficjenta każdej kwoty lub kwot, tj:
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: 

…………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę, 

2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości ……………… złotych (słownie złotych: 
……………………………………) z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia 
wad i usterek przez Wykonawcę 

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w 

ust. 4 pkt 1
oraz

2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z 
tytułu określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności 
Gwaranta z każdego tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji 
zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany 
w ust. 15 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty 
Gwarantowi w następujący sposób: 
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Beneficjenta, który to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie; 



albo

2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 
14, przy czym podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego 
upoważnionych zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej 
formie Beneficjent dołączy dokumenty potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób 
uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków 
Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w 
jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a 
Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że 
Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach, poprawkach 
i modyfikacjach. 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień 
ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, 
wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność 
operacyjną.

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. 
przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w 
przypadku jeśli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem 
terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji, Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. 
W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w niniejszym ustępie Beneficjent wraz z 
wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do 
jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu 
na osobę trzecią.

12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w 

Gwarancji, przed upływem terminu jej ważności;
3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę 
gwarancyjną;
4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności 
Gwarancji.

13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.
14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących 

wyniknąć na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Beneficjenta (………………………………………………….) 

15. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:
2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/



ROZDZIAŁ V:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO



Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:                                                                                            

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich                                                                                                      
Al. Niepodległości 32                                                                                                                                                                                    
65-042 Zielona Góra                                                                                                                                                      
telefony: (0-68) 328-03-00,                                                                                                                                                  
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udostępnione są 

na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Poprawa bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa 
lubuskiego – Zad. 8 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec 
polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych, nr sprawy: WZP.2910.60.2024, 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie  275 ustawy prawo zamówień publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r.,  poz. 1605, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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