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ST —-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

»Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

ZAMAWIAJACY: Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmiescie 116, 32-087 Zielonki

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej oraz okreslenia podstawowe
Specyfikacja niniejsza stanowi cze$¢ dokumentdéw projektowych i przetargowych zwigzanych z
realizacja robét.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajagcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wilasnosci .

Dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami)

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamdéwienia, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
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i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacji
Niniejszg specyfikacje Techniczng podzielono na:
a) 0Ogodlng Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach procedurach prowadzenia
robot przez Wykonawce.
b) Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng — precyzuje szczegétowe wymagania i parametry
dotyczace materiatow, sposoboéw realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.5..Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wbudowanych materiatéw oraz za jakos¢ i terminowosé
wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Organizacja robét, Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdw oraz wjazdu pojazddéw i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonhczenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych,
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;..
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inzyniera/Inspektora i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywani robot
budowlanych.

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentow Przetargowych. Jest
ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.




b) Projekt budowlany, bedgcy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi by¢ w
posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce i powinna
obejmowac catos¢ wykonania robaot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot.

1.8. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacig Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza byé zgodne z Dokumentacjag Projektows i
Specyfikacja.

1.9 Wymagania dotyczace realizacji i zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenia robét.

2.

Nie ma specjalnych warunkéw i wymagan co do prowadzenia prac budowlano montazowych —
wykonawca powinien wybra¢ okres letni nie obcigzony owadami cellem bezpiecznego i jak
najekonomiczniejszego wykonania zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie,
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczegétowe informacje o zrodle produkciji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnoséci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z innego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem,

kontrolg jakosci materiatdw wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane materiaty,
elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu prowadzenia inspekc;ji.

Na czas wykonania robo6t budowlanych, dojazd do miejsc o prowadzenia robét przewiduje sie
wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej o nawierzchni zwirowej. Dodatkowo dla odcinkow rzeki o
ostrych nachyleniach skarp przewiduje sie wykonanie tymczasowych ramp zjazdowych dla
transportu materiatdw na miejsce ich wbudowania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z regulacja rzeki, przewidziano rozbiérke drég tymczasowych oraz
wyréwnanie i doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego. Zajety pod potrzeby inwestycji pas
technologiczny zostanie wyréwnany i zagospodarowany przez obsiew mieszankami traw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typdw, ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.



5.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wikasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych parametrow.
Wykonawca musi usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych.

Powinien by¢ opracowany:

Program Zapewnienia Jakosci — Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Za wszystkie btedy odpowiedzialny bedzie finansowo
Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie
z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielkoS¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkc;ji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy, np. wzdtuz trasy itp.,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i dréog dojazdowych,
sposoOb dostarczania materiatéw,
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady os$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca skladowania humusu, ziemi i kamienia z wykopdéw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

9. zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3. drogi dojazdowe,

4. punkt przytgczenia zasilania energetycznego wody oraz ich odprowadzenia do punktow

odbioru, a takze odprowadzenia sciekow

5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw przeciwpozarowych

zbiornikéw wodnych itp.

ONoOOA~WN

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuije:

1. szczegodtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,

2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji jak materiaty, maszyny i
urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,

plany zatrudnienia

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Nookw

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci
z eteréw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektow
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wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizaciji
i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych rerdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymédg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzynierowi lub zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy opracowania pt.
Program zapewnienia jakosci.
Program sktada sie z czesci ogoélnej i czesci szczegodtowej.
Czes¢ ogdlna okresla:
system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie w
sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapisdw pomiardw, ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania
informacji Inzynierowi lub zarzgdzajgcemu realizacje umowy.
Czes¢ szczegodtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:
wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
sposoby dostarczenia materiatdw budowlanych i wyrobéw,
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegodlnych robodt, sposobu postepowania z
materiatami robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty
okredlone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
potniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.3 Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli badania materiatébw zrédta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inspektora
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Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, kidére budzag
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

6.4 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanych,
dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,
protokoty odbioréw czes$ciowych koncowych,
ksigzke obmiaréw robot,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco, przechowywania
jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady przedstawicielom
uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiary, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robdt
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe s?ecyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m”], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.
llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi wazne
Swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru lub zarzadzajgcego realizacja umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzic w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzeh technicznych. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.




8.2 Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych — przykrycia rurociggow. Odbidr robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiér cze$ciowy i odbioér etapowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci roboét stanowigcych
reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbidr kohcowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru
robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajgcych
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontakcie.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi’.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
dokumentéw umowy o wykonaniu robét budowlanych,
protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbior.

8.6 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploataciji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg m.in.:
pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,




protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzadzen,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawcze;.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdét,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badahn kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robét towarzyszgcych inwestyciji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym w oparciu o
Harmonogram Finansowania. Roboty bedg rozliczane na podstawie $wiadectw pfatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

PrzejSciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru na podstawie ,Wykazy robdt wykonanych czesciowo”. Podstawg ptatnosci bedg ceny
jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do
umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej skalkulowana w kosztorysie
ofertowym przez Wykonawce musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w poszczegdinych dziatach Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t muszg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W przypadku wykonywania robét branzowych, do cen jednostkowych nalezy doliczy¢ koszty nadzoru
uzytkownika urzadzen towarzyszgcych.

Réwniez do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ petnienie nadzoru przez stuzby ochrony przyrody oraz
nadzoru archeologicznego.

Roéwniez do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ organizacje placu budowy i wszelkie koszty z nig
zwigzane. (dzierzawa terenu, przygotowanie terenu, zagospodarowanie, organizacja zaplecza
biurowego i socjalnego itp.).

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogdélne specyfikacji technicznej ST-00.00.00
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.
O ile w warunkach umowy nie okreslono inaczej koszt prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
— montaz i demontaz zabezpieczen scian wykopu,
— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych
— koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu
— wykonanie odwodnienia za pomocg drenazy, igtofiltrow lub studni gtebinowych w wykopach
— pompowanie wod z wykopéw, w tym wykonanie obejs¢ tymczasowych rurociggow dla
przeprowadzenia wéd podczas realizacji zadania
— Opracowanie przez Wykonawce oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami,
Harmonogram oraz Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian wynikajgcych z postepu prac.
— Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczenhstwa
ruchu.
—  Opfaty/dzierzawy terenu.
— Przygotowanie terenu.
— Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.
— Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
— Wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej
remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.
—  Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzadzenia ministerialne,
Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢
Dokumentaciji Technicznej oraz Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w
catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentaciji lub Specyfikacjach
nie postanowiono inacze;j.
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Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami
tam zawartymi.

Szczegolowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla
poszczegodlnych rodzajéow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.
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ST-01.00.00 RoBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych przy zlecaniu i realizacji robét inwestycji pn.

»Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wytyczenie w terenie przebiegu kanalizacji sanitarnej i pompowni.
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw pomiarowych wchodza:
a) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gidwnych ositrasy
punktow wysokosciowych;
b) Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
¢) Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych(reperéw roboczych);
d) Woyznaczenie przekrojow poprzecznych ;
e) Zestabilizowanie punktdéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zakres robét obejmuje:

— Koszty obstugi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

— Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy .

— Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowan, zabezpieczen zgodnie

— z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robét.

—  Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

— Roboty rozbiérkowe z wywozem i utylizacjg materiatéw z rozbiérki na odl. okreslong przez oferenta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w S.T. — 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejsze;j
0ST - 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.2 i dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczane
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 — 0,20m
i dlugos¢ 1,5 — 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o
dtugosci okoto 0,30m i $rednicy 0,05 — 0,08m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé
dtugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.
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5.2.

SPRZET

Roboty przygotowawcze mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

— Teodolity lub tachimetry,

— Niwelatory,

— Dalmierze,

- Tyczki,

— Laty,

— Tasmy stalowe;
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.T. — 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Mozna uzywaé¢ dowolne srodki transportu do przewozu materialtdw uzywanych w robotach
przygotowawczych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w S.T. — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”
pkt.5.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GU-GiK (od 1 do 7)
oraz normami. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdéw gtoéwnych trasy i (lub) reperéw bocznych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednym: terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Kierownika Projektu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty  dodatkowe,
wynikajagce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, Zze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kidére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego

zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
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5.3.

jest konieczne do dalszego prowadzenia robot. to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji
robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy
punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢é robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym, powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

5.5.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku co rzednych niwelety okreslonych

w dokumentacji projektowe;.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaot.

Wykonanie robdét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.2., zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Kierownika Projektu.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w dokumentacji technicznej lub
wskazane przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg m, m?, m®, szt zgodnie z przedmiarem robdt.
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10.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty pomiarowe objete S.T. — 01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. —00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.

9

Podstawg ptatnosci jest zryczattowana cena za wykonang i odebrang jednostke obmiarowg robat.
Zryczaltowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Zryczattowana cena
jednostkowa robot za jednostke obmiarowg obejmuije :

Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktow
wysokosciowych,

Uzupetnienie dodatkowymi punktami,

Wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych,

Wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Wykonanie kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy.

Inne prace wymagajgce wykonania przedmiotu zamdwienia

Wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynnosciami, ktore sg
konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami i normami
prawidiowo zrealizowaé roboty.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G —1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G — 2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Whytyczne techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi
zmianami)
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ST-02.00.00 RoOBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych w wykopami w gruntach I-IV kategorii i ich
w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn.

»Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizaciji i rozliczeniu robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres robét ziemnych obejmuje:
Wykopy w gruncie Kkat. Ill-IV z wywozem gruntu i utylizacjg (wymiana gruntu)
Umocnienie Scian wykopow
Wykonanie wzmocnienia gruntu pod rurociggiem ttocznym DN 250
Wykonanie podtozy z piasku
Obsypanie rurociggéw piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.

S

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace ziemne w obrebie wykopéw nalezy wykonaé
pod nadzorem uprawnionego geologa -- w razie koniecznosci wykonac¢ uzupetniajgce badania
gruntowe.

1.5.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ robot, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt Wykonawca  bedzie  przestrzegaC  przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdw wtadzy na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrdodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow,
nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodag Inspektora nadzoru wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkftad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Roboty bedg wykonane mechanicznie i recznie.
Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00 ,Wymagania ogdine”
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu, samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopow
Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone z
oddzielnych odcinkach tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$é. Potgczenie
klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane.
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Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Gtebokos¢ wykopu srednia do 2,25 m.

Szerokosé wykopu do 1,25 m.

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z dokfadnoscig do +/— 5 cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i-3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtiowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Podsypki i obsypki
Zaprojektowane rurociggi nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie rurociggdw gruntow kamienistych Ilub gliny zwatowej pod
projektowane rurociggi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 0,20 m. Ewentualne
przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
rurociggéw nalezy wymienic¢ na grunt piaszczysto—zwirowy.
Rury nalezy zasypa¢ piaskiem do wys. 0,3 m ponad wierzch rur z jednoczesnym
zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wtadciwej wytrzymato$ci.
W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o grubosci 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 ,
w przypadku gruntéw spoistych wg normy PN-88/B-64481.

5.6. Zasypy wykopéw
5.7.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.7.2. Warunki wykonania zasypki
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— Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot

— Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci

— Zasypanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci :
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
- 0,40 m — przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi

— Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normalnej Proctora

— Nasypanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
+ wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢é wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania iloci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli SST wilasciwe dla danych robdét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone jako
dtlugos¢é pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robd6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét nalezy wykonac zgodnie ze ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

Placi sie za 1m”~ wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci wykopu. Cena obejmuje réwniez
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz innych prac dajgcych
mozliwos¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowg. Wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynnosciami, ktére sg konieczne do wykonania aby zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przepisami i normami prawidiowo zrealizowac roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
poézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST -03.00.00 KANALIZACJA OPADOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji opadowej, w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn.

,Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizaciji i rozliczeniu robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje prace wynikajace z projektu,
przedmiaru robét oraz SST

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Sie¢ kanalizacyjna - Uklad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekow lub wylotéw kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéow

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci,

Przepompownia s$ciekow - Przepompownie $ciekédw stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekdw mogg by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim
zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do
pierwszej studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez zespét pompowy przepompowywane sg
przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekéw.

Przykanalik - Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdéw i urzgdzeh lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikébw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych

i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci  eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatdw.

Komora robocza - czesc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
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wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2

2.1. Rury kanatowe
» kolektory kanalizacyjne grawitacyjne z rur PE TS zgrzewanych czotowo:

- DN 400 mm
- DN 500 mm
» kaskady zrur PE TS DN 200 zgrzewanych czotowo

2.2 Studnie betonowe
» Studnie kanalizacyjne zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy @ 1200 mm, tgczonych
na uszczelki gumowe z wtazami o $rednicy @60 cm. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w
pasie drogowym nalezy zaopatrzy¢ w ptyty przykrywowe ze stozkami odcigzajgcymi i wlazem
typu ciezkiego klasy D 400 ( na obcigzenie 400 kN)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine"

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport rur kanatowych
Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na
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4.3.

podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

4.4.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazow kanatowych

4.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych. Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

4.6.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

Transport kKruszyw

5.2.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Przygotowanie podtoza

5.3.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z piasku,
pospofki, zwiru lub ttucznia o grubosci 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z projektem.

Roboty montazowe

5.3.1.Rury kanatowe

1) Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, powinny byé sprawdzane przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

2) Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane na catej diugosci w ziemi. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie ukfadanie przewodéw kanalizacyjnych nad poziomem terenu.

3) Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.

4) PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegac
najkrotszg drogg mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

5) Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny byé wykonane w rurze
ochronnej.

6) Szerokosé podsypki i obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne wlazowe, zgodnie z PN-EN 1671

5.3.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
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5.3.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00.00 —"Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatbw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— badanie i pomiary szeroko$ci grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine".
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: roboty montazowe wykonania rur
kanatowych i przykanalika, wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne, wykonane komory,
wykonana izolacja, zasypany zageszczony wykop. Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu
robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-00.00.00,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051 -02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D,(wtazy typu ciezkiego )

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe .

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1452-1-5:2000

PN-EN 1610:2002 PN-EN 1671:2001 PN-EN 1852-1:1999

PrPN~EN 1916

PN-EN 12889:2003 PN-87/B-02151.02

PN-81/B-03020

PN-92/B-10729 PN-B-10736:1999

PN-C-89207:1997 PN-82/H-74002

PN-85/S-10030

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu) do przesytania wody. Czes$¢ 1. Wymagania ogolne. Cze$¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R
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ST -04.00.00 DROGA UTWARDZONA | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych budowg drogi utwardzonej oraz z nawierzchnig asfaltowg pn.

»Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudoéw z ttucznia
kamiennego.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z ttucznia kamiennego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje:

1.3.1. Wykonanie podbudowy dolnej z ttucznia kamiennego
1.3.2. Wykonanie podbudowy gornej z ttucznia kamiennego
1.3.3. Wykonanie nawierzchni tluczniowej

1.3.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wediug PN-B-11112[8]:

- thuczen od 31,5/ 63 mm,
- kliniec od 0/ 31,5 mm,.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane

sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi
dla:
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- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1'i lll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudoéw zasadniczych nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Ill

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie

wiecej niz: 35 50
1 - w ttuczniu 40 50
- w klincu 30 35

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz:

Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:

2 a) dla kruszyw ze skat magmowych i
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0 3,0
3,0 5,0

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], %

ubytku masy, nie wiecej niz: 4,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i 50 10,0
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug
zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN- | 30 nie bada sie
B-11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz: nie bada sie nie bada sie
- w klincu

- w tluczniu

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowe;j,
wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Y jednowarstwowa | Podbudowa
Lp. Wiasciwosci I ;
ub podbudowa | pomocnicza
zasadnicza
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu
- w klincu 34 45
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej 75 65
niz: 15 25
- w ttuczniu i w Kklincu 15 20

c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12
2 [1], % m/m, nie wiecej niz: 0,2 0,3
- w ttuczniu i w klincu

Zawartos$c¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],
3 % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu

40 45
nie bada sie nie bada sie




- w klincu

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
wg PN-B-06714-26 [6]:

- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

¢) walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie witasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podfoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w
dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej
krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kKN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badanh przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

na jedno badanie (m2)

Minimalne ilosci
Lp. Wyszczegolnienie badan | badan na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$c¢
zanieczyszczen obcych w
kruszywie

Zawartos¢ ziarn
nieforemnych w

123 2 600
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kruszywie

Scieralnos¢ kruszywa
Nasigkliwos¢ kruszywa
Odpornos¢ kruszywa na 6000

dziatanie i przy kazdej zmianie
4567 ., : .

mrozu zrédta pobierania

Zawartosc¢ materiatow

zanieczyszczeh
organicznych

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej

zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na biezagco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt

2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na polecenie
Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego

Lp Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
) pomiarow pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposo6b ciggly planografem
2 Réwnos¢ podiuzna albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 mw osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2
7 Grubos¢ podbudowy Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000
m
2
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Mimimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o
Kategoria ruchu §rednicy 30 ecm  (MPa)

Pierwotny M} Wtérny M 7
Ruch lekk: 10C 14C
Ruch lekko $redni i $redni [100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm, powinien byé
wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
M IIE do pierwotnego modutu odksztatcenia M | E jest nie wiekszy od 2,2.

I
M;

i
M;

3
Ll

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego
czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06714-12 Kru§zywa mlne’ralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

5, PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

6. PN-B-06714-26 ) . ;
zanieczyszczeh organicznych
7 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Kongtrukqe drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

10. | BN-64/8931-02 podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

11. BN-68/8931-04
tata.
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ST —-05.00.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych budowa osadnikoéw zelbetowych i wylotu z rurociagu pn.

,Budowa odwodnienia ul. Na Chochét w m. Garliczka, gm. Zielonki”

1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonéw dla elementéw konstrukcyjnych ujetych w p. 1.1. Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace
wszystkich konstrukcji z betonu.

2.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych,

Podani w ST H.00.00.00. Wymagania Ogdlne

3.1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
~WVymagania ogolne" pkt 2

2.1. Beton
Beton klasy C 25/30 XA-a, XM-1 wg PN-EN 206 : 2014
Otulina zbrojenia min 5,0cm

2.2. Stal
Stal klasy A-11l gat.400 (klasa C wg. EUROCODU
3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

3,2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien by¢ wlasciwego typu, odpowiedniej wydajnosci i dobrej jakosci. Powinien by¢ dobrze
utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Wykonawca
powinien przedstawi¢ opis metody wykonania, zawierajgcy szczegdty proponowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4..1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce Srodkéw transportow

1.4.2.1. Skiadniki do produkciji mieszanki betonowej

Cement w workach nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie cementy
przed zamoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywac specjalnych wagonow kolejowych i
ciezarowek, z cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak réwniez wyposazonymi w
regulowane urzadzenia zatadowczo-wytadowcze. Transport kruszyw nie powinien powodowac ich
segregacji. Transport domieszek i dodatkow powinien spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta.

4.2.2. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ takimi srodkami transportu, ktére nie powodujg segregacji i pogorszenia jakosci
mieszanki. W przypadku transportowania betonu betonowozami, ilo§¢ pojazdéw nalezy tak dobraé, aby
zapewni¢ wymagang wydajnos¢ betonowania. Nalezy zapewnié pojazdy rezerwowe na wypadek awarii
lub innych okolicznosci. Mieszanki betonowej nie nalezy transportowa¢ samochodami ciezarowymi lub
wywrotkami. Catkowity czas dostawy (od chwili dodania wody) do punktu wbudowania nie powinien
przekraczac:

— 90 minut przy temperaturze powietrza +15°C,

— 70 minut przy temperaturze powietrza +20°C,

— 30 minut przy temperaturze powietrza +30°C.

4.2.3. Sktadowanie cementu i kruszywa

Kazdg dostarczong partie cementu majgca oddzielne swiadectwo jakosci nalezy przechowywaé
oddzielnie, tak aby mozna jg byto fatwo zidentyfikowaé.
Warunki sktadowania cementu:

— cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

— cement luzem nalezy sktadowac w specjalnych pojemnikach (silosach).
Kruszywo nalezy sktadowaé na dobrze zageszczonym i wysuszonym podtozu w sposdb umozliwiajgcy
segregacje roznych rodzajow kruszywa i zapobiegajgcy przed zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST H.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji opis programu i metody
wykonania Robét. Opis powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN EN 206-1 i PN-S 10040.
W czasie wykonywania robot w porze nocnej, Wykonawca powinien zainstalowa¢ odpowiednie
oswietlenie w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy osobom przy niej zatrudnionym. Nie
dopuszcza sie rozpoczecia betonowania, jezeli temperatura powietrza przekracza +30 °c.

5.2.1. Mieszanie betonu

Nalezy stosowac beton zgodny z receptg laboratoryjng zaakceptowang przez Inspektora. Mieszanie
betonu wykonuje sie w zatwierdzonych przez Inspektora weztach betoniarskich na budowie lub w
zatwierdzonym zakfadzie produkcji betonu z dostawg na budowe.

5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajgce sie ze
swiezym betonem nalezy oczysci¢, odttusci¢ oraz usung¢ z nich gruz, pyt, 16d, $nieg lub inne
zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci przekraczajagcej 0,5 m w
przypadku betonowania stupéw, korpuséw podpér oraz scian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych
elementow. W przypadku wiekszej wysokosci nie przekraczajgcej jednak 3,0 m, mieszanke nalezy
uktada¢ za pomocg leja o prostych $ciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.
Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc nastepujgce zasady postepowania:

— mieszanke betonowg nalezy uktadaé w sposéb ciggty sekcjami o wysokosci do 4,0 m,
bezposrednio ze zbiornika lub rury, albo przy uzyciu leja. Zageszczanie nalezy prowadzic¢
wibratorami wgtebnymi. Uktadanie nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej
400 mm;

— w kazdym przypadku nalezy dostosowac tempo betonowania elementu w taki sposob, aby
wysoko$¢ stupa swiezo utozonej mieszanki betonowej nie wywotywata par¢ o wartosciach
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przekraczajgcych nosnosc¢ szalunku;

— w celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewac na petng szerokos¢, rozpoczynajgc od
srodka rozpietosci kazdego przesta i postepujgc w kierunku podpér. Przed utozeniem betonu,
nalezy ustawi¢ w wymaganej pozycji wszystkie elementy, ktére przewidziane sg do
wbetonowania, takie jak wpusty, sgczki, kotwy itp.

5.2.3. Zageszczanie betonu

Zageszczanie betonu powinno by¢ zgodne z opisem metody wykonania.
Zageszczanie z uzyciem wibratoréw wgtebnych (butawowych), belkowych i zewnetrznych powinno
odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— wibratory wgtebne nie powinny znalez¢ sie w bezposrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami,

— do rozprowadzania betonu nie nalezy uzywa¢ wibratoréw wgtebnych,

— w trakcie zageszczania za pomocg wibratoréw wgtebnych, koniec butawy nalezy zanurzaé w
warstwe poprzednig na gtebokosé 50 do 80 mm i utrzymywac w jednym miejscu przez czas nie
krétszy niz 20 sekund. Wibratory wgtebne nalezy powoli wyjmowac z mieszanki betonowej, nie
przerywajgc wibrowania,

— wibratory wgtebne nalezy wprowadzac¢ w beton w odlegtosciach miedzy kolejnymi punktami 1,4
R, gdzie R jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora,

— grubos$¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢é mniejsza niz 12 cm. Ptyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszczaé za pomoca tat wibracyjnych,

— czas zageszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w
jednym miejscu wynosi¢ 30 do 60 sekund.

— wibratory zewnetrzne (przyczepne) moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej
w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy dostepie jednostronnym oraz do 2,0 m przy
dostepie dwustronnym,

— wibratory zewnetrzne nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 1,0 do 1,5 m wzdtuz deskowania w
kierunku gtebokosci i dtugosci elementu. Potozenie wibratoréw powinno zapobiega¢ tworzeniu
sie ,martwych powierzchni” w mieszance betonowej poza zasiegiem pracy wibratoréw,

— wibratory zwykte nalezy mocowaé w sposéb trwaty i sztywny.

5.2.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji lub zgodnie z
poleceniami Inspektora. Przerwy w betonowaniu formuje sie zazwyczaj w kierunku prostopadtym do
wektora naprezen gtéwnych, chyba ze uzgodniono inaczej z Inspektorem.
Bezposrednio przed wznowieniem uktadania betonu, nalezy przygotowa¢ powierzchnig uprzednio
utozonego betonu przez:

— usunigecie z powierzchni stwardniatego betonu luznego, niezwigzanego materiatu, jak rowniez

mleczka cementowego,

— nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda,

— wykonanie warstwy szczepnej z mleczka cementowego.
Jezeli w uktadaniu betonu przeznaczonego do zageszczania wibratorami wystgpita przerwa, betonowanie
nalezy wznowic nie pézniej niz po 3 godzinach, lub gdy beton catkowicie zwigzat, zaleznie ktéry z tych
okreséw czasu jest krotszy. Jezeli temperatura powietrza przekracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie
powinna przekraczaé 2 godzin. Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykaé¢ form,
pretéw stali zbrojeniowej lub wczeéniej utozonego betonu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne podczas uktadania i twardnienia (wigzania) betonu

Beton mozna uktadaé w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystgpieniem
temperatur ujemnych bedzie mégt osiggnaé wytrzymato$é na Sciskanie co najmniej 15 MPa,. Osiggniecie
tej wytrzymatosci nalezy wykazac¢ poprzez $cisniecie prébek betonu pielegnowanych w takich samych
warunkach jak konstrukcja. Inspektor moze dopusci¢ uktadanie mieszanki betonowej w temperaturze do
- 5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawce odpowiednich srodkéw zapewniajgcych, iz
temperatura mieszanki betonowej w momencie uktadania bedzie nie nizsza niz +20°C, a beton bedzie
zabezpieczony przed utratg ciepta przez okres 7 dni. Przed przystgpieniem do uktadania nalezy
przygotowac ochrone betonu przed ulewnym deszczem za pomocg oston wodoszczelnych w ilosci
wystarczajgcej do przykrycia catej powierzchni Swiezego betonu. W okresie wystepowania wysokich
temperatur Wykonawca powinien zadbac, aby skfadniki mieszanki miaty dostatecznie niskg temperature
zapobiegajgcg przed stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgeszczona. Wykonawca weZmie pod
uwage niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposéb chronigc beton w czasie
twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych spekan.
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5.2.6. Pielegnacja betonu

Po zakonczeniu betonowania, powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi, wodoszczelnymi powtokami
(ostonami), chronigcymi beton przed utratg wilgoci, ciepta, przed opadami deszczu, jak réwniez przed
Swiattem stonecznym.

Beton nalezy pielegnowac przez polewanie wodg lub zastosowanie preparatow powtokowych, jak nizej:

gdy temperatura powietrza przekracza +50°C, powierzchnie $wiezego betonu nalezy polaé
woda, nie pdzniej niz 12 godzin po utozeniu mieszanki. Pielegnacje tg nalezy kontynuowac
przez okres 7 dni, zraszajgc beton wodg co najmniej trzykrotnie w okresie kazdej doby w celu
utrzymania statej wilgotnosci,

preparaty powlokowe nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta,

w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowac metody izolacji cieptochronne;.

przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

uktadanie wodoszczelnych powtok ochronnych na powierzchni $wiezego betonu dopuszcza sie
wtedy, gdy te powierzchnie nie bedg w przysziosci potgczone z kolejnym elementem betonowym
oraz, gdy nie istniejg specjalne wymagania dotyczgce charakteru lub jakosci powierzchni po
zakohczeniu pielegnacii.

W catym okresie pielegnacji, elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wibracja.

5.2.7. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

rownosc gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz

2 mm przy sprawdzaniu fatg dtugosci 2 m,

ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnie pityty powinno
sie wyrdwnywacé podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

gtadkosc¢ powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien

i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm

5.2.9. Formy

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ formy uwzgledniajgc przy tym wszystkie sity, ktére bedg
na nie dziata¢ podczas uktadania, jak rowniez pielegnacji betonu.
Formy zaprojektowane przez Wykonawce powinny:

umozliwiaé fatwy montaz i demontaz,

nadawac sie do wielokrotnego uzytku,

mie¢ dobrze dopasowane potgczenia w celu ograniczenia przeciekania zaczynu cementowego.
Formy powinny odpowiadac klasie okreslonej w Zamowieniu Publicznym tak, aby mozna byto
otrzymac odpowiednig jakos¢ powierzchni. Elementy formy powinny by¢ zwymiarowane i
wykonane w sposéb umozliwiajgcy uformowanie elementéw betonowych zgodnie z wymiarami i
tolerancjami podanymi w Zamdwieniu Publicznym i niniejszej Specyfikacji. W celu zapewnienia
tatwego zdejmowania form, powierzchnie form stykajgce sie z betonem nalezy powlec
zatwierdzonym przez Inspektora $rodkiem antyadhezyjnym do form. Srodek antyadhezyjny nie
powinien znalez¢ sie w kontakcie ze zbrojeniem, cieggnami i zakotwieniami.

Formy przeznaczone do formowania belek o rozpietosci przekraczajagcej 3,0 m powinny
zapewnia¢ uzyskanie wstepnego wygiecia w kierunku przeciwnym do strzatki ugiecia
konstrukcyjnego. O ile nie okreslono inaczej, wstepne wygiecie nie moze byé mniejsze niz
maksymalne obliczone ugiecie belki pod pethym obcigzeniem.

Formy ruchome (rusztowania przesuwne) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
konstrukcja musi by¢ catkowicie szczelna,
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— metoda tgczenia poszczegolnych elementéow nie powinna powodowac¢ zmniejszenia sztywnosci
catej formy,

— w przypadku recznego ustawiania i rozbierania, catkowity ciezar elementoéw stalowych nie
powinien przekraczac¢ 60 kg.

5.2.10. Deskowania do wykonania konstrukcji betonowych

Powierzchnia deskowania nie moze odzwierciedla¢ pojedynczych desek, stojéw drewna itp. Deskowanie
odstonietych powierzchni betonu powinno mie¢ powierzchnie stykajgce sie z betonem wytozone sklejka
wodoodporng. Wykonawca powinien zadbac, aby wykonane deskowanie byto sztywne, stabilne,
dokfadnie ustawione i bezpieczne. Deskowanie nalezy tak zaprojektowac, aby slad w betonie na ztgczach
szalunku nie przekraczat 2 mm i posiadat regularny ksztatt.
Dopuszczalne ugiecia deskowan wynoszg:

— 1/400 L dla powierzchni widocznych,

— 1/250 L dla powierzchni niewidocznych.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosza:

— naodcinku 20 cm — 2 mm,

— naodcinku 200 cm — 5 mm.
O ile Zamowienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwaé form i deskowan
dopdki utozony beton nie osiggnie co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowanej. Przy prawidtowej
pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C dla betonéw z cementéw portlandzkich i
hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukoniczenia
betonowania, nie moga byc¢ krétsze niz:

— 2dnilub Rgp, = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowanh belek, sklepien tukéw oraz stupéw o

powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
— 4 dnilub Rg, = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan, filarow i stupéw o powierzchni przekroju do
1600 cm? oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

—  5dnilub 0,5 Rgy, dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,

— 10do 12 dni lub 0,7 Rgp dla stropéw, belek, tukéw o rozpietosci do 6,0 m,

— 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usuniecia form i deskowan. Optymalny cykl rozbierania
i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach technicznych
konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania materiatow

Wszystkie materiaty powinny mie¢ swiadectwa badan wykonanych przez producenta, potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z odpowiednig Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6.2.2. Badanie cementu

Sktad cementu nalezy zbada¢ ze wzgledu na zawartosé:

— krzemianu tréjwapniowego (C3S),

— dlinianu tréjwapniowego (C3A),

— alkaliéw,

— glinianéw (C4AF + 2C3A).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy wykonaé oznaczenie czasu wigzania
i statosci objetosci. Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze swiadectwem
fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzi¢ czy sg spetnione
wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do
akceptacji.

6.2.3. Badanie kruszywa

Kruszywo drobne i grube z kazdego zrédta nalezy zbadac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S
10040. Wyniki badan nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzace z kazdej
dostawy nalezy podda¢ badaniom obejmujacym oznaczenie:

— skfadu ziarnowego,
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— zawartosci ziarn nieforemnych,

— zawartosci pytéw mineralnych,

— zawartosci zanieczyszczen obcych,
— zawartosci grudek gliny.

6.2.4. Badanie wody

Gdy nie jest uzywana woda wodociggowa - wykona¢ zgodnie z PN-B-32250.

6.2.5. Badanie dodatkow i domieszek

Pobieranie prébek, kontrole zgodnosci i ocene zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 934-6.
W przypadku zastosowania domieszek i dodatkow w postaci ptynnej nalezy wykona¢ badanie gestosci w
celu stwierdzenia jednorodnos$ci. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzajgcych nalezy
wykonaé badanie strat prazenia w celu identyfikacji zawartosci wegla.

6.2.6. Badanie mieszanki betonowej

Nalezy zbada¢ zgodno$¢ mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-
10040 i PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z uzyciem srodka napowietrzajgcego nalezy wykonac¢ 3
badania zawartosci powietrza w mieszance betonowej na 50 m?® mieszanki. Badania konsystenciji nalezy
wykonywacé co najmniej 3 razy na 50 m? mieszanki. Gestosé mieszanki betonowej nalezy badac¢
przynajmniej jeden raz na kazde betonowanie. Pomiar temperatury, jezeli zostata okreslona, nalezy
wykonywac¢ dla kazdej dostawy mieszanki dostarczonej do wbudowania. Jesli badanie wykaze, ze
konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza sie poprawianie konsystencji jedynie poprzez
zmiane zawartosci zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymujgc przy tym niezmieniong warto$¢
stosunku w/c lub stosujgc dodatki lub domieszki.

6.2.7. Badanie betonu

Nalezy zbada¢ zgodnos¢ betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebnosé
prébek do badan wytrzymatosci powinna wynosi¢ co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element
obiektu. Dla elementéw konstrukcji betonowych o objetosci powyze;j 50m? - co najmniej 12 szt. Badania
na nasigkliwos¢ nalezy wykonac co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej
jedenraz na 5 tys. m? betonu. Badanie na mrozoodpornos¢ nalezy wykonac co najmniej trzy razy w
okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m? betonu. W przypadku zastosowania
dodatkow i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych prébkach. Badanie na
przepuszczalnos¢ wody nalezy wykona¢ co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej jeden raz na 5 tys. m” betonu.

6.2.8. Kontrola jakosci form i deskowan

Przed przystgpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie formy i deskowania,
tak by spetniaty wymagania dotyczgce doktadnosci wymiardw i tolerancji dla konstrukcji podanych w
Zamoéwieniu Publicznym. Formy nalezy sprawdza¢ poréwnujgc pomiary wykonane tasma, teodolitem i
tatg z wymiarami pokazanymi w Zamowieniu Publicznym. Formy powinny by¢ czyste, mocne i sztywne,
tak aby mogty przenosic¢ parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego.
Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora, ze Roboty Pomocnicze sg gotowe
do sprawdzenia zgodnie z Warunkami Zamdwienia Publicznego i Programem Zapewnienia Jakosci.

6.2.9. Tolerancje wykonania elementéw betonowych

6.2.9.1. Stopy (tawy) fundamentowe i fundamenty

— usytuowanie stopy (tawy) w planie 20 mm,
— rzedna gornej powierzchni stopy (fawy)  +20 mm.

6.2.9.2. Stupy i Sciany

— rzedna gornej powierzchni podpory lub oczepu 10 mm,
— pochylenie $cian 0,5% wysoko$ci, a dla podpér stupowych 15 mm,
— wymiary w planie dla podpér Scianowych, 20 mm,
— wymiary w planie dla podpér stupowych 10 mm.

6.2.9.3. Tolerancje wykonczenia powierzchni betonu

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i rowne, bez ubytkéw i wybrzuszen wystajgcych
powyzej ptaszczyzny powierzchni oraz bez spekan i zarysowan. Dopuszcza sie powierzchniowe spekania
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skurczowe, o ile nie sg wieksze od 0,2 mm, zapewniona jest minimalna grubo$¢ otulenia betonem réwna
10 mm, a dlugos¢ pekniec nie przekracza:

— podwajnej szerokosci belki lub dtugosci 1,0 m, dla peknie¢ podtuznych,

— potowy szerokosci belki lub dtugosci 1,0 m dla peknie¢ poprzecznych.
Dopuszcza sie ubytki na powierzchni, raki i odtupania, pod warunkiem zapewnienia grubosci otulenia
betonem nie mniejszej niz 10 mm i gdy nie przekraczajg one 0,5 % powierzchni elementu. Nieréwnosci
powierzchni mierzone tatg o dtugosci 4,0 m nie powinny przekracza¢ 10 mm, z wyjatkiem gorne;j
powierzchni chodnikow, dla ktérych dopuszczona odchytka w nieréwnosci mierzonej tatg dtugosci 4.0 m
wynosi 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wbudowanego betonu klasy okre$lonej w Dokumentacji Projektowe;j. l10$¢
betonu okreéla sie na podstawie Dokumentac;ji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:

— materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

— deskowania i rusztowania,

— dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

— beton wykonanych elementow.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Z odbioru koricowego sporzgdza sie
protokot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczeh robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® (szescienny) betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inspektora,

— opracowanie dokumentacji technologicznej,

— wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich
temperatur,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— przediozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw
tacznie z okresleniem miejsca ich pozyskania,

— badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikéw,

— wykonanie deskowania wraz z projektem,

— przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

— koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu,

— koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otwordw rurowych,
stopni, itp.,
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9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych,

Cena jednostkowa obejmuje:
— rozbiérke deskowania i rusztowania,
— prace porzagdkowe oraz koszty wywozu fgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-7

PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 206-1
PN-B-06250
PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-5

PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-1
PN-EN12390-2

PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-B-06714/34
PN-EN 933-1

PN-EN 933-8
PN-EN 1097-6

PN-EN-1008
PN-EN 934-2

PN-EN 934-4

PN-EN 934-6
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/E-05003/01
BN-66/7113-10

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
cementu

Cement czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Beton zwykty

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 6: Gestos¢

Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza —
metody cisnieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na sciskanie prébek do badania
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania

Badanie geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 Ocena zawartosSci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 6.
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Woda do betonoéw i zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4: Domieszki do zaczyndw
iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine

Sklejka szalunkowa
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