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ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Zielonki  

                                          ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej oraz określenia podstawowe 
Specyfikacja niniejsza stanowi część dokumentów projektowych i przetargowych związanych z 
realizacją robót. 
 

Roboty  budowlane  -  budowa,  a  także prace polegające  na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Remont  -  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających  na  
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej konserwacji.  
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne   
Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  tytuł  prawny wynikający z prawa 
własności .  
Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  remont  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym,  
dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, książkę obmiarów.  
Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót.  
Aprobata  techniczna  -  pozytywna  opinia  techniczna  wyrobu,  stwierdzającą  jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
Właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
Wyrób  budowlany  -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  
stosowania  we  wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Organ  samorządu  zawodowego  -  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia 2000  r.  o  
samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późniejszymi zmianami)  
Opłata  -  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  
zachodzących  w  czasie  wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  robotami  
i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji Zamówienia, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
Laboratorium  -  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub inne  laboratorium  
badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do przeprowadzenia niezbędnych badań 
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i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i  wyroby  niezbędne  
do  wykonywania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a  jeśli  granice  
tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej  
kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
 

1.4. Układ tematyczny Specyfikacji 
Niniejszą specyfikację Techniczną podzielono na: 
a) Ogólną Specyfikacje Techniczną – traktuje o ogólnych warunkach procedurach prowadzenia 

robót przez Wykonawcę. 
b) Szczegółową Specyfikację Techniczną – precyzuje szczegółowe wymagania i parametry 

dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru. 
Specyfikacje Techniczną należy odczytywać zgodnie z Dokumentacja Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość 
wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.6. Organizacja robót, Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na 
teren budowy. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 
ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera/Inspektora  i 
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywani robót 
budowlanych. 
 

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest 

ona podstawą do realizacji robót objętych kontraktem. 
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b) Projekt budowlany, będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w 
posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę i powinna 
obejmować całość wykonania robót. 

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 
1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją. 

 
1.9 Wymagania dotyczące realizacji i zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenia robót.  
 

Nie ma specjalnych warunków i wymagań co do prowadzenia prac budowlano montażowych – 
wykonawca powinien wybrać okres letni nie obciążony owadami cellem bezpiecznego i jak 
najekonomiczniejszego wykonania zadania.   
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, 
także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a  także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z innego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem, 
kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia inspekcji. 
Na czas wykonania robót budowlanych, dojazd do miejsc o prowadzenia robót przewiduje się 
wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej. Dodatkowo dla odcinków rzeki o 
ostrych nachyleniach skarp przewiduje się wykonanie tymczasowych ramp zjazdowych dla 
transportu materiałów na miejsce ich wbudowania.   
Po zakończeniu prac związanych z regulacja rzeki, przewidziano rozbiórkę dróg tymczasowych oraz 
wyrównanie i doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego. Zajęty pod potrzeby inwestycji pas 
technologiczny zostanie wyrównany i zagospodarowany przez obsiew mieszankami traw. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 
dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych parametrów. 
Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy. 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 
Wykonanie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Powinien być opracowany: 
Program Zapewnienia Jakości – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Za wszystkie błędy odpowiedzialny będzie finansowo 
Wykonawca.  
Projekt zagospodarowania placu budowy  
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się 
z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1. wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy, np. wzdłuż trasy itp., 

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3. sposób dostarczania materiałów,  
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8. warunki i miejsca składowania humusu, ziemi i kamienia z wykopów, a także zasady   

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 

a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
3. drogi dojazdowe, 
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków 
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 
 

5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji 
budowy obejmuje: 
1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4. plany zatrudnienia 
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów prefabrykatów, 
6. instrukcje montażowe i bhp, 
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
 
5.3 Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości 
z eterów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 
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wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 
uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji 
i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych rerów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera. 
 

5.4 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inżynierowi lub zarządzającemu 
realizacją umowy opracowania pt. 
Program zapewnienia jakości. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
Część ogólna określa: 
system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w 
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego do 
wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania 
informacji Inżynierowi lub zarządzającemu realizację umowy. 
Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
sposoby dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów, 
urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, sposobu postępowania z 
materiałami robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały 
określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier 
może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 
 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
potniej niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
 

6.3 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli badania materiałów źródła ich wytwarzania, a 
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inspektora 
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Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany. 
 

6.4 Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanych, 
dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu, 
protokoły odbiorów częściowych końcowych, 
książkę obmiarów robót, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m

3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub tonach. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inżynierowi ważne 
świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót, 
wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru lub zarządzającego realizacja umowy.  
 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
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8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających – przykrycia rurociągów. Odbiór robót ulegających zakryciu 
lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru. 
 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 
reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 
lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru, który dokonuj odbioru. 
 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacja techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontakcie. 
 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 
 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który 
uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą m.in.: 
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
Inżyniera,  
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania  -  ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 
dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 
rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym w oparciu o 
Harmonogram Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. Podstawą płatności będą ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do 
umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej skalkulowana w kosztorysie 
ofertowym przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w poszczególnych działach Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót muszą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy,  
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
W przypadku wykonywania robót branżowych, do cen jednostkowych należy doliczyć koszty nadzoru 
użytkownika urządzeń towarzyszących.  
Również do cen jednostkowych należy wliczyć pełnienie nadzoru przez służby ochrony przyrody oraz 
nadzoru archeologicznego.  
Również do cen jednostkowych należy wliczyć organizację placu budowy i wszelkie koszty z nią 
związane. (dzierżawa terenu, przygotowanie terenu, zagospodarowanie, organizacja zaplecza 
biurowego i socjalnego itp.). 
 

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej ST-00.00.00  
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 
O ile w warunkach umowy nie określono inaczej koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych 

 koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu   

 wykonanie odwodnienia za pomocą drenaży, igłofiltrów lub studni głębinowych w wykopach 

 pompowanie wód z wykopów, w tym wykonanie obejść tymczasowych rurociągów dla 
przeprowadzenia wód podczas realizacji zadania 

 Opracowanie przez Wykonawcę oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami, 
Harmonogram oraz Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian wynikających z postępu prac.  

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa 
ruchu.  

 Opłaty/dzierżawy terenu.  

 Przygotowanie terenu.  

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu.  

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej 
remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.  

 Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.  
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł.  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowa 
Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia ministerialne, 
Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w 
całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. 
Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach 
nie postanowiono inaczej. 
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Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały 
bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami 
tam zawartymi. 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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ST – 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pomiarowych przy zlecaniu i realizacji robót inwestycji pn.  
 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wytyczenie w terenie przebiegu kanalizacji sanitarnej i pompowni.  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów pomiarowych wchodzą:  
a) Sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi trasy 

punktów wysokościowych;  
b) Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;   
c) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych(reperów roboczych);  
d) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych ;  
e) Zestabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
Zakres robót obejmuje: 

 Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)  

 Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy .  

 Koszty  wykonania  projektu  organizacji  ruchu,  oznakowań,  zabezpieczeń  zgodnie                

 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót.  

 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego  

 Roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na odl. określoną przez oferenta   
 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 i dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane umieszczane 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20m 
i długość 1,5 – 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 
długości około 0,30m i średnicy 0,05 – 0,08m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć 
długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować  następujący sprzęt: 

 Teodolity lub tachimetry, 

 Niwelatory, 

 Dalmierze, 

 Tyczki, 

 Łaty, 

 Taśmy stalowe; 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.T. – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach 
przygotowawczych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S.T. – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia  
06.02.2003r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GU-GiK (od 1 do 7) 
oraz normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien przeprowadzić  
obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia robót.  Prace  
pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika Projektu o wszelkich błędach wykrytych  
w  wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów  bocznych.  Błędy  te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnym: terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty  dodatkowe,  
wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji projektowej  i  rzędnych  
rzeczywistych,  akceptowane  przez  Kierownika  Projektu,  zostaną wykonane  na  koszt  
Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Kierownika  Projektu oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być rozpoczęte przed  
zaakceptowaniem wyników przez Kierownika Projektu.  
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być 
zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę                   
i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń powinny być zaakceptowane  przez  
Kierownika Projektu.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego  
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie  
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jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót.  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt  
Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

5,3. Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów wysokościowych  
Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  
trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do punktów  
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  
Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  kanalizacji  w  terenie płaskim  
powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym,  powinna  być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy 
kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na  
stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery  
robocze należy  założyć  w  postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,  
osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez Kierownika 
Projektu.  
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne               
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
 

5.4 Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentacje  projektową  oraz  inne  dane  
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów.  
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji  
projektowej  nie  może  być  większe  niż  5  cm.  Rzędne  niwelety  punktów  osi  trasy  należy  
wyznaczyć  z  dokładnością  do  I  cm  w  stosunku  co  rzędnych  niwelety  określonych                
w dokumentacji projektowej.  
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi  
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  
 

5.5. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  
elementów  wymienionych  w  pkt.  1.2.,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  lub  
wskazanych przez Kierownika Projektu.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST  
lub przez Kierownika Projektu.  
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością  
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w dokumentacji technicznej lub  
wskazane przez Kierownika Projektu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  punkcie  5.  Kontrolę  jakości  prac pomiarowych  
związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są m, m
2
, m

3
, szt zgodnie z przedmiarem robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty pomiarowe objęte S.T. – 01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. –00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 
Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za wykonaną i odebraną jednostkę obmiarową robót. 
Zryczałtowana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Zryczałtowana cena 
jednostkowa robót za jednostkę obmiarową obejmuje : 

 Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 
wysokościowych, 

 Uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 Wytyczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 Wykonanie kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 

 Inne prace wymagające wykonania przedmiotu zamówienia 

 Wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są 
konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami 
prawidłowo zrealizować roboty. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979 
Instrukcja techniczna G –1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
Instrukcja techniczna G – 2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
Wytyczne techniczne G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G – 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Ustawa z 17.05.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami) 
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ST – 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych w wykopami w gruntach I-IV kategorii i ich                     
w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.  
 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Zakres robót ziemnych obejmuje:   
1. Wykopy w gruncie kat. III-IV z wywozem gruntu i utylizacją (wymiana gruntu)  
2. Umocnienie ścian wykopów  
3. Wykonanie wzmocnienia gruntu pod rurociągiem tłocznym DN 250 
4. Wykonanie podłoży z piasku  
5. Obsypanie rurociągów piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury   
6. Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi.  

 
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 
wytycznymi. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace ziemne w obrębie wykopów należy wykonać 
pod nadzorem uprawnionego geologa -- w razie konieczności wykonać uzupełniające badania 
gruntowe.   
 

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez Inspektora  
nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym  
z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją projektową i 
SST.  
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.2.   Zabezpieczenie terenu budowy                                                                                                 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie 
postępu robót.  
  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na  
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła wskazane  
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  
z  badań  terenowych i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  
selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku i  
żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie 
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.  
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca  czasowego  
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy w  miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  

  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  
maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być 
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót ziemnych 
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, 
nie będąc nadmiarem objętości robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  
przez  Wykonawcę  poza teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  
wykonanie  prac  objętych kontraktem, Wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
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Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez 
Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków Zamawiającego,  
o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności.  

 

3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Roboty będą wykonane mechanicznie i ręcznie.  
Roboty ziemne można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
-   odspajania i wydobywania  gruntów  (młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne),  
-    jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),  
-    transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi),  
-    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu, samochodami samowyładowczymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami    i    rzędnymi  określonymi w  
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru. Następstwa  
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu                         
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru  uwzględni  
wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy  
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Wykonanie wykopów  

Wykopy  o  ścianach  pionowych  należy  umocnić  poziomo  zakładanymi  wypraskami stalowymi.  
Obudowa  powinna  wystawać  15  cm  ponad  powierzchnię  terenu.  Umocnienie ścian jest złożone z 
oddzielnych odcinkach tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których każda stanowi całość. Połączenie 
klatek sąsiednich powinno być dopasowane.  
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Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  
- wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu,  
- bali pionowych (nakładek),  
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  
Głębokość wykopu średnia  do 2,25 m.   
Szerokość wykopu do 1,25 m.   
Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  
z  dokładnością  do  +/—  5  cm  dla  
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm   
i -3 cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm,  
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej  
tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
 Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek takiego  
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w  całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które  spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich  
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
  

5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym okresie 
trwania robót ziemnych.  
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 

5.5. Podsypki i obsypki  
Zaprojektowane  rurociągi  należy  posadowić  bezpośrednio  na  wolnym  od  kamieni  gruncie 
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na  
odcinkach  zalegania  w  poziomie  rurociągów  gruntów  kamienistych  lub  gliny  zwałowej pod 
projektowane rurociągi należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 0,20 m. Ewentualne  
przewarstwienia  z  gruntów  organicznych  tj.  warstwy  torfowej  w  poziomie posadowienia 
rurociągów należy wymienić na grunt piaszczysto–żwirowy.   
Rury  należy  zasypać  piaskiem  do  wys.  0,3  m  ponad  wierzch  rur  z  jednoczesnym 
zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.  
Prawidłowe  zagęszczenie  gruntu  w  strefie  przewodowej  i  uzyskanie  wstępnego  naprężenia rur, 
warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.  
W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o grubości 0,20 m 
zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o 
wielkości ziaren do 20 mm. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 – w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 , 
w przypadku gruntów spoistych wg normy PN-88/B-64481.  
  

5.6. Zasypy wykopów  
5.7.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
5.7.2. Warunki wykonania zasypki  
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 Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu przewidzianych w 
nim robót  

 Przed  rozpoczęciem  zasypania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  
materiałów budowlanych i śmieci  

 Zasypanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości :  
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych  
- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami  
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi   

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej Proctora 

 Nasypanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora 
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru.  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.  
  

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego polega na kontroli zgodności z  wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na  pisemne  
wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
  

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
  

7.2. Zasady określania ilości robót  
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają inaczej, objętości będą wyliczone jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  
nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8.ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi częściowemu,  
c)  odbiorowi ostatecznemu,  
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.  
  

Odbiór robót należy wykonać zgodnie ze ST- 00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” 
Płaci się za 1m

3
 wykopu wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotności wykopu. Cena obejmuje również 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych prac dających 
możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową. Wszelkie inne nie wymienione wyżej 
koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są konieczne do wykonania aby zgodnie z 
dokumentacją projektową, przepisami i normami prawidłowo zrealizować roboty. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze  
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
 

10.2. Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST – 03.00.00 KANALIZACJA OPADOWA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji opadowej, w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.  

 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje prace wynikające z projektu, 
przedmiaru robót oraz SST  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników  
Sieć kanalizacyjna ściekowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości,  
Przepompownia ścieków - Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie 
jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z 
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.  
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim 
zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do 
pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są 
przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 
Przykanalik - Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego.  
System  kanalizacyjny  -  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  do  
odprowadzania  ścieków  i/lub  wód  opadowych  od  przykanalików  do  oczyszczalni  lub  innego  
miejsca utylizacji.  
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a  
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Sieć  kanalizacyjna  ogólnospławna  -  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo- 
gospodarczych, przemysłowych i opadowych.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych  
i przemysłowych.  
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.  
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji  
monolitycznej.  
Studzienka  prefabrykowana  -  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  roboczej  i  
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka  włazowa  -  studzienka  przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla  wykonywania  
czynności eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności  eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z  powierzchni  terenu  za  pomocą  urządzeń  
hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.  
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.  
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i  



 

24 
 

wychodzenia obsługi.  
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur.  
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny.  
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem.  
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.1. Rury kanałowe 
 kolektory kanalizacyjne grawitacyjne z rur PE TS zgrzewanych czołowo:  

- DN 400 mm  
- DN 500 mm 

 kaskady  z rur PE TS DN 200 zgrzewanych czołowo  
 
2.2 Studnie betonowe 

 Studnie kanalizacyjne zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm, łączonych 
na uszczelki gumowe z włazami o średnicy Ø60 cm. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w 
pasie drogowym należy zaopatrzyć w płyty przykrywowe ze stożkami odciążającymi i włazem 
typu ciężkiego klasy D 400 ( na obciążenie 400 kN) 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żurawi budowlanych samochodowych,  
- koparek przedsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- wciągarek mechanicznych,  
- beczkowozów.  

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne".  

 
4.2. Transport rur kanałowych  

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 
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podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
 

4.3. Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
4.4. Transport włazów kanałowych  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

 
4.5. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych.  

 
4.6. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z piasku, 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z projektem. 

 
5.3. Roboty montażowe  
 
5.3.1.Rury kanałowe  

1) Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, powinny być sprawdzane przed montażem, 
czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.  

2) Przewody kanalizacyjne powinny być układane na całej długości w ziemi. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się układanie przewodów kanalizacyjnych nad poziomem terenu.  

3) Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków.  

4) Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegać 
najkrótszą drogą możliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. 

5) Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny być wykonane w rurze 
ochronnej.  

6) Szerokość podsypki i obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu 
  
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne  

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne włazowe, zgodnie z PN-EN 1671  
 
5.3.3. Izolacje  

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
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5.3.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z projektem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00 –"Wymagania ogólne" pkt. 6. 
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę.  
 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  

 badanie i pomiary szerokości grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  
mineralnego lub betonu,  

 badanie odchylenia osi kolektora,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm  

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,  

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm  

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm  

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty montażowe wykonania rur 
kanałowych i przykanalika, wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, wykonane komory, 
wykonana izolacja, zasypany zagęszczony wykop. Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  
Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00„Wymagania ogólne" pkt. 9.  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
- przygotowanie podłoża i fundamentu,  
- wykonanie sączków,  
- wykonanie wylotu kolektora,  
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni,  
- wykonanie izolacji studzienek,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D,(włazy typu ciężkiego )  
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny  
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kręgi betonowe i żelbetowe .  
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-EN 1452-1-5:2000  
PN-EN 1610:2002 PN-EN 1671:2001 PN-EN 1852-1:1999  
PrPN^EN 1916  
PN-EN 12889:2003 PN-87/B-02151.02  
PN-81/B-03020  
PN-92/B-10729 PN-B-10736:1999  
PN-C-89207:1997 PN-82/H-74002  
PN-85/S-10030  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej Systemy przewodowe z 
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R 
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ST – 04.00.00 DROGA UTWARDZONA I NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych budową drogi utwardzonej oraz z nawierzchnią asfaltową  pn.  

 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje: 
1.3.1. Wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia kamiennego 
1.3.2. Wykonanie podbudowy górnej z tłucznia kamiennego 
1.3.3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej 
1.3.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112[8]: 
- tłuczeń od 31,5/ 63 mm, 
- kliniec od 0/ 31,5 mm,. 
 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi 
dla: 
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- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów zasadniczych należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji. 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp.  Właściwości  Klasa II  Klasa III 

1  

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż: 

35 
40 
30 

50 
50 
35 

2  

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 
więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

2,0 
3,0 

3,0 
5,0 

3  

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 
[5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 
5,0 

10,0 
10,0 

4  

Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-
B-11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

30 
nie bada się 

nie bada się 
nie bada się 

 
 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, 
wg PN-B-11112 [8] 

Lp.  Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1  

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej 
niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

34 
75 
15 
15 

45 
65 
25 
20 

2  
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 
[1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu  

0,2  0,3 

3  
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], 
% m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 

40 
nie bada się 

45 
nie bada się 
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- w klińcu 

4  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 
wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż:  

wzorcowa 
 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być 
ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 
mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.  
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w 
dwóch warstwach.        
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane 
dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 
należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową 
zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna 
być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Częstotliwość badań 

Lp.  Wyszczególnienie badań  
Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
na jedno badanie (m2) 

123 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość 
zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziarn 
nieforemnych w 

2  600 
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kruszywie 

4567 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na 
działanie 
mrozu 
Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie 
źródła pobierania 
materiałów 

 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego 

Lp.  
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2  Równość podłużna  
w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5  Rzędne wysokościowe  
co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6  Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 

7  Grubość podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 
m 
2 

8  Nośność podbudowy  nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 
 

 
 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia              
M IIE do pierwotnego modułu odkształcenia M I E jest nie większy od 2,2. 

                                             
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego 
czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 
Wykonawca.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
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Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1.  PN-B-06714-12  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

2.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

4.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

5.  PN-B-06714-19  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

6.  PN-B-06714-26  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

7.  PN-B-06714-42  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

8.  PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9.  PN-S-96023  
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

10.  BN-64/8931-02  
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

11.  BN-68/8931-04  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
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ST – 05.00.00 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych budową osadników żelbetowych i wylotu z rurociągu  pn.  

 

„Budowa odwodnienia ul. Na Chochół  w m. Garliczka, gm. Zielonki” 

 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie robót hydrotechnicznych. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonów dla elementów konstrukcyjnych ujętych w p. 1.1. Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczące 
wszystkich konstrukcji z betonu. 

2.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Podani w ST H.00.00.00. Wymagania Ogólne 

3.1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.1. Beton 
Beton klasy C 25/30  XA-a, XM-1 wg PN-EN 206 : 2014 
Otulina zbrojenia min 5,0cm 
 
2.2. Stal 
 
Stal klasy A-III gat.400 (klasa C wg. EUROCODU 
 
3.SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3,2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości. Powinien być dobrze 
utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Wykonawca 
powinien przedstawić opis metody wykonania, zawierający szczegóły proponowanego sprzętu. 
 
 
4. TRANSPORT 

4..1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

1.4.2.1. Składniki do produkcji mieszanki betonowej 

Cement w workach należy przewozić środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie cementy 
przed zamoczeniem. Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych wagonów kolejowych i 
ciężarówek, z cysternami przystosowanymi do załadunku grawitacyjnego, jak również wyposażonymi w 
regulowane urządzenia załadowczo-wyładowcze. Transport kruszyw nie powinien powodować ich 
segregacji. Transport domieszek i dodatków powinien spełniać wymagania określone przez producenta. 

4.2.2. Transport betonu 

Beton należy przewozić takimi środkami transportu, które nie powodują segregacji i pogorszenia jakości 
mieszanki. W przypadku transportowania betonu betonowozami, ilość pojazdów należy tak dobrać, aby 
zapewnić wymaganą wydajność betonowania. Należy zapewnić pojazdy rezerwowe na wypadek awarii 
lub innych okoliczności. Mieszanki betonowej nie należy transportować samochodami ciężarowymi lub 
wywrotkami. Całkowity czas dostawy (od chwili dodania wody) do punktu wbudowania nie powinien 
przekraczać: 

 90 minut przy temperaturze powietrza +15°C, 

 70 minut przy temperaturze powietrza +20°C, 

 30 minut przy temperaturze powietrza +30°C. 

4.2.3. Składowanie cementu i kruszywa 

Każdą dostarczoną partię cementu mającą oddzielne świadectwo jakości należy przechowywać 
oddzielnie, tak aby można ją było łatwo zidentyfikować. 
Warunki składowania cementu: 

 cement w workach należy chronić przed deszczem i zawilgoceniem, 

 cement luzem należy składować w specjalnych pojemnikach (silosach). 
Kruszywo należy składować na dobrze zagęszczonym i wysuszonym podłożu w sposób umożliwiający 
segregację różnych rodzajów kruszywa i zapobiegający przed zanieczyszczeniem. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji opis programu i metody 
wykonania Robót. Opis powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN EN 206-1 i  PN-S 10040. 
W czasie wykonywania robót w porze nocnej, Wykonawca powinien zainstalować odpowiednie 
oświetlenie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy osobom przy niej zatrudnionym. Nie 
dopuszcza się rozpoczęcia betonowania, jeżeli temperatura powietrza przekracza +30 

0
C. 

5.2.1. Mieszanie betonu 

Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inspektora. Mieszanie 
betonu wykonuje się w zatwierdzonych przez Inspektora węzłach betoniarskich na budowie lub w 
zatwierdzonym zakładzie produkcji betonu z dostawą na budowę. 

5.2.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające się ze 
świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz, pył, lód, śnieg lub inne 
zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5 m w 
przypadku betonowania słupów, korpusów podpór oraz ścian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych 
elementów. W przypadku większej wysokości nie przekraczającej jednak 3,0 m, mieszankę należy 
układać za pomocą leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0 m. 
Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje się stosując następujące zasady postępowania: 

 mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 4,0 m, 
bezpośrednio ze zbiornika lub rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić 
wibratorami wgłębnymi. Układanie należy wykonywać warstwami o grubości nie przekraczającej 
400 mm; 

 w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby 
wysokość słupa świeżo ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach 
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przekraczających nośność szalunku; 

 w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od 
środka rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, 
należy ustawić w wymaganej pozycji wszystkie elementy, które przewidziane są do 
wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, kotwy itp. 

5.2.3. Zagęszczanie betonu 

Zagęszczanie betonu powinno być zgodne z opisem metody wykonania. 
Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych (buławowych), belkowych i zewnętrznych powinno 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

 wibratory wgłębne nie powinny znaleźć się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami, 

 do rozprowadzania betonu nie należy używać wibratorów wgłębnych, 

 w trakcie zagęszczania za pomocą wibratorów wgłębnych, koniec buławy należy zanurzać w 
warstwę poprzednią na głębokość 50 do 80 mm i utrzymywać w jednym miejscu przez czas nie 
krótszy niż 20 sekund. Wibratory wgłębne należy powoli wyjmować z mieszanki betonowej, nie 
przerywając wibrowania, 

 wibratory wgłębne należy wprowadzać w beton w odległościach między kolejnymi punktami 1,4 
R, gdzie R jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora, 

 grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm. Płyty o mniejszej 
grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

 czas zagęszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w 
jednym miejscu wynosić 30 do 60 sekund. 

 wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej 
w elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0 m przy 
dostępie dwustronnym, 

 wibratory zewnętrzne należy ustawiać w odległościach 1,0 do 1,5 m wzdłuż deskowania w 
kierunku głębokości i długości elementu. Położenie wibratorów powinno zapobiegać tworzeniu 
się „martwych powierzchni” w mieszance betonowej poza zasięgiem pracy wibratorów, 

 wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny. 

5.2.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Dokumentacji lub zgodnie z 
poleceniami Inspektora. Przerwy w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do 
wektora naprężeń głównych, chyba że uzgodniono inaczej z Inspektorem. 
Bezpośrednio przed wznowieniem układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio 
ułożonego betonu przez: 

 usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również 
mleczka cementowego, 

 nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą, 

 wykonanie warstwy szczepnej z mleczka cementowego. 
Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, betonowanie 
należy wznowić nie później niż po 3 godzinach, lub gdy beton całkowicie związał, zależnie który z tych 
okresów czasu jest krótszy. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie 
powinna przekraczać 2 godzin. Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać form, 
prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego betonu. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne podczas układania i twardnienia (wiązania) betonu 

Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystąpieniem 
temperatur ujemnych będzie mógł osiągnąć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPa,. Osiągnięcie 
tej wytrzymałości należy wykazać poprzez ściśnięcie próbek betonu pielęgnowanych w takich samych 
warunkach jak konstrukcja. Inspektor może dopuścić układanie mieszanki betonowej w temperaturze do 
– 5

o
C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż 

temperatura mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie niższa niż +20°C, a beton będzie 
zabezpieczony przed utratą ciepła przez okres 7 dni. Przed przystąpieniem do układania należy 
przygotować ochronę betonu przed ulewnym deszczem za pomocą osłon wodoszczelnych w ilości 
wystarczającej do przykrycia całej powierzchni świeżego betonu. W okresie występowania wysokich 
temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę 
zapobiegającą przed stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgęszczona. Wykonawca weźmie pod 
uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie 
twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych spękań. 
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5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Po zakończeniu betonowania, powierzchnię betonu należy przykryć lekkimi, wodoszczelnymi powłokami 
(osłonami), chroniącymi beton przed utratą wilgoci, ciepła, przed opadami deszczu, jak również przed 
światłem słonecznym. 
Beton należy pielęgnować przez polewanie wodą lub zastosowanie preparatów powłokowych, jak niżej: 

 gdy temperatura powietrza przekracza +50
o
C, powierzchnię świeżego betonu należy polać 

wodą, nie później niż 12 godzin po ułożeniu mieszanki. Pielęgnację tą należy kontynuować 
przez okres 7 dni, zraszając beton wodą co najmniej trzykrotnie w okresie każdej doby w celu 
utrzymania stałej wilgotności, 

 preparaty powłokowe należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta, 

 w temperaturze poniżej +5°C należy stosować metody izolacji ciepłochronnej. 

  przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 układanie wodoszczelnych powłok ochronnych na powierzchni świeżego betonu dopuszcza się 
wtedy, gdy te powierzchnie nie będą w przyszłości połączone z kolejnym elementem betonowym 
oraz, gdy nie istnieją specjalne wymagania dotyczące charakteru lub jakości powierzchni po 
zakończeniu pielęgnacji. 

W całym okresie pielęgnacji, elementy należy chronić przed uderzeniami i wibracją. 

5.2.7. Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

 równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m, 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych  i  podłużnych  powinno następować   
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty  powinno  
się  wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości  powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.   

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm 

5.2.9. Formy 

Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać formy uwzględniając przy tym wszystkie siły, które będą 
na nie działać podczas układania, jak również pielęgnacji betonu. 
Formy zaprojektowane przez Wykonawcę powinny: 

 umożliwiać łatwy montaż i demontaż, 

 nadawać się do wielokrotnego użytku, 

 mieć dobrze dopasowane połączenia w celu ograniczenia przeciekania zaczynu cementowego. 

 Formy powinny odpowiadać klasie określonej w Zamówieniu Publicznym tak, aby można było 
otrzymać odpowiednią jakość powierzchni. Elementy formy powinny być zwymiarowane i 
wykonane w sposób umożliwiający uformowanie elementów betonowych zgodnie z wymiarami i 
tolerancjami podanymi w Zamówieniu Publicznym i niniejszej Specyfikacji. W celu zapewnienia 
łatwego zdejmowania form, powierzchnie form stykające się z betonem należy powlec 
zatwierdzonym przez Inspektora środkiem antyadhezyjnym do form. Środek antyadhezyjny nie 
powinien znaleźć się w kontakcie ze zbrojeniem, cięgnami i zakotwieniami. 

 Formy przeznaczone do formowania belek o rozpiętości przekraczającej 3,0 m powinny 
zapewniać uzyskanie wstępnego wygięcia w kierunku przeciwnym do strzałki ugięcia 
konstrukcyjnego. O ile nie określono inaczej, wstępne wygięcie nie może być mniejsze niż 
maksymalne obliczone ugięcie belki pod pełnym obciążeniem. 

 Formy ruchome (rusztowania przesuwne) powinny spełniać następujące wymagania: 

 konstrukcja musi być całkowicie szczelna, 
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 metoda łączenia poszczególnych elementów nie powinna powodować zmniejszenia sztywności 
całej formy, 

 w przypadku ręcznego ustawiania i rozbierania, całkowity ciężar elementów stalowych nie 
powinien przekraczać 60 kg. 

5.2.10. Deskowania do wykonania konstrukcji betonowych 

Powierzchnia deskowania nie może odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie 
odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie stykające się z betonem wyłożone sklejką 
wodoodporną. Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, 
dokładnie ustawione i bezpieczne. Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach 
szalunku nie przekraczał 2 mm i posiadał regularny kształt. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 

 1/400 L dla powierzchni widocznych, 

 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 

 na odcinku 20 cm – 2 mm, 

 na odcinku 200 cm – 5 mm. 
O ile Zamówienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwać form i deskowań 
dopóki ułożony beton nie osiągnie co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Przy prawidłowej 
pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C dla betonów z cementów portlandzkich i 
hutniczych dojrzewających w sposób normalny terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania, nie mogą być krótsze niż: 

 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm

2
, 

 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm

2
 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 

 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 

 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunięcia form i deskowań. Optymalny cykl rozbierania 
i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach technicznych 
konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania materiałów 

Wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań wykonanych przez producenta, potwierdzające ich 
zgodność z odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.2.2. Badanie cementu 

Skład cementu należy zbadać ze względu na zawartość: 

 krzemianu trójwapniowego (C3S), 

 glinianu trójwapniowego (C3A), 

 alkaliów, 

 glinianów (C4AF + 2C3A). 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy wykonać oznaczenie czasu wiązania 
i stałości objętości. Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem 
fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione 
wymagania dla cementu według PN-EN 197-1. Wyniki badan należy przedstawić Inspektorowi do 
akceptacji. 

6.2.3. Badanie kruszywa 

Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy zbadać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 
10040. Wyniki badan należy dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzące z każdej 
dostawy należy poddać badaniom obejmującym oznaczenie: 

 składu ziarnowego, 
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 zawartości ziarn nieforemnych, 

 zawartości pyłów mineralnych, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych, 

 zawartości grudek gliny. 

6.2.4. Badanie wody 

Gdy nie jest używana woda wodociągowa - wykonać zgodnie z PN-B-32250. 

6.2.5. Badanie dodatków i domieszek 

Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-6. 
W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie gęstości w 
celu stwierdzenia jednorodności. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzających należy 
wykonać badanie strat prażenia w celu identyfikacji zawartości węgla. 

6.2.6. Badanie mieszanki betonowej 

Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-
10040 i PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z użyciem środka napowietrzającego należy wykonać 3 
badania zawartości powietrza w mieszance betonowej na 50 m

3
 mieszanki. Badania konsystencji należy 

wykonywać co najmniej 3 razy  na 50 m
3
 mieszanki. Gęstość mieszanki betonowej należy badać 

przynajmniej jeden raz na każde betonowanie. Pomiar temperatury, jeżeli została określona, należy 
wykonywać dla każdej dostawy mieszanki dostarczonej do wbudowania. Jeśli badanie wykaże, że 
konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza się poprawianie konsystencji jedynie poprzez 
zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymując przy tym niezmienioną wartość 
stosunku w/c lub stosując dodatki lub domieszki. 

6.2.7. Badanie betonu 

Należy zbadać zgodność betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebność 
próbek do badań wytrzymałości powinna wynosić co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element 
obiektu. Dla elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50m

3
 - co najmniej 12 szt. Badania 

na nasiąkliwość należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej 
jeden raz na 5 tys. m

3
 betonu. Badanie na mrozoodporność należy wykonać co najmniej trzy razy w 

okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m
3
 betonu. W przypadku zastosowania 

dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno być wykonane z 
zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych próbkach. Badanie na 
przepuszczalność wody należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie 
rzadziej jeden raz na 5 tys. m

3
 betonu. 

6.2.8. Kontrola jakości form i deskowań 

Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie formy i deskowania, 
tak by spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji podanych w 
Zamówieniu Publicznym. Formy należy sprawdzać porównując pomiary wykonane taśmą, teodolitem i 
łatą z wymiarami pokazanymi w Zamówieniu Publicznym. Formy powinny być czyste, mocne i sztywne, 
tak aby mogły przenosić parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego. 
Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inspektora, że Roboty Pomocnicze są gotowe 
do sprawdzenia zgodnie z Warunkami Zamówienia Publicznego i Programem Zapewnienia Jakości. 

6.2.9. Tolerancje wykonania elementów betonowych 

6.2.9.1. Stopy (ławy) fundamentowe i fundamenty 

 usytuowanie stopy (ławy) w planie ±20 mm, 

 rzędna górnej powierzchni stopy (ławy) ±20 mm. 

6.2.9.2. Słupy i ściany 

 rzędna górnej powierzchni podpory lub oczepu  ±10 mm, 

 pochylenie ścian 0,5% wysokości, a dla podpór słupowych  ± 15 mm, 

 wymiary w planie dla podpór ścianowych,    ±20 mm, 

 wymiary w planie dla podpór słupowych    ±10 mm. 

6.2.9.3. Tolerancje wykończenia powierzchni betonu 

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez ubytków i wybrzuszeń wystających 
powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań. Dopuszcza się powierzchniowe spękania 
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skurczowe, o ile nie są większe od 0,2 mm, zapewniona jest minimalna grubość otulenia betonem równa 
10 mm, a długość pęknięć nie przekracza: 

 podwójnej szerokości belki lub długości 1,0 m, dla pęknięć podłużnych, 

 połowy szerokości belki lub długości 1,0 m dla pęknięć poprzecznych. 
Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia 
betonem nie mniejszej niż 10 mm i gdy nie przekraczają one 0,5 % powierzchni elementu. Nierówności 
powierzchni mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny przekraczać 10 mm, z wyjątkiem górnej 
powierzchni chodników, dla których dopuszczona odchyłka w nierówności mierzonej łatą długości 4.0 m 
wynosi 5 mm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 wbudowanego betonu klasy określonej w Dokumentacji Projektowej. Ilość 

betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Odbiorom podlegają: 

 materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 

 deskowania i rusztowania, 

 dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 

 beton wykonanych elementów. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Z odbioru końcowego sporządza się 
protokół. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
3
 (sześcienny) betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów 
łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania, 

 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wyników, 

 wykonanie deskowania wraz z projektem, 

 przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

 koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

 utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu, 

 koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, 
stopni, itp., 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 rozbiórkę deskowania i rusztowania, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek 

cementu 
PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-2 Cement część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – 

metody ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form 
PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN-1008 Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów 

iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 

 


