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1. CZECS OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zamoOwienia: ,BUDOWA TOALETY
PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania
robot,

b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg
przed kurzem i brudem .

po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w

stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Zakres prac:
Wykohczenie budynku: Projektuje sie budowe toalety publicznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
jednospadowym o kacie nachylenia 4 stopni. Na pokrycie nalezy zastosowac blache trapezowg
w kolorze grafitowym. Sciany obiektu pokryte deskg kompozytowg w kolorze czarnym lub
ciemnym. Forma architektoniczna stanowi tradycyjng zabudowe obiektdw o konstrukciji

murowane;j.



Roboty budowlane

Sciany i sufity wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Sciany, podtogi i daszek ocieplone izolacjg termiczna,

drzwi aluminiowe ciepte o wymiarach w $wietle przejscia 100x205cm z
samozamykaczami,

muszle WC wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, sptuczki na podczerwieh
(bezdotykowo), ukryte w Scianie,

umywalki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, baterie dozujgce wode na
podczerwien (bezdotykowo)

podgrzewacze wody w umywalkach ( ciepta woda)

zlgczki do poboru wody w celach porzgdkowych,

podajniki do papieru, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

automatyczne - bezdotykowe suszarki do rgk, wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

elektroniczne - bezdotykowe dozowniki mydta w ptynie

podtogi aluminiowe, ryflowane, antyposlizgowe z kratkami sciekowymi

po dwie porecze-uchwyty dla osob niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem

wentylacja mechaniczna w postaci kratek wentylacyjnych z zamontowanym
wentylatorem sprzezonym z wigcznikiem $wiatta uruchamiane wraz z wejsciem do
toalet

system umozliwiajgacy bezpieczne opuszczenie toalety ( odblokowywanie drzwi na
przycisk),

kosze ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do podtogi

rozdzielnica elektryczna z wytgcznikami ré6znicowopradowymi wewnatrz jednej z kabin
(ukryta w Scianie)

ogrzewanie toalety za pomoca grzejnikow elektrycznych



» system alarmowy wraz z instrukcjg uzycia,

» oswietlenie wnetrz na czujniki ruchu

» okna dzienne potréjnie przeszklone szkiem bezpiecznym

e czytelne wyswietlacze z diodami LED, automatycznie informujgcy o zajeciu
pomieszczenia

» elektroniczne zamki monetowe z wyswietlaczem informujgcym o wniesionej oplacie,
przyjmujgce rézne nominaty monet (np. 10gr, 20gr, 50gr, 1zt, 2z}), odblokowujgce
automatycznie drzwi impulsem elektrycznym po wniesionej optacie

» elektroniczne odswiezacze powietrza

* lustra ze stali nierdzewnej

» daszek nad wejsciem ze szkta o wymiarach 0,8x 1,50m

Rozwigzania Konstrukcyjno-Materiatowe
Dach D
» Blachodachowka lub blacha trapezowa
o faty
» kontriaty
 Papa
* deskowanie
» krokwie
* weina mineralna

» sufit podwieszany

Sciany zewnetrzne SZ
* deska kompozytowa
» siatka zatapialna w Kleju

» styropian fasadowy



* Sciana z gazobetonu gr. 24 cm
* tynk wewnetrzny
» gladz szpachlowa

e blacha nierdzewna

Podtoga na gruncie Pg
* Dblacha nierdzedwna antyposlizgowa
» posadzka betonowa
» styropian EPS 100
» 2xfolia hydroizolacyjna
* chudy beton C8/10
e zageszczony piasek

e grunt rodzimy

Sciana Fundamentowa
* izolacja przeciwwilgociowa
* bloczek betonowy
» styropian fasadowy
» siatka i klej

* izolacja przeciwwilgociowa

Rynny i rury spustowe, opierzenia
e System rynnowy ukryty z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm wg rysunku rzutu dachu,
*  Rynny 125x82 mm,
* Rury spustowe 80x80 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm,
* Z pod rur spustowych nalezy wykona¢ wyprofilowane wodoscieki na odlegtos¢ co

najmniej 1,0 m od budynku,



Obrébki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,6 mm . Zastosowac typowe obrobki

blacharskie w tego typu rozwigzaniach.

1.4 Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatlu szczegétowego wedtug

WSZ Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. W sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete

zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV : roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych

45210000-2

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidiowego wykonania zamowienia bedgce

kosztem Wykonawcy:

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

Dostawa i montaz podlicznikbw do pomiaru energii elektrycznej i wody.Wykonawca
zalozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych
rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest
wykonywana.

Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na
klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkow, dla ochrony przed kurzem i
brudem przez caly czas wykonywania robot zwilaszcza rozbiérkowych. 6/ Wszelkie
szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wilasny koszt przed terminem odbioru

koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty



naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catlego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby
nie byto réznic w kolorze i fakturze.
» Po zakonhczeniu robdt Wykonawca na wiasny koszt :

» doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaly uszkodzone z powodu
prowadzonych robét wg niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie,
itd.

» Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z
placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

* Wykonawca na wihasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt

powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych :
* Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty
z tym zwigzane i odpowiada za ich dzialanie jak za wlasne.
* Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udzialem przedstawicieli odpowiednich
stuzb - WOZG, Zakladu Energetycznego, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét
wymagajgcych takich odbioréw.

* Przekaze Zamawiajgcemu protokéty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6. Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robaot, ktére
zakiécajg normalne funkcjonowanie osrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placoéwki o
spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbiorkowych i
montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozyc¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .To

zabezpieczenie musi by¢é skuteczne przez caly czas przebywania w pomieszczeniu



pracownikéw Wykonawcy. Po zakohczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia

w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Dokumentacja budowy.

Rysunki techniczne

Specyfikacje techniczne

Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wlasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane strony, na

ktorych wystepujg w/w urzgdzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzen czy

instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu

pomieszczen do chwili koAcowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy



wyposazenia statlego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robo6t. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca nhie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materialem drdog
pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza



budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego

funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzgdku publicznego.

1.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu
i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania roboét jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.
Teren Zespotu Szkot jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych oraz gruzu.
Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly okres

budowy az do dnia odbioru korncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikéw, chodnikow, drog gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach

komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w



dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne dot. wfasciwosci materialdbw i wyrobow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

* inne prawnie okreslone dokumenty.

» powinny posiadac¢ wlasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegoétowych.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materialdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materialtbw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg, jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c i
wiasciwosc¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie ,odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie

Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i
stropach nalezy uzywac¢ narzedzi thacych, nie powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam



gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do

terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika Zespotu Szkét ze wzgledu na
hatas, kolizie w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatdbw, zapachy, muszg by¢é wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu
szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez
niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi

Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i



urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy
bezposrednio po zakohczeniu robdt objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy

oraz teren bezposrednio przylegajgcy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialtdw i elementéw robd6t . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST i
sztukg budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robot. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i
zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robdét zwilaszcza robét
zanikajgcych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe



badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg zlg jakos¢ materiatow lub Zamawiajgcy
gdy badania potwierdzg ich dobrg jakos¢. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.
Przedmiar rob6t opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem

Min. Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma
obowigzek wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét zanikajgcych i na
ptycie CD przekazac jg Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce
musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z
tego kosztéw. Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pozniej niz 5 dni przed odbiorem. Odbidr koncowy
rob6t — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem. Odbi6r koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robot objetych umowg pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztéw i terminu. Catkowite

zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez



Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca
roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot i projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robo6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢c Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg

odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia. 1

» Specyfikacje Techniczne wg spisu hiniejszej ST-1.

* Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdlne , oraz :

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane. PN-81/B-30003
Cement murarski 15.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
murow.

*  PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.



PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z phyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-
C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci | wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z
PCV. Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobéw podtogowych . PN-ISO
10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow UE






