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1. CZĘĆŚ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „BUDOWA TOALETY 

PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 

nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 

robót, 

b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 

folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową 

przed kurzem i brudem . 

po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w 

stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.3.2. Zakres prac : 

Wykończenie budynku: Projektuje się budowę toalety publicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem 

jednospadowym o kącie nachylenia 4 stopni. Na pokrycie należy zastosować blachę trapezową 

w kolorze grafitowym. Ściany obiektu pokryte deską kompozytową w kolorze  czarnym lub  

ciemnym. Forma architektoniczna stanowi tradycyjną zabudowę obiektów o konstrukcji 

murowanej. 



Roboty budowlane  

• ściany i sufity wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 

• ściany, podłogi i daszek ocieplone izolacją termiczną, 

• drzwi aluminiowe ciepłe o wymiarach w świetle przejścia 100x205cm z 

samozamykaczami, 

• muszle WC wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuczki na podczerwień 

(bezdotykowo), ukryte w ścianie, 

• umywalki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, baterie dozujące wodę na 

podczerwień (bezdotykowo) 

• podgrzewacze wody w umywalkach ( ciepła woda) 

• złączki do poboru wody w celach porządkowych, 

• podajniki do papieru, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 

• automatyczne - bezdotykowe suszarki do rąk, wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 

• elektroniczne - bezdotykowe dozowniki mydła w płynie 

• podłogi aluminiowe, ryflowane, antypoślizgowe z kratkami ściekowymi 

• po dwie poręcze-uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 

• przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem 

• wentylacja mechaniczna w postaci kratek wentylacyjnych z zamontowanym 

wentylatorem sprzężonym z włącznikiem światła uruchamiane wraz z wejściem do 

toalet 

• system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety ( odblokowywanie drzwi na 

przycisk), 

• kosze ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do podłogi 

• rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami różnicowoprądowymi wewnątrz jednej z kabin 

(ukryta w ścianie) 

• ogrzewanie toalety za pomocą grzejników elektrycznych  



• system alarmowy wraz z instrukcją użycia, 

• oświetlenie wnętrz na czujniki ruchu 

• okna dzienne potrójnie przeszklone szkłem bezpiecznym 

• czytelne wyświetlacze z diodami LED, automatycznie informujący o zajęciu 

pomieszczenia 

• elektroniczne zamki monetowe z wyświetlaczem informującym o wniesionej opłacie, 

przyjmujące różne nominały monet (np. l0gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujące 

automatycznie drzwi impulsem elektrycznym po wniesionej opłacie 

• elektroniczne odświeżacze powietrza 

• lustra ze stali nierdzewnej 

• daszek nad wejściem ze szkła o wymiarach 0,8x 1,50m 

 

Rozwiązania Konstrukcyjno-Materiałowe 

Dach D 

• Blachodachówka lub blacha trapezowa  

• łaty  

• kontrłaty  

• Papa 

• deskowanie  

• krokwie 

• wełna mineralna  

• sufit podwieszany 

 

Ściany zewnętrzne SZ 

• deska kompozytowa  

• siatka zatapialna w kleju 

• styropian fasadowy  



• ściana z gazobetonu gr. 24 cm 

• tynk wewnętrzny 

• gładz szpachlowa 

• blacha nierdzewna 

 

Podłoga na gruncie Pg 

• blacha nierdzedwna antypoślizgowa  

• posadzka betonowa  

• styropian EPS 100  

• 2xfolia hydroizolacyjna 

• chudy beton C8/10  

• zagęszczony piasek  

• grunt rodzimy 

 

Ściana Fundamentowa 

• izolacja przeciwwilgociowa 

• bloczek betonowy 

• styropian fasadowy  

• siatka i klej 

• izolacja przeciwwilgociowa  

 

Rynny i rury spustowe, opierzenia 

• System rynnowy ukryty z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm wg rysunku rzutu dachu, 

• Rynny 125x82 mm, 

• Rury spustowe 80x80 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm, 

• Z pod rur spustowych należy wykonać wyprofilowane wodościeki na odległość co 

najmniej 1,0 m od budynku, 



• Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,6 mm . Zastosować typowe obróbki 

blacharskie w tego typu rozwiązaniach.    

 

1.4 Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 

WSZ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte 

zamówieniem zaliczone do grupy CPV : roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 

45210000-2 

 

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące 

kosztem Wykonawcy: 

• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

•  Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.Wykonawca 

założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 

rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 

stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest 

wykonywana. 

• Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na 

klatkach schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i 

brudem przez cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych. 6/ Wszelkie 

szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 

niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 

końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty 



naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby 

nie było różnic w kolorze i fakturze. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

� doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) 

wszystkie elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu 

prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, 

itd. 

� Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z 

placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

• Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt 

powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe - w 2 egz. 

 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty 

z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli odpowiednich 

służb - WOZG, Zakładu Energetycznego, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót 

wymagających takich odbiorów. 

• Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które 

zakłócają normalne funkcjonowanie ośrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o 

spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i 

montażowych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi 

rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem .To 

zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu 



pracowników Wykonawcy. Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia 

w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.7. Dokumentacja budowy. 

• Rysunki techniczne 

• Specyfikacje techniczne 

• Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

• Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane 

przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

• W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. 

• Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 

odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 

instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy 



wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy 

likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 

przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez 

personel Wykonawcy. Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg 

pożarowych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 



budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca 

zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 

funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Oferty. 

 

1.14. Ogrodzenie placu budowy. 

Teren Zespołu Szkół jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren 

zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. 

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 

budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

 

1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 

stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie 

użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 

Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 

komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 



dniu przekazania placu budowy. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

• inne prawnie określone dokumenty. 

• powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, 

i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą, jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

 



2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie ,odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejących murach i 

stropach należy używać narzędzi tnących, nie powodujących wstrząsów w murach i stropach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 



gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenu budowy na własny koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika Zespołu Szkół ze względu na 

hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport 

materiałów, zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu 

szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje 

wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez 

niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 



urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może 

wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy 

bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy 

oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i 

sztuką budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i 

zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót 

zanikających. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 



badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający 

gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 

Min. Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma 

obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na 

płycie CD przekazać ją Inspektorowi. Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające 

musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z 

tego kosztów. Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy 

robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 

odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania 

zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów i terminu. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 



Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca 

roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót i projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH. 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają 

odrębnemu rozliczaniu. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 1 

• Specyfikacje Techniczne wg spisu niniejszej ST-1. 

• Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. PN-81/B-30003 

Cement murarski 15. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów.   

• PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 



• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań.

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-

C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

• PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE.

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Definicje ,wymagania i metody badań.

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania.

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

• PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z 

PCV. Wymagania.

• PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych . PN-ISO 

10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE



 


