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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), o$wiadczam,
ze opracowany przez mnie dokumentacja przetargowa branzy drogowej na zadaniu: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 877 Naklik-Lezajsk-tancut-Szklary, polegajace na budowie chodnika w miejscowo$ci Albigowa
w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035 do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775
strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi" opracowanego dla Gmina tancut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 tancut, zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr 272.42.2013 z dnia 23.12.2013r. oraz obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek

Chetm, maj 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), o$wiadczam, ze
sprawdzony przez mnie dokumentacja przetargowa branzy drogowej na zadaniu: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 877 Naklik-Lezajsk-tancut-Szklary, polegajace na budowie chodnika w miejscowos$ci Albigowa
w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035 do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775
strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi" opracowanego dla Gmina tancut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 tancut, zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr 272.42.2013 z dnia 23.12.2013r. oraz obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Matusz

Chetm, maj 2015r.
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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik-Lezajsk-Lancut-Szklary,
polegajace na budowie chodnika w miejscowosci Albigowa w km 47+925 do 48+260 strona lewa, w km 48+035
do 48+125 strona prawa, w km 48+235 do km 48+775 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+085 strona lewa
wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”

1.2. Adres inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki, gmina tancut.
Zlokalizowana jest na wschdd od Rzeszowa w odlegto$ci okoto 15 km, na potudniowy-zachdd od Przeworska
w odlegtosci okoto 20 km i na potudnie od taricuta w odlegto$ci okoto 6 km.

Projektowana inwestycja przebiegac bedzie przez dziatki wskazane w tabela 1.
Opis Numer dziatki
Wykaz dziatek na ktdrych planowana 1579/1;
jest inwestycja
Tabela 1 Wykaz dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

1.3. Podstawa opracowania projektu
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 roku wraz

z pdzniejszymi zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z2000r. Nr63 poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463),

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz z p6zniejszymi zmianami),

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60 wraz
z pdzniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602 wraz z

poZniejszymi zmianami),

Biuro Opracowywania Programow i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 9
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[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

[10] Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393 wraz z
pOZniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 wraz z pOzniejszymi
zmianami),

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627, wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[13] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397),

[14] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz z p6zniejszymi
zmianami),

[15] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 163
wraz z pdzniejszymi zmianami),

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz. U. Nr 45 poz.
453),

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 38 poz. 454),

[18] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz. 741 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[19] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 roku Nr 268 poz. 2663),

[20] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
| sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109),

[21] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 Nr 19 poz. 147 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[22] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa (Dz. U. 1991 nr 107 poz. 464 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[23] Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje

publiczng. (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 wraz z pdzniejszymi zmianami),
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[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389),

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

[26] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiag
wieczystych i zbiorow dokumentéw. (Dz. U. z 2001r. Nr 102 poz. 1122 wraz
z pozniejszymi zmianami),

[27] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133),

[28] Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

[29] R. Edel —,0Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2006,

[30] Umowa nr272.42.2013 z dnia 23.12.2013r..

1.4. Inwestor

Wojewddztwo Podkarpackie
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Zeleniskiego 19a
35-105 Rzeszow
1.5. Zamawiajacy

Gmina tancut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Lancut
1.6. Zespot projektowy
1.6.1. Projekt opracowany przez:
Biuro Opracowywania Programéw
i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
1.6.2. Projekt branzy drogowej
mgr inz. Marcin Dobek - uprawnienia budowlane LUB / 0217 / PWOD / 05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewidencyjny: LUB /BD /0081 / 06
1.6.3. Weryfikator branzy drogowej
mgr inz. Stanistaw Matusz - uprawnienia budowlane LUB / 0212 / POOD / 05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;j
nr ewidencyjny: LUB /BD /0081 / 06

1.7. Uzasadnienie

Projekt budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 877 w Albigowej ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych.
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

2.1. Istniejaca sie¢ drogowa w rejonie projektowanej inwestycji
W strefie drogi wojewddzkiej wystepuije sie¢ drog:
e wpik. 49+863 po stronie lewej droga powiatowa nr 1547 R Albigowa - Handzléwka

2.2. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt, przeznaczony bedzie do ruchu pieszych przy drodze wojewddzkiej.
Zmotoryzowani bedg mieli dostep do swoich posesji poprzez projektowane zjazdy oraz odpowiednio
oznakowane skrzyzowania, piesi natomiast bedq mieli swobodny dostep do zatok autobusowych
i posesji dzieki projektowanym chodnikom. Projekt zaktada budowe chodnikéw dla pieszych, zatok
autobusowych, przebudowe/budowe zjazdow, oraz przebudowe systemu odwodnienia drogi.

2.3. Zakres inwestycji

W ramach planowanego przedsiewzigcia w obrebie drogi wojewddzkiej nr 877 planuije sie:
e budowe chodnikéw,
e przebudowe zjazddw,
e przebudowe systemu odwodnienia:
o przebudowe rowow przydroznych,
o budowe kolektorow deszczowych,
o budowe wylotéw kanalizacyjnych,
o budowe $cieku przykraweznikowego
e rozbiorke i budowe przepustu,
e wycinke kolidujacych drzew o krzewdw, gospodarka istniejaca zielenia,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
Catkowita dtugos¢ planowej inwestycji w etapie Il wynosi 1,222 km.
Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo ruchu, jego plynno$¢ oraz estetyke obiektu
budowlanego jakim jest droga.

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wskazano nizej (tabela 2).

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi A

2. Grupa nosnosci podtoza G3-G4

3. Obcigzenie 115 kN/os

(nosnos¢ nawierzchni)
4, Gteboko$¢ przemarzania gruntu | hz =1,00m,

5. Przekroj drogi - p6tuliczny: jednojezdniowy z chodnikiem po lewe;j stronie,

6. Spadki poprzeczne Chodnika:
- jednostronny 2%

7. Jezdnia - na przedmiotowym odcinku DW 877 nie projektuje sie
przebudowy istniejgacej jezdni

8. Chodniki - szer. 2.28m (wraz z obrzezami) przy jezdni z poboczem
gruntowym o szeroko$ci 20 cm,

9. Skarpy - uksztattowane w spadku 1:1,5,
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10. | Odwodnienie - kolektory deszczowe,
- Scieki przykraweznikowe,
- powierzchniowe, rowy trapezowe przydrozne,

11. | Przejécia dla pieszych - na przedmiotowym odcinku DW 877 nie zaprojektowano przejs¢
dla pieszych

12. | Zjazdy - indywidualne pojedyncze o szerokos¢ 4,50m ze skosami 1:1
z kostki betonowej,

13. | Skrzyzowania -na przedmiotowym odcinku DW 877 nie projekiuje sie
przebudowy istniejacych skrzyzowarn

14. | Pobocza Na drodze:

- Z kruszywa o zmiennej szeroko$ci
Na zjazdach:
- gruntowe szeroko$ci 0,50m

Tabela 2 Parametry techniczne projektowanej drogi.
3. Rozwiazania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu oraz
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Forma architektoniczna drogi nie zmienia si¢ znaczaco w stosunku do stanu istniejacego. Zmianie
jedynie ulegajg podstawowe parametry geometryczne drogi. Poprawig sie rowniez warunki bezpieczenstwa

i komfortu poruszania sie wszystkich uczestnikéw ruchu. Chodniki, zjazdy indywidualne
i odwodnienie zmieniajg zagospodarowanie terenu w stopniu nie znacznym w stosunku do stanu istniejacego.

3.1. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy
3.1.1. Morfologia terenu

Powierzchnia terenu jest bardzo zroznicowana wysoko$ciowo i jej rzedne w obrebie przedmiotowe;
inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 236.8 do ok. 277.5 m n.p.m.

3.2. Lokalizacja inwestycji w stosunku do dokumentdw planistycznych

Projektowana inwestycja przebiega w sasiedztwie terendw objetych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenéw w miejscowosci wydanego ,Uchwatg Nr [V/21/02 rady Gminy
tancut z dnia 30 grudnia 2002r.”

3.3. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Stan istniejacy

Obszar pod planowane przedsiewziecie otoczony jest w gtéwnej mierze wolnostojacq zabudowq
o infrastrukturze mieszkaniowej (jednorodzinnej) oraz czesciowo terenami rolnymi i takami. Powierzchnia terenu
jest bardzo zréznicowana wysokosciowo.

Istniejacy uktad drogowy drogi wojewddzkiej nr 877 posiada przekrdj szlakowy o szerokosci okoto 6,0
- 6,5m 0 nawierzchni bitumicznej, z poboczami gruntowymi o0 zmiennej szeroko$ci.

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej 877 odbywa sie na zasadach ogolnych.

Woda z istniejacej jezdni odprowadzana jest do istniejacych rowdw drogowych.

Stan Projektowany

Na calym przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej po lewej stronie przewiduje sie budowe
chodnikéw dla pieszych o szeroko$ci 2,28m (z obrzezami) przy krawedzi proj. poszerzenia drogi wojewodzkiej
877. Ponadto planuje si¢ budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci 4,5m ze skosami 1:1 z kostki
betonowe;.
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Planowana inwestycja drogowa nie zmienia znaczaco istniejacej komunikacji zbiorowej. Obstuga
bedzie odbywac sie poprzez przebudowang zatoke autobusowg zlokalizowang w kilometrazu 51+046 po stronie
lewej oraz w km 51+100 po stronie prawej miejscu istniejacego przystanku autobusowego.

Projektowanymi elementami odwodnienia drogi wojewodzkiej bedzie: kolektor deszczowy, studnie
wpustowe z przykanalikami, Sciek przykraweznikowy oraz przebudowane rowy trapezowe po stronie prawej.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zatgczonej dokumentacii graficznej
stanowigcej integralng cze$¢ projektu wykonawczego.

3.4. Rozbiorki

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbidrki istniejacych
Zjazdow wraz z przepustami pod nimi, w celu dostosowania do projektowanych rozwigzan sytuacyjno
— wysokosciowych.

3.5. Rohoty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie roboty ziemne w miejscach réznicy pozioméw miedzy istniejgcym
terenem, a projektowang niweleta. Grunt nienadajgcy sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy
przetransportowac¢ na odkfad i zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowac gruntem pozyskanym
z odhumusowania.

3.6. Budowa chodnikow

Na calym przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej po stronie lewej przewiduje sie budowe
chodnikéw dla pieszych o szerokosci 2,28m (wraz z obrzezami) z 2% spadkami poprzecznymi przy krawedzi
projektowanego poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumiczne;.

3.7. Budowa zjazdow
Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow:
e indywidualne o szeroko$ci 4,50 m, ze skosami 1:1,

Wszystkie zjazdy zostang wykonane do granicy pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej,
z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50m.

Pochyleniu podtuzne zjazddw przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 (,zjazdy indywidualne (...) na
dtugosci nie mniejszej niz 5 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5 %, a na dalszym
odcinku - nie wieksze niz 15%”.

3.8. Budowa zatok autobusowych

Planowana inwestycja drogowa nie zmienia znaczaco istniejacej komunikaciji zbiorowej. Obstuga
bedzie odbywac sie poprzez:
e 51+100 po stronie prawej drogi miejsce zatrzymywania bez wiaty i zatoki,
e 51+046 po stronie lewej drogi projektowana zatoka autobusowa z peronem oraz $ciankq
oporowg z prefabrykowanych bloczkéw betonowych.

3.9. Punkty geodezyjne

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowano punkty osnowy geodezyjnej o numerach: 2402, 2403,
2404, 2405, 2406, 2407, 2408. Punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w trakcie robot. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujacych z punktami
geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzyc.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegoinej ostrozno$ci nie naruszajac
punktu geodezyjnego. Punkt zabezpieczy¢ naktadajac na niego jeden krag studni @800 z wlazem zeliwnym
typu ciezkiego ©@600.
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3.10. Ogrodzenia

W stanie istniejgcym zlokalizowane jest ogrodzenie w granicach istniejagcego pasa drogowego.
Z uwagi na kolizje ogrodzenia z projektowang inwestycjg w km od 50+267.58 do km 50+297.95 oraz w km od
50+374.23 do km 50+385.83 nalezy przetozy¢ istniejace ogrodzenia na granice istniejacego pasa drogowego.
Pozostate ogrodzenia zlokalizowane w istniejgcym pasie drogowym nie kolidujg z planowang inwestycja.

3.11. Odwodnienie

3.11.1. Odwodnienie drogi

W ramach poprawy odwodnienia przewiduje sie¢ zaprojektowanie 2% spadkow poprzecznych chodnika
oraz budowe Scieku przykraweznikowego. Woda ze $ciekdw przykraweznikowych zostanie odprowadzane
poprzez zelbetowe studnie wpustowe @500 a nastepnie przykanalikami (rura HDPE @200) do projektowanego
kolektora deszczowego.

W km okoto 50+553 oraz 50+647 zaprojektowano zamkniecie istniejacych przepustow studniami
rewizyjnymi wraz z ich udroznieniem.

Na catej dtugosci projektowanego chodnika istniejace rowy otwarte po stronie lewej DW877 zostang
zasypane.

Zaprojektowano przebudowe rowow otwartych po stronie prawej, ktorych lokalizacje przedstawiono na
planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej Szeroko$¢ dna rowu 0,4m oraz pochylenia skarp 1:1,5 do ktdrych
odprowadzana bedzie woda z kolektora deszczowego oraz przykanalikow. Ponadto miejsca wylotu kolektora
deszczowego oraz przykanalik zostang umocnione ptytami azurowymi oraz Sciekami korytkowymi.

3.12. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany jako oddzielne opracowanie.

3.13. Zielen

Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew kolidujacych z inwestycjg. W ramach opracowania
zadania wykonano oddzielne opracowanie branzy zieleni.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Wykonane prace geologiczne

Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono badania podtoza gruntowego
i opracowano opinie geotechniczng. W ramach opracowywanej dokumentacji wykonano 6 otwordw przy drodze
wojewddzkiej o gteboko$ciach od 1,00m do 5,00m.

4.2. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie
stropowa partie podioza gruntowego. Reprezentujg go grunty:
e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn)
e plejstocenskie — lessy (Qpl)
Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe gruntéw), na
zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ jedng serie litologiczno-genetyczng
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

| seria — lessy (Qpl)

Na zespot tych osadéw sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste, pyly piaszczyste i pyly, zaliczane do grupy osadéw mato
spoistych, oraz gliny pylaste, zaliczane do grupy $rednio spoistych. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntow
wynosi B = 0,60. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych osady te nalezg do stabo przepuszczalnych (piasek
gliniasty, pyt piaszczysty) i bardzo stabo przepuszczalnych (pyt, glina pylasta). Orientacyjne wartoSci
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wspdiczynnika filtracji k dla piaskow gliniastych wynoszg k = 104-10-3 cm/s, dla pytdw piaszczystych wynoszg
k = 10104 cm/s, dla pytdw wynoszg k = 106-10- cm/s, a dla glin pylastych wynoszg k = 10--10-6 cm/s.
Grunty tej serii ujeto w cztery warstwy geotechniczne:

IA — reprezentowana jest przez gliny pylaste, z reguty przewarstwione pytem. Sg to utwory mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL™=0,15. Grunty te]
warstwy nalezg do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nosno$ci podioza nawierzchni G3.

IB — reprezentowana jest przez pyly na pograniczu gliny pylastej lub przewarstwione pytem
piaszczystym, gliny pylaste, z reguty na pograniczu pytu oraz piaski gliniaste na pograniczu pytu. Sg to utwory
mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci ILM=0,20.
Grunty tej warstwy nalezg do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy no$noéci podioza nawierzchni G3.

IC — reprezentowana jest przez pyty, piaski gliniaste na pograniczu pytu piaszczystego z wktadkami
pytu préchnicznego i humusu, oraz gliny pylaste na pograniczu pytu. Sg to utwory mato wilgotne na pograniczu
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastyczno$ci ILM=0,25. Grunty tej warstwy naleza do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy no$nosci
podioza nawierzchni G3.

ID - reprezentowana jest przez pyly piaszczyste na pograniczu pytu oraz pyly. Sq to utwory wilgotne,
w stanie plastycznym, o charakterystycznej warto$ci stopnia plastyczno$ci ILM=0,30. Grunty tej warstwy nalezg
do bardzo wysadzinowych i zaliczono je do grupy nosnoéci podtoza nawierzchni G4, ze wzgledu na plastyczny
stan wystepowania.

Lokalizacja oraz szczegétowe dane dotyczace gruntéw zalegajacych pod korpusem drogowym zawarto
w opinii geotechnicznej.

4.3. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gtebokosci 1,0 — 5,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Jedynie w otworze nr 1 na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowania saczen w obrebie
osadow spoistych.

4.4, Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) projektowang inwestycje, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono
jako proste.

4.5. Konstrukcja nawierzchni
4.5.1. Konstrukcja chodnikéw
Konstrukcja chodnika:
e 6cm - kostka betonowa szara,
e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
e 15cm - podbudowa gorna - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie.
e 15cm - wzmocnienie podtoza - stabilizacja gruntu cementem o wytrzymato$ci C3/4
4.5.2. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych
Konstrukcja zjazdow:
e 8cm - kostka betonowa czerwona gr. 8cm,
e 3cm - podsypka cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm,
e 15cm - kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie
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e 15cm - stabilizacja gruntu cementem o wytrzymato$ci Rc=3/4 MPa.
4.5.3. Konstrukcja zatok autobusowych
Konstrukcja zatok autobusowych:
e 8cm - warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8cm,
e 3cm - podsypka cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm,
e 24cm - podbudowa gorna - beton cementowy C20/25
e 20cm - podbudowa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=5MPa
4.5.4. Konstrukcja poszerzenia jezdni
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
e 4cm - warstwa $cieralna - betonu asfaltowego AC 115,
e 7cm - warstwa wigzaca - betonu asfaltowego AC 16W na geokompozycie o wytrzymato$ci na
rozcigganie = 70/70kN/m,
e 7cm - podbudowa gorna - betonu asfaltowego AC 22P,
e 20cm - podbudowa dolna - kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie,
e 15cm —wzmocnienie podioza — kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5MPa
e 15cm —wzmocnienie podioza — kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa

4.5.5. Konstrukcja pobocza kruszywowego
Konstrukcja pobocza kruszywowego:
e 10cm — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm,

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy

5.1. Osnowa geodezyjna

Pomiary wysoko$ciowe oraz sytuacyjne dowigzano do istniejacej sieci geodezyjnej na projektowanym
odcinku drogi. Pomiary wysokoSciowe dowigzano do reperéw parstwowej osnowy geodezyjnej w uktadzie
wysoko$ciowym "Kronsztad 86", natomiast pomiary sytuacyjne wykonano w uktadzie wspétrzednych ptaskich
"2000/21".

5.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Niweleta drogi wojewodzkiej nr 877 nie ulega zmianie. Projektowany chodnik wraz z poszerzeniem
jezdni dowigzano do istniejace] lewej krawedzi DW 877.

W oparciu 0 Dz. U. Nr 43 poz. 430 okreslono parametry niwelety przebudowywanych rowow
drogowych oraz kolektorow deszczowych.

Na rysunkach niwelety zataczonych w czesci rysunkowej przedstawiono lokalizacje zjazddw,
skrzyzowan, przepustu, oraz charakterystyczne rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

6. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu

Zakres aktualizacji mapy dla projektowanego odcinka drogi obejmuje nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:

e Sie¢ wodociggowa,

e Siec elektroenergetyczna,

o Sie¢ telekomunikacyjna,
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e Kanalizacja sanitarna,

e Sie¢ gazociggowa

Do wszystkich wtaScicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne prowadzenia robét przy
zblizeniach oraz zabezpieczenia i przebudowy urzadzen w miejscach zblizenia lub przecigcia z projektowanymi
elementami. Zgodnie z omawianymi warunkami, w niniejszym projekcie przewidziano nastgpujace zmiany
w uzbrojeniu terenu:

e przebudowa sieci telekomunikacyjnej poprzez zabezpieczenie jej rurg dwudzielng w miejscach

przecigcia z projektowanymi elementami,

Ponadto przewiduje si¢ regulacje wysoko$ciowg wszystkich istniejgcych elementow naziemnych

infrastruktury technicznej.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegélnymi
przepisami

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Dobek mgr inz. Stanistaw Matusz
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UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
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Spis uzgodnien oraz warunkow technicznych:

L.p. | Gestor sieci Nr pisma Data

1. | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. KSGIII/ZIU/18W/30888715-157/1/15 13,04,2015
2. | PGE Dystrybucja S.A. RE7/RM/W/3/443 23,03,2015
3. | Orange Polska S.A. TODDKKU/55437/631/DP/2014 17,10,2014
4. | Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy tancut 10,02,2015
5. | Orange Polska S.A TODDKKU/21736/182/DP/2015 20,04,2015
6. | PGNIGSA. TWG-439-15-JZ 14,05,2015
7. | Starosta tancucki 21,05,2015
8. | Wojt Gminy Lancut RRE.6220.13.2014 05,12,2014
9. | Starosta tancucki 0S-111.6341.24.2015 04,05,2015

Tabela 3 Spis uzgodnien oraz warunkéw technicznych
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> o LisPUS |
i - k& i —I'_l_ 3
. =1 12015 -04- 20 |
/ POLSKA L ;
SPOLKA GAZOWNICTWA || 5 L
Spéka Gazownictwa sp. 2 6.0. t Ddetr {D ik
Oddzial w Tamowie
. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
el 12 632 31 00 faks, 14 632 31 11
Zaklad w Rzeszowie BOPIPIK Lispus
ul. Wsptina 5 35-205 Rzeszow Marcin Dobek
tel. 17 BE5 02 36, faks 17 865 92 23 UL. JANA MATEJKI T
akiad rzeszow@tamow.psgaz.pl 272.100 CHELM
Wasz znak ' 2015/04/13/32/877/378/PS
Nasz znak: KSGINZIU/MBW/308887/15 - Rzeszow , 13.04.2015r

157/115

Dot.: budowy chodnika przy drodze wojewodzkiej Nr 877 Maklik- Lezajsk-
tancut- Szklary w m. Albigowa gm. tancut.

Szanowny Panig;
W nawigzaniu do wniosku w sprawie jlw Zaklad w Rzeszowie informuje, Ze w rejonie

przedmiotowej inwestycii zlokalizowana jest sie¢ gazowa Sredniego cisnienia, ktorej
jestesmy operatorem.

{ 7Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie nie wnosi uwag do proponowanej lokalizacli
chodnika z kostki betonowej na gazociagach sredniego cisnienia.

2. Przykrycie istniejacych gazociggow w miejscach lokalizacji chodnika musi pozostad
bez zmian.

3. Przykrycie istniejacych gazociagdw w miejscach projektowanych rowow
odwadniajgcych i cieku liniowego musi wynosié min. 0,6m.

4. W przypadku niwelacji terenu i braku przykrycia sieci gazowej jak w pkt 3 nalezy
gazociagi przebudowat. W sprawie warunkow na przebudowe sieci gazowej nalezy
wystapié pisemnie do tutejszego sakiadu. Catosé robot zwigzanych z przebudows
gazociggow  wykona Inwestor wiasnym  kosztem i staraniem.  Roboty
gazoniebezpieczne wykona odptatanie RDG w Laficucie.

5. W przypadku, gdy pod drogg sa rury ochronne z saczkami wechowymi nalezy
obudowy saczkow wyprowadzi¢ do poziomu terenu lub chodnika pod nadzorem
pracownika RDG w tancucie.

6. Wszystkie prace wykonywane w strefach ochronnych czynnych gazociggow nalezy
prowadzi¢ rgcznie w obecnosci pracownika RDG w Lancucie.

Z powazaniem,
-

n‘rm_gr}?"m
&é‘é Ruszel
Do wiadomoseci:

1’1" B AdmsaH_Segz. mapy
L

+ RDG w taricucie
- ZIU - Sekcfa Ewidenc)i Majgtku | Uzgodnien a/a + 3 egz. mapy

Prlska Spoka Gazownichwa sp. 2 a0, ul M, ¥aspraais 26, 0-ZM Warszawa
Ciidzial w Tarnowia, ul, Bandrwskiugo 16, 33100 Taméw
RS DOOGATA001, Sa Rejonowy dam. s Warszawy W arszame, X1 Wydzs Gaspodarcry KRS
HIP 525 24 96 d11, REGON 142739518, Fapital Zosladowy: 10 454 206 550 2
i psQaz
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Poe  21.0%. 200§ %ﬁ
E Dystrybucja S.A.
/-"\\ Oddzial Rzeszéw
~PGE

Rejon Energetyczny Leiajsk
37-300 Lezajsk, ul. Pelna 10a
tel: (17) 240 5600, fax: (17) M_SEDZ

PGE Dystrybucja 8.A, e-mail: REOT.OR@paedystrybucia. pl

Lezajsk 23.03.2015r.

RE7/RM/ ‘W.(‘% / b 4 2

LISPUS
e o _ Marcin Dobek
1015 -03- 31 ul. Matejki 7

55 ’5/ fh’ o 22-100 Chetm
213 ,?

dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej 877 Naklik-Lezajsk -Szklary, polegajacej
na budowie chodnika w miejscowodci Albigowa w km od 49+863 do 51+061.

Rejon Energetyczny Lezajsk informuje, #e przediozony do uzgodnienia projekt
zagospodarowania dotyczacy budowy chodnika w m. Albigowa wraz zalaczonym planem

zagospodarowania terenu uzgadniamy pozytywnie.

Otrzymuja:

1 x Adresat
1 x RE7/RM + plan zagosp.
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M 22 J0 20 4

T —
la LISPUS

gl —— s
|;f'|

> 201 210~ 2 2

Fumsth oty |

Oranga Palska 5.4, SZP.

Dostarczanie | Serwis Ushug BOPPIK "LISPUS® Marcin Dabek
Diziat Ewiderci | Zarzadzania Darymi o Infrastrukturze Krakdw ul. Matajki 7

Adras do korespondencl: 22-100 Chedm

ul. Pisudsikiags 35, 35-001 Rzeszdw
el 17 BTA 74 14
www, furt-orange. pl

Rzeszdw, 17 paddziermika 2314r,

Nurmer pisma:  TODDKKILE5437 4831 /DR 201 4
Temat: tectniczre warunkl na zabezpleczenie sisc Teiskominikacying) w zwigzi 2 praabucog
orogi wojewadzkisj nr 877 Naklik-Lefajsk - arcut-Saklary.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak |.dz, 2014/09/13/32/877/1011/LW z dria 16-09-2014 r. dotyczace przebudowy drogl
wisjewddzkie] nr BT77 Nakfik-Lezajsk-tatcut-Sziary informujermy, 2e projektowana inwestycia koliduje z istnigjacs
siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska 5.4, W zwigzku z tym nalery na koszt Naruszajgceso
stan istnigjgcy, wykonad zaberpleczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyinych wechodzaoych w kolizje
z projektowang inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na nommatywne odleglodel w zakresis zbiizer | skrzyzowan
alemeanidw uzbrojenia teranu,

Usunigcle kolizji jest uwanunkowane spainieniem ponizszych wytycznych:

1. Na zjardach indywidualnych | skizyzowaniu nalezy  istnigjaca kanalizac) | kable teletechniczne zaberplacyyd
rurami ochronnymi — prace prowadzic recznie pod nadzorem przedstawiciela Crange Polska £.4,

£. Na studni teletechniczne| w Zieddzie indywidualinym SP KM 48+788.90, wymienic pokrywe | rame na typ ciezki.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalery uwzglednié regulacie poziomu istnigjgee)  infrastruktuny
telakarmunikacy|ne| doziemng) z zachowaniem normatywnego preykrycla, w stesunky do projaltowane) nhveety.
W przypadky zmian rzednych terenu nalery uwezglednic  regulacie  poziomu istnigjace)  infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem nomatywne] wysckodel w stosunku do projektowane]
nivwelety

4. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacying musl byé reaiizowans rgodnis
2 wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infragtrukiury 2 dnia 26 pazdziemika 2005,

5. Niezbedne dane na ternat infrastruktury Orangs Polska S.A. | sprecyzowania warurkdw mozna uzyskad w Dziale
Bwidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw, w Rzeszowie przy ul. Pilsudskiego 35 (sprawe
prowadzi Dariusz Pacyna tel.17 8787280).

8. Wezystiie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywat zgodnie 7 obowiazujacymi
przepisami  techniczne - budowlanymi pod  scishm  nadzorem  przedstawiciell  sieb  technicznych
Oranga Polska 5.4,

7. Koszly zaberpieczenia wzadzed leletechnicznych wwynikaiges z naruszenia lub konisczrosel zmian stanu
dotychczasowego  urzadzed liniowych przy  zachowaniu  dotychczasowych  wiadciwosci uEytkowych

l-'ﬂmnlH*h&mW‘r.lﬂWﬂiﬁll-ﬂ'—mwIMMIWMMdHHU.MquH:mHthMmumpmwwnur:nmm
K Warririad Sk ry Wraj ossage Hajesta Sadessagin (o4 £Urmederm (04501061; RES DM 3580744, KIP S36.-02-50-355 ¢ pokrpiym wcakic v 1837 QFRATF soivch
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i parametrdw technicznych oraz strat wyniktych = tytuh awarii zwigzanych z zabezpisczeniam, pokrywa
naruszajgcy stan istnisjacy.

B. FRoboty budowlano — montaZowe nalery zieckd wacznie frmis specjalizujgts) sie w robotach teletechniczmych,
ktdra posiada udokumentowane dodwizdczanie w budownichwie telekomunikacyjrmm.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych brangy telakomurikacyined rakomendujemy firrmy:

- Fimna Partrerska ELTEL Networks 5.4, (ul. Kaliska 21, 81-137 Poznad, ted, (B1) 817 84 43), kidra
kompleksowe konsenyuje infrastruldurg telekomurikacying stanowigcy wiasnosé Orange Polska 5.4, posiada
certyfikaty 150 8001 gwarantujace Wysoks jakosc prac oraz dwge dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telakomunikacyinych,

-Fiirma Partnerska TP Teltech Sp. z o0, (ul. Bartbornisja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11)  kidra
prowadzl zadania inwestyeyine na rzecz Orangs Polska S.4., posiada cemyfikaty 150 8001 gwaranijges
wysokg jakosdt prac oraz duze dodwiadozenio w prowvadzeniu prac telekomunikacyinych,

- Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel (58) 550 10 O0),  ktdra
prowaclzi zadania inwestycyine na rzecz Crange Polska S.4., posiads catyfikaty IS0 9001 gwarantujacs
wysoka jakodd prac oraz duze dodwiadczenie w prawadzeniu prac telekomunikacyjrych.

B Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciemn prac, kiorych dobycza ninigjsze Warunki Techniczne plaamnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokohy preskazania
placu budowy). Orange Polska 5.4, wskaze upowaznionego przedstawiciela w caly sprawowania odotatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczns) oraz dokonania edpfatnege odbioru
koficowego. Inwestor zobowigzany jest zgfosit do Orange Polska 5.4, prace min, na 14 dni robocre przed
przystanieniem do robdt. Szozeqdty dotyezace prowadzenia nacdzorow | odbicrew koncowych oraz cennik bych

uslug mozna znalefd na www.grangs.oliwnio sekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.4. bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosei Cranga Polska S_A. | bedze zglaszane organom sciganial
10, Zawiadormienie o terminis rozpoczecia prac naledy kierowad na adres:

Orange Polska 5.4,
Dostarczanie | Serwis Ushig
Obshuga Techniczna Kilenta w Krakowie
Wdlziat Utrzymania Ushug | Infrastruldury 4-Rzeszdw
Al, Pitsudskiego 35
35-001 Rzeszdw (tel. 17 850 64 57)
oraz
Orange Polska 3.4,
Ewidencia i Standardy Infrastruétury
Dziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukduze w Krakowie
Al. Pitsudskiago 35
35-001 Rzeszdw

Zohoszanie powinno zawierad m,in.;
= informacie o wykonawey robdt,

=  cerlyfkat jakodel z seril IS0 9000 lub inny réwnowazny dokument wydary przez podmiot Lprawniony
kontrol jakosci w zakresie robdt budowlanych,

*  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izbry Inzymiercw,
*  harmonogram robot,

= jeden komplet dokumentacii projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu preaz Orange Polska 8.4,
oraz kopig pozwolenia na budowe),

*  inne dokumenty okreslons na etapie projektowania,
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y Opfaty za dwiadczony nadedr, nalicza sie od chwil przvbycla na plac budowy przecstawiciela
Orange Polska S.A. zgodnie z przekazamym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakoriczenia robet
wymagajgeyen nadzonu, Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu preedstawicisle Orange Poiska S.A,
Potwierdzeniem sprawowanla nadzoru jest Protoksi Odbioru rancowego/Madzon  Wiadcicielskiago,
Przedmiotowy dokument podpisuig przedstawiciels Crange Polska S.A. i Inwestora, W przypadku odmowy
podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbloru Korcowego/Nadzory Wiascickslskiego Orangs
Polska S.4. zastrzega sobie prawo jednostronmego podplsania dokumentu. Przedstawiciel Crange Polska
5.A. wskazige w Protokols Odbioru Koncowego/MNadzom Wiascicislskiego przyezyne odmowy podplsania
gokumentu przez przedstawicisla Inwestora. Protokét Odbionu Korcowego/Nadzoru Wiascicelskiego |est
podstaws naliczenia optat za sprawowanie odpiatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Crange Polska S.A. nalery zghosic do odbioru
Zgodnie z ustawy Frawo Budowlane z dnia 07.07.194r, arl. 3 pkt 14, co najmne] 14 dni przed planawarnym
adbioram,

11, Minisjsze warunki techniczne wazne sa przez okmes 12! miesiecy od dnia ich wydania,

2 powaRaniem

Lt
Andrzej Czapka
Kigrowmik Dzialu
Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze

"&b 12 THesipcy waalsznoss) od okainych uzgodnisd w WELZ Dol
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Zaktad Gospodarki Komunaine] Sonina, dnia 10.02.2015 r.
Gminy Lancut /s w Soninie
37-100 Lancut
telfax. (D-17) 224-15-82
MIF 815-11-93-030 Reg. 690356202
s LISPUS
101603 X _
@J Biuro OPI'HCOW‘FWEI'IIH Prog FBI'I16W

i Projektow Inzynierii.
Komunikacyjnej Marcin Dobek
ul. Matejki 7

22-100 Chetm

g o %
,-:trg{:s.r C;/?g

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia i/lub przebudowy sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na pismo L.dz.: 2015/03/13/32/877/273/PS Zakiad Gospodarki
Komunalnej Gminy tancut z/s w Soninie informuje, ze zapoznat sie z projektem
technicznym do ktdérego nie wnosi zastrzezen. '
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W MIEJSCOWOSCI ALBIGOWA W KM 47+825 DO 48+255 STRONA LEWA, W KM 484235 D0
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Sarwis Uisiug
Dziat Bwidencii | Zarzadzania Darymi o Infrastrukiurze Krakow
Adres do korespondenc:

LISFUS  Marcin Dobek
ul. Mategki 7
22-100 Chedm

ul, Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw
tel.: 17 87274 14
www. hurt-orange.pl
Rzeszdw, 20 kwietnia 2014r.

Murmer pisma:  TODDKKEL 217361 82/0F2015

Temat: Uzgodnienie branzowe dla 2 etapu (km 424863 do 51+0681) PK "Przebudowa drogl wojewddzkiel 877 Naklik-Lezajsk-
karfcut-Szkdary, polegajgca na budowie chodnika w m. Albigowa w km 47+325 do 484255 strona lawa, w km 484235 do
48+ 770 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+081 strona lewa”.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzl na pismo znak: l.dz. 2015/03/13/32/877/278/PS z dnia 06.03.2015r. dotyczace uzgodniania
branzowege uprzgimie informujemy, 22 nig 0Si uwag do projekiu koncepoyinego  dotyczacego
zabezpleczenia odeinka sieci telekomunikacyineg) dia zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewddzkie] 877
Maklik-Lezajsk-karicut-Szklary, polegajaca na budowie chodnika w m. Albigowa w km 47+925 do 484255 strona
lewa, w km 484235 do 48+770 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+061 strona lewa", opracowanego na
podstawie warunkdw technicznych znak: TODDKKLSS437/631/DF/2014 z dnia 17.10.2014r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura Orange Polska S.A. naley wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawiciall shuzb technicanych Orange Polska 5.4,

Przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowad zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie informujemy, 2e przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy przekazac do Orange Polska S.A. czesc
budowlang projektu wigcznie z decyzjg administracying lub zgloszeniam.

Minigjsze uzgodnienie zachowuje wainosé przez okres 12 miesiecy od daty ninigjszegoe pisma.
Uzgodnianie cpracowal: Dariusz Pacyma, tel. 17/ 87 87 280

Z powazaniem
L

Andrze] Czapka
Kierownik Dziaiu
Ewidencii i Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze

Zal. 1 egz. projekiu

Cranga Pabiki Spdl Ay ! asdzb | adresen w Warnos 17-106 proy 8. Jerceolimakict 160, mpbsing &0 Flapstr

Propsphinmds piosadIarag [FIAT 5 AR by o m st
1 Wyekel Gaspesihre oy Hrajovegs Reesis Sadawegn pod avmeren S00MTERT, REGON 013073, MIP 50 (0-500m; ¢ poknyhym w Saldic] kapfaim aakindawym

WareTNy
A megcym 3837, 077,437 Helyzh
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OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO BUDOWY CHODNIKA DLA
FIESZYCH W CIAGU DROG| WOJEWODZKIES NR 877 NAKLIK-LEZAJSKALANCUT-SZKLARY

W MIEJSCOWOSC ALBIGOWA W KM 47+925 DO 484255 STROMA LEWA, W KM 484235 D0
48+770 STRONA PRAWA ORAZ W KM 49+863 DO 51+061 STRONA LEWA
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Dzial Eksploatacji Gazu Ziemnego Biuro Opracowywania Programow i Projektow
tel. (13) 465 23 60 Inzynierii Komunikacyjnej
fax (13) 465 25 52 LISPUS Marcin Dobek
jacek zapotoczny@pgnig.pl ul. Matejki 7

22-100 Chelm
Wasz znak:  L.dz. 2015/05M1 3/32/877/554/PS Sanok, 14.05.2015

MNasz znak: TWGE-439-15-JZ

Dot: uzgodnienia bezkolizyjnosci rozwigzan projektowych przebudowy drogi wojewddzkig)
877, polegajgcej na budowie chodnika w m. Albigowa.

W odpowiedzi na wiw pismo z dnia 07.05.2015r. (data wplywu do PGNIG S5A Oddziat
w Sanoku: 08.05.2015 r.}) w sprawie uzgodnienia bezkolizyjnodci przedstawionych rozwigzan
projektowych przebudowy drogi (etap | 1 1l) dla inwestycji pn. .Przebudowa drogi wojewddzkia)
877 Naklik-Lezajsk-Lancui-Szkiary, polegajaca na budowle chodnika w migjscowosci Albigowa
W km 47+925 do 48+255 strona lewa, w km 484235 do 484770 strona prawa oraz w km 49+863
do 51+061 strona lewa"” informujemy, ze w km 48+514 (Etap 1, rys.1.1) przebudowywanej drogi
wojewodzkie] zlokalizowany jest nieczynny (zlikwidowany bez odzysku rur) gazocigg DN200
relacji Huséw-Krasne, natomiast w km 50+588 (Etap 2, rys. 1.2) zlokalizowany jest nisczynny
(zlikwidowany bez odzysku rur) gazociag DN50 od zlikwidowanego odwiertu H-18.
Wymienione wyZe] nieczynne gazociggi  kolidujgce z przebudowywang drogg
wojewddzka nie wymagajg zadnego zabezpieczenia ilub przebudowy, w zwigzku z tym

uzgadniarmy przediozone rozwiazania projektowe dia wiw zadania inwestycyjnego bez uwag.

—

Z powazaniem,

2 up. DYPEVTORA
ZASTEREA-L vien CORA

ﬂ_fh"wly{h

Erwin Szwast

Otrzymujg

1, adresat

2. KGEZ Krasne
3. TWG afa

Polskie Gérsictwo Matiows: | Giazownictwo 54, o, M. Kesprzska 25, 01-22 Werszaws
Oaizial w Sancky, ul Senkiewicza 12, 38-500 Sanck
KRS (0005452 Sad Reponowy dia m. al. Warszawy, X1 Wydla Gospodarczy KRS
NIF 5260008028, REGON 012213736, kapitel zakfadowy {oplacony wcalool) 5900 000 (002l
e i i
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OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGD | WYKONAWCZEGO BUDOWY CHODNIKA DLA
I PIESZYCH W CIAGL DROGI WOJEWODZKIES NR 877 NAKLIK-LEZAJSK-LANCUT-SZKLARY

W MIEJSCOWOSCI ALBIGOWA W KM 47+525 DO 48+255 STRONA LEWA, W KM 48+235 DO
48+770 STRONA PRAWA ORAZ W KM 48+863 DO 51+061 STRONA LEWA
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MAIL 2 DIWe 205 LV

STAROSTA LANCUCKI v | E[i*rr- -05- 2 4 Lafcut, dnia 2015-05-21
WYDZIAL GEODEZH | = - = - |
1 GOSPODARKI XIERUCHOMOSCIAMI s | |
37100 LARCUT, UL MICKIEWICZA 2 : ? gﬁg/m% |
e Lo podpiefc - Z |

TEL FAX 17 225 7797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2015-04-30

NR GN-Z.6630.2.171.2015

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej

Wnioskodawea:
Biuro Opracowywania Programdiw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej
"LISPUS" Marcin Dobek
22-100 Chelm J. Matejki 7

Whniosek z dnia: 2015-04-28

Inwestor:
Podkarpacki Zarzad Drig Wojewddzkich w Rzeszowie
35-105 Rzeszdw T. Boya Zelenskiego 192

Uzgadnia sig propozycje lokalizaci obiektu polozonego:
gmina: LANCUT, obreb: ALBIGOWA

Naradzie koordynacyjnej praewodniczyta mgr inz, Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomodciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng cagsciy protokolu jest projekt podpisany | opieczgtowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu  podlega  wyiyvezeniu i geodezyinej inwentaryzacji
powykonawcze] (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu 2z uzgodnionym projektem  inwestor
zobowigzany Jest przediozve mapg ¢ wynikami pomiarow powykonawezych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Istnieje obowigzek ochrony enakow geodezvinvch przy prowadzonveh pracach - stosownie do
preepisow Ustawy z dnia |7 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficane (tekst jednolity
DzlU. Nr 193 z 2000r, poz 1287, rozdzial 3. ar.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznyveh | Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz U Nr 45, poz. 454). a takze Rozporzgdzenia Ministra
Rozwaoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 styeenia 20011, zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych. grawimetrvcznych i magnetycenych (D2, U, Nr 11 2z

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
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2001r. poz.89).
4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnicnia wymogow zawartych
w branzowych normach | warunkach technicznych.
6. Orange Polska - Prace prowadzié zgodnie 2 WT i uzgodnionym projektem.
Zawiadomienie o terminie rozpocegcia prac nalezy kierowad na adres:
Orange Polska 5. A
Dostarczanie i Serwis Uslug
Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydzial Utreymania Uslug i Infrastrukiury 4-Rzeszow
35-001 Rzeszow AL. Pilsudskiego 35
Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzic protokol odbiory wykonanych robdt z przedstawicielem
Orange Polska S.A.
ZG w Rzeszowie - Uzgadnia sig ma warunkach zawartych w pismach KSGULZIU/G9E1 6/2/14
£dn. 23.09.14 oraz KSGHLZIL/ I 8W/308887/15-157/1/15 = dn. 13.04.2015.

-]

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINE]

Lp. NAZWA INSTYTUCH IMIE | NAZWISKO FODPIS
PREEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Lafcucie M. Kunysz nieceyt.
2. Larzad Drog Powiatowych w Lancucie A. Lisowska "

3. PGE-RE-Leajsk J. Wiatr "

4. PEG Sp. z 0.0, OfTarndw, ZG Reeszow B, Wojtus =

5. PEMIL'W Raesaoow T, Nowak L

6, PGNIG Sanok G. Wrona "

7. GAZ SYSTEM 5.A T. Glad !

£ GDDKiA O/Rzeszow 5. Siek it

9. Wajt Gminy Lancut M. Bar .
1. Orange Polska 5.4, D. Pacyna elekir.
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~ STAROSTALANCUCK]
Na [J‘J'.I'.Ei!:'ﬂ-iié arl. 28 b ust. 1 ustawy z dnéa 17 maja 1963 r.
Privwo geadezyjie | katograficeng
(Bz. L. 2 201G 7., Nr 183, paz. 12, . 2m.)
W medzitie Slarosiwa Powislowego w Larcucis, ul, Mackiawiczs 2 |
23 pormocy Srodkdw komunika elevironiczng
FRIEPROWADZOND ROORDYNACJE USYTUOWANL

PROJEKTOWANYCH SIEC UZBROJENIA TER
i IE E EMNL §
PREVIABEY | SPORZADZOND PROTOKOL Z MARADY

GN-Z.6630.2, hju Flile

(inig narwiska, Podpis :\wbr upowa:nmeg_"]

r 4 : T T T | ¥
Z up. Slgfospyiancuckicgo
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T WIH’I GMINY EANCUT
37-100 Eadficut _
ul. Mickiewicza 2 a, i
tel (017) 225 46 88| 4
RRE6220.13.2014 | {20 _12.. 7 Lancut, 05.12.2014r,
|a g
- i A
'&mﬂ;’ 7 = AL -."' ’éEJEYZJA
ij | G g Eroligah h uwarunkowaniach
Dzialajae na podstawie :
— art. 105 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(7.t D U.2013.267 ze zm.)

— art.73 ustl , art. 75 ust.] pkt. 4, ustawy z dnia 3 paddziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacii o frodowisku i jego ochronie | udziale spoleczenstwa w ochronie frodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na (j.t. Dz.11.2013.poz, 1235 22 zm. )

= rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie przedsiewszicd
moggcych znaczgeo oddziabywad na srodowisko (Dz U.Nr213 poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Leficut | ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Lafeut . dzialajgee) preez
Petnomocnika : Bivro Opracowania Programow 1 Projektow Ingynierii Komunikacyjnej LISPUS
Marcin Dobek , ul. Matejki 7. 22-100 Chelm w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla preedsigwzigcia pn. "Preebudowa drogi wojewddekiej 877 Naklik-Lezajsk-
Laficut-Szklary, polegajacego na budowie chodnika w miejscowosci Albigowa w km 474925 do
48+255 strona lewa, w km 48+235 do 48+770 strona prawa oraz w km 494863 do 51+06] strona
lewa”

orzekam

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

na realizacje przedsigwzigcia pn. "Przebudowa drogi wojewidzkiej 877 Naklik-

Le#ajsk-ELaticut-Szklary, polegajaca na budowie chodnika w miejscowoéci Albigows w km

47T+925 do 48+255 strona lewa, w km 48+235 do 48+770 strona prawa oraz w km 494863 do

51+061 strona lewa" planowanego do realizacji przez Gming Lafcut , ul. Mickiewicza 2a,

f 37-100 Lancut , dziatajacej przez Pelnomocnika : Biuro Opracowania Programdw i Projekitiw
Inkynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek , ul. Matejki 7, 22-100 Chelm.

Uzasad nienie

Wodnin N9 10 M 14r Gmina Tafient ol Wickiewdieezn Ta 372000 F adient drinkaiaea rrTeT
Petnomocnika : Bivro Opracowania Programéw 1 Projektow Ingynierii Komunikacyine LISPUS
Marcin Dobek |, ul. Matejki 7, 22-100 Chelm zlogzyla do Wajta Gminy Lancut wnicsek w sprawie
wydania decyzji o £rodowiskn:mych uwerinkowaniach dla preedsigwzigcia pn, "Przebudows drogi
wojewddzkiej 877 MNaklik-Legajsk-FEaicut-Szklary, polegajgeepe na  budowie chodnika w
migjscowoscl Albigowa w km 47+925 do 48+235 strona lewa, w km 48+235 do 48+770 strona prawa
oraz w km 494863 do 51-+H061 strona lewa",

Do wnicsku w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgezono
Karte informacyjng wykonang zgodnie z art. 3 ust.] pkt. 5 ustawy z dnia 3 paideiernika 2008 r. o
wdostepnianin informacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko (j.t. Dz.U.2013.poz. 1235 ze zm. ). Kartg informacyjng
sporzgdzito Biuro Opracowania Programow i Projekidow Ingynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin
Dobek |, ul. Matejki 7, 22-100 Chelm.

W zalgeznikach do wniosku przedstawiono rowniez wypisy z ewidencji grantéw obejmujace
preewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie craz obejmujgce obszar , na ktdry
oddzialywaé bedzie preedsigwzigeie oraz poswisdezone prezez wlasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej, obejmujacej preewidywany teren, na ktorvm bedzie realizowane przedsigwziecic oraz
chejmujace] obszar | na Kiory odM1aMWmM51w?twm

Al A ™
/ G YN Ceeysia i J' pelatec:
Roa P ey
|" f ey N\ tanicut; dn. O "s-!h m
[af 2 V= Z up.
= % |2 e
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Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
informacja o wniosku o wydanie decyzji zostala zamieszczona w publicznie dostgpnym wykazie
informacji o srodowisku w formularzu pod nr 628/2014.

7 przeprowadzonej szczegilowej analizy przedlozonej dokumentacji w tym Karty
informacyjnej przedsigwzigcia wynika , e w ramach projektowanego przedsigwzigeia pn.
"Przebudowa drogi wojewodzkiej 877 Naklik-Lezajsk-Lafcut-Szklary, polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Albigowa w km 474925 do 48+255 strona lewa, w km 48+235 do 48+770
strona prawa oraz w km 49+863 do 51+061 strona lewa" przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robdt:
budowa scieku preykrawgznikowego,
budowa i przebudowa istniejacego odwodnienia drogi wojewddzkiej (przepustéw i rowdw),
budowa rowdw krytych,
budowa chodnikdw,
budowa zatok autobusowych wraz z wiatami,
budowe zjazdéw indywidualnych,
przebudowg skrzyzowania,
przebudoweg 1 zabezpieczenie sieci infrastruktury uzbrojenia terenu,
wycinka kolidujacych drzew i krzewdw, gospodarka istniejgca zielenia,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczefistwa ruchu
drogowego.

Laczna dlugosé odeinkéw drogi, przy ktdrych przeprowadzane beda prace budowlane wyniesie 2,043
km: etap [ - 0,845 km, etap 11 — 1,198,

Zaprojektowane elementy wejdg w sklad istniejacej drogi wojewddzkiej 877 1 beda zlokalizowane
bezposrednio przy niej.

Planowana inwestycja spowoduje:

a) zwiekszenie bezpieczefistwa ruchu na drodze, a zwlaszcza ruchu pieszych,

b} redukcje emisji spalin i halasu dzigki poprawie plynnosei ruchu,

¢) poprawe komfortu jazdy,

d) poprawg stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzglgdem

ruchu samochodowego, jak i ruchu pieszych.

Powierzchnia terenu na cele realizacji inwestycji wynosi ok. 3,13 ha (zjazdy, zatoki autobusowe,
chodniki, rowy otwarte i kryte, przepusty, skrzyzowania), z czego powierzchnia biologicznie czynna
wynosi ok. 30%.

Caly obszar inwestycji znajduje sig w obrebie istnigjacego pasa drogowego.

W zwiazku ze znaczng odlegloécia preedsigwziecia od granic panstwa nie zachodza przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Planiowane przedsigwzigcie nie znajduje sig w obszarze Natura 2000 jak réwniez polozone jest
poza granicami istniejgcych oraz potencjalnych obszarbw sieci NATURA 2000.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy o udostepnianiu nformacji o srodowisku i jego ochronie
ustalono , ze Wajt Gminy Lafcut jest organem wladciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach .

Na podstawie art. 71 ust.2 tej usiawy o udostepnianiv informacji o srodowisku i jego ochronie
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
preedsigwzieé moggeyeh !

- zawsze znaczgeo oddzialywaé na srodowisko,

- potencjalnie znaczgeo oddzialywaé na srodowisko .

Rada Ministréw dnia 9 listopada 2010 r. w rozporzadzeniu w sprawie przedsigwzigt
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko /Dz. U, z 2010r. Nr 213 pogz. 1397ze zm./ okreslila:

1) rodzaje przedsigwzieé mogacych zawsze znaczgeo oddziatywaé na Srodowisko;

2) rodzaje przedsigwzigé mogacych potencjalnie maczaco oddziatywac na Srodowisko;

3) przypadki, w ktérych zmiany dokonywane w obicktach sy kwalifikowane jako przedsigwzigeia, o
ktorych mowa wpkt 11 2.

Organ dokonal kwalifikacji planowanego przedsigwzigeia w oparciu o rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywat na

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 36



DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
PROJEKT DROGOWY

$rodowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm/. Biorge pod uwage zapisy tego rozporzadzenia oraz
rodzaj przedsigwzigcia ustalono | ze nie znajduje si¢ ono wsrdd przedsigwzieé moggeych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, bowiem nie sa wymienione w nim budowa Scieku preykrawganikowego,
budowa i przebudowa istniejacego odwodnienia drogi wojewddzkiej (przepustéw i rowaw), budowa
rowow krytych, budowa chodnikéw, budowa zatok autobusowych wraz z wiatami, budowa zjazdéw
indywidualnych, przebudowa skrzyzowania, przebudowa i zabezpieczenie sieci infrastruktury
uzbrojenia terenu, wycinka kolidujacych drzew L krzewéw, gospodarka istniejgeg zielenia, wykonanie
oznakowania pionowego
i poziomego oraz elementw bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Ponadto, budowa chodnikéw, zatok autobusowych, zjazdéw do posesji oraz poprawa
odwodnienia w ciggu drogi wojewodzkiej nr 877 nie kwalifikuje sie do przedsigwzigé wymienionych
w §3 ust.1 pkt.60 rozporzgdzenia, a sq to : drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugodci
preedsigwzigcia powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzehni twardej, = wylgczeniem przebudowy drég oraz obickidw mostowych,
stuzgeyeh do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formarni
ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust, | pht 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
achronie prayrody.

Planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie réwniez do wymienionych w §3 ust 2
rozporzadzenia, gdyz nie jest to rozbudowa | przebudowa lub montat realizowanego lub
zrealizowanego preedsigwziecia wymienionego w ust. 1 rozporzgdzenia | nie mozna réwnier sumowad
parametrow charakteryzujgeych przedsiewsziecie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwziecia, bo nie jest to preedsigwzigcie tego samego redzafu | nie zmajduje sie na terenie
Jednego zakiadu.,

Na podstawie art.64 ust.] ustawy o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
zasiggnigto opinii organdéw w  sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Laficucie wydal opinie PSNZ.465-23-1/14 z dnia
28.10.2014r. pod weglgdem sanitarnym o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko wiw przedsiewziecia i stwierdzil m.in, #e planowane do realizacji przedsiewziecie ma na
celu zwigkszenie berpieczefistwa ruchu komunikowanych terendw, a zwhaszeza ruchu pieszych. W
ramach przedmiotowej inwestycji nie beda budowane obiekty , ktorych eksploatacja bedzie wigzala
si¢ z ponadnormatywng emisjg akustyczng. Jedynymi elementami , ktore beda eksploatowane przez
pojazdy mechaniczne s3 zatoki autobusowe i zZjazdy indywidualne . Halas zwiazany z ruchem
drogowym na tych obiektach nie bedzie wigkszy od hatasu generowanego przez ruch na istniejacej
drodze wojewddzkiej . Emisja zanieczyszezen do powietrza zwigzana z ruchem pojazdéw na
zatokach, zjazdach i skrzyzowaniu nie bedzie przewyzszaé ta zanicczyszezef od ruchu na drodze
wojewodzkiej .Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone odwodnieniem powierzchniowym
do rowdw krytych i otwartych. )

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem WOOS$.4240.10.30.2014.KR-4
z dnia 17.11.2014r. poinformowal, ze prace zaplanowane do wykonania w ramach realizowanego
przedsigwzigeia nie mieszezg sie w katalogu przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz, U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), Fowyzszy zakres nie moze byé zakwalifikowany do
§3 ust.] pkt.60 przywolanego rozporzadzenia, poniewaz przedmiotowe obiekty nie sa przeznaczone
do  pelnienia  glownej funkcji  drogi ., jaka  jest prowadzenie ruchu pojazddw.
£ powyiszego wynika , #e przedmiotowe przedsigwziecie nie stanowi przedsigwziecia nalezgcego do
grupy mogacych znaczaco oddziabywaé na érodowisko w rozumieniu przepiséw art. 59 ust.] ustawy z
dnia 3 paidziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie , udziale
spoleczeiistva w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (j.t.
Dz.U.2013.p0z.1235 ze zm. ) stgd na jego realizacje nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach., Uwzgledniajac powyzsze stwierdzit |, Ze przedmictowe
przedsigwzigcie nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.
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Dokonana przez organ analiza, planowanego przez Inwestora przedsigwzigeia, zgodnie z art. 71
ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jege ochronie, stanowila podstawg do
przyjgcia, Ze nie zalieza sig ono do przedsigwzigé moggcych zawsze znaczaco oddziatywal na
érodowisko , jak réwniez do przedsipwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywad na
srodowisko, ktérych realizacja wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach.
Sprawa prowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie wige bezprzedmiotowa,

W myél art, 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zm.) gdy
postepowanie z jakiejkotwick przyezyny stalo sie bezprzedmiotowe organ administracji publicznej
wydaje decyzie o umorzeniu postgpowania.

We wszczetym postgpowaniu jako strony postgpowania zostaly uznane osoby bedace
wlagcicielami dziatek znajdujgcych sig w obszarze potencjalnego oddzialywania przedsigwzigeia.
Stronom postepowania zapewniono czynny udzialu w kaidym stadium postgpowania ,a przed
wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materialow w
przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia , zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego.

Biorge powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji deeyzji.

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezepo w Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Lancut w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia .

Otrzymuja:
i. Pelnomocnik : Biuro Opracowania Prograr 6w i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
LISPUS Marcin Dobek , ul. Matejki 7, 22-100 Chelm
2. Strony postgpowania wg wykazu akia sprawy
3. ala

Sprawg prowadzi: Maria Pele tel. (17) 225 65 46 e-mail: ekologia@gminalancut.pl

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek



DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
PROJEKT DROGOWY

Latcut, 08.04.2015 r,

STAROSTA EANCUCKI
OS5 IILG341. 182015

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

= art. 9 ust. 1 pkt 19 lit £, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1§ pkt 3,
art. 127 ust. 3 i ust. 5, art. 131, art. 132, art. 140 ust. |1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. 2012, poz. 145),

* Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkow,
Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wad lub do ziemi. oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U, Nr 137, poz. 984
# piin, zm. ),

= art. 104, art. 108 §§ ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. K.p.a. (tekst jednolity Dz, U.
z 2013 1. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Dobek - pelnomocnika Wojewodztwa

Podkarpackiego - Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

35-105 Rzeszbw, ul. T. Boya Zelenskiego 19 a

orzekam

I Udzielam Wojewddztwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarzadowi Drig
Wojewddzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszdw, ul. T. Boya Zelefiskiego 19 a w ramach
inwestycji pn.: ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik - Lezajsk - Eancut - Szklary,
polegajacej na budowie chodnika w migjscowosci Albigowa w km 47+925 do km 48+255
strona lewa, w km 48+235 do 48 +770 strona prawa w km 49+863 do 51 +061 strona lewa”™
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w nastepujacym zakresie:

L.1. Przebudowe urzadzenia wodnego - rowu przydroznego (szerokosé dna 0,40 m,
nachylenie skarp 1:1,5, érednia glebokosé 1,2 m) w nastepujacy sposab:

Strona prawa:
¢ piicbuduvia ionwu o kil 45760 7.90 U ki 4718 /.34,
Punkt | Wspohzedna N | Wspdhrzedna E
16 | 50°0°44.3461" | 22°13°24.1938”
17 | 50"0°44.0698" | 22"13°24.0859”

* przebudowa rowu od 49+965.01 do km 49+983,34

Punkt | Wspilrzedna N | Wspdlrzedna E
1| 50°0°44.5276” [ 22°13'22.3565”
2 | 50%0°44.06117 | 22°13'21.7833"

s przebudowa rowu od 50+4212.19 do km 50+259.66

Punkt

Waplrzedna N

Wepolrzedna E

3

50%°39.1796"

22"13°13.4516”

4

50"0°38.4883"

22°13°11.3306”
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przebudowa rowu od 51+039.22 do km 51+064.59

| Punkt | Wspélrzedna N | Wspétrzedna E
5 | 50%20.0082° | 22%12°47.2634"
6 | 50°%0°19.43617 | 22712°46.3549"

1.2, Przebudowe rowu drogowego na row kryty @ 400 mm w nastepujacy sposdhb:

Strona lewa:

+ przebudowa rowu od km 49+974.50 do km 50+023.16

Punkt | Wspolrzedna N | Wspolrzedna E
14| 50°0°44.0884" | 22°13°22.4558"
13| 5070°42.8513" | 22°13°20.9342"

preebudowa rowu od km 504225.65 do km 50+915.55

Punkt | Wspohzedna N | Wspélrzedna E |
12 | 50°%0°38.69847 | 22°13°13.0733"
11 | 50%0°23.4333" | 22912°50.2256”

1.3. Likwidacjg rowu przydroznego (zasypanie do poziomu projektowanego chodnika)

Strona lewa:

likwidacja rown od km 49+871.16 do km 49+974.50

Punkt | Wspdhrzedna N | Wspélrzedna E
15 | 50%0°47.14617 | 22713°24.6403”
14 | 50°%0°44.0884" | 22713°22.4558"

likwidacja rowu od km 50+023.16 do km 50+225.65

Punki | Wspolrzedna N | Wspélrzedna E
13| 50°0°42.8513" | 22913'20.9342"
12| 50°0°38.6984 | 22"13°13.0733"

likwidacia rown od km S04+915.55 do km 51+080.59

Punkt | Wspolrzedna N | Wspdlrzedna E
11 |50%23.4333" | 22%12°50.2256”
10 | 50%0°18.85217 | 22912°46.10427

L4, Wykonanie 4 wylotow W1, W2, W3, W4 odprowadzajacych wode opadowo-roztopowa 2 terenu
drogi do rowu przydroznego { ziemi) zgodnie z ponizszg tabelka:

Wyamiar Rzedna
Lp. | Nazwa Km Materiat | wylote | Umocnienie wylotu Wipdilrzedne wylotu (m
() ..o,
Phyta a2urowa na dl. W 50%0°47.2576™ .
1 W1 | 49+870.40 | PVC @200 120m E: 2201324 1450° 2;‘?12
! Phyta a#urowa na db, N: 50%0°44.2008
s Wl 49+974.50 | HDPE B400 120m E: 2213'22.0475" 242,63
Phyta afurowana dt. | N 50%0'38.9923"
3 W3 | 50+225.65 | HDPE | @400 120m E: 22013 12.8351" | 257,63
Phyta azurowa na di. N 509071857217
4 W4 | 51+058.60 | PVC @200 120m E: 22913°26.5632" 275,78
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2. Szezegblne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu wéd opadowo-roztopowych
z terenu drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik - Lezajsk - Laficut — Szklary w m. Albigowa do
ziemi w ilosci:

a) wielkosei zrzutu wéd opadowo - roztopowych:

- wylot W1

Qs g = 0,41m’/d

Qumaxhe = 0,017 m*/h

Qumacr. = 147,92 m*/rok

- wylot W2

Qsra = 1,13 m¥d

Quaxhe = 0,047m’/h
Quaxr- = 405,56 m*/rok

- wylot W3

Qcrq = 8,48 m*/d

Qmaxs. = 0.353m’h

Qmaxr = 3052,83 m’/rok
- wylot W4
Quea = 0,15 m*/d
Qumaxhe = 0,006 m*/h
Qumaxr. = 535,20m’ frok
3. Dopuszczalne do zrzutu stgZenia zanieczyszczen:

= zawiesina ogdlna < 100 mg/l,
= weglowodory ropopochodne < 15 mg/

4. Scieki wprowadzane do wod lub do ziemi nie moga:

a) zawierad;
* odpadow oraz zanieczyszezen plywajacych,
® dwuchlore - dwufenyle — tojchloroetanu  (DDT), wielopiericieniowych

chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierscieniowych chlorowanych tréjfenli (PCT),
aldryny, dieldryny, endryny. izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)

b) powodowaé w tych wodach:

® zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

" zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu,

' formowania sie osaddw lub piany,
1. Porwolenie wodno-prawne wviaie sie nad nastepniacvymi warnnkami-
I. Roboty zwigzane z wykonaniem w/w urzadzen wodnych nalezy realizowaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng, warunkami uzgodnien oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawnymi
2. Do obowigzkoéw Inwestora nalezy:
- usuwaniu zamulenia z drogi oraz z rowdw i urzadzen wodnych tam wystepujacych,
tamujgcego sptyw wid opadowych,
- usuwaniu roslinnosci tworzacej przeszkody w swobodnym odplywie wod opadowych,
- oczyszezaniu rowdw z wszelkiego rodzaju odpadéw tworzacyeh przeszkody w tym
w przydroznych rowach drogowych,
- kontroli droinosci wlotéw i wylotéw wystepujgeych urzadzen wodnych oraz ich
oczyszezaniu w razie potrzeby.
3. Po wykonaniu urzadzen wodnych teren w ich rejonie przywrécié do stanu pierwotnego.
4. Utrzymanie w/w urzgdzen wodnych wzdluz drogi wojewodzkiej nr 877, bedzie
obowigzkiem Inwestora tj. Podkarpackiego Zarzadu Drig Wojewadzkich w Rzeszowie.
3. Wszelkie odstepstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodni¢ ze Starosta Eaficuckim.
IIL.  Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie marusza prawa wiasnosci i uprawnied oséb
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomodci.
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IV.  Ustala sig termin obowigzywania pozwolenia wodno-prawnego w pkt. 1.2, do
dnia 07.04.2035 r,

Uzasadnienie

W dniu 12032015 r. Pan Marcin Dobek - pelnomocnik Wojewddztwa
Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie zwrdcil sie
2 wnioskiemn do Starosty Lafcuckiego o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na:

- przebudoweg rowu drogowego (strona prawa) od km 49+867,50 do km 49+876,34: od km
49+965,01 do km 49+983,34; od km 50+212,19 do km 50+259,66; od km 51+039,22 do km
51+064,59.

- przebudowe rowu drogowego na réw kryty @ 400 (strona lewa) od km 49+974,50 do km
50H023,16; od km 50+225,65 do km 50+915,55.

- likwidacje rowu drogowego (strona lewa) od km 494871.16 do km 49+974 50: od km
50+023.16 do km 50+225.65; od km 50491555 do km 51+080,59,

- wykonanie wylotow kanalizacyjnych do rowu wraz z ich umocnieniem oraz na szczegdlne
korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do rowu
preydroznego.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust.] podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne stwierdzono, ze Starosta jest organem wiasciwym do rozpatrzenia wiw
wniosku.

Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami podano do publicznej wiadomosei informacje
0 wszczgeiu postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz
rozpatrzono wniosek w opisanym powyzej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacja do niego
zatgczong zostat udostepniony do weladu stronom.

Dziatajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 267), przed wydaniem
niniejsze] decygji, zawiadomiono strony prowadzonego posigpowania o zakonczeniu
zbierania materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i o mozliwoséci wypowiedzenia
si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow. W ustawowym terminie od dnia doreczenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski.

Przedmiolem opracowania jest szezegdlne korzystanie z wod oraz wykonanie
urzagdzeti wodnych przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie w zwiazku
E r'\l'im"a ang nrrebmdoens -'*"nm ARty n-‘?"-rfnﬂl Mr 877 Nalklilr - T pdatcle - F afiont. Ikv'l--lm-‘
W m. Alblgowa w km 474925 — 484255 strona lewa, w km 48+235- 48+770 strona prawa
oraz w km 49+863- 51+061 strona lewa polegajgeej na budowie chodnika w ciagu drogi
wojewddzkiej.  Zakres szczegdlnego korzystania z wod obejmuje odprowadeenie wod
opadowo-roztopowych do rowu (ziemi). Wody opadowe i roztopowe beda pochodzié 7 terenu
zlewni drogi analizowanego odcinka. System odwodnienia zaprojektowano jako
powierzchniowy z odprowadzeniem wody do rowu przydroznego (ziemi).

Planowane preedsiewrziecie bedzie zlokalizowane w obszarze Jednolite] Czesci Waod
Powierzchniowych RW200016226769, jednolitej czeéel wod podziemnych oznaczonych jako
GWOR22 zaliczanych do Gornej Wisly.

Analizujge przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjasniam, #e:

- art. 122 ust.1 pkt 3 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych,

- art. 9 ust 2 pkt 2 wykonania wrzadzef wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzgdzen, z wylaczeniem robot
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkeji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczegdlne
korzystanie z wdd,
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- art. 37 pkt 2 stanowi, ze szczegblnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szezegolnosei wprowadzenie dciekéw do wad
lub do Fiemi.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji zostal okredlony zgodnie z dyspozyeja

* przepisu art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktory mowi, iz pozwolenie wodno-prawne na

wprowadzanie $cickow do wid lub do ziemi wydaje sie na okres nie dhuzszy niz 10 lat.

W mysl art. 127 ust. 5 Prawa wodnego obowigzek ustalenia czasu obowigzania nie
dotyczy pozwolenh wodno-prawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

W trakcie trwajgcego postgpowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnognie
projektowanej inwestycji,

Uwzgledniajge dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawnej
udzielitem w ninigjszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, za$ termin jego obowigzywania
i warunki dodatkowe okreslitem na podstawie operatu wodno-prawnego.

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za posrednictwern Starosty Lafcuckiego w terminie 14 dni od daty jej
ofrzymania.

Po uprawomocnieniu sig decyzji zostanie dokonany wpis do ksiegi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.

Niniejsze pozwolenie wodno-prawne wygasa, jefeli Inwestor nie rozpocznie
wykonywania prac objgtych niniejsza decyzjg w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze

‘ pozwolenie wodno-prawne stalo sie ostateczne,

Z up. STAROSTY _||n'UCUk.:4 EGO

magr ind. Mawdan A CHOWSK)
: Mackdinik

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Dobek -Biuro Opracowywania Programéw i Projektdw Inzynierii
Komunikaeyjnej LISPUS-pelnomocnik PZDW w Rzeszowie, ul. Matejki 7, 22-100

Chelm
2. Wojt Gminy Lancut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Lafieut
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STAROSTA LANCUCKI |2 Wk £04-22 | | Laficut, 16.04.20151.
O5-IL6341.184.2015 [ s S S |
b o L Ocerr.2 2 YR 4
PO Postanowienie
Dzialajac na podstawie:

" art. 113 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267),

postanawiam

= dokona¢ sprostowania z urzedu decyzji  Starosty Lancuckiego  znak:
05-111.6341.18.2015 z dnia 08.04.2015 r. udzielajgcej pozwolenia wodno-prawnego
dla Wojewidztwa Podkarpackiego - Zarzadu Drig Wojewddzkich w Rzeszowie,
35-105 Rzeszow, ul. T. Boya Zeleiskiego 19 a w ramach inwestycji pn.:
., Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik - Leiajsk - Lancut - Szklary,
polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Albigowa w km 47+925 do km
484255 strona lewa, w km 48+235 do 48 +770 strona prawa w km 494863 do 51 +061
strona lewa” pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz
szczegolne korzystanie z wod,

= Po sprostowaniu punkt IV otrzymuje nowe brzmienie:
. Ustala si¢ termin obowiazywania pozwolenia wodno-prawnego w pkt. 1.2. do dnia
07.04.2025r.

« pozostale ustalenia w decyzji z dnia 08.04.2015 r. znak: OS-111.6341.18.2015.

Uzasadnienie

Blednv zapis czasu obowiazvwania pozwolenia wodno -prawnego podany
w pkt IV decyzji Starosty Lancuckiego z dnia 08.04.2015 r.; znak 0S-111.6341.18.2015 byt
wynikiem bledu drukarskiego (przeoczenia).

Wobec powyzszego postanowiono dokonaé jej sprostowania polegajgcego
na umieszczeniu w decyzji odpowiedniego zapisu.

Wszystkie inne ustalenia zawarte w decyzji pozostajg bez zmian.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Laficuckiego w terminie
7 dni od daty jego otrzymania.
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Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dobek -Biuro Opracowywania Programdw i Prujelctéw Inf.‘:)rnie:ii
Komunikacyjnej LISPUS-pelnomocnik FZDW w Rzeszowie, ul. Matejki 7, 22-100

Chelm
2. Wajt Gminy Laficut,
3. O5afa

postanmvictie prEVERD
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w Ecrficucie 1 72256066, g-meil: m ek Epoviai-lancut, com. ol

ul. Mickiewicza 2
37-100 Lancut

e-mail: sarostapowint-lancut com.pl
http:/ wrw, powiat-lancut com.pl

Tel. + 48 172257000
+ 48 172256971
Fax: + 48 172256570
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow
Plan orientacyjny skala 1:8000, 1:250000 rys. 0.1
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1.1-1.2
Plan tyczenia skala 1:500 rys. 1.3-1.4
Plan rozbidrek skala 1:500 rys. 1.5-1.6
Profile podtuzne skala 1:100/1000 rys. 2.1
Profile rowdw krytych skala 1:100/1000 rys. 2.2
Przekroje normalne skala 1:50 rys. 3.1
Konstrukcja nawierzchni skala 1:20 rys. 4.1
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20, 1:50 rys. 5.1-5.11
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