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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Dane Inwestora

Inwestor:
PODKARPACKI ZARZ AD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE
UL. BOYA ZELENSKIEGO 19 A, 35-105 RZESZOW

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 884 Przemysl - Domaradz km 43+595-
43+984,35; km 44+004,05-44+105 polegajagca na budowie chodnika po stronie lewej potozona jest na
dzialkkach Nr ewidencyjny 5089, 5088 w m. Harta, gm. Dynow, powiat rzeszowski, wojew0dztwo
podkarpackie.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Nadzory i Projektowanie

Budownictwa Lgdowego Stanistaw Salabura,
- Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 07.07.1994 — z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

- Warunki techniczne wydane przez Rejon Drég Wojewddzkich w Jasle znak PZDW-RDW-IIs-
6011/ch/4/21 z dnia 19-02-2021,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych W-wa 2014,
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) - ,Transprojekt” Warszawa 1979r,
- Mapa do celéw projektowych,

- Pomiary uzupetniajgce.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa chodnika po stronie lewej jako kontynuacje istniejacego chodnika
do skrzyzowania z ul. Polng (droga powiatowa) na terenie miejscowosci Harta, co pozwoli na separacje

ruchu pieszego od kotowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy chodnik zlokalizowany bedzie po stronie lewej wzdtuz drogi wojewddzkiej Nr 884,
ktéra biegnie przez teren o zabudowie jednorodzinnej z przydomowymi ogrédkami oraz dziatkami, na

ktorych prowadzona jest dziatalno$¢ rolnicza. W otoczeniu wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna:
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* Sieci gazowe i wodociggowe,

» Napowietrzne i kablowe linie energetyczne i teletechniczne.

Droga wojewodzka klasy ,Z" na omawianym odcinku planowanej inwestycji posiada przekrdj drogowy
i posiada nastepujgce parametry:

. Przekréj drogowy,
. Nawierzchnia bitumiczna w zadawalajgcym stanie technicznym o szerokosci pasow
2x 3,00
. Szerokos¢ jezdni 6,00 m,
. Obustronne pobocza bitumiczne 2x 0,50 m,
. Obustronne pobocza gruntowe 0,50 - 1,00 m,
. Obustronne zjazdy do przylegltych dzialek,
. Odwodnienie powierzchniowe do obustronnych otwartych rowow przydroznych.
Na omawianym odcinku w km 43+994,2 znajduje sie istniejgcy most drogowy przewidziany do

rozbudowy wg oddzielnego opracowania.

Droga po przebudowie pozostanie drogg klasy ,Z".

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Zakres stanu projektowanego

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie takich elementéw jak:

. Zabezpieczenie istniejgcego kabla teletechnicznego,

. Budowe kanatu technologicznego,

. Budowe krat $ciekowych wraz z wylotami,

. Budowe rowu krytego wraz z wlotem i wylotem,

. Przebudowe istniejgcych zjazdéw wraz z przepustami,

. Budowie lewostronnego chodnika przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00 m
. Remont lewostronnego rowu przydroznego.

3.2. Rozwi gzania sytuacyjne

Budowa chodnika zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewoédzkiej - dziatki nr ewid. 5089,
5088. Chodniki stuzy¢ bedzie okolicznym mieszkancom, jako dojscie wzdtuz ul. Wegierskiej do ul. Polnej.

Chodnik zlokalizowano przy jezdni po stronie lewej.

Szczegoly zawarto w zatgczniku graficznym Plan sytuacyjny rys. 2.

3.3. Przebieg niwelety w przekroju podiu  znym i poprzecznym

Niweleta chodnika zostata dostosowana do istniejgcej niwelety drogi — lewej krawedzi jezdni

uwzgledniajgc budowe kiladki dla pieszych (wg oddzielnego opracowania).

Zachowanie istniejgcych spadkéw podiuznych drogi oraz zastosowanie poprzecznie spadku 2%
w kierunku jezdni pozwoli na sprawne odprowadzenie wod opadowych iroztopowych do istniejgcych

urzadzen odwadniajgcych.

Szczegoly zawarto w zatgcznikach graficznych Plan sytuacyjny, przekroje charakterystyczne
i przekroj podtuzny.
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3.4. Przekroje charakterystyczne i konstrukcja nawi  erzchni chodnika

Majac na uwadze wykonane badania geologiczne pod budowe kiadki istniejgce podtoze
zakwalifikowano do gruntu G-3, G-4. Inwestycja nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploataciji

gorniczej.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:

. 8 cm betonowa kostka brukowa,

e 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,

. 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R;,,>2,5 MPa
48 cm RAZEM

Chodnik nalezy obramowa¢ od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem zas$ od opaski ziemnej obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15

z oporem 20x20cm.

SzczegOly przedstawiono na zatgczniku graficznym — Przekroje charakterystyczne rys. 3.

3.5. Zjazdy

Istniejgce zjazdy zostang przebudowane z dostosowaniem nawierzchni do istniejgcego stanu tj.
betonowa kostka brukowa na szerokosci chodnika pozostata czesé do granicy pasa drogowego betonowa

kostka brukowa lub kruszywo naturalne.

3.6. Odwodnienie jezdni, chodnika

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika i istniejgcej jezdni zostang odprowadzone
do istniejgcego urzadzenia odwadniajgcego tj lewostronnego rowu przydroznego sptywajgcego do potoku
Ulenka przewidzianego do remontu tj odmulenie. W zwigzku z koniecznos$cig przebudowy zjazdéw nalezy
przebudowac istniejgce przepusty pod zjazdami oraz rowy kryte, rury przepustéw z tworzyw sztucznych
@500 o sztywnosci obwodowej SN8 utozona na fundamencie z pospoiki, przepust na rowie lewym -

umocnienie wlotu i wylotu kamieniem tamanym 60-150 na betonie C16/20 gr. 20 cm.
4. KANAL TECHNOLOGICZNY

Wzdluz drogi wojewddzkiej po stronie prawej projektuje sie kanat technologiczny od km 3+676
(studnia SK-2) do km 3+728 (studnia SK-2). Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Administraciji i
Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktéry sktadaé
sie bedzie z 1 rury RHDPE &110/6,3, 1 rury RHDPE @40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x14/122.

Glebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 1 m z wyjgtkiem odcinkéw, gdzie wystepujg skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwo$ci uzyskania tej glebokosci. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym stosowac¢ dodatkowe
rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40 i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel swiattowodowy”. Tasme ukfada¢ w potowie gteboko$ci utozenia
rur kanatu. Na poczatku i kohAcu trasy kanalu umiesci¢ studnie kablowe SKR-1 wyposazone w ramy i
pokrywy zwykie.

Skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg deszczowg i sanitarng: Kanat technologiczny prowadzié
nad wodociggiem i kanalizacjg. Zachowaé odlegtosci pionowe:
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*  Wodocigg rozdzielczy — min. 0,15 m
e Wodocigg magistralny — min. 0,25 m
. Kanalizacja sanitarna i deszczowa — min. 0,30 m.

Skrzyzowania z drogami kotowymi: Skrzyzowania z projektowanymi drogami kotowymi wykonaé
prowadzac kanat technologiczny w odlegtosci min. 1,0 m od projektowanej niwelety jezdni.

Przekroczenie kanatu technologicznego przez dzialke wodna nr ewid. 5022 wg oddzielnego
opracowania rozbudowy istniejgcego mostu, zespol rur kanatu technologicznego zostanie umiejscowiony
w konstrukcji kladki dla pieszych.

5. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Inwestycja nie wymaga przebudowy urzgdzen istniejgcej infrastruktury technicznej zgodnie
z protokotem narady koordynacyjnej Nr PODGIK.430.1007.2021KOPT Nr 7/884/RDW-II/2021 oraz
wydanymi warunkami technicznymi poszczegdllnych gestoréw, nalezy jedynie wykona¢ dwudzielne rury
ostonowe na istniejgcym kablu teletechnicznym, niemniej jednak nalezy zachowac ostroznosc¢ (roboty

wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika) przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Nalezy zachowa é szczeg6ln g ostro zno$¢é podczas wykonywania robot ziemnych
korytowanie, wykopy pod kanat technologiczny w rejo nie zbli zen do istniej gcej infrastruktury
technicznej — roboty ziemne wykona ¢ recznie w obecno $ci poszczegdlnych administratoréw sieci po

uprzednim wykonaniu odkrywek pozwalaj  gcych ustali € przebieg istniej gcych urz gdzen podziemnych.

6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédiem ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci
teletechnicznej,

- pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody
opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie dziatki, na ktorych bedg prowadzone roboty
budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim
W poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzgadzony z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych ochrony uzasadnionych

intereséw 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7. UWAGI KONCOWE

- Dowigza¢ sie wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcych i projektowanych jezdni, chodnikéw,
kraweznikow i obrzezy.

- Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).
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Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegoélnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomi¢ inspektora nadzoru
oraz wiasciciela uzbrojenia, dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Ewentualne
zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzaciji
powykonawczej.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do poses;ji
Wykonawca rob6t w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest opracowaé
projekt Organizacji ruchu na czas budowy, ktoéry nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz wladzami

lokalnymi.

Opracowat:

Szymon Salabura
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8. OPINIE, UZGODNIENIA

8.1. Warunki techniczne budowy chodnika pismo nr PZ DW/RDW-Ig-6011/2/20

Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewdodzkich
w Rzeszowie

1]

Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle

PZDW/RDW-IIs-6011/ch/4/21 Jasto, 19.02.2021r.

Urzad Miejski w Dynowie
ul. Rynek 2
36+065 Dynow

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe chodnika dla pieszych przy drodze wojewodzkiej Nr 884
Przemy$l — Dubfecko - Bachérz- Domaradz.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich — Rejon Drog Wojewddzkich w Jasle w zwigzku z wnioskiem
Urzedu Miejskiego w Dynowie o wydanie warunkéw technicznych na budowe chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 884 Przemys$l — Dubiecko - Bachoérz- Domaradz w km od 43+595 do km 44+105 w m.
Harta okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

. Wymagania og6lne

1. Przedmiotem projektowania objgé¢ cigg pieszy chodnika w km od 43+595 fj. od istniejgcego
chodnika, do km 44+105 . do drogi powiatowej Nr 2319R mieszczgcy sig
w granicach pasa drogowego istniejgcego lub projektowanego drogi wojewodzkiej nr 884
w m. Harta wraz z niezbednymi elementami takimi jak system odwodnienia, zjazdy do
nieruchomosci;

2. Przejscie przez most w km 43+990 na potoku Ulenka (Ostréwek) nalezy zaprojektowac ktadkg
od km 43+986 do km 43+994 tgczac cigg pieszy.

3. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé na bazie aktualnej mapy do celow projektowych
w skali 1:500 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia;

4. W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi opinie  geotechniczng  zgodnie
z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi a w przypadku koniecznosci dokumentacje badan podtoza
gruntowego z projektem geotechnicznym oraz przy ziozonych warunkach gruntowych
dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajgce
dokumentacje wymagajace zatwierdzenia.

5. Przedsiewziecie projektowac na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodgcy
w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124. Stosowa¢ w projektowaniu
aktualne normy krajowe i europejskie.

6. W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z planowanym chodnikiem oraz zmiany w stalej organizacji ruchu;

7. Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowod w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot
takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjagnien
dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
uczestniczenia w czynno$ciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel
sporzadzenia dokumentaciji.

8. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle Sprawe prowadzi:
ul. Nieglowicka 6a 38-200 Jasto Sylwia Stachurska
tel.: +48 13-443-51-20, faks: +48 13 446-98-86 tel. +48 13 443-51-24

e-mail: jaslo@pzdw.pl, www.pzdw.pl
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projektowanego chodnika od jezdni, poprawa bezpieczefistwa ruchu itd.) Koncepcje budowy

chodnika uzgodni¢ z Rejonem Drég Wojewddzkich w Jadle. Do tego uzgodnienia przedstawic:

s czgs¢ opisowy do projektu wykonawczego;

= plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;

= profil podtuzny z niweletg ciggu pieszego oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;

= przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweleta

zjazddw;

= przekrdj normalny i przekroje konstrukeyjne w charakterystycznych punktach budowli;

= inne istotne szczegdty;

® uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

*= budowa elementéw wynikajgcych z potrzeb ochrony srodowiska jesli koniecznosé ich budowy

bedzie wynikaé z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepcji
wynikajacych z uwag RDW w Jasle, po stronie Wykonawcy lezy ich opracowanie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Intencjg Zamawiajgcego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac
projektowych.

4. Po akceptacji rozwigzari projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Rejonie Drég Wojewddzkich w Jasle, w tym celu nalezy przediozyc:
e projekt budowlany (jezeli jest wymagany) —ilo$¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystepujace branze;

e przedmiar robdt, kosztorys ofertowy — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV)
z podziatem na wstepnie ustalone odcinki wezfowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
zgmina/; :

o kosztorys inwestorski — iloé¢ 2 egz. z zastosowaniem koddéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;
e szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji elektronicznej;
e projekt stafej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie —ilo$¢ 2 egz.;
e projekt wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie — ilos¢ 2 egz.
e catosé dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf).
Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy
dokumentu formalnego, jakiego sporzgdzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowan
projektowych. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

5. Projektant wystepujgcy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

e sprawdzi€ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujace w terenie sg ujgte na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegiych);

e parametry geometryczne, zjazddw dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie wigkszych
od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach,
nawiazanie wysokosciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysoko$ciowa bram,
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dotgczy¢ do projektu wykonawczego.
zaznaczy(¢ i rozwigzaé projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi;

e zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia bedgce w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

e w uzgodnieniu z RDW zorganizowac spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron jezeli
ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecigtnie skomplikowane
okazujgc zamierzenia projektowe uzyska¢ akceptacje dla tych rozwiazari;

e dostarczy¢ najpoiniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT
skompletowang zgodnie z punktem 1.3 dokumentacje do RDW,
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e Zgodnie z art, 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych dopuszcza sig odstepstwo od przepiséw techniczno—-budowlanych. Wiasciwy
organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-budowlane, w
drodze postanowienia, udziela badZ odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku koniecznosci
Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do wiasciwego
organu i ztozy przed wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét;

e uzyskal pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzuly ostatecznosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz. 2268);

» opracowac operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z
2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne),
w ktdrym ponadto nalezy:

o okresli¢ powierzchnig rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej (z terendw
uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg, czy powierzchnia odwadniana znajduje sie
w granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia
odwadniana znajduje si¢ w obu lokalizacjach, to nale?y wyodrebnié poszczegdlne
powierzchnie,

o okresli¢ powierzchnig rzeczywistg | zredukowana zlewni odwadnianej (z terendw
uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje sie
w granicach pasa drogowego, czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia odwadniana
znajduje sie w obu lokalizacjach, to nalezy wyodrgbnié poszczegéine powierzchnie,

o maksymalng ilod¢ wdd odprowadzanych do wéd, wyrazong w m*/s, wynikajaca z
odwodnienia pasa drogowego nalezy wyodrebnic¢ od ilosci wynikajacych z odwodnienia

przylegtego terenu,
o w przypadku odprowadzania do wéd — wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni
odwadnianej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miast nalesy okresli¢ nazwe

odbiornika.

¢ przygotowa¢ dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia
w organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;

s niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentacji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostana
usunigte przez projektanta staraniem zlecajgcego. Projektant zobowigzany jest do usuniecia wad
dokumentacji na wlasny koszt;

s na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami
prawa wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzér autorski).

Protokét KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jest dokumentem ostatecznie
uzgadniajgcym projekt;

W przedmiarze dodatkowo uwzglednié:

e stabilizacje granicznikow pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosci i gdy
zachodzi koniecznos¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejacych bez ich przemieszczania;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

1l. Wymagana ilos¢ opracowan projektowych
Wymagana ilos¢ opracowarn projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.
o projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnienr, opinii

i pozwolen;

o projekt wykonawczy (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;

¢ przedmiar robot, kosztorys ofertowy — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV)

z podziatem na wstepnie ustalone odcinki wezlowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
zgmina/;
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kosztorys inwestorski — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podzialem na wstepnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna edytowalna EXCEL;
szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — ilosé¢ 2 ege.
w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej;

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana) —ilos¢ 1 egz
projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami,
uzgodnieniami i zatwierdzeniami w organach ruchu — ilos¢ 4 egz. + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen

Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien

operat wodnoprawny — wersja edytowalna (word, excel) + wersja papierowa (ilos¢ 3 egz. —w tym
1 egzemplarz opieczetowany przez Organ wydajagcy decyzje wodnoprawng) wraz
z pozwoleniem wodnoprawnym opatrzonym klauzulg ostatecznosci + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen,

Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych uméw uiyczenia
{(w przypadku koniecznosci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,

Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: czes¢ opisowo-obliczeniowa,
przedmiary robét, STWIOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf) —ilosé 1 egz.

IV. Wybrane szczegétowe warunki rozwiazarn technicznych:
w rozwigzaniach projektowych stosowa¢ parametry jak dla drogi wojewddzkiej klasy ,,Z";
rozwigzaé kolizje stupéw teletechnicznych i lamp drogowych oswietleniowych na odcinku
planowanego chodnika;
nawierzchnie ciggu chodnika zaprojektowac z prefabrykatéw betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowa) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla catego
projektowanego ciggu, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy
nawierzchni;
w wypadku stosowania ogranicznika w postaci krawgznika ulicznego i systemu cdwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sie stosowanie studzienek sciekowych z kratkg kraweznikows;
wielkosci  elementéow  systemu odwodnienia  uzasadni¢  niezbednymi  obliczeniami
i obowiazujgcymi wytycznymi w tym zakresie;
konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowac przeniesienie obcigzenia od kéi sprzetu
utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji facznie z koncepcja catej budowli;
konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyjgé jak dla istniejacej drogi lecz nie
mniej niz jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego
7 zastosowaniem wzmacniajgcych siatek syntetycznych na potaczeniu poszerzenia z istniejacq
nawierzchnia, rodzaj warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepcji, dopuszcza
sie wykonanie poszerzenia jezdni jako korytka Sciekowego o szerokosci maksymalnej 0,5 m
wykonanego z kostki betonowej;
na dojéciach do przej$¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyZowaniami bez
oznakowanych przejéé projektowac pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);
zjazdy w ilodci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowaé na projektowanym
odcinku projektowanego chodnika;
w przypadku stosowania kraweinika drogowego na catej szerokosci zjazdu indywidualnego
zastosowac jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym
przejsciem
z whasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);
wysoko$¢ progow i uskokow w ciggu chodnika nie moze przekraczaé 1 cm;
nawierzchnie zjazdow zaprojektowac miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego
w tej samej technologii co ciag pieszy, dopuszcza sig inng /np. z betonu asfaltowego/;
zjazdy indywidualne projektowa¢ ze skosami 1:1 a publiczne z tukami o min. promieniu 5 m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;
nawierzchnig zjazdéw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowac o konstrukcji
dostosowanej na postdj samochodu cigzarowego;

11
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kraweznik drogowy i obrzeze projektowac posadowione na fawie betonowej z oporem, przy
krawedzi jezdni kraweinik stojacy ~ na zjazdach moze by¢ na ptask;

w s3siedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szerokosci ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowaé obsianie
mieszanka traw;

ewentualne przedtuzenia przepustow drogi wojewddzkiej projektowaé o konstrukgji
i parametrach istniejgcych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidzieé jego
wymiane;

rozwigzac problem dowigzania wysoko$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokoéci istniejgcej na
posesji;

gdy zachodzi taka koniecznos¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia poses;ji;
zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujagce z elementami projektowymi z podaniem ich
kilometrazu, gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu stosownego
petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejgcych drzew i
uwzgledni¢ te roboty w przedmiarze;

wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami
w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w Jasle.;

okresli¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z panstwows siecig
geodezyjna (reper roboczy).

Wymagane warunki rozwigzan technicznych dla ktadki (43+986 — 43+994)

Kiadke dla pieszych nad potokiem Ulenka (Ostréwek) w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 884 Przemys| —
Dubiecko ~ Bachérz - Domaradz w km 434986 — 43+994 (wedlug nowego kilometrazu) nalezy

zaprojektowac tacznie z ciggiem dla pieszych.

°

obiekt jednoprzestowy
posadowienie konstrukcji nosnej na dwéch z przyczotkach
umocni¢ nasyp przy przyczotkach betonowymi ptytami azurowymi na podsypce cementowo-

piaskowe

swiatto ktadki zaprojektowac na przepltyw wielkiej wody zimowej i katastrofalnej

rzedne ktadki dopasowac do niwelety projektowanych ciggéw pieszych

spadek podtuzny pomostu min. 0,5 %

spadek poprzeczny pomostu daszkowy min. 2,0 %

rozpietos$é w Swietle balustrady 1,50m - 2,00m.

obcigzenie powinno przenosi¢ obcigzenie ttumem zgodnie z normg PN-85/5-10030. ,,Obiekty

mostowe. Obcigzenia”.

nasypy dojé¢ do ktadki umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi na podsypce cementowo-

piaskowej.

stalowe balustrady projektowac o wysokosci min. 1,20 m pokryte farbami antykerozyjnymi
nawierzchnie ktadki zaprojektowac z materiatéw antyposlizgowych

chodnik na dojsciach do kfadki projektowa¢ o szerokosci 1,50m-2,0 m o spadku jednostronnym
2,0 % i bezposrednio przy obiekcie chodnik ograniczy¢ obustronnie balustradg stalowa
wysokosci 1,20 m.

zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowanymi z podaniem ich
kilometraz, wystapi¢ w imieniu PZDW o zezwolenie na wycinke

w razie potrzeby przebudowac¢ kolidujgca sie¢ medialng;

w przypadku wystepowania statych punktéw geodezyjnych projektant winien zaprojektowac ich
przestawienie w miejsce nie kolidujgce z inwestycjg i uwzglednié to w przedmiarze i kosztorysie;
projektant winien przedstawi¢ dwa warianty technologii wykonania kfadki dla pieszych,
z ktérych PZDW Rzeszéw wybierze jeden.

wszelkie odstepstwa od warunkdw zawartych w uzgodnieniu spowodowane kolizyjnymi
sytuacjami w terenie nalezy uzgodni¢ w PZDW w Rzeszowie

wszelkie odstepstwa od warunkéw zawartych w uzgodnieniu spowodowane kolizyjnymi
sytuacjami w terenie nalezy uzgodni¢ w PZDW w Rzeszowie

12
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V. Wyjsciowe parametry techniczne na budowe kanatu technologicznego:

¢ Kanat co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 —jeden
otwdr przeznaczy¢ na kanalizacje wtérng dla rur RHDPE fi 40 do Swiattowodow. Zastosowac rury
z preinstalowang linka ciggowa.

e Studnie kablowe typu SKR-2 lub wigksze w zaleznosci od potrzeb. Studnie typowe prefabrykowane
betonowe. Dopuszcza sie studnie takie z poliweglanu — w tym przypadku dostosowac
technologicznie caly osprzet  uszczelniajgey. Pokrywy  studni  z  wywietrznikiem,
w razie potrzeby zaprojektowac odwodnienie,

e Przy projektowaniu wykorzystywac normy Orange Polska.

VI. Wnioskowa¢ o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

o utraty waznosci powyiszych warunkow, czyli po upfywie 2 lat od ich otrzymama,
¢ jstotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli; W
fabdzkich

 KIWROWNIK RDW

DYREKTOR

Otrzymujg :

1. Adresat;

2. PZDW Rzeszow — Wydzial Drog;
3. ala.
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8.2. Protokot KOPT Nr 7/884/RDW-11/2021

Protoké6t Nr 7/884/RDW-11/2021

Z posiedzenia Komisji Oceny Projektéw Technicznych przy Kierowniku Rejonu Drog Wojewoddzkich w Jasle
z dnia 27.10. 2021 r.
Przedmiot posiedzenia: ocena projektu w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 884 Przemys$l-Domaradz polegajgaca na budowie chodnika
w miejscowosci Harta w km 43+595 — 44+105.”
Umowa: Urzad Miejski

36-065 Dynow, ul. Rynek 2
Wykonawca: Stanistaw Salabura

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Ladowego
ul. Danilewicza 17, 37-500 Jarostaw

Obecni: (wg zataczonej listy obecnosci)

Przewodniczacy

Zespolu: Ryszard Lisowski Kierownik Drég Wojewodzkich w Jasle

Czionkowie zespotu: Wojciech Budziak Inspektor Nadzoru Robo6t Drogowych RDW Jasto
Sekretarz: Justyna Pachana Specjalista RDW Jasto

Przedstawiciele
Wykonawcy: Stanistaw Salabura Projektant - branza drogowa

Krzysztof Mac Projektant — branza mostowa
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l. Problemy i ustalenia w dyskusiji.

»,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 884 Przemysl-Domaradz polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Harta w km 43+595 — 44+105.”

Rejon Drdg Wojewodzkich w Jasle proponuje nastepujgce zmiany w koncepcji na w/w zadanie:

1. Przeprojektowac rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia wody opadowo — roztopowej
z nawierzchni projektowanego chodnika na odcinku od km 43+595 do km 43+850.
Nalezy zaprojektowac kanal kryty na dzialce nr ew.1488/7 i odprowadzi¢ wody opadowo-roztopowe
do cieku wodnego przebiegajacego przez dziatkg nr ew. 1488/7. Z wiasdcicielem dzialtki nalezy spisa¢
stosowne porozumienie. Na odprowadzenie wdd opadowo — roztopowych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne.

2. Narysunku nr 1 nalezy zaznaczy¢ miejsce lokalizacji kanatu technologicznego pod ktadkg
dla pieszych.

3. Opisac w jaki sposob bedzie polaczona ktadka dla pieszych z projektowanym ciggiem pieszym.
Na rysunku nr 1 — Widok z gory jest tylko zapis: dowigzanie wg opracowania drogowego,
a w koncepcji brak jest tego opracowania.

4. Narysunku nr 2 w legendzie brak jest oznaczenia projektowanego kanatu technologicznego.

W przypadku kolizji z istniejacg siecia uzbrojenia terenu, na etapie projektu nalezy dokonaé
uzgodnien w formie warunkow technicznych z wiascicielami sieci w celu zabezpieczenia urzgdzen
lub przetozenia obiektéw, ktore kolidujg z projektowanym chodnikiem.

Il. UCHWALA ZESPOLU KOPT:

Zespot KOPT uzgadnia lokalizacje i zakres projektowanego chodnika przedstawiony

w dokumentacji dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 884 Przemysl-Domaradz polegajaca

na budowie chodnika w miejscowosci Harta w km 43+595 — 44+105.” z zastrzezeniem uwzglednienia uwag
wyszczegoélnionych w protokole KOPT.

Skorygowana dokumentacje nalezy przekaza¢ do RDW w Jasle w jednym egzemplarzu celem ostatecznego

uzgodnienia.

Przewodniczacy Zespotu:

Ustalenia Zespotu Zatwierdzam:

Jasto, ..... 23.40,2021r.
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8.3. Protokdt z narady koordynacyjnej Nr PODGIK.430 .1007.2021KOPT Nr

7/884/RDW-11/2021

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2021-12-10
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNET
35-069 RZESZOW, UL, BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1007.2021

Opis przedmiotu narady: PB- odwodnienie drogowe (kanalizacja deszczowa) i kanal
trechnologiczny zwiazane z przebudows drogi wojewddzkiej nr 884
Przemysl - Domaradz - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Salabura Stanislaw
NADZORY I PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO

37-500 JAROSLAW, ul. Danilewicza 17
Whiosek z dnia: 2021-11-25
Data wplywu wniosku: 2021-11-25
Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Podkarpacki Zarzad Droég
Wojewodzkich W RZESZOWIE
35-105 RZESZOW, ul. Boya-Zelenskiego 18A

Obiekt potozony:
gmina DYNOW, obreb Harta

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 10.12.2021

* Integralng czescia protokotu jest zalgeznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* [stnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych,

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

16
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

L NAZWA INSTYTUCH | IMIE I NAZWISKO |
. _ |  PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ‘Andrzej Tur
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
| 3.!Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie ‘Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle 'Andrzej Majcher i
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw (T |
8. |PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9.|ST "WIST" Laka Grzegorz Bamat
10.|Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11.GDDKIiA Rzeszoéw Grzegorz Kaczor
| 12. EkoGlog Sp. z 0.0. iAndrzej Bruz
1 13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnow Tomasz Glod
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legieg¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. |Aneta Murias-Gruba
18.|PGW Wody Polskie Tadeusz Pigta
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Beres$
20. MPWIK Rzeszow Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka
22. |PGE Przemysl Witold Socha

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodnione pozytywnie z uwagami:

1.

PSG - Przy przebiegu rownoleglym projektowanej kanalizacji kablowej teletechnicznej majacej
bezposrednie polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazociagiem zachowaé odleglosé
pozioma pomiedzy skrajnig rury, kabla kanatu lub studni a gazociagiem min 1,5 mb. Trasg¢ kanalizacji
kablowej wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel 16
6487274/. Spelnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzona protokolem podpisanym przez
pracownika RDG w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji teletechnicznej z gazociagiem nalezy dokonad
zabezpieczenia kanalizacji polegajacego na ulozeniu jej w rurze ochronnej PE HD, ktérej korce
wyprowadzone beda na odlegtoéé co najmniej 1,5 m z kazdej strony od Scianki gazociagu, liczac w
plaszezyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu. Kanalizacja w rurze ochronnej musi by¢ ulozona
centrycznie na ptozach. Korice rury ochronnej nalezy uszczelnié pianka poliuretanowg i rekawami
termokurczliwymi. Kanalizacja musi zosta¢ ulozona w rurach PCV i ulozona pod gazociagiem z
zachowaniem odlegloséci pionowej pomigdzy rurg ochronng a gazociggiem min 0,20 m. Odleglosé
studzienek kanalizacji od gazociggu musi wynosi¢ min 1,5 mb. Kat skrzyzowania musi zawiera¢ sie
pomiedzy 60° 90°. Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika
Rejonu Dystrybucji Gazn w Przeworsku. Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji podlega odbiorowi przez
Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel 16 6487274/ co musi by¢ potwierdzone stosownym protokotem.
Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Sekcjg Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie.

OST - Prace na skrzyzowaniach i zblizeniach z teletechnika OST prowadzi¢ po wczesniejszym
zgtoszeniu ( min 3 dni), pod bezplatnym nadzorem pracownika OST 1 przedstawié protokotem do
odbioru.

epo Osrodka
. Dokurentacjl Geodezyjnej
i Kartografieshej w Ruzeszowie
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pismie TTISIKU-32928/21/RS z dnia 13.07.2021r.; projekt budowlano wykonawczy sieci
telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.

W miejscach zblizen i skrzyzowail z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtodci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004,

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikayjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie 2 obowigzujagcymi normami 1 przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglo$ci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢c o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakéw(@orange.co

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy — wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wladcicielskiego wg =zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych mna stromie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszanie do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé
kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

4. Otwarta Regionalna Sie¢ Szerokopasmowa - uzgodnienie wydane w formie zatacznika (pismo znak:
1/0/DC/RZE0078/OPEK/12/21 z dnia 03 grudnia 2021r. ) stanowigcego integralna czesé protokotu.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

,miel
Q kbl Osrodkn
Dokumentacji Geoadezyjnej

i Kartograficznej w Rzeszowie

przewodniczgcy narady koordynacyjnej
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej

ROZWOJ & UNIA EUROPESSKA
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWOIL REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOSEWODZTWO FODR ARIACKIE

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspdffinansowany

Nasz znak: 1/0/DC/RZE0018/OPEK/12/21 Poznar, 03 grudnia 2021 r.

Inwestor:

Podkarpacki Zarzad Drog
Podkarpackich

Ul. Boya Zelefiskiego 19A
35-105 Rzeszow

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS) uzgadniajg pozytywnie przedtozony projekt
dotyczacy ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 884 przemysl-Domaradz polegajgca na budowie chodnika
w m. Harta km 434595 — 44+105” na Naradzie Koordynacyjnej 48/2021 oraz przekazujg warunki techniczne
dotyczace zabezpieczenia infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej — wojewédztwo
podkarpackie (dalej SSPW) kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg w m. Harta dz. 5088, 5089.

1.

Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtoé¢ ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (budowaé) w kategoriach skrzyzowania.

. Wojewddztwo Podkarpackie jest wtascicielem istniejgcej linii Swiattowodowej, oznaczonej symbolem

L14” lub 417, sktadajacej sie z rurociagu kablowego 4xHDPE40/3,7 (cztery czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktdérych znajdujg sig czynne kable
swiattowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomararficzcowym oraz w pofowie wykopu tasme
ostrzegawczg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

. Przed przystapieniem do prac naleiy obowiazkowo wykonaé doktadna lokalizacje istniejacej linii

Swiattowodowej SSPW w terenie, kidra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonanie
wykopdw prébnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy
potwierdzié protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

. W  miejscu projektowanej  Inwestycji zachodzi  kolizja  z linig Swiattowodowg  SSPW.

Naleiy jg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujgc normatywne parametry zgodnie z
norma ZN-96 TPSA- 004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW.
Zachowac normatywne normatywne odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach,
w ktoérych powierzchnia projektowanego chodnika pokrywa sie z rurociggiem 4xHDPE40/3,7 chodnik
powinien zostac z materiatu typu rozbieralnego.

. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtosé ponizej 0,5 metra),

nalezy wykonywac¢ recznie, z nalezytg ostroznoscia, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. Onadzér  ten, nalezy wystgpic do ORSS,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zglosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich

planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35)).

. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczyé

i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoriczeniu prac pozostawic
w ziemi w stanie nienaruszonym.

@ o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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ROZWOJ UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWOJL REGIONALNEGS

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOEW ORZTWO PODRARPACKH:

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspoffinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej

8. W przypadku nie dostosowania sie do zgloszer, o ktérych mowa w pkt. 6 oraz pkt.7 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej optacie za jedng
wizyte nadzoru.

9. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogq zakiécac jej pracy.

10. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie bedg obcigzac operatora linii swiattowodowe;j.

11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore
w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

12, Podczas realizacji  inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych  warunkéw
i uzgodnien. Nieprzestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego i wstrzymaniem prac.

13. Z treécig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy oraz osoby
fizycznie wykonujace prace.

14.Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
i parametréw technicznych, bez poprawy jakosci.

15. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii Swiattowodowej wymagaja wymiany kabli swiattowodowych
na odcinkach miedzyztaczowych. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony catosciag kosztéw wymiany
kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia - w tym takie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem transmisji danych.

16. Niniejsze warunki wazne s3 przez rok od daty wydania.

-
e o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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ROZWO) < UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWAAI ALK ECD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! WOIEWOLZTWO PODRARIACKI-

Projekt , Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspdffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regicnalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

Rys. 1 Pogladowy przebieg sieci ORSS w miejscu kolizji

wti; o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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8.4. Warunki techniczne wydane przez wka  $cicieli infrastruktury technicznej

urange'

Orange Polska Madrory | Projektowanie
Domena Hurt Budownictwa Ladowsgo
Zarradzane Zasobam: Slecii IT, Stanistaw Salabura

Dzigt Zarzadzania fasobami Infrastruktury u, Daniglewicza 17

i Obstugi Klienta w Krakowie 37-500 Jarostaw

ul. Rakowicka 51 31-510 Krakow
tal: 17 871 22 02 www hurt-orange.pl

Hzeszow, 13 lipca 2021r.

Mumer pisma: TTISIKU-32828/21/RS
Temal: warunki lechnicene na rabezpiecrenie sisci telekomunikacyng| w swiazku z projekiowang inwesiyacja

pn.:"Przebudowa drogi wojewodzkie] nr B84 Przemysl - Domaradz polegajaca na budowie chodnika
wom, Harta km 43+585 - 44105

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku z dms 12.07.2021r.  dotyczacego  wydania  warunkow  technicznych
zabezpecrenia  Infrestrukiery teletechniczne] w o 2wigghu 2 projgwdowanag Inwestyclg pns
"Przabudowa  drogl  wolewodziig] o 884 Przemydl - Domaradz  polegaisea na  budowse  chodniks
W, Harta km 43+585 - 44+41058°, driafajge stosownie do postanowsend arl. & ust, T pkt 9 Ustawy ¢ dnia ¢ lipca
1954 Prawo budowlana 1) Dzl 2076r poz. 280 ze zrm.), nformujemy, 22 w oslu zabezpieczenia sieci
telekormunikacyine) nakiy;

i: Dokonac zaberpiecrenia istnigiacych urzgdzen teliekomunikacyimych poprzaz:

» W strefie projekdowanych wykopow infrastrukture teletechnicang zabezpieczyt preed uszkodzeniem.

»  Odcinki kabli domemnych w migigcach skreyzowant z obszarami plancwanych utwardzen | chodnik

| Zigzdy) zabezpiecayt poprzez 2astosowanie rur ochronmech grubodciennych preez catg szerokods kolizji
z wyprowadzeniem Kodcowsk rur co namnig] 0.5 m poza projekiowans krawedzie obszary kolizl,
W opravpadku amiany reednych terenu nalsry wyregulowad poziom infrastrukiuny leletechniczng do
projekiowans niwelsly. Zachowad nommatywne preykngcs infrastrukiuny teletechniczng

» dia odoinkow linil teletschnicznych napowistiznych w obreble inwestycf zachowad normatywng

odleglodd pionowa kabll podwisszonych ponad droga oraz odleglodd Istnisjacych stupdw od skrajni
drogl powinna byé nie mnigjsza niz 1 m.

s W przvpadku uszkodzer wiw infrastruktury wynikajace] z eksploataci zapewnic dostep shuzbom

exsploatacyjnym do ewentualnycn prac utrzymaniowsych.

*  Prace wykomywat reczme z zachowanem  ostrodnogci, zgodnie 2 normami | branzowymi

| obowigrufgoymi preepisami iechniczno — budowlanymi, pod Scishym nadzorem Orangs Polska 5.0,

2. W opraypadku braku mozgiwascl zaberpiecrsnia nalery  sozyd wrinssk o wydanie warunkow technicamyoh
ria preetudowe.

o Zaberpeczens wsivatkich slemendw infrastruldury telekomoniacying; must byd realizowans 2godnie
# wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrasdury 2 dnia 26 paddriamika 2006, w sprawia waninkdw
technicznych, fakim powinny  odpowiadac telekomunikacyire obiekty budowlane | ich  usyluowaniea
{Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 78 7m.);

4, Informugemy, f8 na obsrarre  objgtym  przedmiotowstn zadanien  inwestyoyjnym  istniaje
prawdopodobienstiwo wystepowania niezinwentanyzowanych urzadzen teletechniczrych. Jezeli w irakcie
wizji lokaing], dokomywane] przez projekdanta lub na etapie realizacl zadania zostang stwierdzone roznice
pomigdzy danymi otrzymanymi 2 OPL a stanem w terenie; nalezy e niezwlocznie zghosic do OPL oraz

{Srmnga Priska fiedion Akzying 7 nincirb | nchvssn w Bamzwin (55- 309 prop 81 wmmaimekich |00, wiesana do Rt prrar fact Rebrnsey ca mort
o] Wyl ity High Pt & i [l ruPie s OODDO U1 REGOR (1210008, MID B0 G0 PO 2 [rodry e w omecd bt Db S0miens sedvsa B SR10 200407 St
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10,

uzgodnié 2z wiascicielem urzgdzed teletechniczrych (siech) sposdb zabezpiecrenia. b przebudowy;
Dedatkows informujerny, fe na presdmiotowym tarenie dokaiizowana est infrastrukiura innyeh opsratordw,
W ozwiazku 7 tym waezefie prace rwigzane 2 preebudows | zabezpieczeniam wspomniana] infrastrulktusy
nalady uzgadniat bezposrednio 2 tymi cperatorami
Healizacja powyzszych prac mofe odbywad sig na podstawie uzgodniong] przez OFRANGE POLSKA 5.4,
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + piyta C0) proszg skiadac do
ratwierdrenia w Ozlals Asrzadzania Jesobarmi Infrastruktury | Obstugl Kienta w Krakowie, Rzeszdw
Al Pitsudskiego 35;
Dane technlcene potrzebne do ocoracowania projekiu wykonawczego zosteng udzislons w Daale
Zerzadrana Jasobami Infrastrukiury | Obstigl Klienta w Krakowie, Rresedw Al Pisudskiego 35 (zprawe
prowadzi Robert Szerech el 17 8712208), Preekazane dane nie zwalniajg projekdanta od preeprowaczenia
Wizl w teranie;
Wazystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacying nelezy wykonywad zgodnie z cbowigzugoym:
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zarwierdzonym | uzgodnicrym z ORANGE POLSKA S.A,
projektem, warunkaml technicznymi pod Sclstym nadzorem przedstawiciell shuzb technicznych ORAMGE
POLSKASA;
woszty projekiu | zaberpieczenia doziemmych urzadzen teletechnicznych wanikaigos z naruszenia lub
koniscenogol zmian stanu dotycheozasowego  urzadzen liniowych prey  zachowaniu dotychozasowych
wiBSChwWOSE Ukytkowyeh | parametrdw techniceznyeh pokrywa Inwestor;
W preypadiu uszkodzenia infrastrulaury teletechniczne), w szoczegdinodcl w wyniku  niedatizymania
wymagan | warunkow okresionych w nimigiszym dokumencis, ORANGE POLSKA 5.A., na zasadach
przewidziamych w przepisach prawa migdzy inmymi w preeplsach art. 415, 485, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywinego, obcigfy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszxodowanien za strafy zwigzane migdzy
Inrymi 2z wypaconymi bonifikatami | karami wynikajgoymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw
z Kientarni, & takze inmymi Karami acministracyjmymi.
bacrna wysokosc roszozen ORANGE POLSKA 5.A w stosunku do sprawcy uszrodzenis moze siegac
nawel kwoly Kilkusst tysiscy zlotych polskich;
Foboty budowlano-montazowes naledy zlecid wytacanie firmie speciaizuigoe] sle W wysonywaniu prac
o podobnym zakrese resczowym do tych robdt 2 udokumentowanym doswiadczeniem oraz posadajace|
cartyfikal akosci 2 sedl IS0 S000 lub inmy rdwnowadny dokumean! wydany presz podmiol uorawniony do
kontroll jakoscl w zakresia robot budowlanyeoh;
Inwestor zobowiazany |est przed rozpoczeciesn prac, Konych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pigamnia wystgpic £ 14 dniowym (DR wyprredzeniam o formaine preekazane placy budowy (spisanie
protoqciu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiary prowadzenia prac regizowane jest poprzez
wiystanie wnicsku o nedzar wigscicielske, Na podsiawie ziozonego wniosku o nadzar ORANGE POLSKA
S.A. wekaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi
rabotami | ochrong infrastruktuny teletechniceng] orar dokonarsia odplainego odbiors kodcoweno, Sasady
wikamewania nadsory wiascicielskiegn, odbiordw Iﬂ:{)nl;l:;rw'_-.-r,h wrdr wiiosku o nadzdr wiascicielski oraz
cennik tyoh ustig wekarano ne slronie www oranoe {
Whkonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 54 ba? zghsrmm }Bst nanuszaniam wlasnosc ORANGE
FOLSKA 5.A. | bedrie zgfaszana organom sciganial
Zotoszenia zamian) prowadzenia prac realizowana jest poprzez wystania wiiosku, Wniosek nalezy Kierowad
na adres:

Crange Polska S.A,

Cbstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Whydziat Litreyrnania Uiskeg | Infrastrukduny 3-Rzesrow

ul, Moniuszki 1

35-015 Reegzow

-l DISLLWULLRessrowBorengse.com
W przyvpacdhu rozpoczecia prec zabezpecragoych sied optotelekomunikacying o terminie rozpoczecia prac
nalery dodatkowo dokonad powladomiznia 2 wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprész wyskanis whioske na
adres:

ra
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13,

14,

15,

Crange Polska 5.4,

Zarggdzania Zasobami Seci i 1T

Wdziad Zarrgdzania Dostepam do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Alaja Marszalka Jozefa Pilsudsldego 63a

10-448 Olszthn

e-mall: £255 Prace. Planowe@orange. com

Zofoszanie powinno zawieracs m.an.

»  informacie o wykonawoy robot — imig | nazwisko oraz numenu telefone oo kKerownika robdt

o perlyiikal jghodcl 2 seni 150 2000 lub By rdwnowainy dokument wydany preez podmiol uprawniony do
kontroll jakodch w zarresis robdl budowlanych- sl wykonawes postada;

¢ uprawnienia kierownda budowy oraz akdualng wipis do 2oy Insynierdw,

*  harmonogram ebol oraz migjsce prowadzania prac,

+  jeden komplet dokurmentac projektows) (wraz z kopla zatweerdzenia projekiu przez CRANGE POLSKA
&4, oraz kopla pozwaolania na boedowe),

* inne dokumenty okreslona na etapie projektowania.

W oodpowiedzi na ziozony wnicsek/zamizr rozpoczecia robot! przedstawicael Imwestora  wysonawoy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do kidre) kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod kbdrym

winiosek zostal zarejestrowany,

Optaty  za Swigdezony nadeds, nalicza sie od chwill prayoyeia na plac budowy  preedstawiciela

CORANGEPCLSKA S.A. rgodnie 7 preskazanym zawiadomisnsm Inwestora do chwill zakodcrenia robdt

wymagajgoyech nadzoru. Optaty naliczane 53 2a caly okres pobylu preedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzaniem sprawowania nadzord Jast Protokdd Cdbiory Koncowego/Nadzorg Wiascicielskiegn,

Przadmictowy  dokument podpisuig prredstawiciele ORANGE POLSKA S.A, | Inwestora. W przypacdku

cdmowy  podpisania preez preedstawiciela Inwestora Protokdd Odbioru Kofcowego/Madzon

Wiagcicialskiego ORANGE POLSKA E.A zastrzega soble prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKSA 5S4 wskazuie w Profokole  Odbiou  Kohcowego/Madzon

Wisdriclelskiego preycoyne odmowy podplsania dokumentu preez przedstawiciela inwestora. Protokot

Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiasdcicisiskego jest podstawg naliczene oplat za sprawowanie odptatnego

nacdzoa

Zakorcrons prace wiarens 2 zabezpleczenism infrastruktury ORANGE POLSKA 5.4, naledy zoosic do

odbiory komdrkom wekazanym w punkcie 12 na co ngimnig; 2 dnl preed planowanym odbiorem wrar

z przekazaniem kompletne] dokumentac) powyvkonawczg] (wersja papierowa + CO).

MNa zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Techniczrym Ireestor udzieli dia Orange

Polska gwarancii na okres 36 mieslecy lczony od dnia podpisania Protokolu odbiorl prac pomigdzy

Inwestorem a Crange Polska 3.4,

Mirsgisze warunki techniczng wafne 53 przez okres 12 miesgoy od dnia ich wydania

UWAGHA;

Informuemy, #& w obszame drigln inwestyowinych moga Znajdowad sl Sementy  Infrastrukiuny

{elshomunikacy ng| (Rable sealy, pusshl) bedace pod napiecem nisberpiecznym. Elementy le cenaczong sg

praywieszkam! koloru czerwonego, zawisralgoynl informacie o wystepowanly napigcia nisbezplecznago,

Wodokumentach projpkiows] nalery umiescic Informacie o mogiwosc wystepowenia na lrasie'w relacj

projektowanego zasoby, elementdw infrastrukdury 2z napieciami niebezpiacanymi | koniscznodc! zachowarnia

srrizagdinych  Srodkdw ostroZnosci podozas pracy nafw zblizeniu 2z nimi, Osoby preystepujgce co

wiykonywania prac na tak oznskowanych elementach infrastnokiury w klongch wysieouja napiecia

mienezpiecEng, pownmy posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane g do przestrzegania

Instrukcji BHP,

Wykonawea proystopujge do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA SA., zobowigzany jest do
przestrzagania | stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- UZgoanienia ferminug rospocsecia prac,

- prosvadzenia prac 2oodnie 2 obowlazulaoyni prespisami prawa wilaczn e pod nadzorem wigscicleiskim e
strany OPL,

- pEnAczania misfsca prowadzenia prac laolicg nformacyina.
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Mis prrastrragania DOwyZsregqo mods narazid wykonawog na sankcle fnansowe o kKidrych mowa w punkcia
Srcragdhowy aposab postepowania dia powyisryeh wymagan zogtat zapisany:
w punktach 10, 17, 12 ninigjszych Warunkow Techniczrych oraz na stronsacans. orenos.cliwnicsekonadsor

e —
Robert h
Gldwmy Specialista
Zarzadzanie Zasobami nfrastruktury | Ohelugl Kiienta

Zafgernild:
1. Cogatkows wymagarsa Orangs Pokshka
2 Dalgcanik magowy
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e PGE Dystrybucja S.A.
/“”— ~. Oddziat Zamosé
PG E & Rejon Energetyczny Przemysl
37-700 Przemys|, ul. Sportowa 3

— tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 08
PGE Dystrybucja S.A.

Przemyil, dn. 16.07.2021r.

L. dz./KZ/3557/RM/RE5/KK/6348/2021

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Rzeszowie

ul. T. Boya Zelenskiego 19a

35-105 Rzeszow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2021 (data wplywu 15.07.2021) uprzejmie
informujemy, ze istniejgca linia kablowa niskiego napiecia /0,4kV/ wybudowana od stupa numer

8/Dynow20/1 w miejscowosci Harta zlokalizowana jest poza pasem drogowym.

Zgodnie z przedstawiong propozycjg wyrazamy zgode na pozostawienie stanu istniejacego.

Nie przystepujemy do okreslenia warunkow usuniecia kolizji na podstawie ztozonego wniosku.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja SA
Oddzial Zamosé

Rejon Energaefyczn |
_D ektor .
MJFIUSZ Kuniec

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. afa

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy™ 9 729 424 160 zI w pelni oplacony Konto bankowe: Bank PEKAD S A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2853 5194, www.pgedystrybucja.p!
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' POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 443 7200, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Stanistaw Salabura
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Nadzory i Projektowanie
tel. 17 865 91 48

sekretariat.jaslo@psgaz.pl Bintowmety. Ladowsigo

ul. Stowackiego 24
37-500 Jarostaw

Wasz znak: Rzeszow, 05.08.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.114.1.21

Dot. warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektowana
przebudows drogi wojewddzkiej nr 884 Przemys$i — Domaradz polegajacej na budowie
chodnika w m. Harta km 43+595 — 44+105.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazoweyj:

1. Wzakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa sredniego ci$nienia:
- odcinek gazociagu $/c DN25 w rurze ochronnej dn125

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage, ze odlegtosci
wszystkich projektowanych elementdéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejacej
sieci gazowej winny spelnia¢é wymogi obowigzujacych przepisow prawa budowlanego,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowg w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sig z 0sig gazociggu powinna by¢ wykonana z materialu fatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczone] podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowe] bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkéw gazociggdéw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny byé nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odleglos¢ pionowa mierzona od gdrnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej
Scianki rury osfonowejfochronnej gazociggu powinna wyneosi¢: nie mnigj niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglodci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejacej sieci gazowej, nalezy skonsultowa¢ lokalizacje
projektowanych elementéw z Gazownig w Przeworsku (ul. Stowackiego 19, 37-200 Przeworsk)

8. Wsstrefie kontrolowanej gazeciggu zabrania sig skladowania materiatow oraz prowadzenia prac
w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggdéw w celach eksploatacyjnych.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 38-200 Jaslo NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy 10 488 917 050 z1
www.psgaz.pl
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9. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostrozneoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w Przeworsku.

10. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Przeworsku, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywal sie odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

11. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowad istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, fabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowa (saczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow nalezy odnowic
po zakonczeniu robdt; naziemna infrastrukture gazowg dostosowac do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

12. W przypadku naruszenia istnigjgcej podsypki i/lub obsypki piaskowe] gazociagu, nalezy jg
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowsj inwestycji.

13. Catosc robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

14. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robdt odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

15. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociggami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

16. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwiazane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecia gazowag nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnié
w Gazowni w Przeworsku.

17. W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z cennikiem uslug pozataryfowych.

Zatgczniki do pisma:
« Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
« Gazownia w Przeworsku
. ZMSZala

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.




