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Informacje ogólne. 

1.Przeznaczenie obiektu budowlanego. 
 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce. 
 
 Jest to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony. Budynek o 
konstrukcji murowanej ze stropem  żelbetowym w poziomie piwnicy i pierwszej kondygnacji.  
Dach wielospadowy pokryty blachodachówką powlekaną. Stolarka okienna PVC, drzwiowa 

metalowa i aluminiowa. Budynek z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię 

usytuowaną przy ścianie frontowej budynku. 
 
Program prac remontowych obiektu 
 - docieplenie ścian fundamentowych i piwnic wraz z wykonaniem opaski z grysu. 
 - docieplenie ścian parteru wraz z przesunięciem i obróbką okien i drzwi. 
 - docieplenie więźby dachowej i jej wyrównanie, poprawienie lukarny jednospadowej 
 - wykonanie instalacji odgromowej budynku 
 - wykonanie przyłącza siłowego do budynku gospodarczego 
 Do wykonania prac niezbędne będzie rozebranie istniejących schodów , pochylni oraz 

 opasek, a następnie odbudowa schodów i pochylni. 
 Szczegółowy zakres prac zawarto w  opisie technicznym. 
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WYMAGANIA OGÓLNE. S 00.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na 
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja oraz przebudowa 
dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 

KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

45000000-7  Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

UWAGA: Kody CPV charakteryzujące rodzaj prac przedstawiono w poszczególnych rozdziałach 
STWIORB. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych 
obejmujące m.in. wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
urządzenie pomieszczeń funkcyjnych, na przykład sanitarnych i socjalnych. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, do której opracowania 
zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy, wynikająca z opisanych w Umowie faz 
realizacji Umowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
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służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 
oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Marka referencyjna – produkt przykładowy o właściwościach i parametrach niezbędnych dla 
projektu. Oznacza możliwość użycia innego wyrobu o równoważnych parametrach technicznych i 
estetycznych. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych  z prowadzeniem budowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U. 2018 poz.1202 z 
późn. zm.), 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z 
załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

STWiORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) – oznacza 
dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

Generalny wykonawca - przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania 
obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace 
są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w 
stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich 
podwykonawców  
i marżę generalnego wykonawcy. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja uczestnicząca w 
procesie budowlanym.  
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji 
inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili 
przekazania gotowego obiektu do użytkowania. 

Protokół przekazania - pokwitowanie przekazania pod względem ilościowym nie stanowiące 
odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisując Protokół przekazania Zamawiający nie jest obowiązany 
dokonywać sprawdzenia kompletności i jakości wykonanej pracy. 

Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach i 
działaniach, w tym pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i 
innych utworach, będące w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub też 
skutkujące niemożnością używania lub korzystania z tych efektów zgodnie z przeznaczeniem albo 
tez obniżające stopień użyteczności tych efektów albo ich jakości; za Wadę uznaje się również 
wady prawne, w tym, w szczególności sytuację, w której efekty prac i działań Wykonawcy są 
obciążone prawami osób trzecich. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który spowoduje wniesienie 
odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji wskazanego w 
poszczególnych działach STWiORB. 

Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność z wymogami określonymi w punkcie 2 
poszczególnych działach STWiORB, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie uzyskają pozytywnego wyniku kontroli jakości robót, o 
których mowa  w punkcie 6 i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów obiektów, 
niezwłocznie zastąpić materiały innymi, a roboty wykonać od nowa na koszt Wykonawcy. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 
przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 
wiedzy technicznej. 

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 
Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru 
należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 
własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w 
terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Zaplanowanie powyższego zakresu prac oraz jego wycena jest obowiązkiem Wykonawcy na etapie 
przetargu. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach 
określonych w umowie. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. 
Inspektor Nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiającego 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane 
Wykonawcy  
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

    • Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

    • Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

    • Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

    • Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i 
drogi montażowe. 

    • Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. 

    • Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

    • Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

    • Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

UWAGA: 
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Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczeń dla potrzeb Zamawiającego 
zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane. 

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 
elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 
„O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego  
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm 
ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., 
aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego  
i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez 
pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 
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1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

    • podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności prywatnej  
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania; 

    • miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
norm,określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z 
Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 
budowlaną. 

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w 
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, 
czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki 
warsztatowe. 

2.2. Akceptowanie użytych materiałów 

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy 
urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w 
materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego 
należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do 
konsultacji i akceptacji projektantów i inwestora. 

Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 
odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na 
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podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie 
później na 20 dni roboczych przez złożeniem zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 
materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 
informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 
określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż 
określono w kartach katalogowych.   

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach 
technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub 
lepszą trwałość i niezawodność po akceptacji inspektora, inwestora i projektanta. 

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń itd. 
„równoważnych” w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako „równoważne” zamawiający 
będzie uznawał materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i 
funkcjonalne nie gorsze niż materiały i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.. 

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez 
prawo deklaracje, zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej 
grupy produktów. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

Do magazynowania szczególnych wyrobów np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych 
obowiązują przepisy szczegółowe. 

W przypadku wystąpienia konieczności logistycznego składowania materiałów na budowie, po 
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykonać harmonogram dostaw 
materiałów budowlanych. 

2.6. Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży 

Materiały należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do ponownego 
wykorzystania materiałów podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportować na 
składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania 
odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je 
odwieźć na składowisko Zamawiającego. 

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiałów na Terenie Budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane 
w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie 
projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
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Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 
wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 
robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 
odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 
skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od 
prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

    • wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów 
dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 
którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z 
instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu, 

    • organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i 
osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i 
innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania 
usługi, 

    • sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków 
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki 
wykonawcze, 

    • sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz 
innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji, 

    • świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie 
personelu,uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i 
końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

    • czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, 
budową obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i 
uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich 
zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

    • ubezpieczenie i ochronę placu budowy, 
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    • nadzór geodezyjny, 

    • na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory 
prac z zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 

    • inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy 

    • Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w 
formie zdjęć cyfrowych. 

    • Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w 
formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD. 

5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem 
zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 
prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 
prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, innych 
normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 
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będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
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prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową  
i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
STWiORB, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

6.7. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

    • organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

    • organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

    • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

    • wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

    • wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

    • system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

    • wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

    • wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem, 

    • sposób i procedurę pomiaru badań, 

    • sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

    • wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp 
i prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 
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6.8. Gwarancje i informacje prawno – formalne 

Na wykonane prace obowiązuje gwarancja i rękojmia, terminy wg umowy z Generalnym 
Wykonawcą. Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w 
Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawców dla poszczególnych zakresów. 

Generalny Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz 
inne ustawy regulujące wykonywanie powierzonych prac. 

Wykonawca każdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót 
Kierownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 

Do Generalnego Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 
ochrony dla wykonywanych przez siebie robót. Wymaga się ponadto od Generalnego Wykonawcy 
skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały i 
połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnią wymagania, określone w prawie 
budowlanym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 
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Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i 
odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. 

Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi obmiaru. 

Obmiar Robót winien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji 
Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilości i 
asortymenty robót są wielkościami szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieżności w 
asortymentach i ilościach robót nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego umową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 

    • odbiór materiałów i urządzeń 

    • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    • odbiór częściowy 

    • odbiór końcowy 

    • odbiór ostateczny (końcowy przedmiotu umowy) 

Wykonawca będzie dokonywał zgłoszenia gotowości do odbiorów w następujących terminach: 

    1) w przypadku dostawy na teren budowy materiałów lub urządzeń – co najmniej na 3 dni przed 
planowaną dostawą; 

    2) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu – co najmniej na 3 dni przed 
zakryciem robót; 

    3) w przypadku odbiorów częściowych – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 
odbioru; 

    4) w przypadku odbioru końcowego robót – na 14 dni przed planowanym terminem odbioru; 

    5) w przypadku odbioru końcowego przedmiotu Umowy – na 7 dni przed planowanym terminem 
odbioru. 

Zgłoszenia będą dokonywane poprzez: 

    1) zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do danego odbioru, oraz 
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    2) zgłoszenie przez Wykonawcę poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiającego na 
piśmie lub pocztą e-mail na adresy wskazane przez Zamawiającego. 

Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży dokumenty określone w 
Dokumentacji Projektowej dla danego odbioru. 

Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do dokonania odbioru jeżeli: 

    1) prace będące przedmiotem odbioru nie zostały zakończone, 

    2) nie zostały przeprowadzone próby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub 
Umową, 

    3) Wykonawca nie przedstawił dokumentów pozwalających na ocenę przedmiotu odbioru. 

O ile co innego nie wynika z postanowień Umowy, z odbioru sporządzony zostanie odpowiednio 
protokół lub adnotacja w Dzienniku Budowy (dla odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu). W przypadku zgłoszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji 
– niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, Zamawiający może nakazać 
ponowne wykonanie robót lub świadczeń lub usunięcie stwierdzonych podczas danego odbioru 
wad. Jakikolwiek odbiór, nie będzie skutkował ograniczeniem uprawnień Zamawiającego przy 
odbiorze końcowym robót lub przedmiotu Umowy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany  
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i 
STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

    • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

    • specyfikacje techniczne, 

    • uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

    • recepty i ustalenia technologiczne, 

    • dzienniki budowy, 

    • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB, 

    • atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

    • opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB, 

    • sprawozdanie techniczne, 

    • protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 

    • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 • zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

    • wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

    • uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

    • datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową 
na wykonanie robót. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 
dokumentacja projektowa i STWiORB. 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach 
elementów prac. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

Kwoty ryczałtowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty będą obejmować: 

    • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

    • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy; 

    • wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

    • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

    • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
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spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.  

Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 

10.1. Ustawy i Rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. 
poz. 1775). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1126). 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986). 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 

10.2. Normy 
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Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 
rodzajów robót. 

10.3. Inne dokumenty 

Umowa z Inwestorem. 

Dokumentacja projektowa. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE.  S. 01.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. ,,Termomodernizacja oraz 
modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie prac przygotowawczo- rozbiórkowych 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 

2. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 

W ramach niniejszej inwestycji należy stosować poniższy sprzęt lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

    • spycharki, 

    • ładowarki, 

    • żurawie samochodowe, 

    • samochody ciężarowe, 

    • zrywarki, 

    • młoty pneumatyczne, 

    • frezarki nawierzchni, 

    • piły mechaniczne, 

    • koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa określonych  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr 47 
poz.401). 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych w obiekcie należy w pierwszej 
kolejności dokonać zabezpieczenia, demontażu, bądź pobrania wycisków elementów, które zostały 
wskazane do zachowania bądź odtworzenia. Ponadto należy zdemontować i zabezpieczyć 
historyczne elementy stanowiące wykończenie wnętrz budynku. Po demontażu wszelkich 
elementów wykończeń i usunięciu warstw tynków i okładzin ze ścian murowanych należy 
przeprowadzić ocenę stanu technicznego murów i wykonać inwentaryzację istniejących zarysowań 
i uszkodzeń. Na podstawie tych działań zostanie podjęta decyzja o ewentualnej konieczności i 
zakresie wykonania napraw bądź dodatkowych wzmocnień konstrukcji budynku. Z uwagi na obiekt 
istniejący, wszelkie prace konstrukcyjne przewidziano do wykonywania etapami w taki sposób, by 
w każdym momencie była zapewniona stateczność budynku i jego geometryczna niezmienność. 
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Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i 
uzgodnienia wymagane do ich przeprowadzenia. Należy poinformować z odpowiednim 
wyprzedzeniem osoby, instytucje, na które prowadzone prace rozbiórkowe mogą bezpośrednio 
oddziaływać oraz zapewnić sobie dojazd na teren prac rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

    • Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

    • Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

    • Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania, 

    • Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć ewentualne miejsca socjalne dla pracowników, miejsca 
składowe materiałów budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn, 

    • Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce w tym zieleń wysoką 

    • Zabezpieczyć wszelkie istniejące uzbrojenie, które nie podlegają demontażowi, 

    • Dobrać sprzęt do robót rozbiórkowych. 

5.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: 

    • Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

    • Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

    • Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

    • Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych, 

    • Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

    • Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

    • W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

    • W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach. 

Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 

    • Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną. 

    • W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny. 

    • Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle. 

    • Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, 
Pogotowie Ratunkowe, Policja. 
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5.3. Ogólny sposób wykonywania rozbiórki 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z 
ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 
2003 r poz. 401). Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 
technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 

5.4. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi 
pracami - w tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu 
art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac 
powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach, wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie 
danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić 
obowiązków określonych w ustawie  
o odpadach. Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie 
miejsc wywozu poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych 
powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) do grupy 17. "Odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)". W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych 
materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce 
wtórne. 

Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je 
uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być 
wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci 
- wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robót 
rozbiórkowych zobowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa 
drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie 
zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376). 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego 
winy. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi STWiORB oraz 
dokumentacji projektowej. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 

Kontroli podlega także sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i 
składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

    1. OBMIAR ROBÓT 

6.2. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 

Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl]. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 
warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

    • przygotowanie stanowiska roboczego, 

    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 

    • wykonanie właściwych robót, 

    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
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    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 

    • likwidację stanowiska roboczego, 

    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 

    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.  

Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 

9.1. Ustawy i Rozporządzenia 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2020 poz. 10). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

ROBOTY ZIEMNE S 02.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie robót ziemnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.:,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.''   
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu, 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop, o szerokości dna większej od 1,5m, 
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5m, 
Wykop jamisty – wykop o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,2, 
Zasypka – Grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji, dla której wykonano wykop, 
Wskaźnik zagęszczeni (Is) – stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd. gruntu 
sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
ρds., 
Stopień zagęszczenia (ID) – dotyczy określania naturalnego stanu gruntów niespoistych, stopień 
plastyczności IL natomiast dotyczy gruntów spoistych, 
1.4. Zakres robot objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych niezbędnych do 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi STWiORB i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Grunt 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek wykopów. Grunty przydatne zgodnie z tablicą 2 w normie PN-S-
02205:1998, które zostaną do wykonania zasypek mogą być wywiezione poza plac budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem 
Inspektora Nadzoru.   
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy zasypek powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. 
Grunt do zasypki musi spełniać następujące wymagania:   
    • grunt niewysadzinowy i niespoisty, 
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    • grunt niezamarznięty, 
    • grunt nie zawierający zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych, itp. 
materiałów), 
    • zawartość cząstek: 
≤ 0.075 mm: < 15%; 
≤ 0,02 mm: < 3%;   
    • zawartość części organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988, 
    • wskaźnik jednorodności CU > 3 oznaczony wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05, 
    • wskaźnik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy BN-64/8931-01, 
    • kapilarność bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-60/B-04493. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu m.in: 
    • koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
    • piły mechaniczne, 
    • spycharki, 
    • ładowarki, 
    • walce, 
    • ubijaki, 
    • zagęszczarki wibracyjne, 
Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzętu do wykonania robót zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz materiałów na 
plac budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB.. 
Prace należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie 
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z normami PN-EN 1997-1:2008,  
PN-EN 1997-2:2009, PN-EN 16907-1:2019-01 oraz PN-S-02205:1998. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, wg G-00.00.01 „Prace geodezyjne i 
pomiarowe” lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego  
i zachowanie jego parametrów technicznych. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
5.2.1. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty 
te należy wykonywać  
w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej 
temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia 
wykopów na czas zimy  
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
5.2.2. Kontrola warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót 
W trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo-wodnych i 
porównywania ich  
z dokumentacją projektową. Przyjęte w dokumentacji warunki gruntowo-wodne muszą być 
potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodność właściwości gruntu 
wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna być odnotowana w 
Dzienniku Budowy. 
W trakcie funkcjonowania odwodnienia należy za pomocą właściwych metod analizować wyniki 
pomiarów kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki geotechniczne, 
zachowanie się odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring 
poziomu zwierciadła wód gruntowych, ciśnienia wody w porach gruntu  
i w razie potrzeby także przemieszczeń gruntu. 
W przypadku niezgodności warunków gruntowo-wodnych z założonymi w Dokumentacji 
Projektowej Inspektor Nadzoru  
w uzgodnieniu z projektantem zdecydują o dalszym postępowaniu. 
W przypadku konieczności wymiany gruntu należy sprawdzić czy usunięto ten grunt z całej 
powierzchni wykopu oraz czy grunty zalegające pod warstwą nienośną są zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
5.2.3. Warunki wykonania wykopów 
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wszelkie przekładki i demontaże infrastruktury 
podziemnej. Prace można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu 
warstwy humusu, przystąpić należy do wykonania wykopu. Wykop prowadzić należy na rozkop, 
zachowując nachylenie skarp zapobiegające obsuwaniu się ziemi do wykopu, sprzętem ciężkim. 
koparką z zapasem 0,6m z każdej strony od linii projektowanych fundamentów. W przypadku braku 
możliwości wykonania wykopów z rozkopem, wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z 
zabezpieczeniem stateczności ścian wykopów o głębokości powyżej 1 m. Część ziemi pochodzącej 
z wykopu należy pozostawić na odkład, zabezpieczając ja przed osuwaniem się do wykopu. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko. Metody prowadzenia robót ziemnych – 
mechanicznie w ok. 95%, ręczne 5% powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, 
warunków geotechnicznych, ustaleń z osobami koordynującymi. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do deskowania fundamentów. Wykopy fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. Nie 
wolno pozostawiać wykopów otwartych na dłuższy czas, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo 
uplastycznienia się gruntów pod wpływem wód opadowych. W przypadku pojawienia się wód 
gruntowych wykopy należy zabezpieczyć przed ich napływem, a wodę odpompowywać. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
    1. tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
    2. włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 
gruntem, 
    3. przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
    4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,   
    5. przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 
jego skrzyni  
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
5.2.4. Odwodnienie wykopów 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 
struktury gruntu.   
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 
prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopu, dostosowany do panujących w czasie 
wykonywania robót warunków gruntowo - wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę 
Robót. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem 
struktury gruntu podłoża. 
Jeśli konieczny będzie zrzut wody z odwodnienia wykopów, to będzie realizowany do kanalizacji 
miejskiej na podstawie uzgodnienia Wykonawcy Robót z właścicielem sieci miejskiej lub do 
tymczasowego zbiornika. 
Ponadto, w czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i głębokości depresji należy stosować jedną z 
wymienionych metod odwadniania wykopu: 
a. Metoda powierzchniowa: 
Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta nie 
wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne 
lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie 
wykopu. 
b. Metoda depresji: 
Stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu polegająca na wykonaniu studni depresyjnych 
względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniu wody poza teren budowy. 
Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów, przy czym zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych 
metod odwodnienia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
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wykonywanych robót, a także dokona uzgodnień  
z odpowiednimi jednostkami administracji (m.in. gestorem sieci). 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.   
5.2.5. Warunki wykonania zasypki 
Przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci  
i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane ręcznie, warstwami 
grubości 20cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych. Do zasypu należy użyć ziemi z wykopów. W 
przypadku niewystarczającej ilości ziemi lub niespełniającej wymagań dla gruntów do wykonania 
zasypów, grunt do wykonania prac należy dowieźć. 
5.3. Wywóz i utylizacja urobku 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania, np. opłat za zdeponowanie odpadów na składowisku, jeśli takie miejsce 
utylizacji jest przewidziane. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
Urobek należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektor Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególna uwagę należy zwrócić na: 
    • zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
    • odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
    • dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
    • zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 
Roboty fundamentowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem geotechnicznym. 
1. Nasypy budowlane 
    • Nośność q>300 kPa, 
    • Is ≥ 0,98 (sondowanie DPL); EVD ≥ 40 MPa => EV2 ≥ 80 MPa (badanie płytą dynamiczną); 
E2 > 80 MPa, I0 ≤ 2.4 (badanie VSS), 
Zaleca się sondowanie sondą DPL. Przy warstwach nasypów o mniejszej miąższości niż 0,6 m – 
ugięciomierz, VSS i DPL. 
Ostatnia warstwa wzmocniona chemicznie (najlepiej cementem),parametry: E2 ≥ 120 MPa, I0 ≤ 2.2 
(badanie VSS). 
Nasypy budowlane o większej miąższości niż 1,0 m: dolne warstwy, poniżej 1,0÷1,5 m Is ≥ 0,97 
(sondowanie DPL). 
2. Grunty rodzime do 1m od poziomu posadowienia 
    • Nośność q>250 kPa, jeżeli warunek niespełniony to wymiana gruntu na chudy beton lub nasyp 
budowlany. 
    • grunty spoiste: do 1m głębokości poniżej poziomu posadowienia IL ≤ 0.20, grunt nie może być 
plastyczny, jeżeli warunek niespełniony to wymiana gruntu na chudy beton; 
    • grunty niespoiste: do 1m głębokości poniżej poziomu posadowienia ID≥0.45 (obciążenia do 
150 kPa) i ID≥0.55 (obciążenia powyżej 150 kPa), jeżeli warunek niespełniony należy grunt 
dogęścić lub wymienić na nasyp budowlany lub grunt stabilizowany cementem lub chudy beton. 
3. Grunty rodzime poniżej 1 m głębokości od poziomu posadowienia 
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Należy przeprowadzić badanie zgodności z badaniami gruntowymi z projektu budowlanego. 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 
6.3.1. Pomiary szerokości dna wykopu 
Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. 
Pomiary wykopów pod obiekty należy wykonywać w każdym znaczącym przekroju. 
6.3.2. Pomiary zagłębienia dna 
W wykopach pod obiektami pomiary należy prowadzić na każdym znaczącym obszarze. 
6.3.3. Szerokość dna wykopu 
Szerokość dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych 
oraz wykonania warstw izolacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
6.3.4. Zagłębienie dna 
Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora 
nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3 cm do +1 cm. 
6.3.5. Zagęszczenie gruntu 
Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z punktem 5 
niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu zgodnie z dokumentacja projektową. 
6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
    • protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
    • dziennika budowy. 
Przy wykonywaniu prac powinny być przeprowadzone następujące badania: 
    • sprawdzenie wymiarów, 
    • sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z 
danymi podanymi  
w dokumentacji technicznej, 
    • sprawdzenie zagęszczenia gruntu. 
W czasie wykonywania prac ziemnych kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii 
powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy. 
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, 
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
Badania gruntów należy przeprowadzić na podstawie normy PN-EN 1097-4:2008 lub PN-EN 1997-
2:2009. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostką obmiarową jest: 
    • metr sześcienny [m3] wykonanych robót ziemnych, 
    • komplet [kpl] odwodnienie wykopów, 
    • metr kwadratowy [m2] rozłożonego kruszywa, 
    • metr sześcienny [m3] wywozu i utylizacji urobku. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, 
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gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
Roboty związane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie powykonawczej 
dokumentacji geodezyjnej opracowanej po zakończeniu robót obejmującej wykonane szkice, 
operaty geodezyjnej obsługi realizacyjnej, sprawozdania techniczne, dzienniki pomiarowe i 
protokoły, które należy przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. 
Wykop powinien być odebrany przez uprawnionego geologa – geotechnika, w wypadku 
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przydatności gruntu do bezpośredniego posadowienia na nim 
fundamentów oraz odnośnie ewentualnych sączeń wody powiadomić należy projektanta i geologa. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
 
10.1. Ustawy i Rozporządzenia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 
r. Dz. U. 2021 poz. 2351). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych wymiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
(Dz.U. 2021 poz. 1304). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
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10.2. Normy 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża fundamentowego. 
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 
PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje. 
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 
PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 9: 
Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 2: Badanie w siarczanie magnezu. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza 
chemiczna. 
PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 
gruntów. Część 11: Badania filtracji. 
 
10.3. Inne dokumenty 
„Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych” WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne  wg zarządzenia nr GGDKiA z 
25.09.2014 r. wraz z późn. zmianami. 
„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg 
zarządzenia nr 102 GGDKiA  
z dnia 19.11.2010 r. z późn. zmianami 

RUSZTOWANIA S 03.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem rusztowań, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.:,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu 
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 



38 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów 
44212300-2 Konstrukcje i ich części 

44212310-5Rusztowania 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

    • montaż rusztowań, 

    • odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji, 

    • eksploatacja rusztowania (użytkowanie), 

    • odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu, 

    • demontaż rusztowań, 

    • kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 

1.6. Dokumentacja 

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, należy przedstawić następujące dokumenty: 

    • RT – dokumentacja producenta; 

    • RN – obliczenia statyczne (DT); 

    • Instrukcja montażu rusztowania; 

    • Protokół odbioru rusztowania; 

    • Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoły pokontrolne; 
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    • Protokół przekazania rusztowania do demontażu; 

    • Instrukcja demontażu Rusztowania; 

    • Protokół pokontrolny 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2 STWiORB. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne Europejskie lub 
Krajowe Oceny Techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z Europejską lub Krajową Oceną Techniczną lub inne stosowne dokumenty 
objęte prawem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 3 STWiORB. 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4 
STWiORB. 

4.2. Transport materiałów 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 5 STWiORB. 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Wykonanie montażu 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 
których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. 

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę 
instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy 
BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione 
jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

    • w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

    • w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

    • podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 
m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 6 STWiORB. 

Kontroli będzie podlegać: 

    • stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

    • sposób posadowienia rusztowania, 

    • sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek, 

    • stężenia rusztowań, 

    • sposób zakotwienia, 

    • pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

    • zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i 
wykonywanych elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 
7 STWiORB. 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

Obmiar robót wykonuje w metrach kwadratowych [m2] zamontowanego rusztowania wg rzutu 
ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji 
(pracy) rusztowań określa się jako komplet [kpl.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 8 STWiORB. 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. 

Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. 

Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 

    • czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

    • czy jest prawidłowo zakotwione, 

    • czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

    • czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie 
śliskie, stabilne), 

    • poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

    • czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie 
ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
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    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 

    • wykonanie właściwych robót, 

    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 

    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 

    • likwidację stanowiska roboczego, 

    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 

    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.  

Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 

10.1. Normy 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 74-1:2022-08  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w dekowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: :Złącza do rur. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 74-2:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w dekowaniach i 
rusztowaniach. Część 2: Złącza specjalne. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 4: 
Daszki ochronne rusztowań. Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu. 



43 
 

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów. 

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne 
metody projektowania konstrukcji. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PRZECIWWODNE   S 04.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja 
oraz modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.''’’ 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45320000-6 Roboty izolacyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 
Zakres prac, którego dotyczą ustalenia niniejszej STWiORB obejmuje w szczególności: 
    a. prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i 
organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania 
wynika z technologii przyjętej przez wykonawcę  
a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych, 
    b. prace podstawowe, w skład których wchodzą: 
    • przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających 
przyczepność powłoki oraz w razie konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą 
strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie), 
    • zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar, 
    • kontrola jakościowa przygotowania podłoża, 
    • naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta 
danego materiału bądź systemu materiałowego, 
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    • wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych, 
    • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dachów, 
    • kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
1.5.1. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” STWiORB. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
    1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
    2. Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża. 
    3. Deklaracje zgodności partii materiału ze stosownymi dokumentami odniesienia, 
potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na 
terenie RP. 
    4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
    5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
    6. Protokoły z kontrolnych badań laboratoryjnych próbek wbudowanego materiału pobieranych 
w trakcie realizowanych robót (pobieranie próbek w ilościach po 6 szt na każdą partię materiału 
dostarczoną na plac budowy). 
    7. Protokoły kontroli przyczepności wykonanej powłoki do podłoża. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
UWAGA 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po 
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostałe materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane 
przez producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to: 
    a. do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
    b. do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych– nożyczki, nożyce, noże, 
    c. do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych 
z rolek, urządzenia do zgrzewania, 
    d. do nakładania kleju: wałek, szczotka. 



45 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy,uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń 
mechanicznych typu wózek widłowy, dźwig, koparka. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. W suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej  
6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
    • nazwę i adres producenta, 
    • nazwę wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaką wyrób uzyskał, 
    • datę produkcji i nr partii, 
    • wymiary, 
    • numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej, 
    • nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
    • znak budowlany. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 
Zastosować kompletne systemowe rozwiązanie proponowane przez producenta zarówno w zakresie 
doboru materiałów jak i detali połączeń i styków z innymi elementami/materiałami 
budowlanymi. Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych, kominów, świetlików 
i innych elementów na dachu. Należy zapewnić ciągłość i szczelność na całej uszczelnianej 
powierzchni. 
Wymagane jest uzgodnienie w zakresie połączeń poszczególnych typów podłoża, miejsc styku z 
innymi elementami budowlanymi. 
Wszystkie materiały wraz z danymi technicznymi według wytycznych ze Specyfikacji Ogólnej 
należy przedstawić do akceptacji Architekta. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być 
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia 
powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm. Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 
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5.3. Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza 
oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do 
gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C lub w czasie silnego wiatru. 
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak 
niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem 
foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod 
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w 
temperaturze 5-10C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w 
temp. 20C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i 
pylące. 
5.4. Wykonanie izolacji 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi danego 
producenta. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta izolacji odnośnie 
dopuszczalnych temperatur aplikacji, wilgotności podłoża itp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
6.2. Badania materiałów 
Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. Należy 
zwrócić uwagę na terminy ważności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w 
pkt. 2 niniejszej STWiORB. 
Dysfunkcja może powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia 
opakowania. Materiał, co do jakości którego są wątpliwości, powinien zostać wymieniony na wolny 
od wad. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
    • stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena optyczna stopnia 
czystości oraz pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1542:2000, 
    • kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w 
odniesieniu do zaleceń producenta, kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie 
jej dojrzewania, obejmująca: 
    a. ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń, 
    b. pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostką obmiarową jest: 
    • metr kwadratowy [m2] powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie przeciwwodne i 
przeciwwilgociowe. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
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8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 STWiORB dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
    • zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
    • rodzaj zastosowanych materiałów, 
    • przygotowanie podłoża, 
    • prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
    • szczelność. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 527-3:2019-01   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy 
rozciąganiu. Część 3: Warunki badań folii i płyt. 
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia. 
PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów 
liniowych w czasie ogrzewania. 
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia. 
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PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. 
PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Określanie odporności na uderzenie. 
PN-EN 15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 
izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
 
IZOLACJE TERMICZNE S 05.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie izolacji ciepłochronnych, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn ,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu 
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.''’ 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45320000-6  Roboty izolacyjne. 
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne, akustyczne i 
ogniochronne zaprojektowane  
i zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego 
systemu dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (patrz. pkt 10). 
UWAGA 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po 
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostałe materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Izolacje termiczne i akustyczne 
2.2.1.1. Styropian (EPS) 
Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane są, zależnie od 
rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 
2.2.2. Polistyren ekstrudowany (XPS) 
Materiał musi charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie 
wilgoci oraz wysoką wytrzymałością. Jest jednorodnym materiałem budowlanym o gładkiej 
powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164. 
Zastosowany styropian powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 
higieniczno-sanitarną. 
Wymagane właściwości użytkowe płyt XPS lub nie gorsze niż 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK)  0,032 

Maksymalna temperatura stosowania 70 stopni 

Reakcja na ogień F 

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształcenia 

 
≥300kPa 

Wytrzymałość na ściskanie przy 5% 
odkształcenia 

≥200kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni czołowych 

≥200kPa 

Wytrzymałość na ścinanie ≥170kPa 

Niezmienności oporu cieplnego w przypadku 
narażenia na ciepło, warunki atmosferyczne, 
starzenie i degenerację, odporność na 
zamrażanie i odmrażanie 

≤1% 

 
2.2.3. Wełna mineralna 
Materiał izolacyjny o konsystencji włóknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, żużla lub 
szkła. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162+A1:2015-04. 
2.2.4. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
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2.2.5. Zaprawa (masa) klejąca 
    • sucha zaprawa mineralna 
    • do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
    • do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
    • odporna na występowanie rys skurczowych 
    • przyczepność zaprawy (MPa): 
 

 do betonu do styropianu 

w warunkach suchych ≥ 0,50 ≥ 0,10 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,16 ≥ 0,08 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,00 ≥ 0,12 

 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ± 1 cm. Zaleca się użycie zapraw zalecanych przez producenta materiału 
termoizolacyjnego. 
2.2.6. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.7. Zaprawa (masa) klejąca 
    • sucha zaprawa mineralna 
    • do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
    • do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
    • odporna na występowanie rys skurczowych 
    • przyczepność zaprawy (MPa): 
 

 do betonu do styropianu 

w warunkach suchych ≥ 0,50 ≥ 0,10 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,16 ≥ 0,08 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,00 ≥ 0,12 

 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ± 1 cm. Zaleca się użycie zapraw zalecanych przez producenta materiału 
termoizolacyjnego. 
2.2.8. Łączniki mechaniczne 
    • Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej 
oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 
    • mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub 
wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków 
termicznych 
    • ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie 
technicznym ocieplenia obiektu, 
    • sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 
elewacyjnych: 
    • dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) 
łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
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    • dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, 
okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm dla 
podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
2.2.9. Pozostałe elementy 
    • Dekle, 
    • Siatka zbrojąca impregnowana, 
    • Profile startowe, 
    • Kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
    • urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających, 
    • mechaniczne pomosty robocze, 
    • narzędzia ręczne, 
    • sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych, 
    • szpachelka, 
    • paca szpachlowa i zębata, 
    • piła ręczna lub wyrzynarka, 
    • poziomica, 
    • miara. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
4.2. Transport materiałów 
Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym 
pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania 
produktu lub otwarcia opakowania produktu,  
w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), 
produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku składowania produktu w magazynie 
zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. 
Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym. 
W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, 
w którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna 
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. 
Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być  przeprowadzane za pomocą przeznaczonego 
do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie 
uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania zbiorczego (paleta), 
wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktów 
musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. 
Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób aby produkt nie został uszkodzony, w szczególności 
aby nie przemieszczał się podczas jazdy. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
    • nazwę i adres producenta, 
    • nazwę wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaką wyrób uzyskał, 
    • datę produkcji i nr partii, 
    • wymiary, 
    • liczbę sztuk w pakiecie, 
    • numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej, 
    • nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
    • znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 
Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiału. 
5.2. Ogólne warunki wykonania 
Do układania materiałów izolacyjnych można przystąpić po sprawdzeniu stanu technicznego 
izolacji (lub paroizolacji)  
i ewentualnym naprawieniu uszkodzeń. Izolacja może być układana w jednej lub dwóch warstwach. 
Materiały należy układać według wytycznych producenta. Wszystkie elementy używane do 
mocowania izolacji, gruntowania itp. muszą być systemowe lub zostać dopuszczone przez 
producenta izolacji. 
Przy układaniu izolacji należy szczególną uwagę zwrócić na jakość wykonania połączeń z 
izolacjami i innymi elementami budowlanymi. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego, a w szczególności: 
    • Należy stosować wyłącznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentów pochodzących z 
różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa 
ryzyko szkód; 
    • Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem  
i instrukcjami technicznymi produktów; 
    • Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 
należy odpowiednio zabezpieczyć, np. Poprzez stosowanie osłon; 
    • Rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego; 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na 
zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót  
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające 
winny być wbudowane  
w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z 
innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z dokumentacją projektową. 
Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną 
z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego 
funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
5.3.2. Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi, przedstawione  
w niektórych punktach STWiORB. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych, 
podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z Europejskimi 
lub Krajowymi Ocenami Technicznymi przyjętego systemu. 
5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnętrzne): 
Roboty dociepleniowe należy rozpocząć po okresie letnim w trakcie, którego ściany będą schnąć po 
zimie i wiośnie. Jeżeli ściany – zwłaszcza elewacja północna - nie wyschną, pod koniec lata należy 
je dodatkowo osuszyć, by warstwa izolacji nie zamknęła wilgoci w ścianie konstrukcyjnej. Po 
osuszeniu można przystąpić do robót dociepleniowych. 
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5 do +25. 
Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów zgodnie z odpowiednią dla 
wybranego systemu Europejską lub Krajową Oceną Techniczną. 
5.4. Ocieplanie mostków termicznych 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową i detalami. Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej 
przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko 
wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
5.5. Izolacja posadzek 
Ocieplanie posadzek należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania 
(lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno 
być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni. 
5.6. Wytyczne wykonania termoizolacji ze styropianu 
Płyty styropianowe mocować wyłącznie do uprzednio przygotowanego podłoża. Należy zastosować 
płyty styropianowe  
o specjalnie ukształtowanej krawędzi na tzw. zakładkę, która ogranicza mostki termiczne i 
zapewnia szczelną izolacje termiczną na całej izolowanej powierzchni. Płyty styropianowe należy 
zamocować w pierwszej kolejności do ściany na klej. Masę klejową nakładać na płytę metodą 
„ramki i placków”. Ramka szer. ok. 5cm, grubość ok. 1cm, 6 placków grubości ok. 1cm i średnicy 
ok. 10cm wewnątrz ramki. 
UWAGA: masę klejącą nakładać tylko na powierzchnie płyt termoizolacyjnych nigdy na podłoże. 
Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi 
sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. Płyty układać w cegiełkę z 
przewiązaniem na narożach budynku. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od 
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ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną – np. z 
zastosowaniem systemowych listew dylatacyjnych. Wokół wszystkich ościeży płyty 
termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi 
otworu. Ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć. Płyty styropianowe 
powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szer. 
większej niż 1,5mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi 
klinami ze styropianu. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. Szlifować należy 
ruchami okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. 
Powstały pył dokładnie usunąć. Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych do ściany na 
systemowe łączniki mechaniczne składające się z odpornych na korozje wkrętów i specjalnych 
podkładek zapobiegających powstawaniu mostków termicznych. Kołki osadzić we wszystkich 
punktach łączenia się płyt, tak zwanych punktach „T” (fugach krzyżowych) w rozstawie 40x40cm, 
nie dalej niż 10cm od krawędzi muru w ilości 6 kołków na 1m². W miejscu dylatacji 
konstrukcyjnych należy zastosować systemowe listwy dylatacyjne. 
5.7. Ocieplanie powierzchni dachu 
W płytach jedno- lub dwuwarstwowych z zamkiem w klinie. 
Do układania przystąpić po sprawdzeniu stanu paroizolacji. 
Płyty układać na styk bez mocowania bądź kleić do podłoża odpowiednimi produktami. 
Przy układaniu zwrócić uwagę na dokładne połączenie na stykach z izolacją termiczną poziomą lub 
pionową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Izolacja z płyt 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
    • równość powierzchni płyt, 
    • narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
    • wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
    • wilgotność i nasiąkliwość, 
    • naprężenia ściskające płyt, 
    • klasyfikacja ogniowa, 
    • sposób montażu okładzin akustycznych, miejsca łączenia okładzin oraz sposób ich układania, 
    • poprawność wykonania i skuteczności uszczelnień. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Ocena podłoża 
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 
przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża. Kontrolę wykonywać można przy pomocy poniższych metod oceny podłoża. 
Tabela 1. Metody oceny podłoża 

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na 
podłożu. 

Próba odporności na skrobanie Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
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lub zadrapanie ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień 
przyczepności istniejących powłok. 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić 
stopień chłonności podłoża. 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od 
pionu, a następnie porównanie otrzymanych wyników z 
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 
murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian). 

 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
    • przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym), 
    • przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
    • osadzenia łączników mechanicznych. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu 
liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostką obmiarową jest: 
    • metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia, 
    • sztuka [szt.] przymocowania materiału. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 STWiORB dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
    • zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
    • rodzaj zastosowanych materiałów, 
    • przygotowanie podłoża, 
    • prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
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    • wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
 
10.1. Normy 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 15101-1+A1:2019-06 Wyroby do izolacji cieplnej budynków. Wyroby z celulozy w 
postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
STOLARKA I ŚLUSARKA S 06.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem stolarki i ślusarki, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu 
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
98395000-8 Usługi ślusarskie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości. 
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych lub z 
PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz 
budynków. 
Ślusarka budowlana – oznacza ślusarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów 
metalowych, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz 
budynków. 
Okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do 
jej otwierania  
i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem 
Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży 
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż stolarki i ślusarki. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne Europejskie lub 
Krajowe Oceny Techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
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certyfikaty zgodności z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi  
lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
UWAGA: 
    • Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy 
    • Kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy przed wykonaniem otworów w 
ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta 
stolarki/ ślusarki 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. Wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki załączonym do dokumentacji 
projektowej. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Dopuszcza się stosowanie materiałów o 
parametrach nie gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny 
być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z 
dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i 
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki 
certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności - dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub 
dymoszczelnych, znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2016 poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy  
w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada 
Wykonawca robót objętych niniejszą STWiORB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 
UWAGA: Montaż pozostałych elementów zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz 
dokumentacją projektową. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy 
sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie 
wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak 
przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie 
elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu 
skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować 
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm). 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót: 
    • powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
    • powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
5.4. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica.  
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić  
i oczyścić. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
 
5.5. Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z 
wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, 
aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania 
połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie 
lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na 
zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny 
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia 
elementów metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
    • otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
    • z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
    • wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 
    • przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
    • kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
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W przypadku kotew wklejanych: 
    • otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
    • kotwę posmarować klejem, 
    • wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
    • po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie 
wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 
5.6. Montaż stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu elementu należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian 
Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed 
zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania 
według wskazań producenta stolarki. 
 
5.7. Montaż parapetów wewnętrznych 
Parapet powinien być osadzony po uszczelnieniu okna w ościeżu. Parapet powinien być podsunięty 
pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. 
Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza 
lico ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia 
parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany. 
 
5.8. Montaż wyłazu dachowego/ klapy przeciwpożarowej 
Wyłaz dachowy do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła oznakowana CE zgodnie z normą PN-
EN 12101:2005 z Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych nr 1396-CPR-0126 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Montaż klap dymowych należy rozpocząć od 
sprawdzenia dokładności wykonania otworów montażowych. Następnie należy sprawdzić 
kompletność dostarczonych wyrobów, wyposażenia standardowego, występowanie ewentualnych 
uszkodzeń. 
- Zamontować w klapie izolację cieplną 
- Ramę montowanego elementu należy przymocować prowizorycznie przy pomocy zacisków 
montażowych i zamocować docelowo do podłoża za pomocą łączników kątowych będących w 
komplecie wyrobu. 
- Po zamocowaniu ramy zdemontować zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzyć i zdjąć klapę 
wyrobu. Demontaż pokrywy należy przeprowadzić przez wykręcenie śrub zawias, w celu 
ułatwienia dostępu dla wykonania obróbek przeciwwodnych. 
- Obróbki wykonane są z materiału pokrycia dachowego tzn. blachy płaskiej stalowej ocynkowanej, 
wyłożonej wokół podstawy montowanego elementu, na całą wysokość podstaw. Brzeg wyklejanej 
obróbki przyciąć wzdłuż krawędzi otworu  
i włożyć go pod wywiniecie kołnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia krawędzi podstawy należy 
usunąć natychmiast po zakończeniu wyklejania obróbki. 
- Przed założeniem pokrywy wyrobu oczyścić i przesmarować zawiasy, nasunąć klapę i zakręcić 
śruby zawiasów. Następnie należy zamknąć pokrywę i otworzyć próbnie używając uchwytu 
zewnętrznego. W przypadku nie przylegania pokrywy do krawędzi otworu wyrobu należy dokonać 
regulacji zamka, przeznaczoną do tego celu nakrętką regulacyjną. 
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- Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, 
jednakże z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez 
Producenta zastosowanego wyrobu. 
 
UWAGA: Montaż elementów zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacją 
projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-
10 i PN-B-10086:1967.  
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość 
materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem 
szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem 
szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania 
estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 
    • metr kwadratowy [m2] montowanej stolarki i ślusarki, 
    • metr kwadratowy [m2] montowanej klapy, 
    • metr [m] montowanego parapetu. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
    • jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 
    • poprawność wykonania montażu. 
W wyniku odbioru należy: 
    • sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
    • dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami STWiORB i dokumentacją projektową. 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich 
składowych  
z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania 
połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach  
i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
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Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w 
konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, 
odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, 
izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 
odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową 
łącznie  
z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną 
nie może zostać odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
    • poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
    • jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli Inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
    • w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac 
i ponownie je wykonać. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
10.1. Normy 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerancje geometryczne. 
Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: 
Drzwi wewnętrzne. 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 
Wymagania  
i klasyfikacja. 
PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. 
Wymagania i metody badań. 
PN-B-02151-3:2015-10  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 
budowlanych. 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne. 
 
POKRYCIE DACHU BLACHĄ,OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ ELEMENTY 
ODPROWADZAJĄCE WODĘ S 07.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych polegających na robotach związanych z montażem obróbek blacharskich oraz 
elementów odprowadzających wodę, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
45261320-3 Kładzenie rynien 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Obróbka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykończenia elementów architektonicznych 
obiektu. 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
obróbek blacharskich oraz elementów odprowadzających wodę. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
UWAGA 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po 
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostałe materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
    • Blacha 
    • Rynny i rury spustowe, 
    • Niezbędne elementy mocujące. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać ze sprzętu takiego jak: 
    • elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki, 
    • nożyce do cięcia blach, 
    • młotek gumowy, młotek drewniany, 
    • nóż blacharski, 
    • kleszcze blacharskie, 
    • giętarka do blach, 
    • szczypce techniczne, 
    • palnik gazowy z butlą gazową, 
    • lutownica, 
    • pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, 
    • rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
    • przyścienny wyciąg budowlany. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami  
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza.  
W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie 
odporne  na działanie wiatru. Unikać należy: 
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    • przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
    • składowania na wilgotnym podłożu, 
    • przekroczenia punktu rosy, 
    • transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
    • zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 
 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1 Obróbki blacharskie dachu 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mogą być 
wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach 
cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. 
Mocowanie płyt do podkonstrukcji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta płyt i przy 
uwzględnieniu obciążeń wywołanych wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008. Elementy mocujące 
powinny być wykonane z materiałów nie korodujących. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy 
lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem 
okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju 
pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. Zakład obróbek wykonać na szerokość zgodną z zaleceniami producenta 
obróbek. 
Oddzielenie tynku od obróbki należy wykonać poprzez fugę trwale elastyczną. 
5.2.2 Rynny i rury spustowe 
Rynny należy mocować za pomoc haków doczołowych do deski czołowej. Montaż haków 
rozpocząć od tych, pomiędzy którymi znajdzie się odpływ (pion spustowy). 
Haki mocować po obu stronach odpływu, w odległości ok. 15 cm o niego (z każdej strony). 
Następnie pomiędzy hakami należy rozciągnąć sznurek, który wyznaczy linię montażu kolejnych 
haków. Bardzo ważne jest to, aby zachować spadek  
w kierunku rury spustowej. Powinien on wynosić 3 mm na każdy 1 metr bieżący. Natomiast 
maksymalne odległości między hakami wynoszą 60 cm (jeśli wymagają tego względy estetyczne, 
wynikające np. z proporcji, czy wymiarów dachu, haki można zamontować w mniejszych 
odstępach od siebie). Wyjątkiem są też haki znajdujące po obu stronach łączenia rynien – 
optymalna odległość między nimi to ok. 40 cm. 
Montaż rynien zacząć od wyznaczenia miejsc, w których wypadną łączenia rynien (optymalnie w 
odległości ok. 15 cm  
lub mniej). 
Rynny umieścić w hakach. Wpiąć je, zaczynając od miejsca znajdującego się najdalej od odpływu. 
Łączenie rynien wykonać za pomocą łącznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10 mm). 
Rynny łączyć aż do miejsca, w którym przewidziano odpływ. W tym miejscu w dnie rynny należy 
wyciąć otwór, przez który woda będzie spływać do odpływu. Wylot otworu powinien mieć średnicę 
rury spustowej. Krawędzie otworu wygiąć lekko zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zabezpieczyć. Następnie na rynnę założyć odpływ i zamocować go. Trzeba przy tym pamiętać o 
zagięciu tylnych listków o krawędź rynny. Należy też zagiąć listki montażowe, znajdujące się na 
hakach. 
Na koniec zamontować zaślepki uszczelkowe na końcach rynny. Zaślepkę mocować zaginając 
specjalne uszko. Dodatkowo połączenie to warto wzmocnić i uszczelnić za pomocą kleju 
uszczelniającego do stali. 
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Po zakończeniu montażu poziomej linii orynnowania należy przejść do zamocowania pionowych 
rur spustowych. Należy zacząć od zamocowania kołków do elewacji. Ważne jest, aby długość 
kołków dostosowana została do grubości ocieplenia elewacji. Natomiast powinny być 
rozmieszczone tak, aby obejmy znalazły się w odległości maksymalnie 180 cm od siebie. 
Montaż rur spustowych zacząć od montażu kolanek. Pierwsze z nich należy zamocować i 
przykręcić do odpływu. Drugie łączy się z nim tak, żeby „przybliżyć” rury spustowe do elewacji. 
Drugie kolanko powinno być podparte obejmą. 
Następnie rury spustowe wsunąć w obejmy. Łączenie kolejnych odcinków rur wykonać za pomocą 
specjalnych muf (trzeba pamiętać o zachowaniu dylatacji na łączeniach). Na koniec zacisnąć i 
skrócić obejmy, podtrzymujące rury. Trzeba przy tym uważać, żeby ich nie uszkodzić. 
5.3. Montaż parapetów 
Parapet powinien być osadzony po uszczelnieniu okna w ościeżu. Parapet powinien być podsunięty 
pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. 
Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza 
lico ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia 
parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z STWiORB i dokumentacją projektową. Badania jakości 
robót podczas budowy obejmują: 
    • Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek  
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
    • Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
    • Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 
    • Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
    • Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
    a. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
    b. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót  
z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN ISO 10504:2015-09, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 
506:2010, PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 lub regulacji równoważnych oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostką obmiaru jest 
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    • metr kwadratowy [m2] wykonanych obróbek blacharskich, 
    • sztuka [szt.] dla elementów montażowych tj, uchwytów, wkrętów, 
    • metr [m] montowanej rury spustowej, 
    • decymetr sześcienny [dm3] dla zużycia kleju montażowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
    a. podkładu, 
    b. jakości zastosowanych materiałów, 
    c. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
    d. szczelności połączeń. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
obróbek blacharskich stanowią następujące dokumenty: 
    a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
    b. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów obróbek, 
    c. zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
    d. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników 
kontroli i odbiorów częściowych, jak również końcowych, 
    e. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
    f. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub Europejskich i Krajowych Ocen 
Technicznych albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
    • poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
    • jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
należy obniżyć cenę za wykonane prace, 
    • w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w 
których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
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    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
10.1. Normy 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 502:2013-07  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych  
z blachy miedzianej lub cynkowej 
PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
aluminiowej układanych na ciągłym podłożu 
 
POCHWYTY I BALUSTRADY  S 08.00.00 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie balustrad i pochwytów, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.'' 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wskazane w 
dokumentacji projektowej. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem balustrad i poręczy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
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Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które 
miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z zabrudzeń z 
zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub 
korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami 
normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
UWAGA 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po 
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostałe materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów metalowych 
można używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 
5.2. Montaż balustrady stalowej 
Przewiduje się mocowanie pochwytów lub balustrad do podłoża za pomocą kotew montażowych w 
żelbecie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kotwy 
w otworze, przykręcenia słupków. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą 
łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 
500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia 
balustrady. Po zamocowaniu, pochwyty lub balustrady należy oczyścić i wypolerować. 
Montaż kotew wklejanych: 
    • otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
    • kotwę posmarować klejem, 
    • wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
    • po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 
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Moduły zestawia się ze sobą z zachowaniem dylatacji. Zapewnia to swobodny wypływ wody która 
mogłaby się dostać pomiędzy profil a uszczelkę. Dodatkową możliwość usuwania wody z profilu 
nośnego zapewnia sama uszczelka, która w środku posiada mniejszą grubość, więc nie przylega 
szczelnie do dolnej powierzchni wewnętrznej profilu nośnego. Zapewnia to swobodny przepływ 
powietrza a więc i odparowywanie ew. wody. 
Szczegółowe rozwiązania według zaleceń i rozwiązań systemowych producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrola montażu poręczy polega na: 
    • sprawdzeniu jakości elementów składowych balustrad i atestów materiału, 
    • sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu balustrad, 
    • kontroli powłok antykorozyjnych, 
    • sprawdzeniu zamocowania słupków balustrad, 
    • sprawdzeniu ciągłości pochwytów. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje 
    • dopuszczalny błąd w rozmieszeniu kotew, otworów dla słupków lub marek (w planie) wynosi  
5 mm, 
    • dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi  10 mm, 
    • dopuszczalna różnica wysokości słupków  5 mm, 
    • rzędna góry poręczy ± 5 mm, 
    • odchylenie poręczy w planie ± 10 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
Jednostką obmiaru jest: 
    • metr [m] dostarczonej i zamontowanej balustrady, 
    • metr [m] dostarczonego i zamontowanego pochwytu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości  
i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
    • odchyłki geometryczne, 
    • jakość materiałów, 
    • stan elementów konstrukcji i powłok, 
    • stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej: 
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    • przedmiot i zakres odbioru, 
    • dokumentacja określająca komplet wymagań, 
    • dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 
    • protokoły odbioru częściowego, 
    • parametry sprawdzone w obecności komisji, 
    • stwierdzone usterki, 
    • decyzje komisji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
10.1. Normy 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stal. 
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy. 
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 
 
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA S 09.00.00 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu krawężników i obrzeży wraz z robotami towarzyszącymi, które zostaną 
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz 
modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce.''. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne 
44113100-6 Materiały chodnikowe 
44113800-3 Materiały do układania nawierzchni drogowych 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia dotyczą wykonania prac niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, czyli 
wykonania obrzeży  
i krawężników. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 
 
2.2. Składowanie 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki i obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 
krawężnika. 
 
2.3. Wykaz materiałów potrzebnych do wykonani prac 
2.3.1. Krawężniki i obrzeża 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom i obrzeżom określa PN-EN 1340:2004 w sposób 
przedstawiony  
w tablicy 1. 
Tablica nr 1 

Lp. Cecha 
Załączni

k 
Wymagania 

1. Kształt i wymiary 

1.1. Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C 

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2. Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i 
prostoliniowości, dla długości 
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C 

 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 
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Lp. Cecha 
Załączni

k 
Wymagania 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1. Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia  

≤ 1,0 kg/m
2

, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m
2

 

2.2. Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa  
wytrzymałości ustalona w 
Dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera) 

F 
Klasa wytrz. 

Charakterystycz
na 
wytrzymałość, 
MPa 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

2 5,0 > 4,0 

2.3. Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F 

Oporniki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pkt. 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

I 

a. jeśli górna powierzchnia opornika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b. jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

c. trwałość odporności na 
poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania opornika jest 
zadowalająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 

2.6. Odporność na warunki 
atmosferyczne 
Nasiąkliwość masy %: 

E Wartość średnia ≤6 

3. Aspekty wizualne 

3.1. Wygląd 

J 

1.powierzchnia opornika nie powinna mieć 
rys  
i odprysków, 

2. nie dopuszcza się rozwarstwień w 
opornikach 
dwuwarstwowych 

3.ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2. Tekstura 
J 

a. oporniki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien określić 
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Lp. Cecha 
Załączni

k 
Wymagania 

rodzaj tekstury, 
b. tekstura powinna być porównana z 

próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c. różnice w jednolitości tekstury, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwości surowców  
i warunków twardnienia, nie są uważane 
za istotne 

3.3 Zabarwienie 

J 

a. barwiona może być warstwa ścieralna lub 
cały element, 

b.  zabarwienie powinno być porównane z 
próbkami 
dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c.  różnice w jednolitości zabarwienia, 
spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości 
surowców  
lub warunków dojrzewania betonu, nie są 
uważane za istotne 

 
 
Szczegółowe rozwiązania według dokumentacji projektowej. 
UWAGA 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji 
projektowej. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Lokalizacja 
zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie 
gorszych lub równoważnych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostałe 
materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
    • betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
    • wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Krawężniki i obrzeża 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
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Krawężniki i obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.2.2. Kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem. 
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB.. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport 
Transport materiałów przewidzianych niniejszą SST do wykonania powyższych robót. Źródła 
pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników należy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej Is≥0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.2.5. Wbudowanie krawężników i obrzeży 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 
15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie 
krawężnika należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu 
krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa 
od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu 
poziomym. 
5.2.6. Osadzenie krawężników 
Krawężniki osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie półsuchego betonu, wsuwamy je na 
głębokość 5-15 cm. Obrzeża należy zacząć układać zanim beton zacznie się zawiązywać. Co 
ważne, pilnujmy, aby były ustawione dokładnie w pionie Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być 
zgodne  
z BN-64/8845-02. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
    • uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania  
(np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców), 
    • ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inspektora Nadzoru, 
    • Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
    • Metody badań krawężników określa norma PN-EN 1340. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
    • Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
    • Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
    • Wymiary ław. 
    • Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
    • dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
    • dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
    • Równość górnej powierzchni ław. 
    • Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
    • Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
    • Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
    • Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 
    • Zagęszczenie ław. 
    • Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
    • Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna  
z ławy. 
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
    • dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
    • dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
    • równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
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    • dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
    • zgodność montażu krawężników odwadniających i elementów z nim związanych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
    • metr [m] wbudowanego krawężnika i obrzeża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje 
usunięcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej 
warstwy dokonuje Wykonawca na swój  koszt w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
    • wykonanie właściwych robót, 
    • wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
    • usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
    • oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
    • likwidację stanowiska roboczego, 
    • ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
    • oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 
elementu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. 
Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
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dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
10.1. Normy 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13369:2013 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
 
NAWIERZCHNIE S.10.00.00 
1.WSTĘP 
1.1Przedmiot STWIORB 

W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania elementów wykończenia nawierzchni, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja oraz modernizacja poszycia 
dachu w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce''. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

44100000-1   Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

 44113000-5  Drogowe materiały konstrukcyjne 

  44113100-6 Materiały chodnikowe 

  44113800-3 
Materiały do układania nawierzchni 
drogowych 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45230000-8  

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

  45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

  45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

  45233222-1 
Roboty budowlane w zakresie układania 
chodników  
i asfaltowania 

  45233253-7 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 
pieszych 

  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
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1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji 
przetargowej i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 
niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, 
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.3 STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykończenia nawierzchni z kostki betonowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
STWiORB. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.2.  Materiały do wykonania prac  

2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. deklarację 
właściwości użytkowych, wyniki badań) i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.   

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 
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Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338:2005 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej 

L

p. 
Cechy 

Załącz

nik 
normy 

Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.
1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości < 100 mm 

C 

Długość   Szerokość   Grubość  
± 2           ± 2            ± 3  

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami 
grubości, tej samej kostki powinna być ≤ 3 

mm 

1.
2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  
300 mm  
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm)  
wypukłość            wklęsłość  

 
1,5                  1,0  
2,0                  1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.
1 

Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. 
D) 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m2 

2.
2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 

Każdy pojedynczy wynik ≥  3,6 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż  
250 N/mm długości rozłupania 

2.
3 

Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F 

Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.
4 

Odporność na ścieranie (wg klasy 
3) 

G i H 

1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej 
ściernej, wg zał. G ≤ 23 mm  

lub 
2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego, 

wg zał. H   
≤ 20 000mm3 / 5000 mm2 

2.
5 

Nasiąkliwość E 
≤ 5,0 % 

2.
6 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 

odporność,  
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia) 
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Woda 

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008. Bez badań  laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

2.2.3.Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 według PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami 
według PN-EN 197-1 lub hutniczy według PN-EN 197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w 
Tablica 2. 
 

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu według PN-EN 197-1 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 
niż: 

32,5 

3 
Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
Cement należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 

2.2.4.Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablica 3. 
 

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku 

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania 

1. 
Skład ziarnowy: 
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 
b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 
2,0  
10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4. 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż 
barwa: 

wzorcowa 

2.2.5.Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową gr. zgodnej z dokumentacją projektową:  
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o dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1:2012 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg 
PN-EN 1008:2004, 

o dla wypełnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego, spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i 
wody wg PN-EN 1008:2004. 

2.2.6.Woda 

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony 
p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą 
STWiORB powinien wykazać się możliwością korzystania z płyty wibracyjnej lub ubijaka 
mechanicznego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
o wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

o przewoźnych zbiorników na wodę, 
o układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
o walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
o zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 
STWiORB. 
 
4.2.Transport materiałów 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami 
transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego.  
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 STWiORB. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
 
5.2.Wykonanie warstwy podsypkowej dla kostki betonowej 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,  
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
o współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 
cm od projektowanej. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. 
 
5.3.Wykonanie podbudowy dla schodów terenowych 

Podbudowę wykonać zgodnie z STWiORB B-01.01.01 „Beton podkładowy”. 
 
5.4.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

5.4.1.Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostki należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać  
w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.4.2.Ułożenie nawierzchni  

Układanie zaleca się wykonywać ręcznie. Kostki układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia nawierzchni 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane.  
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). 

5.4.3.Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od  
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10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni 
połową szerokości jezdni. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej 
z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 
do 12 mm. 

Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 

a) Kostkę na podsypce z kruszywa przy wypełnieniu spoin kruszywem należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 
1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą  
i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię 
oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając 
ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od 
krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego  
i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie 
do 10 t - najpierw  
w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku 
poprzecznym. 

b) Kostkę na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 
kostek do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu 
spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory 
płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

c) Kostkę na podsypce kruszywowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 
trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za 
pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.4.4.Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki 
każdego typu układanej na podsypce cementowo-kruszywowej.  

Wypełnienie spoin kruszywem można stosować przy nawierzchnia układanych na podsypce 
kruszywowej. 

Wypełnienie spoin masą zalewową można stosować przy nawierzchniach układanych na podsypce 
kruszywowej lub cementowo-kruszywowej. 
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Materiały do wykonania wypełnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 
2.2.6. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
o przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu  
w stosunku objętościowym, 

o głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
o zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostką. 

Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
o spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5 cm, 
o bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, 

chyba że producent wymaga inaczej, 
o masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
o w czasie zamulania kruszywo powinno być obficie polewane wodą, aby wypełniło całkowicie 

spoiny, 

5.4.5.Połączenia odcinków dziennej działki roboczej  

Przy układaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakończeniu dziennej działki 
roboczej, ostatnie trzy rzędy kostki powinny być ułożone na podsypce kruszywowej i zasypane 
kruszywem. Przy przystępowaniu do pracy w następnym dniu roboczym, te trzy rzędy powinny być 
rozebrane i kruszywo usunięte. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu  

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową  
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni -  
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i 
można oddać do ruchu.Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, 
może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą kruszywa, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2.Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na 
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezależnie od 
posiadanego atestu,  
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6.3.Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1338:2005  

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
pkt. 2.2.1 i 2.2.2.  

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych  
w pkt. 2.2.1 i 2.2.2.  

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości.  

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek w 
liczbie:  
o do badania zwykłego: 40 sztuk,  
o do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.  

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.  

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza 
od 4.  

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami.  

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 
zgodną  
z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze 
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek, powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt od 2.2.3 do 2.2.5. 
 
6.4.Badania w czasie robót 

6.4.1.Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi  
w pkt. 5.2. 

6.4.2.Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:  
o zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.3.5,  
o zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.1 i 2.2.2. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.3.  

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki.  

Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

6.4.3.Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.3.5.  
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 
przez wykruszenie spoiny na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny. 
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6.4.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.5.Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.6.Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.7.Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.8.Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.9.Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 
 
6.4.10.Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy  
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 7 STWiORB. 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
o metr kwadratowy [m2] wykonania warstwy podsypkowej, 
o metr kwadratowy [m2] ułożenia nawierzchni z kostek z wypełnieniem spoin. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
o przygotowanie podłoża,  
o wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9 STWiORB. 
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9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
o wykonanie właściwych robót, 
o wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
o oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
o likwidację stanowiska roboczego, 
o ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
o oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego 

elementu. 
9.3.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.  

Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie 
postanowiono inaczej.  

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych przywołanym dokumentem. W przypadku, gdy przywołany dokument opisuje 
standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego w 
dokumencie rozwiązania uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym 
niż wynikający z dokumentu wskazanego przez Zamawiającego. 
 
Normy 

PN-EN 206+A1:2021-08  Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
PN-EN 14157:2005  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 12407:2007  Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne. 
PN-EN 12372:2010  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie pod działaniem siły skupionej. 
PN-EN 13755:2008  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym. 
PN-EN 1936:2010  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości 

objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości. 
PN-EN 12371:2010  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 14066:2013-07  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na 

starzenie spowodowane szokiem termicznym. 
PN-EN 14157:2005  Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12620+A1:2010   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1:2012   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 
 
INSTALACJA ODGROMOWA. S 11.00.00 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
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dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji odgromowej dla zadania 
,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Hajnówce.' 
1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celuwykonanie instalacji odgromowej. 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu, 
- montaż przewodów odprowadzających n/t i p/t z drutu Fe/Zn φ8mm 
- montaż przewodów uziemiających, 
- wykonanie uziomu otokowego 
- podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu. 
1.4. Podstawowe określenia 
Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru 
nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z 
realizacją zadania. 
Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów 
dokonywanych robót. 
Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera Budowy 
oraz inne osoby upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywał teren budowy w należytym porządku. 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 
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i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót – transport. 
Wykonawcza jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
producentów. 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót. 
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. 
Kontrola 
powinna obejmować: 
• kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta, 
• jakość i kompletność wykonanych robót, 
• jakość połączeń przewodów tworzących zwody, 
• jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające 
• wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia, 
• kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
1.10. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
1.11. Materiały – przechowywanie i składowanie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.12. Materiały – materiały zamienne. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
1.13. Kontrola jakości robót – zasady kontroli. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom obowiązujących przepisów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
1.14. Kontrola jakości robót – protokoły badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 
Pomiary mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 
Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.15. Kontrola jakości robót – certyfikaty. 
Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą; 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 
1.16. Odbiór robót – informacje ogólne. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. Odbiorowi częściowemu; 
b. Odbiorowi ostatecznemu; 
c. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.17. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Odbiorom robót częściowych – ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
• odcinki uziomu otokowego ulegające zakryciu, 
1.18. Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
 ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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1.19. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
• Recepty i ustalenia technologiczne; 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
• Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST; 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.20. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót” 
2. Wykonanie robót. 
2.1. Roboty budowlano – montażowe 
Należy przeprowadzić następujące roboty budowlano – montażowe: 
- montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu, 
- montaż przewodów odprowadzających n/t i p/t z drutu Fe/Zn φ8mm 
- montaż przewodów uziemiających, 
- wykonanie uziomu otokowego 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 
- podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu. 
2.2. Instalacja odgromowa 
 Na dachu należy ułożyć zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na 
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp 
min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy przyłączyć do 
najbliższego zwodu poziomego. 
Zwody odprowadzające pionowe o średnicy 8 mm należy układać, w przypadku docieplenia ścian 
zewnętrznych - w rurach o grubości ścianki min. 5mm, (nierozprzestrzeniających ognia) Rury 
należy mocować w gotowych bruzdach pod warstwą styropianu i zakończyć w typowej puszce na 
złącze kontrolne na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. Puszkę należy osadzić na równo z 
elewacją zewnętrzną. W puszcze tej umieścić złącze kontrolne. W przypadku ścian bez docieplenia 
zwody pionowe mocować odciągowo, złącze kontrolne na wysokości 1,5 m. Do łączenia zwodów 
zastosować zaciski krzyżowe ocynkowane ze śrubami M8. 
W części podziemnej projektuje się uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 
Fe/Zn 30x4 mm ułożonej na głębokości 0,6 – 0,8 m w odległości 1,0 m od budynku. Łączenia 
bednarki dokonać poprzez spawanie, a miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. Do uziomu 
należy połączyć przewody odprowadzające. Wychodzącą z ziemi bednarkę należy chronić 
antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod ziemią. Złącza kontrolne – zaciski krzyżowe drut – taśma 
zakonserwować bezkwasową wazeliną techniczną. 
4. Obmiar robót. 
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Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje 
roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 
przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
- metry [m] dla przewodów, drutów, bednarki, 
- sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń 
5. Podstawa płatności 
5.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje), 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót, 
–uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej, 
–likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 
według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach  lub stanowić podstawę oddzielnej płatności 
6.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
6.1.Normy 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach 
PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 
6.3.Rozporzadzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 


