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Informacje ogolne.

1.Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce.

Jest to obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym czeSciowo podpiwniczony. Budynek o
konstrukcji murowanej ze stropem zelbetowym w poziomie piwnicy i pierwszej kondygnacji.
Dach wielospadowy pokryty blachodachéwka powlekana. Stolarka okienna PVC, drzwiowa
metalowa i aluminiowa. Budynek z dostepem dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie
usytuowang przy $cianie frontowej budynku.

Program prac remontowych obiektu
- docieplenie scian fundamentowych i piwnic wraz z wykonaniem opaski z grysu.
- docieplenie Scian parteru wraz z przesunieciem i obrobka okien i drzwi.
- docieplenie wiezby dachowej i jej wyrdwnanie, poprawienie lukarny jednospadowej
- wykonanie instalacji odgromowej budynku
- wykonanie przytacza sitowego do budynku gospodarczego
Do wykonania prac niezbedne bedzie rozebranie istniejgcych schodéw , pochylni oraz
opasek, a nastepnie odbudowa schodéw i pochylini.
Szczegdtowy zakres prac zawarto w_opisie technicznym.




WYMAGANIA OGOLNE. S 00.00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja oraz przebudowa
dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."

KOD CPV:

Nazwy 1 kody grup, klas i1 kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug 1 robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamédwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegolnych rozdzialach
STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres$leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Europejskie 1 Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych
obejmujagce m.in. wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych,
urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przyktad sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, do ktorej opracowania
zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz
realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
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stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wlasciwosciach i parametrach niezbednych dla
projektu. Oznacza mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i
estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla cze¢sci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U. 2018 poz.1202 z
pozn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe 1 instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

STWiORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) — oznacza
dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6dt budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu
przetargu pomig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Generalny wykonawca - przedsiebiorstwo dziatajace na zlecenie inwestora, ktorego zadania
obejmuja kompleksowa realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace
s3 wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w okreslonych terminach i w
stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumg¢ wartosci brutto prac wszystkich
podwykonawcow

1 marze¢ generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imi¢ realizowana jest inwestycja uczestniczaca w
procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw 1 obowiazkow cigzacych na inwestorze przez caty okres realizacji
inwestycji to znaczy od momentu podj¢cia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili
przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowiace
odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisujac Protokodt przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywac¢ sprawdzenia kompletnosci i jakosci wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i
dziataniach, w tym pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i
innych utworach, bedace w sprzecznosci z wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez
skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem albo
tez obnizajace stopien uzyteczno$ci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje si¢ rowniez
wady prawne, w tym, w szczegdlnosci sytuacje, w ktorej efekty prac 1 dziatan Wykonawcy sg
obcigzone prawami 0sob trzecich.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w STWiORB dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot



1.5.1. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czgscig umowy, a
wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i1 poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji wskazanego w
poszczegbdlnych dziatach STWiORB.

Cechy materiatbw musza wykazywa¢ zgodno$¢ z wymogami okreslonymi w punkcie 2
poszczegbdlnych dziatach STWiORB, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskaja pozytywnego wyniku kontroli jakosci robot, o
ktérych mowa w punkcie 6 i wptynie to na zmiang¢ parametrow wykonanych elementow obiektow,
niezwlocznie zastapi¢ materiaty innymi, a roboty wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang 1 dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary 1 szczegdélowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wlasnych
przedmiarow robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentdow, wytycznych ITB,
ogolnych przepisow Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy
oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru
nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest §wiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za
wlasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie
przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i1 Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach
okreslonych w umowie.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb podswietlanych.
Inspektor Nadzoru okresli niezbgdny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robo6t nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang przekazane
Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegolnosci:

» Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

* Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

» Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

+ Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty 1
drogi montazowe.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
1 mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
scieki itp.

* Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy 1 w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

* Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

» Koszty budowy i1 utrzymania zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

UWAGA:



Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego
zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych  instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw 1 trawnikow
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robdot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy
,,O ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego

(). posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie 1 rozscielenie warstwy 5-8 cm
ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp.,
aby zapewnic bezpieczenstwo calego ruchu kotowego
1 pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej 1 wody.



1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnosci prywatnej
1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

» mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i1 kary za przekroczenia
norm,okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

» wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji roboét, obcigzajg Wykonawce.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszag mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z



wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w
cenie kosztorysowe;j.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych Wwagowo fadunkow
1 W sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne 1 zdrowotne, zgodne z
Polska Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia 1 wiedza
budowlang.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materialdéw 1 wyrobow w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci,
czasu trwania i organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia.

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ i1 przedstawiaé do akceptacji Inwestora rysunki
warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich elementow
nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy
urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podane; w
materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i1 jako$ciowe. Dlatego
nalezy poda¢ nazwe¢ dostawcy, producenta oraz nazwe¢ oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowa¢ jego jako$¢, celem pordwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do
konsultacji 1 akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow 1 zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na
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podstawie probek od producentow, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie
p6zniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiIORB w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddlta s3 niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do
robot.

Eksploatacja zréodet materialbw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialdw, maszyn 1 urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i maja one jedynie charakter
informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) maja jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametrow 1 charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajagcych rownag lub
lepsza trwatos$¢ 1 niezawodno$¢ po akceptacji inspektora, inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow, urzadzen itd.
,2fownowaznych” w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako ,,rownowazne” zamawiajacy
bedzie uznawal materialy i1 urzadzenia posiadajace parametry techniczne, eksploatacyjne i
funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzadzenia, ktore zastgpuja. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow okreslaja minimalne parametry jakosciowe i1 cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby
zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody nadzoru
inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce¢ musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej
grupy produktow.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac
na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem o0soOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materiatbw niebezpiecznych, tatwopalnych
obowigzuja przepisy szczegdlowe.

W przypadku wystapienia konieczno$ci logistycznego skladowania materialéw na budowie, po
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw
materiatow budowlanych.

2.6. Materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy

Materialty nalezy przejrze¢ 1 posortowacé. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego
wykorzystania materiatow podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowac¢ na
sktadowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony s$rodowiska i1 zagospodarowania
odpadow (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 T.
o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnoscia Zamawiajagcego 1 nalezy je
odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materialdéw na Terenie Budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i
sprz¢tu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé calo$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunig¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i1 inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci
punktow wszystkich elementdéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byla
zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bgdzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
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Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot 1 naprawi
kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem 1 powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od
prowadzonych rob6t budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

» wykonanie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a dla produktow 1 wyrobow
dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
ktorymi postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robot zgodnie z
instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

* organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatow 1
0sOb, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robot, i
innych czynnos$ci, ktore Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego 1 terminowego wykonania
ustugi,

* sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki
wykonawcze,

* sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz
innych dokumentéw okreslonych w dalszej czgsci specyfikacii,

» $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu,uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i
koncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

* czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych,
budowa obiektéw i drog tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i
uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

* ubezpieczenie 1 ochrong placu budowy,
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* nadzor geodezyjny,

* na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoz. oraz biezacego sprawdzania droznos$ci droég ewakuacyjnych.

* inne czynnosci i prace okres§lone w Umowie z Inwestorem.
5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

» Dokumentacja fotograficzna budowy bg¢dzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w
formie zdje¢ cyfrowych.

* Zdjecia zostang szczegotowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w
formacie cyfrowym na no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegdtowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczg¢ciem prac Wykonawca opracowat 1 przedstawil do akceptacji
Zamawiajagcemu harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdélowym opisem
zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczgte. Wszystkie uzyte materiaty shuzace zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujagcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, innych
normach 1 instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w STWiORB, normach
wytycznych 1 warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
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bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bg¢da na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej,nie pbdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,pobierania  probek i badania materialdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
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prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa

i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWiORB. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
STWiORB, kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ winna posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane begdga na terenie budowy 1
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
Sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe
1 organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,

* sposob i1 procedure pomiaru badan,
* sposob 1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
» wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli.

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp
1 prawidtowych procedur wykonywania robdt przez Wykonawcg i jego pracownikow.
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6.8. Gwarancje 1 informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i r¢kojmia, terminy wg umowy z Generalnym
Wykonawca. Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w
Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla poszczeg6lnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz
inne ustawy regulujace wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czgsci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robot
Kierownika Robot posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robdt nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robot. Wymaga si¢ ponadto od Generalnego Wykonawcy
skompletowania dokumentéw 1 obliczen potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materialy 1
pofaczenia réznych technologii i prac réznych branz spelnia wymagania, okreslone w prawie
budowlanym.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bgda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot
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Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dilugosci i
odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz
linii osiowe;j.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiggi obmiaru.

Obmiar Robdt winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji
Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i
asortymenty robot sg wielko$ciami szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w
asortymentach i ilo$ciach robot nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia okre§lonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
* odbior materialow i urzadzen
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
* odbior czgsciowy
* odbidr koncowy
* odbior ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)
Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowosci do odbiorow w nastgpujacych terminach:

1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatow lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed
planowang dostawg;

2) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed
zakryciem robot;

3) w przypadku odbioréw czgsciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
odbioru;

4) w przypadku odbioru koncowego robot —na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

5) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem
odbioru.

Zgloszenia bedg dokonywane poprzez:

1) zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru, oraz
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2) zgloszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajgcego na
pismie lub poczta e-mail na adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w
Dokumentacji Projektowej dla danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przystgpienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaly zakonczone,

2) nie zostaly przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub
Umowa,

3) Wykonaweca nie przedstawil dokumentéw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowien Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio
protokot lub  adnotacja w Dzienniku Budowy (dla odbiorow robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu). W przypadku zgloszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji
— niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze nakazac
ponowne wykonanie robdt lub $§wiadczen lub usunigcie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbior, nie bedzie skutkowal ograniczeniem uprawnien Zamawiajgcego przy
odbiorze konicowym robét lub przedmiotu Umowy.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany

w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbiodr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poOzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora ~ Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakos$ci. Calkowite zakonczenie rob6dt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot

1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjga projektowa i
STWiORB. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* specyfikacje techniczne,

* uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB,

» atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

» opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,

* sprawozdanie techniczne,
» protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

» zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

* date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cen¢ ryczaltowa
na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i1 zgodnej z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoOwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wszystkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace, jak np. wywodz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sg rozliczane odr¢bnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w
wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach jednostkowych robot podstawowych lub tez scalonych cenach
elementow prac.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;
9

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na Teren Budowy;

* wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
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spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
10.2. Normy
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Obowigzuja normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

ROBOTY ROZBIORKOWE. S. 01.00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z pracami rozbidrkowymi dla zadania pn. ,,Termomodernizacja oraz
modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacii
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres$leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie prac przygotowawczo- rozbidrkowych
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

* spycharki,
* fadowarki,
» zurawie samochodowe,
* samochody ci¢zarowe,
* zrywarki,
* mloty pneumatyczne,
* frezarki nawierzchni,
* pity mechaniczne,
* koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4
STWiORB.

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 5 STWiORB.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidorkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.nr 47
poz.401).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych w obiekcie nalezy w pierwszej
kolejnosci dokona¢ zabezpieczenia, demontazu, badz pobrania wyciskow elementow, ktore zostaty
wskazane do zachowania badz odtworzenia. Ponadto nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢
historyczne elementy stanowiace wykonczenie wng¢trz budynku. Po demontazu wszelkich
elementéw wykonczen i1 usuni¢ciu warstw tynkow 1 oktadzin ze S$cian murowanych nalezy
przeprowadzi¢ oceng stanu technicznego muréw i wykona¢ inwentaryzacje¢ istniejacych zarysowan
1 uszkodzen. Na podstawie tych dziatan zostanie podjeta decyzja o ewentualnej koniecznosci 1
zakresie wykonania napraw badz dodatkowych wzmocnien konstrukcji budynku. Z uwagi na obiekt
istniejacy, wszelkie prace konstrukcyjne przewidziano do wykonywania etapami w taki sposob, by
w kazdym momencie byta zapewniona statecznos$¢ budynku i jego geometryczna niezmiennos$¢.

25



Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i
uzgodnienia wymagane do ich przeprowadzenia. Nalezy poinformowa¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem osoby, instytucje, na ktore prowadzone prace rozbidorkowe moga bezposrednio
oddziatywa¢ oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbiorkowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
* Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
» Zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

» Zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

» Wstepnie oczys$ci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikdéw, miejsca
sktadowe materialdéw budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

* Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegaja rozbidrce w tym zielen wysoka
* Zabezpieczy¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie, ktore nie podlegajg demontazowi,
* Dobra¢ sprzet do rob6t rozbidrkowych.
5.2. Zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Podczas prac rozbiorkowych zabrania si¢:
* Recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
* Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
» Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
Przy wykonywaniu robdt rozbidorkowych nalezy:

» Uzywac tylko sprawnych narzgdzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,

» Utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
* Konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j,

* W razie niemoznosci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytlu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy muszg stale pracowac¢ w kaskach.
Przepisy BHP podczas prowadzenia robot rozbidorkowych
* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg 1 ochronna.
* W sktad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.
* Zabrania si¢ prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym swietle.

* Na budowie musi by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja.
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5.3. Ogolny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z
2003 r poz. 401). Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprz¢tem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.4. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi
pracami - w tym takze odpaddéw porozbidrkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu
art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac
powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach, wytworca
odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie
danego powiatu prawa wytwarzania odpaddéw, winien on przed rozpoczeciem robdt dopetnié
obowigzkow okreslonych A4 ustawie
o odpadach. Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ do stosownych sthuzb komunalnych o wskazanie
miejsc wywozu poszczegdlnych elementow z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych
powstang odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do grupy 17. "Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac
glebe 1 ziemi¢ z terendOw zanieczyszczonych)". W czasie prowadzenie prac rozbidérkowych
materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane, jako surowce
wtlrne.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtdérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je
uprawnionemu podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materialy, ktore nie moga by¢
wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci
- wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadow.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robot
rozbiérkowych zobowigzany jest przedtozy¢ witasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa
drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidrkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego
winy. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy i1 materialy, ktore stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 6 STWiORB.

Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi STWiORB oraz
dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbidérkowych.

Kontroli podlega takze sposdéb wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatlow uzyskanych podczas rozbiorki.

1. OBMIAR ROBOT
6.2. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiaru sg: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl].
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. § STWiORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robot w odniesieniu do ich,
jakosci 1 kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania og6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.

8.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialdw oraz systemow,
» wykonanie wtasciwych robot,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
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» usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
* oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz utylizacj¢ odpadow,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

 oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

9.1. Ustawy 1 Rozporzadzenia

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

ROBOTY ZIEMNE S 02.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie robot ziemnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.:,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnéwce."

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci O-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.
Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,
Wykop ptytki — wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Wykop gteboki — wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m,
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5m,
Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokosci dna mniejszej lub roéwnej od 1,5m,
Wykop jamisty — wykop o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,2,
Zasypka — Grunt nasypowy, ktérym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji, dla ktorej wykonano wykop,
Wskaznik zageszczeni (Is) — stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego pd. gruntu
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowe] szkieletu gruntowego
pds.,
Stopien zageszczenia (ID) — dotyczy okreslania naturalnego stanu gruntoOw niespoistych, stopien
plastycznosci IL natomiast dotyczy gruntow spoistych,
1.4. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi STWiORB i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czegsci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.
2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Grunt
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek wykopow. Grunty przydatne zgodnie z tablicg 2 w normie PN-S-
02205:1998, ktoére zostang do wykonania zasypek mogag by¢ wywiezione poza plac budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.
Grunt do zasypki musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

* grunt niewysadzinowy i niespoisty,
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* grunt niezamarzniety,

* grunt nie zawierajacy zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych, itp.
materiatow),

* zawarto$¢ czastek:
<0.075 mm: < 15%;
<0,02 mm: < 3%;

* zawarto$¢ czesci organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988,

» wskaznik jednorodnosci CU > 3 oznaczony wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05,

» wskaznik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy BN-64/8931-01,

» kapilarno$¢ bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-60/B-04493.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
ogblnym opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu m.in:

» koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsi¢biernym i chwytakowym,

* pity mechaniczne,

* spycharki,

* fadowarki,

» walce,

* ubijaki,

» zageszczarki wibracyjne,
Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprz¢tu do wykonania robot zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4
STWiORB.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze 1 sprzgt reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem Wwymogow
bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport gruntu nalezy organizowaé w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materialéw na
plac budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 5 STWiORB..
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz zgodnie
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z normami PN-EN 1997-1:2008,
PN-EN 1997-2:2009, PN-EN 16907-1:2019-01 oraz PN-S-02205:1998.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wg G-00.00.01 ,,Prace geodezyjne i
pomiarowe” lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pisSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce.

Harmonogram 1 technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego
1 zachowanie jego parametroOw technicznych.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty
te nalezy wykonywacé
w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej
temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia
wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

5.2.2. Kontrola warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot

W trakcie robot Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych 1
poréwnywania ich
z dokumentacja projektows. Przyjete w dokumentacji warunki gruntowo-wodne musza by¢
potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu
wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wtasciwych metod analizowa¢ wyniki
pomiaréw kontrolnych, umozliwiajacych ocen¢ wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne,
zachowanie si¢ odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring
poziomu  zwierciadla ~wod  gruntowych, ci$nienia wody w  porach  gruntu
1 w razie potrzeby takze przemieszczen gruntu.

W przypadku niezgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z zatozonymi w Dokumentacji
Projektowe;j Inspektor Nadzoru
w uzgodnieniu z projektantem zdecyduja o dalszym postepowaniu.

W przypadku konieczno$ci wymiany gruntu nalezy sprawdzi¢ czy usunig¢to ten grunt z calej
powierzchni wykopu oraz czy grunty zalegajace pod warstwa nienosng sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.3. Warunki wykonania wykopow

Przed przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury
podziemnej. Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu
warstwy humusu, przystgpi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykop prowadzi¢ nalezy na rozkop,
zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi do wykopu, sprzetem cigzkim.
koparka z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentoéw. W przypadku braku
mozliwo$ci wykonania wykopow z rozkopem, wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z
zabezpieczeniem statecznos$ci scian wykopow o glebokosci powyzej 1 m. Czes$¢ ziemi pochodzacej
z wykopu nalezy pozostawi¢ na odklad, zabezpieczajac ja przed osuwaniem si¢ do wykopu.
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na skladowisko. Metody prowadzenia robdt ziemnych —
mechanicznie w ok. 95%, rgczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, ustalen z osobami koordynujgcymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
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Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

Wyrdéwnanie dna wykopu 1 wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie
wolno pozostawia¢ wykopoéw otwartych na dhuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo
uplastycznienia si¢ gruntdow pod wpltywem wod opadowych. W przypadku pojawienia si¢ wod
gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywac.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1. tworzenie nawisoOw przy wykonywaniu wykopow,

2. wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,

3. przebywanie os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5. przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.2.4. Odwodnienie wykopow

Sposoéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych w czasie
wykonywania robot warunkow gruntowo - wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce
Robot.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i1 rozluznieniem
struktury gruntu podtoza.

Jesli konieczny bedzie zrzut wody z odwodnienia wykopow, to bedzie realizowany do kanalizacji
miejskiej na podstawie uzgodnienia Wykonawcy Robot z wlascicielem sieci miejskiej lub do
tymczasowego zbiornika.

Ponadto, w czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w
Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz
termindbw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

W zaleznosci od giebokosci wykopu, rodzaju gruntu i glebokosci depresji nalezy stosowac jedng z
wymienionych metod odwadniania wykopu:

a. Metoda powierzchniowa:

Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miar¢ glebienia wykopu. Metoda ta nie
wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne
lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wod¢ z zaglebien wykonanych w dnie
wykopu.

b. Metoda depresji:

Stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych
wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniu wody poza teren budowy.

Wykonawca moze zastosowa¢ inng metod¢ odwodnienia wykopdw, przy czym zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
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wykonywanych robot, a takze dokona uzgodnien
z odpowiednimi jednostkami administracji (m.in. gestorem sieci).

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.5. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczgciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych, smieci
i osuszone. Ukladanie i zageszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonywane rgcznie, warstwami
grubosci 20cm przy stosowaniu ubijakow recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopoéw. W
przypadku niewystarczajacej ilosci ziemi lub niespetniajacej wymagan dla gruntow do wykonania
zasypow, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.

5.3. Wywoz 1 utylizacja urobku

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania, np. optat za zdeponowanie odpadoéw na sktadowisku, jesli takie miejsce
utylizacji jest przewidziane. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powro6t na miejsce zasypania.

Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

* zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

* doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

* zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3. Badania do odbioru robo6t ziemnych
Roboty fundamentowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem geotechnicznym.
1. Nasypy budowlane

* Nosno$¢ g>300 kPa,

* Is > 0,98 (sondowanie DPL); EVD > 40 MPa => EV2 > 80 MPa (badanie ptyta dynamiczng);
E2 >80 MPa, 10 < 2.4 (badanie VSS),

Zaleca si¢ sondowanie sondg DPL. Przy warstwach nasypow o mniejszej migzszosci niz 0,6 m —
ugieciomierz, VSS i DPL.

Ostatnia warstwa wzmocniona chemicznie (najlepiej cementem),parametry: E2 > 120 MPa, 10 <2.2
(badanie VSS).

Nasypy budowlane o wigkszej migzszosci niz 1,0 m: dolne warstwy, ponizej 1,0~1,5 m Is > 0,97
(sondowanie DPL).

2. Grunty rodzime do 1m od poziomu posadowienia

* Nos$nos¢ q>250 kPa, jezeli warunek niespelniony to wymiana gruntu na chudy beton lub nasyp
budowlany.

* grunty spoiste: do Im glgbokos$ci ponizej poziomu posadowienia IL < 0.20, grunt nie moze by¢
plastyczny, jezeli warunek niespetniony to wymiana gruntu na chudy beton;

* grunty niespoiste: do Im glebokosci ponizej poziomu posadowienia ID>0.45 (obcigzenia do
150 kPa) i ID>0.55 (obcigzenia powyzej 150 kPa), jezeli warunek niespelniony nalezy grunt
dogesci¢ lub wymieni¢ na nasyp budowlany lub grunt stabilizowany cementem lub chudy beton.

3. Grunty rodzime ponizej 1 m gltebokosci od poziomu posadowienia
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodnosci z badaniami gruntowymi z projektu budowlanego.
Minimalna czesto$c¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej.
6.3.1. Pomiary szeroko$ci dna wykopu
Pomiary rowoéw wykonywac tasma w linii proste;j.
Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.
6.3.2. Pomiary zagl¢bienia dna
W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze.
6.3.3. Szeroko$¢ dna wykopu
Szerokos¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentéw i §cian fundamentowych
oraz wykonania warstw izolacyjnych zgodnie z dokumentacja projektow3.
6.3.4. Zaglegbienie dna
Zaglebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu niwelatora
nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja -3 cm do +1 cm.
6.3.5. Zaggszczenie gruntu
Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5
niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu zgodnie z dokumentacja projektowa.
6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
» protokotéw odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
* dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

* sprawdzenie wymiardw,

» sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z
danymi podanymi
w dokumentacji technicznej,

* sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrolg¢ nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii
powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci,
co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4:2008 lub PN-EN 1997-
2:2009.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg jest:

* metr szescienny [m3] wykonanych rob6t ziemnych,

» komplet [kpl] odwodnienie wykopow,

* metr kwadratowy [m2] roztozonego kruszywa,

* metr szescienny [m3] wywozu i utylizacji urobku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 8§ STWiORB.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
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gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa 1 Wykonawca robdt
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej opracowanej po zakonczeniu robot obejmujacej wykonane szkice,
operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania techniczne, dzienniki pomiarowe i
protokoty, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu najp6zniej w dniu odbioru.
Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku
jakichkolwiek watpliwosci odno$nie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim
fundamentow oraz odnos$nie ewentualnych sgczen wody powiadomic¢ nalezy projektanta i geologa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robét,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatlow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

 ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywolanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021
r. Dz. U. 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych wymiarow sytuacyjnych i1 wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz.U. 2021 poz. 1304).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).
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10.2. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza fundamentowego.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czg$¢ 2:
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 9:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie.
PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg¢$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czegs¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cz¢s¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze¢s$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze¢$¢ 1: Analiza
chemiczna.

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie ggstosci wypelniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czeg$¢ 11: Badania filtracji.

10.3. Inne dokumenty

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych” WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIiA z
25.09.2014 r. wraz z p6zn. zmianami.

,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg

zarzadzenia nr 102 GGDKiA
z dnia 19.11.2010 r. z p6Zn. zmianami

RUSZTOWANIA S 03.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktore zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.:;,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV)
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
44210000-5 Konstrukcje i czgsci konstrukcji

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne 1 czesci, z wyjatkiem budynkéw z gotowych elementéw
44212300-2 Konstrukcje i ich czesci

44212310-5Rusztowania
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci O-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
* montaz rusztowan,
* odbiodr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,
» eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),
* 0odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu,
» demontaz rusztowan,
* kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

1.6. Dokumentacja
Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
* RT — dokumentacja producenta;
* RN — obliczenia statyczne (DT);
* Instrukcja montazu rusztowania;
* Protokot odbioru rusztowania;

* Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
38



* Protokoét przekazania rusztowania do demontazu,
* Instrukcja demontazu Rusztowania;
* Protok6t pokontrolny

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2 STWiORB.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne Europejskie lub
Krajowe Oceny Techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci z Europejska lub Krajowg Oceng Techniczng lub inne stosowne dokumenty
objete prawem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 3 STWiORB.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakos$ci
robot lub przepisOw bezpieczenstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4
STWiORB.

4.2. Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wpltywem szkodliwych czynnikoéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 5 STWiORB.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
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5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym 1 nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz 1 eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé t¢
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegal przepisy
BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione
jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatta dajacego dobrg widocznos$¢,
* w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,
* podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4
m od terenu i1 ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 6 STWiORB.

Kontroli bedzie podlegac:
* stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,
* sposob posadowienia rusztowania,

* sprawdzenie wymiarOw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

* stezenia rusztowan,

* sposob zakotwienia,

 pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
* zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt
7 STWiORB.

Podstawa dokonywania obmiarow okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;.

Obmiar robdt wykonuje w metrach kwadratowych [m2] zamontowanego rusztowania wg rzutu
$ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan okresla sie jako komplet [kpl.].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 8 STWiORB.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,
* czy jest prawidlowo zakotwione,
* czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

* czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie
sliskie, stabilne),

* porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
* czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian, ktéore moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i1 eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,
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» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robét,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

» ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywolanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 glowne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 74-1:2022-08 Zacza, sworznie centrujace 1 podstawki stosowane w dekowaniach i
rusztowaniach. Czeg$¢ 1: :Zlacza do rur. Wymagania i metody badan.

PN-EN 74-2:2022-08 Ztacza, sworznie centrujgce 1 podstawki stosowane w dekowaniach i
rusztowaniach. Czeg$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czegs$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 4:
Daszki ochronne rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.
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PN-EN 12810-1:2010Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgs¢ 2: Specjalne
metody projektowania konstrukcji.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PRZECIWWODNE S 04.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja
oraz modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce.'"”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres$leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczen przeciwwodnych i1 przeciwwilgociowych.

Zakres prac, ktorego dotyczg ustalenia niniejszej STWiORB obejmuje w szczegdlnosci:

a. prace pomocnicze 1 towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i
organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania
wynika z technologii przyjetej przez wykonawce
a majace za zadanie bezpieczne 1 zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b. prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

* przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepnos$¢ powtoki oraz w razie konieczno$ci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

* zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

* kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

* naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materialu badz systemu materiatlowego,
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» wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnicznych,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dachow,
* kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powltoki (metoda pull-off).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

1.5.1. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w czesci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” STWiORB.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jako$ci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodnosci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na
terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatlu pobieranych
w trakcie realizowanych robot (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazda parti¢ materialu
dostarczong na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepno$ci wykonanej powloki do podtoza.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w czegsci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji
projektowe;.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowaé si¢ wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktére moga okazac si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czesto preferowane
przez producentdéw podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a. do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b. do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych— nozyczki, nozyce, noze,

c. do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych
z rolek, urzadzenia do zgrzewania,

d. do naktadania kleju: watek, szczotka.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 4
STWiORB.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy,uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen
mechanicznych typu wozek widlowy, dzwig, koparka.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni
stonecznych i1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac¢ co najmniej
6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

* nazwe 1 adres producenta,

* nazwe¢ wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jakg wyrdb uzyskat,

» date produkc;ji i nr partii,

* wymiary,

» numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 5 STWiORB.
Zastosowa¢ kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zarowno w zakresie
doborumateriatéw  jak 1 detali potaczen 1 stykéw =z innymi elementami/materiatami
budowlanymi. Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przej$¢ instalacyjnych, kominow, §wietlikow
i innych elementéw na dachu. Nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ 1 szczelno$¢ na calej uszczelnianej
powierzchni.
Wymagane jest uzgodnienie w zakresie potaczen poszczegdlnych typow podtoza, miejsc styku z
innymi elementami budowlanymi.
Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedlug wytycznych ze Specyfikacji Ogolnej
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Architekta.
5.2. Przygotowanie podtoza
Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci
wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czgsci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawg cementows, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, réwne i wolne od
smoty, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podloze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z
Dokumentacja Projektowa.
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5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robdt podczas opadéw deszczu 1 mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos$¢
wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza
oraz podioza >5°C i1 < 35°C, natomiast temperatura betonowego podloza przeznaczonego do
gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w zlych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem
foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w
temperaturze 5-1001C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w
temp. 200/C. W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie 1
pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz wytycznymi danego
producenta. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wytycznych producenta izolacji odnos$nie
dopuszczalnych temperatur aplikacji, wilgotno$ci podioza itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materialty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy
zwroci¢ uwage na terminy waznosci oraz oceni¢ czy wilasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w
pkt. 2 niniejszej STWiORB.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia
opakowania. Materiat, co do jakosci ktorego sa watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny
od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

* stosowanych materiatow, kontrolg jako$ci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia
czystosci oraz pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1542:2000,

» kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta, kontrola jakos$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie
jej dojrzewania, obejmujaca:

a. ocen¢ powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,

b. pomiar przyczepnosci powtoki do podioza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiarowa jest:

* metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie przeciwwodne i

przeciwwilgociowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. § STWiORB.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.
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8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 STWiORB daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
» prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
* szczelnos¢.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,
» wykonanie wlasciwych robét,
» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
 ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  wilasciwosci  przy
rozcigganiu. Cz¢$¢ 3: Warunki badan folii i phyt.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczanie wspotczynnikéw tarcia.
PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie zmian wymiaréw
liniowych w czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspdtczynnikdw tarcia.
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PN-EN 1928:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych 1
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i1 kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie odporno$ci na uderzenie.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania.

PN-EN 1542:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montazu materialdow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegodlnych producentow

IZOLACJE TERMICZNE S 05.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie izolacji cieptochronnych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn ,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce.'"’

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres§leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przepltywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne, akustyczne i
ogniochronne zaprojektowane
1 zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czgsci O-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czegsci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sktad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (patrz. pkt 10).

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji
projektowe;.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢
stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektows.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robot

2.2.1. Izolacje termiczne i akustyczne

2.2.1.1. Styropian (EPS)

Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane s3, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca
tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pioéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

2.2.2. Polistyren ekstrudowany (XPS)

Materiat musi charakteryzowac si¢ bardzo dobrg izolacyjnos$cia termiczng, odpornoscig na dziatanie
wilgoci oraz wysoka wytrzymato$cig. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o gladkiej
powierzchni oraz strukturze sktadajacej si¢ z matych zamknigtych komorek. Szczegdtowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164.

Zastosowany styropian powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng
higieniczno-sanitarng.

Wymagane wlasciwosci uzytkowe ptyt XPS lub nie gorsze niz

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,032

Maksymalna temperatura stosowania 70 stopni
Reakcja na ogien F
Wytrzymalo$¢ na  S$ciskanie przy 10%
odksztalcenia >300kPa
Wytrzymalos¢ na  Sciskanie  przy 5% >200kPa
odksztalcenia

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte do >200kPa
powierzchni czotowych

Wytrzymato$¢ na Scinanie >170kPa

Niezmiennos$ci oporu cieplnego w przypadku <1%
narazenia na ciepto, warunki atmosferyczne,
starzenie 1 degeneracje, odporno$¢ na
zamrazanie 1 odmrazanie

2.2.3. Welna mineralna

Materiat izolacyjny o konsystencji wldknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, zuzla lub
szkta. Szczegdotowe wymagania dla pltyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162+A1:2015-04.

2.2.4. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;j
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
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2.2.5. Zaprawa (masa) klejaca
* sucha zaprawa mineralna
* do stosowania na podtoza mineralne 1 organiczne,
* do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowe;j,
* odporna na wystgpowanie rys skurczowych
* przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w warunkach suchych >0,50 >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,16 > 0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia > 1,00 >0,12

Wybdr zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £ 1 cm. Zaleca si¢ uzycie zapraw zalecanych przez producenta materialu
termoizolacyjnego.
2.2.6. Srodek gruntujacy
Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.
2.2.7. Zaprawa (masa) klejaca

* sucha zaprawa mineralna

* do stosowania na podloza mineralne i organiczne,

* do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,

* odporna na wystepowanie rys skurczowych

* przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w warunkach suchych >0,50 >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,16 >0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia > 1,00 >0,12

Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 = 1 cm. Zaleca si¢ uzycie zapraw zalecanych przez producenta materiatu
termoizolacyjnego.
2.2.8. Laczniki mechaniczne

* Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej
oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

* mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub
welny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow
termicznych

* ilo$¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,

* sposéb mocowania 1 dhugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian
elewacyjnych:

 dla podtozy z materialéw petnych (beton, cegla pelna, kamien, ptyty betonowe warstwowe)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm
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* dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegla kratowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm dla
podiozy z betondéw lekkich, gazobetonow taczniki wbijane lub wkrecane, strefa
2.2.9. Pozostale elementy

* Dekle,

» Siatka zbrojaca impregnowana,

* Profile startowe,

* Katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;j
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego 1 elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej 1 STWiORB.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

» urzadzenia do przygotowania zaprawy 1 mas uszczelniajacych,

» mechaniczne pomosty robocze,

* narzg¢dzia re¢czne,

* sprzet wymagany w przepisach BHP i1 przeciwpozarowych,

* szpachelka,

* paca szpachlowa i z¢bata,

* pila reczna lub wyrzynarka,

* poziomica,

* miara.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4
STWiORB.

4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym
pod warunkiem utozenia na utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania
produktu lub otwarcia opakowania produktu,
w szczegolnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem),
produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie
zamknigtym pomieszczenia magazynowe musza mie¢ zapewniong odpowiednia wentylacje.
Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczeg6lno$ci produkt nie moze by¢ podmywany przez wodg, ani tez by¢ sktadowany w miejscu,
w ktorym zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie moga by¢ uktadane jedna
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania.

Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomocg przeznaczonego
do tego celu sprzg¢tu. Czynnos$ci te nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia, tak by nie
uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarowno opakowania zbiorczego (paleta),
wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktéw
musi odbywac¢ si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi.
Przewoz nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzony, w szczegdlnos$ci
aby nie przemieszczat si¢ podczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

* nazwe 1 adres producenta,

» nazwe¢ wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jakg wyrob uzyskat,

» date produkcji 1 nr partii,

¢ Wymiarya

* liczbe sztuk w pakiecie,

» numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcg do ich
pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 5 STWiORB.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

5.2. Ogoblne warunki wykonania

Do uktadania materiatow izolacyjnych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego
izolacji (lub paroizolacji)
1 ewentualnym naprawieniu uszkodzen. Izolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwdch warstwach.
Materialty nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta. Wszystkie elementy uzywane do
mocowania izolacji, gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone przez
producenta izolacji.

Przy ukladaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jako$¢ wykonania polaczen z
izolacjami 1 innymi elementami budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentow pochodzacych z
roznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratg gwarancji producenta i zwigksza
ryzyko szkdd;

» Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem
1 instrukcjami technicznymi produktow;

* Podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. Poprzez stosowanie oston;

* Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajagco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

5.3. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W
czasie wbudowywania materiatdéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nieodpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest

kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesOw mokrych. Warstwy ocieplajace
winny by¢ wbudowane

W sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z
innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla 1 mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badz
mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznos$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi, przedstawione
w niektérych punktach STWiORB. W przypadku niespelnienia wymogdéw geometrycznych,
podtoze nalezy przygotowaé. Sposob przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z Europejskimi
lub Krajowymi Ocenami Technicznymi przyjgtego systemu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewng¢trzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpocza¢ po okresie letnim w trakcie, ktoérego §ciany beda schnaé po
zimie 1 wio$nie. Jezeli Sciany — zwlaszcza elewacja pdinocna - nie wyschna, pod koniec lata nalezy
je dodatkowo osuszy¢, by warstwa izolacji nie zamkneta wilgoci w $cianie konstrukcyjnej. Po
osuszeniu mozna przystapi¢ do robot dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5[1 do +25(1.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatow zgodnie z odpowiednig dla
wybranego systemu Europejska lub Krajowa Oceng Techniczna.

5.4. Ocieplanie mostkow termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 detalami. Zaleca si¢, aby opor cieplny byl w przyblizeniu rowny jak dla samej
przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko
wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.5. Izolacja posadzek

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno
by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji 1 rodzaju
ocieplanej powierzchni.

5.6. Wytyczne wykonania termoizolacji ze styropianu

Plyty styropianowe mocowac¢ wytacznie do uprzednio przygotowanego podtoza. Nalezy zastosowac
plyty styropianowe
o specjalnie uksztaltowanej krawedzi na tzw. zakladke, ktora ogranicza mostki termiczne i
zapewnia szczelng izolacje termiczng na catej izolowanej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy
zamocowa¢ w pierwszej kolejnosci do $ciany na klej. Mas¢ klejowg naktada¢ na plyte metoda
,ramki i plackéw”. Ramka szer. ok. Scm, grubo$¢ ok. lcm, 6 plackéw grubosci ok. 1em i $rednicy
ok. 10cm wewnatrz ramki.

UWAGA: mase¢ klejaca naktadaé tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych nigdy na podtoze.
Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisnag¢ do poditoza i dosung¢ do krawedzi
sasiedniej ptyty tak, aby masa klejaca nie dostata si¢ pomiedzy ptyty. Ptyty uktada¢ w cegietke z
przewigzaniem na narozach budynku. Powloka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od
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oscieznic 1 elementéw mechanicznych poprzez odpowiednig przerwg¢ kompensacyjng — np. z
zastosowaniem systemowych listew dylatacyjnych. Wokot wszystkich  osciezy plyty
termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi
otworu. Utozenie takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia si¢ peknigec. Plyty styropianowe
powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjng. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szer.
wigkszej niz 1,5mm nalezy wypeni¢ materialem termoizolacyjnym np. odpowiednio przycigtymi
klinami ze styropianu. Cala powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowac nalezy
ruchami okr¢znymi, nigdy réwnolegle do polaczen plyt.
Powstaty pyl doktadnie usung¢. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych do $ciany na
systemowe taczniki mechaniczne sktadajace si¢ z odpornych na korozje wkretdw i specjalnych
podktadek zapobiegajacych powstawaniu mostkéw termicznych. Kotki osadzi¢ we wszystkich
punktach laczenia si¢ plyt, tak zwanych punktach ,,T” (fugach krzyzowych) w rozstawie 40x40cm,
nie dalej niz 10cm od krawedzi muru w ilosci 6 kolkow na Im? W miejscu dylatacji
konstrukcyjnych nalezy zastosowa¢ systemowe listwy dylatacyjne.
5.7. Ocieplanie powierzchni dachu
W plytach jedno- lub dwuwarstwowych z zamkiem w klinie.
Do uktadania przystapi¢ po sprawdzeniu stanu paroizolacji.
Plyty uktada¢ na styk bez mocowania badz klei¢ do podtoza odpowiednimi produktami.
Przy uktadaniu zwréci¢ uwage na doktadne potaczenie na stykach z izolacja termiczng pozioma lub
pionowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Izolacja z ptyt
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi dla poszczegdlnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

* rowno$¢ powierzchni piyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

* wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

* napr¢zenia $ciskajace plyt,

* klasyfikacja ogniowa,

* sposob montazu oktadzin akustycznych, miejsca tgczenia oktadzin oraz sposob ich uktadania,

* poprawnos$¢ wykonania i skutecznosci uszczelnien.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Ocena podioza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wihasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza. Kontrole wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.
Tabela 1. Metody oceny podtoza

Proba odpornosci na $cieranie  Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i1 twardej tkaniny oceni¢
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostalosci wykwitoéw na
podtozu.

Proba odpornosci na skrobanie Stosujac metode siatki nacig¢ lub poslugujac si¢ twardym i
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lub zadrapanie ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ 1 no$no$¢ podloza oraz stopien
przyczepnosci istniejagcych powtok.

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic
stopien chtonnosci podioza.

Test rownosci 1 gtadkosci Postugujac sie tata (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢
odchyltki $ciany od ptaszczyzny i1 sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu, a nastgpnie poroOwnanie otrzymanych wynikow z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkow zewngtrznych, itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podilozu, aby uzyskane wyniki byty
w peini miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢:

* przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupehlienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyrownanie — w zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia tacznikéw mechanicznych.
Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciagtosci powierzchni,
uktadu 1 szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tagcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu
liczby i rozmieszczenia facznikoéw mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania lacznikow).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt. 7 STWiORB.
Jednostkg obmiarowg jest:

 metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,

* sztuka [szt.] przymocowania materiatu.
Wielkosci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 8§ STWiORB.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr podtozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z
zanieczyszczen.
8.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacija
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWiORB 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 STWiORB daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podtoza,

» prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i1 obrzezach,
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» wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,

» wykonanie wtasciwych robot,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

» usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz utylizacj¢ odpadow,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

 oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 15101-1+A1:2019-06 Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw. Wyroby z celulozy w
postaci luznej (LFCI) formowane in situ. Czg¢$¢ 1: Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje wybranych producentow.

STOLARKA I SLUSARKA S 06.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce.''
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45400000-1Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

98395000-8 Ustugi §lusarskie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres$leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.
Ksztattownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gldwnie do zapewnienia dostgpu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Stolarka — oznacza stolark¢ budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

Slusarka budowlana — oznacza $lusarke budowlana, czyli zmontowane zespoly elementow
metalowych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementoéw zamontowany do stolarki stuzacy do
jej otwierania
1 zamykania oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem

Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy

Oscieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajagcg od wewngtrz otwér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majacena celu  montazstolarki i $lusarki.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci O-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czesci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne Europejskie lub
Krajowe Oceny Techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
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certyfikaty  zgodnosci z  Europejskimi  lub  Krajowymi  Ocenami  Technicznymi
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
UWAGA:

* Liczb¢ i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzi¢ na placu budowy

» Kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzi¢ na placu budowy przed wykonaniem otworow w
$cianach 1 osadzeniem nadprozy zweryfikowa¢ ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta
stolarki/ Slusarki
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji
projektowej. Wyposazenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1 §lusarki zatagczonym do dokumentacji
projektowej. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedza techniczng. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow o
parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.
Do wykonania montazu stolarki 1 $§lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania og6olne” pkt. 4
STWiORB.

4.2. Transport materiatow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny
by¢ opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z
dotaczong instrukcja montazu 1 wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 odksztalceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej
dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktora brala udzial w ocenie zgodnos$ci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966). Transport materiatow musi odbywacé si¢ przy
W sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada
Wykonawca rob6t objetych niniejszg STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 5 STWiORB.

UWAGA: Montaz pozostalych elementow zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz
dokumentacja projektowa.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢ dokltadno$¢ wykonania otworéw pod o$ciezniceg, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie
wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ 1 oczySci¢. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne 1 bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu
skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé
odpowiednig szczeling montazowg (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podtoza
Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:

* powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

* powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma

przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic

i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.5. Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z
wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob,
aby byto zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy 0s0b, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz wyrobow powinien sprowadzaé si¢ do scalania
potaczeniami $rubowymi  elementow  wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie
lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podiozu.
Wklejenie kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawa¢ ponad nakretke wigecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawac ponad plaszczyzne taczonych czesci lub elementow. Do taczenia
elementow metalowych z konstrukcjag budynku stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.
Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

* otwor powinien odpowiada¢ srednicy kotwy,

* z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

» wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

* przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej giebokosci osadzenia,

* kotek rozpreza¢ dokrecajac §rube dopuszczalnym momentem.
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W przypadku kotew wklejanych:

* otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

* kotwe posmarowac klejem,

* wcisngé w oczyszczony z pylu otwor,

* po osiggnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie
wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdélowymi.

5.6. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowac po zakonczeniu robdt mokrych 1 po wyschnieciu $cian

Poszczegblne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

Zastosowa¢ elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki.

5.7. Montaz parapetow wewngtrznych

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢ podsunigty
pod prog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy.
Parapet osadza si¢ na podktadzie wyrownanej zaprawy. W zaleznosci od wysiggu parapetu poza
lico $ciany 1 wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystgpi¢ potrzeba podparcia
parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany.

5.8. Montaz wytazu dachowego/ klapy przeciwpozarowe;j

Wytaz dachowy do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta oznakowana CE zgodnie z normg PN-
EN  12101:2005 z Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 1396-CPR-0126

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym. Montaz klap dymowych nalezy rozpocza¢ od
sprawdzenia doktadnosci wykonania otworéw montazowych. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
kompletno$¢ dostarczonych wyrobow, wyposazenia standardowego, wystepowanie ewentualnych
uszkodzen.

- Zamontowa¢ w klapie izolacj¢ cieplng

- Rame¢ montowanego elementu nalezy przymocowal prowizorycznie przy pomocy zaciskow
montazowych i zamocowac¢ docelowo do podtoza za pomoca lacznikéw katowych bedacych w
komplecie wyrobu.

- Po zamocowaniu ramy zdemontowac zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzy¢ i zdja¢ klape
wyrobu. Demontaz pokrywy nalezy przeprowadzi¢ przez wykrecenie $rub zawias, w celu
utatwienia dostgpu dla wykonania obrobek przeciwwodnych.

- Obrobki wykonane sg z materiatu pokrycia dachowego tzn. blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej,
wylozonej wokot podstawy montowanego elementu, na calag wysokos$¢ podstaw. Brzeg wyklejanej
obrobki przyciaé wzdhuz krawedzi otworu
1 wlozy¢ go pod wywiniecie kotnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia krawedzi podstawy nalezy
usung¢ natychmiast po zakonczeniu wyklejania obrobki.

- Przed zatozeniem pokrywy wyrobu oczys$ci¢ i przesmarowaé zawiasy, nasuna¢ klape i zakrecié
sruby zawiasOw. Nastepnie nalezy zamknaé pokrywe i otworzy¢ probnie uzywajac uchwytu
zewngtrznego. W przypadku nie przylegania pokrywy do krawedzi otworu wyrobu nalezy dokonaé
regulacji zamka, przeznaczong do tego celu nakretka regulacyjna.
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- Montaz wyroboéw winien by¢ przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji,
jednakze z uwzglednieniem szczegdlowych ustalen instrukcji montazu opracowanej przez
Producenta zastosowanego wyrobu.

UWAGA: Montaz elementow zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB
6.2. Kontrola jako$ci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-
10 i PN-B-10086:1967.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiarow, jakos$¢
materiatdw uzytych do wykonania stolarki, prawidlowo$§¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, stan i wyglad elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydetl oraz funkcjonowania oku¢, wymagania
estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 7 STWiORB.
Jednostkami obmiarowymi jest:

* metr kwadratowy [m2] montowane;j stolarki i §lusarki,

» metr kwadratowy [m2] montowanej klapy,

* metr [m] montowanego parapetu.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. § STWiORB.
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

» jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

* poprawnos$¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:

* sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot,

* dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami STWiORB i dokumentacja projektowa.
8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodnos¢ wykonania elementéw i ich
sktadowych
z dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowo§¢ wykonania
potaczen (przekroje, dlugo$¢ 1 rozmieszczenie $rub), Srednice otwordéw, dotrzymanie
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach
1 ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materialow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
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Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtlowos¢ osadzenia elementu w
konstrukcji budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako§¢ wykonania,
odchylki wymiardéw, prawidlowos¢ dziatania, prostokatnos¢ skrzydet, ptaskos¢ skrzydet,
izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej,
odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odporno$cig ogniowa
tacznie
z dymoszczelnoscig producent moze wykonac¢ tylko jedno z tych badan).
W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czeSciowy protokoét odbioru robdt, dokonaé wpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami STWiORB i1 Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik
badania be¢dzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg szczegdlowa specyfikacja techniczng
nie moze zosta¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli Inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robot,

» w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt btednie wykonanych prac
1 ponownie je wykonac.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robét,

» wykonanie praz zabezpieczajgcych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

 ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywolanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
10.1. Normy
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 1101:2017-05  Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerancje geometryczne.
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna 1 drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.
Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngetrzne.

PN-EN 14351-2:2018-12  Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes$¢ 2:
Drzwi wewngtrzne.

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy 1 otwieralne okna. Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne. Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i1 zaluzje. Odpornos$¢ na wiamanie.
Wymagania

1 klasyfikacja.

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz 2z zaczepami.
Wymagania i metody badan.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach 1 elementow
budowlanych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminy ogolne.

POKRYCIE DACHU BLACHA,0BROBKI BLACHARSKIE ORAZ ELEMENTY
ODPROWADZAJACE WODE S 07.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych polegajacych na robotach zwigzanych z montazem obrobek blacharskich oraz
elementow odprowadzajacych wode, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czg$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

45260000-7 Roboty w  zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej 1 okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okres$leniami podanymi w czesci O-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obrobka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementéw architektonicznych
obiektu.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich oraz elementow odprowadzajacych wodg.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci O-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czegsci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.
UWAGA
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji
projektowe;.
Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robot

* Blacha

* Rynny i rury spustowe,

* Niezbg¢dne elementy mocujace.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzysta¢ ze sprzetu takiego jak:

» elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

* nozyce do ci¢cia blach,

* mtotek gumowy, mlotek drewniany,

* n6z blacharski,

* kleszcze blacharskie,

» gietarka do blach,

* szczypce techniczne,

* palnik gazowy z butlg gazowa,

* lutownica,

* pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

* rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

* przys$cienny wycigg budowlany.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4
STWiORB.
4.2. Transport i sktadowanie materialow
Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokrg folig, zapewni¢ rowniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:
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* przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
» sktadowania na wilgotnym podtozu,
* przekroczenia punktu rosy,
* transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
* zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 5 STWiORB.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1 Obrobki blacharskie dachu

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie moga by¢
wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Mocowanie ptyt do podkonstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta plyt i przy
uwzglednieniu obcigzen wywotanych wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008. Elementy mocujace
powinny by¢ wykonane z materialow nie korodujacych.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito nacigcie blachy
lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem
okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne s3 od rodzaju
pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odpltyw wody z
obszaru dylatacji. Zaklad obrobek wykona¢ na szerokos$¢ zgodng z zaleceniami producenta
obrobek.

Oddzielenie tynku od obrobki nalezy wykona¢ poprzez fuge trwale elastyczna.

5.2.2 Rynny i rury spustowe

Rynny nalezy mocowa¢ za pomoc hakéw doczotowych do deski czotowej. Montaz hakéw
rozpocza¢ od tych, pomiedzy ktérymi znajdzie si¢ odpltyw (pion spustowy).

Haki mocowa¢ po obu stronach odptywu, w odleglosci ok. 15 cm o niego (z kazdej strony).
Nastepnie pomiedzy hakami nalezy rozciagna¢ sznurek, ktory wyznaczy lini¢ montazu kolejnych
hakow. Bardzo wazne jest to, aby zachowacd spadek
w kierunku rury spustowej. Powinien on wynosi¢ 3 mm na kazdy 1 metr biezacy. Natomiast
maksymalne odleglo$ci miedzy hakami wynosza 60 cm (jesli wymagaja tego wzgledy estetyczne,
wynikajace np. z proporcji, czy wymiardw dachu, haki mozna zamontowa¢ w mniejszych
odstepach od siebie). Wyjatkiem s3a tez haki znajdujace po obu stronach taczenia rynien —
optymalna odleglo$¢ miedzy nimi to ok. 40 cm.

Montaz rynien zacza¢ od wyznaczenia miejsc, w ktorych wypadna taczenia rynien (optymalnie w
odlegtosci ok. 15 cm
lub mniej).

Rynny umiesci¢ w hakach. Wpiac¢ je, zaczynajac od miejsca znajdujacego si¢ najdalej od odptywu.
Laczenie rynien wykona¢ za pomoca tacznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10 mm).

Rynny faczy¢ az do miejsca, w ktorym przewidziano odptyw. W tym miejscu w dnie rynny nalezy
wycigé otwor, przez ktory woda bedzie sptywaé do odpltywu. Wylot otworu powinien mie¢ $rednice
rury spustowej. Krawedzie otworu wygia¢ lekko zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zabezpieczy¢. Nastgpnie na rynn¢ zatozy¢ odptyw i zamocowaé go. Trzeba przy tym pamigta o
zagieciu tylnych listkow o krawedz rynny. Nalezy tez zagia¢ listki montazowe, znajdujace si¢ na
hakach.

Na koniec zamontowac zaslepki uszczelkowe na koncach rynny. Zaslepk¢ mocowac zaginajac
specjalne uszko. Dodatkowo potaczenie to warto wzmocni¢ i uszczelni¢ za pomoca kleju
uszczelniajacego do stali.
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Po zakonczeniu montazu poziomej linii orynnowania nalezy przej$¢ do zamocowania pionowych
rur spustowych. Nalezy zacza¢ od zamocowania kotkow do elewacji. Wazne jest, aby dlugos¢
kotkow dostosowana zostalta do grubosci ocieplenia elewacji. Natomiast powinny by¢
rozmieszczone tak, aby obejmy znalazty si¢ w odlegto$ci maksymalnie 180 cm od siebie.

Montaz rur spustowych zaczag¢ od montazu kolanek. Pierwsze z nich nalezy zamocowac i
przykreci¢ do odptywu. Drugie taczy sie z nim tak, zeby ,,przyblizy¢” rury spustowe do elewacji.
Drugie kolanko powinno by¢ podparte obejma.

Nastepnie rury spustowe wsunaé w obejmy. Laczenie kolejnych odcinkéw rur wykonaé za pomoca
specjalnych muf (trzeba pamigta¢ o zachowaniu dylatacji na laczeniach). Na koniec zacisng¢ i
skroci¢ obejmy, podtrzymujace rury. Trzeba przy tym uwazac, zeby ich nie uszkodzi¢.

5.3. Montaz parapetow

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢ podsunigty
pod prog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy.
Parapet osadza si¢ na podktadzie wyrownanej zaprawy. W zaleznosci od wysiggu parapetu poza
lico $ciany 1 wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystapi¢ potrzeba podparcia
parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 6 STWiORB.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z STWiORB i1 dokumentacjg projektowa. Badania jakos$ci
robodt podczas budowy obejmuja:

 Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin i pomiaru.

» Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

» Sprawdzenie materiatdéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow 1 S$wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia
rabkow lub zwojow od linii prostej itp.

» Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbiér czgsciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b. w odniesieniu do wilasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrola czg¢sciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych robot

z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN ISO 10504:2015-09, PN-EN 502:2013-07, PN-EN
506:2010, PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 lub regulacji rownowaznych oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiaru jest
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» metr kwadratowy [m2] wykonanych obrobek blacharskich,

» sztuka [szt.] dla elementow montazowych tj, uchwytow, wkretow,

* metr [m] montowanej rury spustowe;j,

* decymetr szescienny [dm3] dla zuzycia kleju montazowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. § STWiORB.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a. podktadu,

b. jakos$ci zastosowanych materiatow,

c. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d. szczelno$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru
obrobek blacharskich stanowig nastgpujace dokumenty:

a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b. dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow obrobek,

c. zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,

d. protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikoéw
kontroli i odbiorow czesciowych, jak rowniez koncowych,

e. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

f. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow 1 pokrycia
dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub Europejskich 1 Krajowych Ocen
Technicznych albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* poprawi¢ roboty i elementy obrobek 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
nalezy obnizy¢ cen¢ za wykonane prace,

» w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w
ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robét,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

* ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
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 oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
10.1. Normy
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
ze stali odpornej na korozje uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej
PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu

POCHWYTY I BALUSTRADY S 08.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie balustrad i pochwytow, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej 1 okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wskazane w
dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich 1 Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci O-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem balustrad i porgczy.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci O-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.
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Nie wolno stosowa¢ ksztattownikdéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktére
mialy zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z
zaprawy, zatluszczen 1 innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub
korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowarto$ciowy.
UWAGA
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji
projektowe;.
Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢
stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektows.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robdt podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 3 STWiORB.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych
mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4
STWiORB.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Dostawa moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powtoki antykorozyjne;.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 5 STWiORB.
5.2. Montaz balustrady stalowej
Przewiduje si¢ mocowanie pochwytow lub balustrad do podtoza za pomoca kotew montazowych w
zelbecie. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stlupkoéw, osadzenia kotwy
w otworze, przykrecenia stlupkow. Nastepnie taczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca
tacznikow i $rub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem silg skupiong min.
500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia
balustrady. Po zamocowaniu, pochwyty lub balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac.
Montaz kotew wklejanych:

* otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

* kotwg posmarowac klejem,

* wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

* po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobow metalowych.
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Moduty zestawia si¢ ze sobg z zachowaniem dylatacji. Zapewnia to swobodny wyptyw wody ktora
moglaby si¢ dosta¢ pomigdzy profil a uszczelke. Dodatkowa mozliwo$¢ usuwania wody z profilu
nosnego zapewnia sama uszczelka, ktora w §rodku posiada mniejszg grubos¢, wigc nie przylega
szczelnie do dolnej powierzchni wewngtrznej profilu no$nego. Zapewnia to swobodny przepltyw
powietrza a wigc 1 odparowywanie ew. wody.
Szczegotowe rozwigzania wedtug zalecen 1 rozwigzan systemowych producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatdéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola montazu porg¢czy polega na:

* sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych balustrad i1 atestéw materiatu,

* sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad,

* kontroli powtok antykorozyjnych,

* sprawdzeniu zamocowania stupkow balustrad,

* sprawdzeniu cigglosci pochwytow.
6.3. Dopuszczalne tolerancje

* dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otwordéw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi [
5 mm,

* dopuszczalna odchytka odlegtosci migdzy stupkami wynosi [1 10 mm,

* dopuszczalna réznica wysokos$ci stupkéw [ 5 mm,

* rzedna gory poreczy £ 5 mm,

* odchylenie porgczy w planie + 10 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt. 7 STWiORB.
Jednostka obmiaru jest:

* metr [m] dostarczonej i zamontowanej balustrady,

» metr [m] dostarczonego i zamontowanego pochwytu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt. 8§ STWiORB.
Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci
1 jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentdéw
kontroli 1 badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

* odchyltki geometryczne,

* jako$¢ materiatow,

* stan elementow konstrukcji i powlok,

» stan 1 kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:
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* przedmiot i zakres odbioru,

* dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

» dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

* protokoty odbioru czg¢sciowego,

* parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

* stwierdzone usterki,

* decyzje komisji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robaét,

» wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

 ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywolanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
10.1. Normy
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢s¢ 1:
Ogo6lne warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10020:2003 Definicja i1 klasyfikacja gatunkéw stali.
PN-EN 10021:2009 Ogo6lne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:2016-12  Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 1: Znaki stal.
PN-EN 10027-2:2015-07  Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 2: System cyfrowy.
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

KRAWEZNIKI I OBRZEZA S 09.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omo6wiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu kraweznikoOw 1 obrzezy wraz z robotami towarzyszacymi, ktére zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Termomodernizacja oraz
modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce."'.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV)

44113000-5 Drogowe materialy konstrukcyjne

44113100-6 Materialy chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci O-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia dotycza wykonania prac niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji, czyli
wykonania obrzezy
1 kraweznikow.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci O-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.

2.2. Sktadowanie

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.
Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci
kraweznika.

2.3. Wykaz materialéw potrzebnych do wykonani prac

2.3.1. Krawezniki 1 obrzeza

Wymagania techniczne stawiane krawg¢znikom i obrzezom okresla PN-EN 1340:2004 w sposob
przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica nr 1

Lp. Cecha Zahiczm Wymagania
1. Ksztatt i wymiary
L1 | Warto$ci dopuszczalnych Dhugosé: £ 1%, >4 mm 1< 10 mm
odchyltek od c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
wymiaréw nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnos$cig do milimetra - dla innych czgéei: + 5%, > 3 mm, < 10 mm
1.2. | Dopuszczalne odchylki od
ptaskosci i
prostoliniowoéci, dla dtugosci + 1,5 mm
pomiarowej c +2,0 mm
300 mm +2,5 mm
400 mm +4,0 mm
500 mm
800 mm
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Lp. Cecha Zalticzm Wymagania
2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
rozmrazaniec z  udzialem  soli 2
odladzajacych D [<1,0kg/m,przy 2czym kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m
2.2. | Wytrzymalo$¢ na zginanie Charakterystycz Kazdy
(Klasa . Klasa wytrz. na » pojedynczy
wytrzymato$ci ustalona w F wytrzymatos$¢, wynik, MPa
Dokumentacji projektowej lub MPa ’
przez Inzyniera) 2 5,0 > 4.0
23. |Trwalo¢  ze  wzglegdu  na Oporniki majg zadawalajaca trwalos¢
wytrzymaloé . (wytrzymato$¢) jesli spelnione s3 wymagania
pkt. 2.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
2.5. | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie a. jesli gorna powierzchnia opornika nie byta
szlifowana i/lub polerowana —
zadawalajaca odpornos¢,

b. jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. [ normy

I (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c. trwato$¢ odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest
zadowalajaca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czg$ci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

2.6.  |Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne E | Warto$¢ $rednia <6
Nasigkliwo$¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. | Wyglad 1.powierzchnia opornika nie powinna mieé¢
rys
1 odpryskow,
I 2. nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
opornikach
dwuwarstwowych

3.ewentualne wykwity nie sg uwazane za

istotne
3.2. | Tekstura I a. oporniki z powierzchnig o specjalne;j
teksturze — producent powinien okresli¢
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Lp.

Cecha

Zalgczni
k

Wymagania

rodzaj tekstury,

. tekstura powinna by¢ por6wnana z

probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

. 16znice w jednolitosci tekstury,

spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow

1 warunkow twardnienia, nie s uwazane
za istotne

3.3

Zabarwienie

. barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub

caty element,

. zabarwienie powinno by¢ poréwnane z

probkami

dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

roéznice w jednolito$ci zabarwienia,
spowodowane

nieuniknionymi zmianami wlasciwosci
SUrowcow

lub warunkoéw dojrzewania betonu, nie sa
uwazane za istotne

Szczegotowe rozwigzania wedhug dokumentacji projektowe;.
UWAGA

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji

projektowe;.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Lokalizacja
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow o parametrach nie
gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate

materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4

STWiORB.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Krawezniki 1 obrzeza

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
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Krawezniki 1 obrzeza uklada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany Srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem

1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem.
Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 5 STWiORB..

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robot. Zrédia
pozyskania materiatow muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu 1 konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.5. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,.Dokumentacjag Projektowa”. Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu
poziomym.

5.2.6. Osadzenie kraweznikow

Krawezniki osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie pélsuchego betonu, wsuwamy je na
glebokos¢ 5-15 cm. Obrzeza nalezy zacza¢ uklada¢ zanim beton zacznie si¢ zawigzywaé. Co
wazne, pilnujmy, aby byly ustawione doktadnie w pionie Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawegznikéw powinno by¢
zgodne

z BN-64/8845-02.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czgsci O-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania krawg¢znikow
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania
(np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, Europejskie 1 Krajowe Oceny Techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow),

* ew. wykona¢ witasne badania wiasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora Nadzoru,

» Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

» Metody badan krawegznikéw okre§la norma PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

* Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

* Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowanag niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ [1 1 cm na kazde 100 m tawy.

* Wymiary taw.

* Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaroOw wynosza:

* dla wysokosci [ 10% wysokosci projektowane;,

* dla szerokosci [ 10% szeroko$ci projektowane;.

* ROwnos¢ gérnej powierzchni taw.

* Rownos$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty.

* Przeswit pomig¢dzy gorng powierzchnig tawy 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

* Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

* Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [1 2 cm
na kazde 100 m wykonanej lawy.

 Zageszczenie faw.

* Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac¢ §ladu urzadzenia zageszczajgcego.

* Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna
z tawy.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

* dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

* dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi [ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

* rOwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze§wit pomigdzy gdérng powierzchnig
kraweznika i przylozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm,
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» doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.
* zgodno$¢ montazu kraweznikow odwadniajacych 1 elementéw z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiarowa robot jest:
» metr [m] wbudowanego kraweznika 1 obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czegsci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. § STWiORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub nakazuje
usuniecie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuni¢cie wadliwie wykonanej
warstwy dokonuje Wykonawca na swo] koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatow oraz systemow,

» wykonanie wlasciwych robét,

» wykonanie praz zabezpieczajgcych oraz tymczasowych,

* usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

 ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

* oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
Dla przywolanych ponizej dokumentéow, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
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dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

NAWIERZCHNIE S.10.00.00
1.WSTEP
1.1Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania elementéw wykonczenia nawierzchni, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja oraz modernizacja poszycia
dachu w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnowce''.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

44100000-1

Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5

Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6

Materiaty chodnikowe

44113800-3

Materiaty do uktadania nawierzchni

drogowych

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9

konstruowania,
wykonywania

Roboty w zakresie
fundamentowania oraz
nawierzchni autostrad, drog

45233161-5

Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233222-1

Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikow
1 asfaltowania

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni
pieszych

drog dla

45233260-9

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

78




1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji
przetargowej i okresla warunki techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1
niniejszej STWiORB.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
Europejskich 1 Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci O-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWiORB.

Uzyte w STWiORB okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetliony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami wypeiniajacymi.

1.4 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykonczenia nawierzchni z kostki betonowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czgsci O-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
STWiORB.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze¢sci O-
00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, wyniki badan) i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.
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Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338:2005 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

grubosci < 100 mm

I Zalgcz
Cechy nik Wymagania
p- normy
1 | Ksztalt i wymiary
Dhugos¢ Szerokos¢ Grubosé
1 Dopuszczalne odchytki w mm od +2 +2 +3
1' zadeklarowanych wymiarow kostki, C Réznica pomigedzy dwoma pomiarami

grubosci, tej samej kostki powinna by¢ < 3
mm

Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki

Maksymalna (w mm)

1. |> 300 mm), przy dtugosci C wypuklose whlgstosé
2 | pomiarowe;j
1,5 1,0
300 mm 20 15
400 mm ) )
2 | Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos$¢ na Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
2. | zamrazanie/rozmrazanie z udziatem D < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
1 [soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. wynik < 1,5 kg/m2
D)
Kazdy pojedynczy wynik > 3,6 MPa i nie
2. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy F powinien wykazywac obcigzenia
2 | roztupywaniu niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci rozlupania
Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
2. | Trwato$¢ (ze wzgledu na (wytrzymatosc¢) jesli spelnione sa
3 | wytrzymatos¢) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej
$ciernej, wg zat. G <23 mm
2. | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy Gil lub
4 13) 2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego,
wg zat. H
<20 000mm’ / 5000 mm”
0
25' Nasigkliwos¢ E =3,0%
a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
6 Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie I warto$ci odpornosci na

poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodg pitna.

2.2.3.Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami
wedtug PN-EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w
Tablica 2.

Tablica 2. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

b cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

) Wytrzyma}oéc' na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 325
niz: ’
Czas wigzania:

3 |- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesi¢cy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do
robot.

Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.2.4.Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablica 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz

wzorcowa
barwa:

2.2.5.Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa gr. zgodnej z dokumentacja projektowa:
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o dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1:2012 i z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg
PN-EN 1008:2004,

o dla wypehienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1:2012 1 z piasku naturalnego, speiniajacego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 1
wody wg PN-EN 1008:2004.

2.2.6.Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitna.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 3 STWiORB.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czgstotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony
p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢
odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt objetych niniejsza
STWiORB powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac si¢
mozliwo$cia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

o wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczeg6lnych sktadnikéw: kruszywo [ 3%, cement [] 0,5%, woda [ 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikow na wodg,
uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
zageszezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

o O O O

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 4
STWiORB.

4.2.Transport materialow

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i1 szkodliwymi wpltywami
atmosferycznymi. UloZenie 1 zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w cz¢$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 5 STWiORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2.Wykonanie warstwy podsypkowej dla kostki betonowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5
cm od projektowane;j. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla cala grubos¢
podsypki.

5.3.Wykonanie podbudowy dla schodéw terenowych
Podbudowe wykonaé zgodnie z STWiORB B-01.01.01 ,,Beton podktadowy”.

5.4.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

5.4.1.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np.
materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.2.Ulozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca si¢ wykonywac recznie. Kostki uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(sciekow). Do uzupetienia przestrzeni przy krawegdziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne 1 odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

5.4.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od
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10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podioza.

Szczeliny podluzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz
posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni
potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej
z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8
do 12 mm.

Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a)

b)

Kostke na podsypce z kruszywa przy wypehieniu spoin kruszywem nalezy ubijaé trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypehienie dolnych czesci spoin
materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od
1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa woda

1 szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchni¢
oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac
ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od
kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego

1 podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie
do 10 t - najpierw

w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym.

Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostke na podsypce kruszywowej przy wypehieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijaé
trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za
pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

5.4.4.Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki
kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-kruszywowe;.

Wypehienie spoin kruszywem mozna stosowac¢ przy nawierzchnia uktadanych na podsypce
kruszywowe;.

Wypehnienie spoin masg zalewowa mozna stosowac przy nawierzchniach ukltadanych na podsypce
kruszywowej lub cementowo-kruszywowe;.
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Materiaty do wykonania wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie
2.2.6.
Wypehnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
o przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,
o glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
o zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypeknic spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.
Wypehienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:
o spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na
glebokos¢ okoto 5 cm,
o bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
chyba ze producent wymaga inaczej,
o masa powinna doktadnie wypelnia¢ spoiny 1 wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypehianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
o w czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane woda, aby wypekito catkowicie
spoiny,

5.4.5.Polaczenia odcinkow dziennej dzialki roboczej

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakonczeniu dziennej dziatki
roboczej, ostatnie trzy rzedy kostki powinny by¢ utozone na podsypce kruszywowej i zasypane
kruszywem. Przy przystepowaniu do pracy w nastgpnym dniu roboczym, te trzy rz¢dy powinny by¢
rozebrane 1 kruszywo usunigte.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Sposob pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem 1
utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i

mozna odda¢ do ruchu.Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypelnione masg zalewowa,
moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnos$ci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg kruszywa,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypehia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje¢ nawierzchni mozna uznaé za ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci O-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 6 STWiORB.

6.2.Zasady ogolne kontroli jakosci roboét

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu,
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6.3.Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1338:2005

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
pkt. 2.2.112.2.2.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych podanych
w pkt. 2.2.112.2.2.
W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy 1
wielkosci.
Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke sktadajaca sie z kostek w
liczbie:

o do badania zwyklego: 40 sztuk,

o do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami
normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza
od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za
zgodng

z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okres§lone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt od 2.2.3 do 2.2.5.

6.4.Badania w czasie robot
6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.2.

6.4.2.Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na:

o zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.3.5,

o zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.112.2.2.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.3.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 ¢cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegodlne kostki.

Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
6.4.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.3.5.

Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach
przez wykruszenie spoiny na dtugosci okoto 10 cm 1 zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny.
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6.4.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.5.Nierownosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.6.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.7.Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzegdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.8.Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.9.Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

6.4.10.Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

o metr kwadratowy [m”] wykonania warstwy podsypkowej,

o metr kwadratowy [m”] ulozenia nawierzchni z kostek z wypelnieniem spoin.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czgsci 0-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 8 STWiORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i1 wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o przygotowanie podloza,
o wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 9 STWiORB.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

o przygotowanie stanowiska roboczego,
komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialdw oraz systemow,
wykonanie wtasciwych robot,
wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materialdéw zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
likwidacje stanowiska roboczego,
ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego
elementu.
9.3.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spethienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

0O O O O O O O O

Dla przywotanych ponizej dokumentow, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie
postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywolanym dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje
standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego w
dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakos$ci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

Normy

PN-EN 206+A1:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na
zginanie pod dziataniem sity skupione;.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie ggstosci 1 ggstosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na
starzenie spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

INSTALACJA ODGROMOWA. S 11.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t s3 wymagania
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dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji odgromowej dla zadania
,,Jermomodernizacja oraz modernizacja dachu budynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Hajnowce.'

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celuwykonanie instalacji odgromowe;.

specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz nowych zwodéw na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,

- montaz przewodow odprowadzajacych n/t 1 p/t z drutu Fe/Zn ¢8mm

- montaz przewodow uziemiajgcych,

- wykonanie uziomu otokowego

- podiaczenie przez ztacza kontrolne przewodow odprowadzajacych do uziomu.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnienia nadzoru
nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacjg zadania.

Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania
robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

Ksigzka Obmiarow — zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarow
dokonywanych robot.

Dziennik Budowy — ksigzka stluzaca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera Budowy
oraz inne osoby upowaznione, uwag dotyczacych realizacji budowy.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot — ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robdt — ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot — sprzet.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzgtu sprawnego
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1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.8. Ogoblne wymagania dotyczace robot — transport.

Wykonawcza jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia przewozone $srodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

1.9. Ogo6lne wymagania dotyczace robot — kontrola jako$ci robot.

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy.
Kontrola

powinna obejmowac:

* kontrol¢ elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta,

* jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot,

* jako$¢ potaczen przewodoéw tworzacych zwody,

* jakos$¢ polaczen przewodow tworzacych przewody odprowadzajagce

» wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia,

* kontrola poprawnos$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.10. Materiaty — zrédto pozyskania materiatow.

Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

1.11. Materiaty — przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.12. Materialy — materiaty zamienne.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.13. Kontrola jakos$ci robdt — zasady kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materialow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone sag w ST, normach

1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.14. Kontrola jakos$ci robdt — protokoty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi oryginaty protokotow pomiarowych.

Pomiary moga wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.15. Kontrola jakos$ci robdt — certyfikaty.

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma;

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboty bg¢dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.

1.16. Odbior robot — informacje ogdlne.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. Odbiorowi czesciowemu;

b. Odbiorowi ostatecznemu;

c. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.17. Odbior czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru dokonuje Inspektor
Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiorom robot czesciowych — ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

» odcinki uziomu otokowego ulegajace zakryciu,

1.18. Odbior koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6dt w odniesieniu do ich
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora 1
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$s¢ wykonanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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1.19. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne);

* Recepty i ustalenia technologiczne;

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

* Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty);

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wybudowanych materiatow zgodnie z ST,

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.20. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych dokumentacji ,,Odbior ostateczny Robot”

2. Wykonanie robot.

2.1. Roboty budowlano — montazowe

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty budowlano — montazowe:

- montaz nowych zwodéw na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,

- montaz przewodow odprowadzajacych n/t i p/t z drutu Fe/Zn ¢8mm

- montaz przewodow uziemiajgcych,

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

- podlaczenie przez ztacza kontrolne przewodow odprowadzajacych do uziomu.

2.2. Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie moga dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢ odstep
min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do
najblizszego zwodu poziomego.

Zwody odprowadzajace pionowe o srednicy 8 mm nalezy uktada¢, w przypadku docieplenia $cian
zewngtrznych - w rurach o grubosci §cianki min. Smm, (nierozprzestrzeniajacych ognia) Rury
nalezy mocowaé¢ w gotowych bruzdach pod warstwa styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na
zlacze kontrolne na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu. Puszke nalezy osadzi¢ na rowno z
elewacja zewngtrzng. W puszcze tej umiescic ztgcze kontrolne. W przypadku $cian bez docieplenia
zwody pionowe mocowac odciggowo, ztgcze kontrolne na wysokosci 1,5 m. Do taczenia zwodow
zastosowac zaciski krzyzowe ocynkowane ze Srubami M8.

W czesci podziemnej projektuje si¢ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej

Fe/Zn 30x4 mm utoZzonej na glgbokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1,0 m od budynku. Laczenia
bednarki dokona¢ poprzez spawanie, a miejsca spawow zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do uziomu
nalezy potaczy¢ przewody odprowadzajace. Wychodzacg z ziemi bednarke nalezy chronié¢
antykorozyjnie 30 cm nad 1 20 cm pod ziemig. Ztgcza kontrolne — zaciski krzyzowe drut — tasma
zakonserwowac¢ bezkwasowa wazeling techniczna.

4. Obmiar robot.
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Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materialow.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow. Obmiar obejmuje
roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z
przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze
obmiarow lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla przewodow, drutdéw, bednarki,

- sztuki [szt] dla osprzgtu, aparatow i urzadzen

5. Podstawa ptatnosci

5.1.Wymagania ogolne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
5.2.Zasady rozliczenia i platnos$ci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych  przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

—przygotowanie stanowiska  roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
—obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe;j obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robot,
—uporzadkowanie miejsca wykonywania  robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpaddéw materiatow w sposob podany w specyfikacji
techniczne;j,

—likwidacje  stanowiska  roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania
niezbgdnych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t
wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci

6. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

6.1.Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: obiektéw budowlanych - Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed napi¢ciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napigcia.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
Zmianami).

6.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
Deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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