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1. WSTĘP  
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w 
zakresie robót zapewniających przejezdność dróg na terenie Nadleśnictwa 
Międzychód w 2024 r. W ramach przedmiotowej STWiOR opisano specyfikę 
wykonywania robót oraz opis wymagań jakościowych oraz odbiorowych.  

 
 W ramach robót zapewniających przejezdność dróg na terenie 
Nadleśnictwa Międzychód przewidziano wykonanie poniższych robót: 
 
 Naprawy istniejących dróg  wykonywane mechanicznie - profilowanie 

nawierzchni wraz z uzyskaniem odpowiednich spadków poprzecznych 
(m2) ; 

 Naprawy istniejących dróg  wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 
przy wilgotności optymalnej(m2) 
 
Zakres robót wraz z wyszczególnieniem poszczególnych prac związanych 

z utrzymaniem i zapewniających przejezdność dróg leśnych na terenie 
Nadleśnictwa Międzychód przedstawiony jest w tabelarycznym zestawieniu 
zbiorczym odcinków załączonym do niniejszej STWiOR.  Odcinki dróg 
wymagających naprawy, zabiegów konserwacyjnych oraz utrzymaniowych  
zostały wyznaczone w terenie przez właściwego terytorialnie Leśniczego przy 
udziale przedstawiciela Nadleśnictwa. 

Lokalizację dróg zaznaczono na poglądowych mapkach sytuacyjnych 
załączonych do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie, na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia, prawo do zmiany lokalizacji planowanych dróg do 
równania oraz zmniejszenia rozmiaru prac, w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, a także 
w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności: przyczyn 
przyrodniczych, okoliczności wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy 
naturalne. Wyżej wymienione zmniejszenie rozmiaru prac, w stosunku do 
zakresu określonego w SWZ, nie będzie skutkować zmianą umowy ani nie 
stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku 
z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Zmniejszenie to może dotyczyć maksymalnie 30% ilości 
przewidzianej dla każdej pozycji przedmiaru robót. 
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Zakres stosowania STWiOR  
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stosowana jest jako 
dokument kontraktowy opisujący sposób wykonania i odbioru robót na drogach 
leśnych gruntowych, żwirowych, z kruszyw naturalnych nieulepszonych  
i ulepszonych które uległy deformacji, skoleinowaniu, zapadnięciu  
i zniszczeniu. Znaczna część jest poprzerastana w znacznym stopniu system 
korzeniowym. Część dróg z uwagi na przedmiotowe zjawiska straciła 
możliwość przejazdu lub jest on w znaczącym stopniu utrudniony. 
 
Zakres robót objętych STWiOR  
 

W zakres robót objętych niniejszym STWiOR wchodzą wszelkie prace 
związane z profilowaniem nawierzchni ( poprzez nadanie właściwych spadków 
poprzecznych) wraz z jej zagęszczeniem i miejscowym odwodnieniem jeśli 
konieczne. 
 
Stan istniejący 
 

Odcinki dróg objętych opracowaniem usytuowane są na terenie leśnym. 
Istniejące drogi leśne posiadają nawierzchnię gruntową, żwirową, nieulepszoną, 
miejscami utwardzoną, zdeformowaną, o aktualnej szerokości około 3,0-4,0 m. 
Nawierzchnię wymagającą przeprofilowania, zagęszczenia, miejscowego 
uzupełnienia poprzez przemieszczenie mas ziemnych. Istniejące drogi posiadają 
zawyżone pobocza gruntowe. Odprowadzenie wód opadowych powinno 
odbywa się powierzchniowo w teren. Niestety, w związku z licznymi 
deformacjami, wybojami, przerastającymi korzeniami,  powstają liczne 
zastoiska wody, które w sposób destrukcyjny wpływają na nawierzchnię 
istniejących dróg. Skrzyżowania  z  istniejącymi  drogami   są  skrzyżowaniami  
zwykłymi. 

 

 
2. MATERIAŁY  

 
Woda do uzyskania wilgotności optymalnej do wszystkich asortymentów 

robót.   
 
3. SPRZĘT  
 
Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać możliwość  
korzystania z następującego sprzętu:  
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- koparki  lub koparko-ładowarki samojezdnej; 
- walców statycznych i/lub dynamicznych  o masie nie mniejszej niż 8 ton do  
  zagęszczania; 
- równiarki samojezdnej  
- beczkowozów lub wozów asenizacyjnych do uzyskania wilgotności       
  optymalnej mieszanki; 
- sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych. 
 
4. TRANSPORT  
 
Transport  nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg 
leśnych. Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robót będzie zobowiązany do 
przywrócenia do stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych.  
Trasy ruchu technologicznego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz 
odpowiednimi zarządcami drogi. 
Wykonawca dokona inwentaryzacji dróg  z których korzystać będzie w celach 
transportowych wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym w celu uniknięcia 
ewentualnych roszczeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
   
 

a) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy 
wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.  

b) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej szerokość 
oraz długość planowanego odcinka drogi. 

c) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do 
środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – 
nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.  

d) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt formując 
koronę drogi za pomocą walca.  

e) Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć. 
Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego przejazdu. 
Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje ziemi. 

f) Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy 
przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia. 

g) Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy 
powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia 
wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć. 

h) W miejscach dużego obniżenia terenu, celem prawidłowego odwodnienia 
dróg, konieczne będzie wykonanie tak zwanych dołów chłonnych o 
wymiarach około 100 cm x 100cm o głębokości do 100 cm w ilości 
średnio 2 szt. na 1 km drogi. 
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6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU  
 
 
Szerokość odcinka podlegającego równaniu wraz z wałowaniem  
 
 Szerokość równanej nawierzchni ma być dostosowana do aktualnej 
szerokości drogi z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć maksymalnej 
szerokości wskazanej w załączniki nr 1 do STWiOR. W uzasadnionych 
przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez 
zamawiającego maksymalna szerokość równanej nawierzchni może zostać 
przekroczona. 
 
Podczas odbioru robót będą dokonane pomiary szerokości odcinka drogi 
wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego co 300 mb drogi podczas objazdu 
samochodem. Odległość pomiędzy pomiarami i łączna długość drogi zgodnie ze 
wskazaniem licznika samochodowego - przebiegu dziennego. Powierzchnia 
całego odcinka drogi będzie stanowiąc iloczyn średniej szerokości i długości  
odcinka drogi wyrównanej i uwałowanej. 
 
 
Sprawdzenie odwodnienia  
 
Wykonanie odpowiedniego spadku (3-5 %) umożliwi odpowiednie odwodnienie 
drogi. Pomiary kontrolne spadków poprzecznych będą poddane kontroli 
wizualnej podczas objazdu z przedstawicielem Zamawiającego 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7. 1 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową naprawy istniejących dróg  wykonywane 
mechanicznie – profilowanie z oczyszczeniem z systemów korzeniowych  
wraz z zagęszczaniem wykonane zgodnie z opisem w STWiOR oraz 
opisem jednostki przedmiarowej  jest (m2); 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Zamawiający przewiduje odbiory częściowe po zgłoszeniu przez wykonawcę  
gotowości do odbioru.  
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, o których jest mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót z zachowaniem parametrów wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez strony 
zawierający ilość jednostek obmiarowych oraz potwierdzający jakość robót. 
 
10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
  
Cena wykonania poszczególnych robót  obejmuje: 
 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 Oznakowanie robót 
 Przygotowanie podłoża 
 Wykonanie odwodnienia czasowego i docelowego 
 Wykonanie wszystkich transport, załadunek, rozładunek, dostarczenie 

sprzętu  
 Przeprowadzenie pomiarów i sprawdzeń wymaganych w niniejszej 

STWiOR 
 Wykonanie obmiaru robót. 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych; 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych,  jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

A. Wytyczne zamawiającego, wskazanie miejsc i metody wykonania pracy
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Załącznik nr 1 
 

Tabelaryczne zestawienie odcinków dróg podlegających naprawie w celu zapewnienia przejezdności dróg na terenie 
Nadleśnictwa Międzychód  

 
 
 

Lp Leśnictwo 
Numer drogi 

w DSD 

maksymalna 
szerokość 
drogi w m 

Długość drogi w 
mb 

1 Sowia Góra     0 

2 Kraniec 
21 4 2 500 
24 4 1 700 

3 Leszczyny     0 

4 Kamień 

50 4 1 600 
53 4 800 
54 4 3 800 
55 4 3 600 

5 Mokrzec     0 

6 Przedlesie 

85 4 900 
119 4 400 
116 4 1 200 
137 4 300 
140 4 1 700 

7 Żmijowiec 

31 4 360 
33 4 1 800 
32 4 2 350 
34 4 900 
39 4 2 150 

8 Krobielewko 
36 4 800 
27 4 2 700 

9 Nadziejewki 
95 4 2 400 
78 4 1 050 

10 Kolno 

103 4 2 000 
104 4 500 
146 4 1 200 
151 4 1 100 

11 Muchocin 
126 4 1 500 
127 4 1 050 
129 4 1 700 

12 Goraj 
132 4 1 800 
136 4 1 800 

13 Gorzyń 

162 4 2 000 
163 4 650 
164 4 350 
172 4 2 650 
174 4 1 550 
176 4 420 
178 4 500 
182 4 550 

14 Lubikowo 

161 4 1 050 
175 4 1 950 
159 4 1 700 
157 4 1 300 

Razem   60 330 
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