PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE

Nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej w Bogufalowie dz. nr 282 - etap 1

A BRANZA DROGOWA
Lp. | Podstawy Saczegilony ople eobit 1 ablicamie ieh odc ot
golowyop Nazwa | llos¢
D 01.00.00 JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = &
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .
D 01.01.01 - - - .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . N p
nawierzchni autostrad, drog.
1 D 01.01.01 |Wykonanie robot pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
Plan sytuacyjny |0,5*1 km 0,500
D 02.00.00 JROBOTY ZIEMNE * *
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW WYMIANA GRUNTOW . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 D 02.01.01 Wykonanie robét ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 mw gr. kat. l11-1V (z wywozem do 5 km
o w miejscach wskazanym przez inwestora, pod jezdnig, pobocza, rowy przydrozne)
Przekroj
1337,30*1 8
poprzeczny 337,30 m 1337,30
D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
3 D.02.03.01 [Wykonywanie nasypow mechanicznie w gr. kat. I-IIl z formowaniem i zaggszczaniem
Przekroj
poprzeczny  |55,0%1 m’ 55,00
D 03.00.00 JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i * *
45231000-5 .
linii energetycznych.
4 D 03.02.01  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych
Plan sytuacyjny |1,0*1 szt. 1,00
D 04.00.00 PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA.
D 04.01.01 N 3 . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 N A .
nawierzchni autostrad, drég.
5 D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Plan sytuacyjny |2006,3+707,8+96,7+21,7 m’ 2832,50
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE.
D 04.02.01 N 3 . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 N N .
nawierzchni autostrad, drog.
6 D 04.02.01 Wykonanie poboczy przy zjazdach z pospotki o grub. 10 cm.
Plan sytuacyjny |21,7*1 m? 21,70
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - - - .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . N .
nawierzchni autostrad, drég.
7 D 04.03.01  |Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych (jezdnia gtowna)
Plan sytuacyjny [2006,3*1 m? 2006,30
8 D 04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg (jezdnia gtdwna)
Plan sytuacyjny [2006,3*2 m? 4012,60
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 |MECHANICZNIE. . .
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
9 D 04.04.02 Wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10
o cm wg PN-S-06102:97 (pobocze wzmocnione)
Plan sytuacyjny [707,8*1 | m? | 707,80
10 D 04.04.02 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm (zjazdy
o indywidualne z kruszywa)
Plan sytuacyjny [96,7*1 | m? | 96,70




Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20 cm

11 D 04.04.02 (jezdnia)
Plan sytuacyjny |2006,3+1000*0,135 m? 2141,30
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
D 04.05.01 STABILIZOWANEGO CEMENTEM - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 ¢cm (zjazdy o nawierzchni z
12 D 04.05.01
kruszywa)
Plan sytuacyjny |96,7*1 | m | 970
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 10 cm (jezdnia km 0+000,00-
13 D 04.05.01
0+220,00)
Plan sytuacyjny |887,0+440*0,435 | m? | 1078,40
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubosci 30 cm (jezdnia km 0+220,00-
14 D 04.05.01
0+500,00)
Plan sytuacyjny |1119,3+560,0*0,435 m? 1362,90
05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a N 3 . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 - X p
nawierzchni autostrad, drog.
15 D.05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5 cm (jezdnia)
Plan sytuacyjny [2006,3+1000*0,06 m? 2066,30
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.05/b N 3 . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 - X p
nawierzchni autostrad, drog.
16 D.05.03.05b |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grub. 4 cm (jezdnia)
Plan sytuacyjny |2006,3*1 m? 2006,30
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 - . . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 - . .
nawierzchni autostrad, drég.
17 D 07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokatczukowa
Stata organizacja 3,001 e
ruchu 3,00
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 - . . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 - N .
nawierzchni autostrad, drog.
18 D 07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakoéw drogowych o $rednicy 50 mm
Stata organizacja 5,00%1 sat.
ruchu 5.00
19 D 07.02.01  |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
Stata orgﬁmzaqa 5xq sat.
ruchu 500




