
Nazwa Ilość 

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH .

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

1 D 01.01.01

Plan sytuacyjny 0,5*1 km
0,500

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE  WYKOPÓW WYMIANA GRUNTÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

2 D 02.01.01

Przekrój 

poprzeczny
1337,30*1 m

3

1337,30

D 02.03.01

45112000-5

3 D.02.03.01

Przekrój 

poprzeczny 55,0*1 m
3

55,00

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

D 03.02.01

45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych.

* *

4 D 03.02.01

Plan sytuacyjny 1,0*1 szt. 1,00

D 04.00.00 PODBUDOWY * *

D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I  ZAGĘSZCZENIE  PODŁOŻA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

5 D 04.01.01

Plan sytuacyjny 2006,3+707,8+96,7+21,7 m
2

2832,50

D 04.02.01

45233000-9

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

6 D 04.02.01

Plan sytuacyjny 21,7*1 m
2

21,70

D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

7 D 04.03.01

Plan sytuacyjny 2006,3*1 m
2

2006,30

8 D 04.03.01

Plan sytuacyjny 2006,3*2 m
2

4012,60

D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

9 D 04.04.02

Plan sytuacyjny 707,8*1 m
2

707,80

10 D 04.04.02

Plan sytuacyjny 96,7*1 m
2

96,70

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wykonanie poboczy przy zjazdach z pospółki o grub. 10 cm.

Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych (jezdnia główna)

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
 
(jezdnia główna)                                                       

Wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 

cm wg PN-S-06102:97 (pobocze wzmocnione)     

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm (zjazdy 

indywidualne z kruszywa)

WYKONANIE NASYPÓW.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-III  z formowaniem i zagęszczaniem

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m
3
 w gr. kat. III-IV (z wywozem do 5 km 

w miejscach wskazanym przez inwestora, pod jezdnię, pobocza, rowy przydrożne)

    PRZEDMIAR ROBÓT
       ROBOTY DROGOWE

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w Bogufałowie dz. nr 282 - etap I

A                                   BRANŻA DROGOWA

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                          



11 D 04.04.02

Plan sytuacyjny 2006,3+1000*0,135 m
2 2141,30

D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

12  D 04.05.01

Plan sytuacyjny 96,7*1 m
2

96,70

13  D 04.05.01

Plan sytuacyjny 887,0+440*0,435 m
2

1078,40

14  D 04.05.01

Plan sytuacyjny 1119,3+560,0*0,435 m
2

1362,90

05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

D 05.03.05/a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

15 D.05.03.05a

Plan sytuacyjny 2006,3+1000*0,06 m
2

2066,30

D 05.03.05/b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

16 D.05.03.05b

Plan sytuacyjny 2006,3*1 m
2

2006,30

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

17 D 07.01.01

Stała organizacja 

ruchu
3,00*1 m

2

3,00

D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg.

* *

18 D 07.02.01

Stała organizacja 

ruchu
5,00*1 szt. 

5,00

19 D 07.02.01

Stała organizacja 

ruchu
5*1 szt. 

5,00

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokałczukową

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych  o średnicy 50 mm                                                              

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 10 cm (jezdnia km 0+000,00-

0+220,00)

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,  grub. 4 cm (jezdnia) 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm 

(jezdnia)

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 15 cm (zjazdy o nawierzchni z 

kruszywa)

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 30 cm (jezdnia km 0+220,00-

0+500,00)

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5 cm (jezdnia)


