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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego: 

Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale 
Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 

Obiekt: Plac odpraw Oddziału Celnego w Stalowej Woli 

Adres inwestycji: Oddział Celny w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 

Zamawiający: 
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie 

ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów 

Data opracowania: Styczeń 2024 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

• Przedmiotem opisu zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na inwestycję pn. 

„Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale Celnym w Stalowej 
Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1". 

• Wykonawca może dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania 
Przedmiotu zamówienia, w tym celu może dokonać wizji lokalnej. 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien 
obejmować wszystkie roboty budowlane oraz wszelkie uzgodnienia pozwalające na 
wybudowanie placu odpraw celnych dla samochodów ciężarowych. 

Zakres prac  

• Rozbiórka i wywiezienie uszkodzonych płyt drogowych  

• Przeprowadzenie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz wykopy pod 

sieć kanalizacji deszczowej 

• Montaż kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami 

• Wykonanie modernizacji istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej 

• Wykonanie separatora ścieków deszczowych 

• Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej pod plac manewrowy 

• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych  

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego celem utworzenia prawidłowej 

organizacji ruchu dla odpraw na placu parkingowym 

 
Celem opracowania jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przebiegu odprawy 

celnej przy zachowaniu niezbędnych procedur. 

3. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

• Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, 
obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpożarowej,  
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

• Należy dokonać uzgodnienia dokumentacji projektowej w formie pisemnej z: 
- Zamawiającym, 
- Instytucjami powołanymi do uzgodnień branżowych.  

• W ramach zadania inwestycyjnego należy: 

• dokonać szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 
projektowych (pomiary geodezyjne, badania geologiczne podłoża gruntowego), 

• opracować aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 

• opracować wielobranżową dokumentację projektową: 
- projekt budowlany w zakresie: Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt 

architektoniczno-budowlany (wraz z opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej, 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) celem uzyskania pozwolenia 
na budowę, 

- projekt budowlany w zakresie: Projekt techniczny dla poszczególnych branż, 
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- projekty wykonawcze dla każdej branży, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla 

każdej branży(opis zawartości STWiORB – załącznik nr 1), 
- przedmiar robót  (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym z 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2458))  na 
zakres objęty projektem, 

- kosztorys inwestorski na zakres objęty projektem. 
• opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz 

zmiany w stałej organizacji ruchu obejmujące całą technologię odprawy samochodów, 
• opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

• uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia (w tym rzeczoznawców), opinie, 
odstępstwa, zatwierdzenia i pozwolenia celem uzyskania pozwolenia na budowę, 

• sprawować nadzór autorski nad dokumentacją projektową - Zamawiający planuje 
realizację robót budowlanych związanych z budową w 2025 r. 

• W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
dokumentami  oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 
odpowiedniej instytucji.  

• Wykonawca opracuje dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy: 
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L.p. Nazwa Ilość egzemplarzy 

1 

Projekt budowlany w zakresie: 

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
- Projekt architektoniczno-budowlany (wraz z 
opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej, 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia), 

4 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

2 
Projekt budowlany w zakresie: 

- Projekt techniczny dla poszczególnych branż, 

4 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

3 Projekty wykonawcze dla każdej branży, 
4 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

4 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży, 

3 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

5 Przedmiar robót na zakres objęty projektem, 
2 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

6 Kosztorys inwestorski na zakres objęty projektem, 
2 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

7 
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
oraz zmiany w stałej organizacji ruchu obejmujące całą 
technologię odprawy samochodów, 

4 egz. 
w wersji tekstowej 
(papierowej) 

8 

Nośnik elektroniczny z zapisami elektronicznymi w/w 
opracowań w następujących formatach: 
- pdf - całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
zgodne z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(§ 2b), część opisową i część rysunkową sporządzona w 
formacie PDF, pojedynczy plik nie  może przekraczać 
150 MB, rozwiązania projektowe w części rysunkowej 
zapisane w pliku w postaci wektorowej, sposób 
oznaczania nazw plików komputerowych w postaci 
elektronicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
- część opisową w formie aktywnego dokumentu 
- dwg i atch część rysunkowa kosztorysowa 
-  ath - kosztorysy w wersji edytowalnej, 
- analogicznie pozostała dokumentacja. 

2 egz.  
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• Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, uzyska wszystkie niezbędne 
materiały geodezyjne, opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty techniczne 
konieczne do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

• Za podstawę wyceny w kosztorysie inwestorskim należy przyjąć w kolejności: 

- zeszyty SEKOCENBUD (podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNNR-y, 
w przypadku braku odpowiednich pozycji - KNR-y ), 

- wycena indywidualna. 

Należy przyjmować do kosztorysu inwestorskiego średnie ceny czynników produkcji dla 
województwa podkarpackiego. 

4. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 

Obecnie istniejący plac dla odpraw celnych samochodów ciężarowych to obiekt 

zlokalizowany na działkach nr. 102/470 i 102/227 przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej 

Woli użytkowany przez Oddział Celny.  

Działka jest częściowo uzbrojona – posiada oświetlenie elektryczne, natomiast brak jest 

instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową. 

 Konstrukcję utwardzenia obecnego placu stanowią prefabrykowane płyty drogowe 

wykonane z żelbetu luźno ułożone na gruncie z piasku średniego. Opady atmosferyczne 

powodują, że woda nie jest odprowadzana i penetruje bezpośrednio do gruntu co przy dużych 

obciążeniach samochodami ciężarowymi spowodowało liczne pofałdowania i uskoki 

powierzchni betonowej. Zalegająca woda w okresie zimowym podczas zamarzania powoduje 

pęknięcia i wykruszanie betonu odsłaniając stalowe pręty zbrojeniowe. W czasie jazdy 

manewrowej ciężarówek wystające ostre końce stalowe powodują duże niebezpieczeństwo 

rozerwania opon lub innych awarii. Pracownicy prowadzący odprawy celne muszą zwracać 

szczególną uwagę podczas chodzenia aby nie nastąpić na wystające końcówki. Po każdym 

sezonie zimowym ponoszone są koszty „wycinania” prętów z betonu, a pozostałe wgłębienia 

i spękania jeszcze szybciej ulegają degradacji.     
 Brak kanalizacji deszczowej nie zapewnia sprawnego odprowadzania wody 
opadowej. Grunt pod płytami jest stale nawodniony, a to powoduje nadmierne osiadania płyt 
powstawanie dużych rozlewisk co dodatkowo wpływa na jakość odpraw celnych. 
Jednocześnie nadmienić należy, że płyty drogowe położone są bezpośrednio na gruncie 
rodzimym bez żadnych podkładów konstrukcyjnych. Ruch ciężkich samochodów znacznie 
przyśpiesza deformację i niszczenie płyt żelbetowych 
Należy zaprojektować plac odpraw celnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 
nawiązaniu do: 

- istniejącej zabudowy, 

- istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, 

- istniejącego układu wewnętrznego dróg i chodników, 

 

Zakres opracowania będzie obejmował między innymi: 

 

• Rozbiórka i wywiezienie uszkodzonych płyt drogowych  

• Przeprowadzenie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz wykopy pod 

sieć kanalizacji deszczowej 

• Montaż kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami 
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• Wykonanie modernizacji istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej 

• Wykonanie separatora ścieków deszczowych 

• Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej pod plac manewrowy 

• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych  

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego celem utworzenia prawidłowej 

organizacji ruchu dla odpraw na placu parkingowym 

 

• Dostosowanie dróg i chodników w rejonie budowanego obiektu do istniejącej 
infrastruktury drogowej. 

• Konieczne przebudowy infrastruktury podziemnej (w tym zmiana przebiegu trasy sieci) 
wynikające z przyjętego rozwiązania projektowego zagospodarowania terenu. 

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne, aby 
zapewnić ciągłość i płynność w odprawie samochodów ciężarowych. 

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć, aby podczas realizacji obiektu, 
zminimalizować uciążliwości prowadzonych robót na proces odprawy. 
 
DROGI I CHODNIKI: 

 
• Należy dostosować drogi, chodniki i place w obrębie budowanego obiektu do istniejącej 

infrastruktury drogowej. 

• Modernizacja oznakowania w obrębie projektowanego obiektu. 

 

INFRASTRUKTURA PODZIEMNA: 

 
Zakres dotyczący infrastruktury podziemnej będzie obejmował: 

• budowę odcinków kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych, 

• przebudowę instalacji podziemnej elektroenergetycznej jeżeli koliduje z docelowym 
placem odpraw, 

• przebudowę odcinka sieci teletechnicznej jeżeli koliduje z docelowym miejscem nowego 
placu. 
 

UWAGA: 
Zamawiający posiada nieaktualną dokumentację dotyczącą placu odpraw wymagającą 
zapoznania się przed przystąpieniem do projektowania przez Wykonawcę . 

6. HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI. 

 
 

L.p. Nazwa Czas 
1. Etap. I W okresie 5 dni kalendarzowych od podpisania 

umowy na prace projektowe odbędzie się wizja 
lokalna na terenie placu odpraw Oddziału Celnego 
w Stalowej Woli, przy udziale stron, Wykonawcy 
i przedstawicieli Zamawiającego. 

Ustalenia ze spotkania zostaną zawarte w 
protokole i będą stanowiły podstawę do 
rozpoczęcia prac projektowych. 

5 dni 

2. Etap. I W okresie 8 dni kalendarzowych Wykonawca 15 dni  



Załącznik nr 1 do SWZ 

 

przedłoży Zamawiającemu koncepcję projektu 
zawierającą elementy nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania działki z funkcją odpraw 
celnych. Wykonawca może przystąpić do 
dalszych prac po pisemnym zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. Maksymalny czas akceptacji 
przez Zamawiającego wynosi do 7 dni.   

3. Etap. I Następnie, w przeciągu 60 dni kalendarzowych 
od dnia pisemnego zaakceptowania koncepcji, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 1 
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 
egzemplarzu w wersji elektronicznej 
(PDF+DWG): 

- projekt budowlany w zakresie: Projekt 
zagospodarowania działki lub terenu oraz Projekt 
architektoniczno-budowlany (wraz z 
opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej), 
- projekt budowlany w zakresie: Projekt techniczny 
dla poszczególnych branż. 
Opracowania te powinny zawierać wszelkie, 
niezbędne rzuty, opisy, schematy powiązań, 
użytkowe, systemowe, funkcjonalne, 
konstrukcyjne i inne, pozwalające ocenić 
możliwości rozwiązań architektoniczno-
konstrukcyjno- instalacyjnych obiektów i ich 
lokalizację. 

Rysunki i opisy powinny być opracowane zgodnie 
z zasadami sztuki projektowej. 

135 dni 
 

4. Etap. I Przedłożona, w/w dokumentacja budowlana, 
podlegać będzie opiniowaniu na spotkaniu 

koordynacyjnym, zwołanym w IAS w Rzeszowie, 
w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

złożenia u Zamawiającego. 
Ze spotkania zostanie sporządzony protokół 
opiniujący pozytywnie dokumentację lub 
wskazujący elementy wymagające poprawy. 

5. Etap. I Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego 
projektu budowlanego, Wykonawca reprezentując 

Zamawiającego, w ciągu 3 dni złoży wniosek o 
pozwolenie na budowę do odpowiedniej instytucji 

6. Etap. I Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

Wykonawca przedłoży w przeciągu 7 dni 

kalendarzowych STWiORB, a następnie w ciągu 

kolejnych 13 dni sporządzi i przedłoży projekt 

wykonawczy wraz z  kosztorysem inwestorskim i 

przedmiarami. 
 

20 dni 

7. Etap. I Zamawiający dokona protokolarnego odbioru 
dokumentacji projektowej.  

5 dni 

8. Etap. II  Wykonawca udzieli wsparcia merytorycznego przy 
postepowaniu przetargowym dotyczącym wyboru 
Wykonawcy robót budowlanych – prawo opcji 

I-III kwartał – rok 
2025  

9. Etap. III Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad 
prowadzonymi pracami budowlanymi – prawo 
opcji. 

II – IV kwartał – 
rok 2025  
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Zakres i stopień szczegółowości opracowania powinien być zgodny ze sztuką projektową, 

jednak musi on definiować wszystkie aspekty prawne i techniczne, które pozwolą na 

realizację inwestycji. Wykonawca odpowiada za przygotowanie projektu budowlanego w 

sposób gwarantujący skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, wszczęcie 

postępowania administracyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przez 

Zamawiającego. 

 

 


