Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania
inwestycyjnego:

Budowa placu odpraw dla samochodow ciezarowych w Oddziale
Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1

Obiekt:

Plac odpraw Oddziatu Celnego w Stalowej Woli

Adres inwestycji:

Oddziat Celny w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

Zamawiajacy:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetow 1, 35-959 Rzeszow

Data opracowania:

Styczen 2024
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

e Przedmiotem opisu zamédwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na inwestycje pn.

»Budowa placu odpraw dla samochodow ciezarowych w Oddziale Celnym w Stalowej
Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

o Wykonawca moze dokona¢ szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania
Przedmiotu zamowienia, w tym celu moze dokona¢ wizji lokalne;j.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien
obejmowac wszystkie roboty budowlane oraz wszelkie uzgodnienia pozwalajace na
wybudowanie placu odpraw celnych dla samochodéw cigzarowych.

Zakres prac

e Rozbiorka i wywiezienie uszkodzonych plyt drogowych

e Przeprowadzenie robot ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu oraz wykopy pod
sie¢ kanalizacji deszczowe;j

e Montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami

¢ Wykonanie modernizacji istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej

e Wykonanie separatora $ciekow deszczowych

e Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej pod plac manewrowy

e Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej dla samochodoéw ciezarowych

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego celem utworzenia prawidlowe;j
organizacji ruchu dla odpraw na placu parkingowym

Celem opracowania jest zapewnienie prawidlowego i bezpiecznego przebiegu odprawy
celnej przy zachowaniu niezbednych procedur.

3. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

e Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowac zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego,
obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi 1 ochrony przeciwpozarowej,
oraz zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej,

« Nalezy dokonac¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej w formie pisemnej z:

- Zamawiajacym,
- Instytucjami powotanymi do uzgodnien branzowych.

o W ramach zadania inwestycyjnego nalezy:
» dokona¢ szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego,

o wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych (pomiary geodezyjne, badania geologiczne podtoza gruntowego),

 opracowac aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych,

e opracowac wielobranzowg dokumentacje projektowa:

- projekt budowlany w zakresie: Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany (wraz z opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej,
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia) celem uzyskania pozwolenia
na budowe,

- projekt budowlany w zakresie: Projekt techniczny dla poszczego6lnych branz,
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- projekty wykonawcze dla kazdej branzy,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) dla

kazdej branzy(opis zawartosci STWiORB — zatacznik nr 1),

- przedmiar robot (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym z 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2458)) na
zakres objety projektem,

- kosztorys inwestorski na zakres objety projektem.

e opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, oraz

zmiany w statej organizacji ruchu obejmujace cata technologi¢ odprawy samochodéw,

e Oopracowac¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,

zatwierdzen, zgloszen do wiasciwych organow lub instytucji,

e uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia (w tym rzeczoznawcoOw), opinie,

odstgpstwa, zatwierdzenia i pozwolenia celem uzyskania pozwolenia na budowg,

esprawowac nadzor autorski nad dokumentacja projektowa - Zamawiajacy planuje
realizacje robot budowlanych zwigzanych z budowa w 2025 r.
W ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
kompletnego wniosku 0 pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi niezbgdnymi
dokumentami oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w
odpowiedniej instytucji.
o Wykonawca opracuje dokumentacje w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
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L.p.

Nazwa

[lo$¢ egzemplarzy

Projekt budowlany w zakresie:

- Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

4 egz.

1 | - Projekt architektoniczno-budowlany (wraz z W wersji tekstowej
opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej, (papierowe;)
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia),

Projekt budowlany w zakresie: Aegz. _

2 . ) . . W wersji tekstowej

- Projekt techniczny dla poszczeg6lnych branz, (papierowej)
. o . 4 egz.
3 |Projekty wykonawcze dla kazdej branzy, W wersji tekstowej
(papierowej)
4 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 3egz. _
Budowlanych (STWiORB) dla kazdej branzy, W WErs]1 teksmwel
(papierowej)
. , . . 2 egz.
5 [Przedmiar robot na zakres objety projektem, w wersji tekstowej
(papierowej)
. ) . . 2 egz.
6 [Kosztorys inwestorski na zakres objety projektem, w wersji tekstowej
(papierowej)
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 4 egz.

7 | oraz zmiany w stalej organizacji ruchu obejmujace catg |w wersji tekstowej
technologi¢ odprawy samochodow, (papierowej)
Nosnik elektroniczny z zapisami elektronicznymi w/w
opracowan w nastgpujacych formatach:

- pdf - catos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(§ 2b), czegs¢ opisowy 1 czg$¢ rysunkowg sporzadzona w
formacie PDF, pojedynczy plik nie moze przekraczac

8 | 150 MB, rozwigzania projektowe w cze$ci rysunkowej |2 egz.

zapisane w pliku w postaci wektorowej, sposob
oznaczania nazw plikow komputerowych w postaci
elektronicznej okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia;
- cze$¢ opisowa w formie aktywnego dokumentu

- dwg 1 atch czg$¢ rysunkowa kosztorysowa

- ath - kosztorysy w wersji edytowalnej,

- analogicznie pozostata dokumentacja.
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o Wykonawca, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, uzyska wszystkie niezb¢dne
materiaty geodezyjne, opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty techniczne
konieczne do wykonania Przedmiotu zamowienia.

e Zapodstawe wyceny w kosztorysie inwestorskim nalezy przyja¢ w kolejnosci:

- zeszyty SEKOCENBUD (podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNNR-y,
w przypadku braku odpowiednich pozycji - KNR-y ),

- wycena indywidualna.

Nalezy przyjmowac do kosztorysu inwestorskiego $rednie ceny czynnikéw produkcji dla

wojewodztwa podkarpackiego.

4. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA.

Obecnie istnicjgcy plac dla odpraw celnych samochoddéw ci¢zarowych to obiekt
zlokalizowany na dziatkach nr. 102/470 i 102/227 przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowe;j
Woli uzytkowany przez Oddzial Celny.

Dziatka jest czgsciowo uzbrojona — posiada oswietlenie elektryczne, natomiast brak jest
instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wodg opadowa.

Konstrukcje utwardzenia obecnego placu stanowig prefabrykowane ptyty drogowe
wykonane z zelbetu luzno utozone na gruncie z piasku $redniego. Opady atmosferyczne
powoduja, ze woda nie jest odprowadzana i penetruje bezposrednio do gruntu co przy duzych
obcigzeniach samochodami cigzarowymi spowodowato liczne pofaldowania i uskoki
powierzchni betonowe;j. Zalegajaca woda w okresie zimowym podczas zamarzania powoduje
pekniecia i wykruszanie betonu odstaniajac stalowe prety zbrojeniowe. W czasie jazdy
manewrowe] cigzarowek wystajace ostre konce stalowe powoduja duze niebezpieczenstwo
rozerwania opon lub innych awarii. Pracownicy prowadzacy odprawy celne musza zwracac
szczegblng uwage podczas chodzenia aby nie nastgpi¢ na wystajace koncowki. Po kazdym
sezonie zimowym ponoszone sg koszty ,,wycinania” pretow z betonu, a pozostate wglebienia
i spekania jeszcze szybciej ulegaja degradacji.

Brak kanalizacji deszczowej nie zapewnia sprawnego odprowadzania wody
opadowej. Grunt pod ptytami jest stale nawodniony, a to powoduje nadmierne osiadania ptyt
powstawanie duzych rozlewisk co dodatkowo wptywa na jakos¢ odpraw celnych.
Jednoczes$nie nadmieni¢ nalezy, ze plyty drogowe potozone sg bezposrednio na gruncie
rodzimym bez zadnych podktadow konstrukcyjnych. Ruch cigzkich samochodow znacznie
przyspiesza deformacj¢ 1 niszczenie ptyt zelbetowych
Nalezy zaprojektowa¢ plac odpraw celnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
nawigzaniu do:

- istniejgcej zabudowy,
- istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej,

- istniejacego uktadu wewnetrznego drog i chodnikow,

Zakres opracowania bedzie obejmowal miedzy innymi:

e Rozbiorka 1 wywiezienie uszkodzonych ptyt drogowych

e Przeprowadzenie robot ziemnych zwigzanych z niwelacja terenu oraz wykopy pod
sie¢ kanalizacji deszczowej

e Montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
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¢ Wykonanie modernizacji istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej

e Wykonanie separatora §ciekoéw deszczowych

e Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej pod plac manewrowy

e Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej dla samochodow ciezarowych

e Wykonanie oznakowania pionowego i1 poziomego celem utworzenia prawidlowe;j
organizacji ruchu dla odpraw na placu parkingowym

+ Dostosowanie drog i chodnikéw w rejonie budowanego obiektu do istniejace;j
infrastruktury drogowej.

« Konieczne przebudowy infrastruktury podziemnej (w tym zmiana przebiegu trasy sieci)
wynikajace z przyjetego rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu.

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne, aby
zapewnic cigglos¢ 1 ptynnos¢ w odprawie samochodow cigzarowych.

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, aby podczas realizacji obiektu,
zminimalizowac¢ ucigzliwo$ci prowadzonych robot na proces odprawy.

DROGI | CHODNIKI:

« Nalezy dostosowac¢ drogi, chodniki i place w obrebie budowanego obiektu do istniejacej
infrastruktury drogowej.

+ Modernizacja oznakowania w obrebie projektowanego obiektu.

INFRASTRUKTURA PODZIEMNA:

Zakres dotyczacy infrastruktury podziemnej bedzie obejmowat:

+ budowg odcinkoéw kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod deszczowych,

« przebudowg instalacji podziemnej elektroenergetycznej jezeli koliduje z docelowym
placem odpraw,

- przebudowe odcinka sieci teletechnicznej jezeli koliduje z docelowym miejscem nowego
placu.

UWAGA:
Zamawiajqcy posiada nieaktualng dokumentacje dotyczqcq placu odpraw wymagajgcq
zapoznania si¢ przed przystgpieniem do projektowania przez Wykonawce .

6. HARMONOGRAM REALIZACJI USLUGI.

L.p. Nazwa Czas

1. Etap. | W okresie 5 dni kalendarzowych od podpisania | 5 dni
umowy na prace projektowe odbedzie si¢ wizja
lokalna na terenie placu odpraw Oddziatu Celnego
w Stalowej Woli, przy udziale stron, Wykonawcy
1 przedstawicieli Zamawiajacego.

Ustalenia ze spotkania zostang zawarte w

protokole i1 bedg stanowity podstawe do

rozpoczecia prac projektowych.

2. Etap. | W okresie 8 dni kalendarzowych Wykonawca 15 dni
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przedtozy Zamawiajacemu koncepcjg projektu
zawierajacg elementy nieruchomosci oraz sposob
zagospodarowania dziatki z funkcja odpraw
celnych. Wykonawca moze przystapi¢ do
dalszych prac po pisemnym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Maksymalny czas akceptacji
przez Zamawiaj gcego wynosi do 7 dni.

3. Etap. | Nastepnie, w przeciggu 60 dni kalendarzowych | 135 dni
od dnia pisemnego zaakceptowania koncepcji,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu, w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej
(PDF+DWG):

-projekt budowlany w zakresie: Projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz Projekt

architektoniczno-budowlany (wraz z

opracowaniem: dokumentacji geotechnicznej),

- projekt budowlany w zakresie: Projekt techniczny

dla poszczeg6lnych branz.

Opracowania te powinny zawiera¢ wszelkie,
niezbedne rzuty, opisy, schematy powiazan,
uzytkowe, systemowe, funkcjonalne,
konstrukcyjne i inne, pozwala_] ace ocenié
mozliwosci rozwigzan architektoniczno-
konstrukcyjno- instalacyjnych obiektow i ich
lokalizacjg.

Rysunki i opisy powinny by¢ opracowane zgodnie

z zasadami sztuki projektowe;j.

4. Etap. | Przedtozona, w/w dokumentacja budowlana,

podlega¢ bedzie opiniowaniu na spotkaniu
koordynacyjnym, zwotanym w IAS w Rzeszowie,
w przeciagu 7 dni kalendarzowych od dnia jej
ztozenia u Zamawiajacego.

Ze spotkania zostanie sporzadzony protokot

opiniujacy pozytywnie dokumentacj¢ lub

wskazujacy elementy wymagajace poprawy.

5. Etap. | Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiajacego
projektu budowlanego, Wykonawca reprezentujac
Zamawiajacego, w ciagu 3 dni ztozy wniosek o
pozwolenie na budowe do odpowiedniej instytucji

6. Etap.l | Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, 20 dni
Wykonawca przedtozy w przeciagu 7 dni
kalendarzowych STWiORB, a nastepnie w ciggu
kolejnych 13 dni sporzadzi i przedlozy projekt
wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i
przedmiarami.

7. Etap. | | Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru 5 dni
dokumentacji projektowej.
8. Etap. Il | Wykonawca udzieli wsparcia merytorycznego przy | I-111 kwartat — rok

postepowaniu przetargowym dotyczacym wyboru | 2025
Wykonawcy robdt budowlanych — prawo opcji

9. Etap. Il | Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski nad | Il — IV kwartat —
prowadzonymi pracami budowlanymi — prawo rok 2025
opCiji.
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Zakres 1 stopien szczegotowosci opracowania powinien by¢ zgodny ze sztukg projektowa,
jednak musi on definiowaé wszystkie aspekty prawne i techniczne, ktére pozwolg na
realizacje inwestycji. Wykonawca odpowiada za przygotowanie projektu budowlanego w
sposob gwarantujacy skuteczne zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wszczecie
postepowania administracyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowg przez
Zamawiajacego.



