
‭PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY‬

‭NAZWA:‬ ‭Wykonanie‬ ‭wielobranżowej,‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬
‭projektowej‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬ ‭robót‬ ‭budowlano-montażowych‬ ‭dla‬ ‭zadania‬
‭,,Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬ ‭funkcjonowania‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬
‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬ ‭Zespole‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬
‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie.”‬ ‭-‬ ‭remont‬ ‭i‬ ‭przebudowa‬
‭pomieszczeń‬ ‭na‬ ‭potrzeby‬ ‭Branżowego‬ ‭Centrum‬ ‭Umiejętności‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬
‭opieki medycznej.‬

‭ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:‬‭Os. Teatralne 4a, 31-945‬‭Kraków‬

‭ZAMAWIAJĄCY:‬ ‭Województwo‬ ‭małopolskie‬ ‭-‬ ‭Zespół‬ ‭Jednostek‬
‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie,‬ ‭os.‬ ‭Teatralne‬ ‭4a,‬
‭31-945 Kraków‬

‭PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WG CPV:‬
‭Nazwa i kody grup robót:‬

‭45000000-7 Roboty budowlane‬
‭71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania‬
‭79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym‬
‭71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego‬
‭45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach‬
‭45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne‬
‭45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych‬
‭71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania‬
‭71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe‬

‭Nazwa i kody klas robót:‬
‭45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków‬
‭45410000-4 Tynkowanie‬
‭45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe‬
‭45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne‬
‭45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian‬
‭45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie‬
‭45430000-0 Podłogi i posadzki‬
‭453100-5 Instalowanie wind‬

‭Nazwa i kody kategorii robót:‬
‭45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych‬
‭45331210-1 Instalowanie wentylacji‬
‭45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej‬
‭45232460-4 Roboty sanitarne‬
‭45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych‬
‭45314310-7 Układanie kabli‬
‭45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne‬
‭45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego‬
‭45410000-4 Tynkowanie‬

‭1‬



‭80410000-1 Różne usługi szkolne‬
‭45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących;‬

‭data opracowania:‬‭Marzec  2024 r.‬

‭AUTORZY OPRACOWANIA:‬

‭mgr inż. arch. Magdalena Litwiniszyn-Wójciak‬
‭mgr inż. arch. Natalia Latała‬

‭Spis treści:‬

‭I. CZĘŚĆ OPISOWA‬ ‭3‬
‭1. Charakterystyka zamówienia‬ ‭3‬

‭1.1. Przedmiot zamówienia‬ ‭3‬
‭1.2. Zakres zamówienia winien obejmować:‬ ‭3‬

‭2. Charakterystyka inwestycji‬ ‭3‬
‭2.1. Temat inwestycji‬ ‭3‬
‭2.2. Przedmiot inwestycji‬ ‭3‬
‭2.3. Zakres inwestycji‬ ‭5‬
‭2.4. Cele inwestycji‬ ‭6‬

‭3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia‬ ‭7‬
‭3.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia‬ ‭7‬
‭3.2. Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej.‬ ‭7‬
‭3.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w zakresie‬
‭poszczególnych branż‬ ‭8‬
‭3.4. Planowane działania dotyczące prac projektowych - szczegółowy opis rozwiązań‬ ‭9‬
‭3.5. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych‬ ‭42‬
‭3.6. Cechy dotyczące rozwiązań materiałowych, budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników‬
‭ekonomicznych‬ ‭42‬

‭II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA‬ ‭43‬
‭1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi‬
‭z odrębnych przepisów‬ ‭43‬

‭1.1. Oświadczenie Zamawiającego‬ ‭43‬
‭1.2. Uwagi Zamawiającego‬ ‭44‬
‭1.4. Uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia:‬ ‭45‬

‭2. Spis załączników:‬ ‭45‬

‭2‬



‭I. CZĘŚĆ OPISOWA‬

‭1. Charakterystyka zamówienia‬

‭1.1. Przedmiot zamówienia‬
‭Przedmiotem‬ ‭zamówienia‬ ‭jest‬ ‭wykonanie‬ ‭wielobranżowej,‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬

‭projektowej‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬ ‭robót‬ ‭budowlano-montażowych‬ ‭dla‬ ‭zadania‬ ‭“Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬
‭funkcjonowania‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬‭Zespole‬
‭Jednostek‬‭Edukacyjnych‬‭Województwa‬‭Małopolskiego‬‭w‬‭Krakowie”‬‭w‬‭zakresie‬‭remontu‬‭i‬‭przebudowy‬
‭pomieszczeń na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej.‬

‭1.2. Zakres zamówienia winien obejmować:‬

‭●‬ ‭sporządzenie projektów budowlanych, projektów wykonawczych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże;‬

‭●‬ ‭zestawienie‬ ‭prac‬ ‭przedprojektowych,‬ ‭pomiarowych‬ ‭i‬ ‭inwentaryzacyjnych,‬ ‭niezbędnych‬ ‭do‬
‭realizacji inwestycji;‬

‭●‬ ‭zestawienie prac projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji;‬

‭●‬ ‭wstępny‬ ‭opis‬ ‭pomieszczeń‬ ‭i‬ ‭powierzchni‬ ‭użytkowych‬ ‭oraz‬ ‭elementów‬ ‭wyposażenia‬ ‭-‬
‭dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie podanych parametrów do 15 % dla‬ ‭wskaźników‬
‭wielkościowych‬‭(dla‬‭powierzchni)‬‭i‬‭do‬‭25%‬‭dla‬ ‭wskaźników‬ ‭ilościowych‬ ‭(dla‬ ‭wskazań‬ ‭ilości‬
‭sztuk);‬

‭●‬ ‭określenie‬ ‭wymogów‬ ‭technologicznych,‬ ‭materiałowych,‬ ‭jakim‬ ‭powinny‬ ‭odpowiadać‬
‭projektowane rozwiązania zarówno dla obiektów kubaturowych jak i przestrzeni zewnętrznych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie ekspertyzy technicznej p.poż‬

‭2. Charakterystyka inwestycji‬

‭2.1. Temat inwestycji‬
‭Tematem‬ ‭inwestycji‬ ‭jest:‬ ‭”Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬ ‭funkcjonowania‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬
‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬ ‭Zespole‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬
‭Województwa Małopolskiego w Krakowie”, które obejmuje:‬

‭●‬ ‭dostosowanie części budynku do potrzeb funkcjonowania BCU - modernizacja pomieszczeń,‬
‭●‬ ‭dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych,‬

‭2.2. Przedmiot inwestycji‬
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‭Przedmiotem‬ ‭projektu‬ ‭jest‬ ‭budynek‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬
‭Małopolskiego‬‭usytuowanego‬‭przy‬‭os.‬‭Teatralne‬‭4a‬‭w‬‭Krakowie.‬‭Jest‬‭to‬‭budynek‬‭pięciokondygnacyjny‬
‭(cztery‬ ‭kondygnacje‬ ‭nadziemne,‬ ‭jedna‬ ‭podziemna).‬‭Budynek‬‭został‬‭wzniesiony‬‭w‬‭latach‬‭50-tych‬‭XX‬
‭wieku,‬ ‭znajduje‬ ‭się‬ ‭na‬ ‭terenie‬ ‭układu‬ ‭urbanistycznego‬ ‭Nowa‬ ‭Huta‬ ‭wpisanego‬ ‭do‬ ‭rejestru‬‭zabytków‬
‭pod‬ ‭nr‬ ‭A-1132‬ ‭decyzją‬ ‭z‬ ‭30.12.2004‬ ‭r.,‬ ‭uznanego‬ ‭zarządzeniem‬ ‭Prezydenta‬ ‭RP‬‭z‬‭30.01.2023‬‭r.‬‭za‬
‭pomnik‬ ‭historii‬ ‭pod‬ ‭nazwą‬ ‭„Kraków‬ ‭–‬ ‭zespół‬ ‭architektoniczny‬ ‭i‬ ‭urbanistyczny‬‭dzielnicy‬‭Nowa‬‭Huta”.‬
‭Przedmiotowy‬ ‭budynek‬‭objęty‬‭jest‬‭miejscowym‬‭planem‬‭zagospodarowania‬‭przestrzennego‬‭„Centrum‬
‭Nowej‬‭Huty”,przyjętego‬‭uchwałą‬‭Rady‬‭Miasta‬‭Krakowa‬‭nr‬‭XCII/1362/13‬‭z‬‭dnia‬‭04.12.2013‬‭r.‬‭oraz‬‭leży‬
‭na‬‭terenie‬‭parku‬‭kulturowego‬‭pod‬‭nazwą‬‭Park‬‭Kulturowy‬‭Nowa‬‭Huta‬‭(Uchwały‬‭Nr‬‭XXIX/757/19‬‭Rady‬
‭Miasta‬ ‭Krakowa‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭20‬ ‭listopada‬ ‭2019‬ ‭r.).‬ ‭Ponadto‬ ‭budynek‬ ‭ujęty‬ ‭jest‬ ‭w‬ ‭gminnej‬ ‭ewidencji‬
‭zabytków.‬ ‭W‬ ‭związku‬ ‭z‬ ‭powyższym,‬ ‭nieruchomość‬ ‭ta‬ ‭podlega‬ ‭ochronie‬ ‭konserwatorskiej‬‭zgodnie‬‭z‬
‭przepisami‬‭ustawy‬‭z‬‭dnia‬‭23‬‭lipca‬‭2003‬‭r.‬‭o‬‭ochronie‬‭zabytków‬‭i‬‭opiece‬‭nad‬‭zabytkami‬‭(Dz.‬‭U.‬‭z‬‭2020‬
‭r.poz.‬‭282).‬‭Wszelkie‬‭prace‬‭budowlane‬‭wymagają‬‭uzyskania‬‭uzgodnienia‬‭konserwatorskiego.‬‭Nie‬‭jest‬
‭dopuszczalna ingerencja w bryłę budynku.‬

‭STAN   ISTNIEJĄCY:‬

‭Budynek‬ ‭opracowany‬ ‭jest‬ ‭na‬ ‭planie‬ ‭prostokąta‬ ‭-‬ ‭łączy‬ ‭w‬ ‭sobie‬ ‭5‬ ‭kondygnacji‬ ‭-‬ ‭jedną‬
‭kondygnację‬ ‭podziemną‬ ‭i‬ ‭4‬ ‭kondygnacje‬ ‭nadziemne.‬ ‭Kubatura‬ ‭budynku‬ ‭wynosi‬ ‭14‬ ‭520‬ ‭m3,‬
‭powierzchnia‬ ‭zabudowy‬ ‭-‬ ‭854‬ ‭m2,‬ ‭a‬ ‭łączna‬ ‭powierzchnia‬ ‭użytkowa‬ ‭obiektu‬ ‭-‬ ‭3‬ ‭900‬ ‭m2.‬ ‭Łącznie‬
‭powierzchnia‬ ‭budynku‬ ‭objęta‬ ‭projektem‬ ‭wynosi‬ ‭1224‬‭m2‬‭i‬‭jest‬‭to‬‭zarazem‬‭powierzchnia‬‭przyszłego,‬
‭nowoprojektowanego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej.‬

‭Budynek‬ ‭oparty‬ ‭na‬ ‭betonowo-ceglanych‬ ‭ławach‬ ‭fundamentowych.‬ ‭Wykonany‬ ‭w‬ ‭technologii‬
‭tradycyjnej‬ ‭murowanej‬ ‭z‬ ‭cegły‬ ‭pełnej‬ ‭przykryty‬ ‭stropodachem‬ ‭wentylowanym‬ ‭wykończonym‬ ‭papą.‬
‭Wewnątrz‬ ‭budynku‬ ‭stropy‬ ‭międzykondygnacyjne‬ ‭wykonane‬ ‭jako‬ ‭stropy‬ ‭betonowe.‬ ‭Komunikacja‬
‭pionowa‬ ‭w‬ ‭budynku‬ ‭odbywa‬ ‭się‬ ‭za‬ ‭pomocą‬ ‭betonowych‬ ‭schodów.‬ ‭Brak‬ ‭windy.‬ ‭Ściany‬ ‭wnętrza‬
‭budynku‬ ‭otynkowane,‬ ‭wykończone‬ ‭farbami‬ ‭emulsyjnymi.‬ ‭Posadzki‬ ‭natomiast‬ ‭w‬ ‭zależności‬ ‭od‬
‭przeznaczenia‬ ‭pomieszczeń‬ ‭zostały‬ ‭wykończone‬ ‭terakotą,‬ ‭parkietem,‬ ‭panelami‬ ‭lub‬ ‭panelami‬
‭winylowymi. Budynek nie posiada wydzielonego otoczenia ani miejsc parkingowych.‬

‭Wyposażenie budynku w instalacje:‬
‭− wodociągowa;‬
‭− kanalizacyjna;‬
‭− elektryczna;‬
‭− C.O.;‬
‭− wentylacyjna (mechaniczna, grawitacyjna);‬
‭− gazowa‬‭(nieczynna);‬
‭− przeciwpożarowa – system ostrzegania p-poż, system oddymiania klatek schodowych;‬

‭Opis poszczególnych kondygnacji budynku:‬
‭-‬ ‭kondygnacja podziemna: spełnia funkcję warsztatową, magazynową, (archiwa szkoły) oraz‬

‭techniczną – wymiennikownia MPEC oraz 2 węzły C.O.‬
‭-‬ ‭przyziemie/parter:‬ ‭sale‬ ‭dydaktyczne,‬ ‭aula,‬ ‭sala‬ ‭gimnastyczna,‬ ‭węzły‬ ‭sanitarne,‬ ‭portiernia,‬

‭ciągi komunikacyjne.‬
‭-‬ ‭I piętro: pomieszczenia biurowe, biblioteka, sale dydaktyczne/pracownie, węzły sanitarne.‬
‭-‬ ‭II piętro: pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne/pracownie, węzeł sanitarny, serwerownia,‬
‭-‬ ‭III piętro: pokoje internatu, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny (prysznice),‬
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‭-‬ ‭IV‬‭piętro:‬‭pomieszczenia‬‭biurowe,‬‭węzeł‬‭sanitarny‬‭(wyłączony‬‭z‬‭użytkowania),‬‭pomieszczenie‬
‭socjalne, serwerownia.‬

‭Istniejąca‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭baza‬ ‭dydaktyczna‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬
‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie‬ ‭obejmuje‬ ‭następujące‬ ‭pracownie‬ ‭i‬ ‭sale‬ ‭wykładowe‬ ‭(podział‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zawodami):‬ ‭Ortoptystka,‬ ‭Terapeuta‬ ‭zajęciowy,‬ ‭Opiekun‬ ‭medyczny,‬ ‭Technik‬ ‭optyk,‬ ‭Protetyk‬ ‭słuchu,‬
‭Technik sterylizacji medycznej.‬

‭Ponadto‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭znajduje‬ ‭się‬ ‭Aula‬ ‭–‬ ‭80‬ ‭miejsc‬ ‭–‬ ‭wyposażona‬ ‭w‬ ‭sprzęt‬ ‭audiowizualny,‬
‭klimatyzację‬ ‭i‬ ‭sala‬ ‭gimnastyczna.‬ ‭Wszystkie‬ ‭pracownie‬ ‭są‬ ‭wyposażone‬ ‭w‬ ‭sprzęt‬ ‭dydaktyczny‬ ‭i‬
‭edukacyjny,‬ ‭niezbędny‬ ‭do‬ ‭nauki‬ ‭poszczególnych‬ ‭zawodów.‬ ‭Ponadto‬ ‭w‬ ‭ramach‬ ‭projektu‬ ‭i‬ ‭zadania‬
‭związanego‬ ‭z‬ ‭utworzeniem‬ ‭CKZ,‬ ‭zakupiono‬‭wyposażenie‬‭szkół‬‭i‬‭placówek‬‭kształcenia‬‭zawodowego‬
‭wchodzących‬ ‭w‬ ‭skład‬ ‭CKZ‬ ‭-sprzęt‬ ‭techno-dydaktyczny‬ ‭zapewniający‬ ‭najwyższe‬ ‭standardy‬
‭edukacyjne.‬

‭W‬ ‭obiekcie‬ ‭funkcjonuje‬ ‭także‬ ‭Internat,‬ ‭który‬ ‭jest‬ ‭integralną‬ ‭częścią‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬
‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie.‬ ‭Zapewnia‬ ‭opiekę‬ ‭i‬ ‭wychowanie‬ ‭uczniom‬
‭uczącym‬‭się‬‭poza‬‭miejscem‬‭stałego‬‭zamieszkania.‬‭Internat‬‭prowadzi‬‭działalność‬‭podczas‬‭całego‬‭roku‬
‭szkolnego,‬‭z‬‭wyjątkiem‬‭ferii‬‭letnich‬‭i‬‭zimowych‬‭oraz‬‭wiosennej‬‭i‬‭zimowej‬‭przerwy‬‭świątecznej.‬‭Internat‬
‭dysponuje‬‭35‬‭–‬‭miejscami‬‭w‬‭pokojach‬‭dwuosobowych.‬‭Do‬‭dyspozycji‬‭mieszkańców‬‭przeznaczone‬‭jest‬
‭pomieszczenie socjalne z pełnym wyposażeniem, węzeł sanitarny oraz Wi-Fi.‬

‭W‬ ‭budynku‬ ‭szkoły‬ ‭systematycznie‬ ‭prowadzone‬ ‭są‬ ‭prace‬ ‭remontowe‬ ‭i‬ ‭modernizacyjne‬
‭poprawiające‬‭komfort‬‭użytkowania‬‭i‬‭funkcjonalność.‬‭Sposób‬‭użytkowania‬‭i‬‭wyposażenie‬‭budynku‬‭nie‬
‭stanowi‬ ‭zagrożenia‬ ‭dla‬ ‭środowiska.‬ ‭W‬ ‭latach‬ ‭2019-2022‬‭przeprowadzono‬‭prace‬‭remontowe‬‭mające‬
‭na‬ ‭celu‬ ‭obniżenie‬ ‭zapotrzebowania‬ ‭na‬ ‭energię‬ ‭konieczną‬‭do‬‭prawidłowego‬‭funkcjonowania‬‭obiektu:‬
‭wymiana‬ ‭oświetlenia‬ ‭wewnętrznego‬ ‭na‬ ‭źródła‬ ‭światła‬ ‭LED‬ ‭oraz‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭sterowania‬
‭oświetleniem,‬ ‭nastąpiła‬ ‭wymiana‬ ‭grzejników‬ ‭żeliwnych‬ ‭na‬ ‭stalowe‬ ‭typu‬ ‭PURMO‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭montażem‬
‭systemu‬ ‭sterowania‬ ‭ogrzewaniem,‬ ‭wymiana‬ ‭stolarki‬ ‭okiennej‬ ‭w‬ ‭elewacji‬ ‭północnej‬ ‭(spełniające‬
‭aktualne‬ ‭normy).‬ ‭Sukcesywnie‬ ‭prowadzone‬ ‭są‬ ‭działania‬ ‭mające‬ ‭na‬ ‭celu‬ ‭poprawę‬ ‭dostępności‬
‭budynku‬‭dla‬‭osób‬‭ze‬‭szczególnymi‬‭potrzebami‬‭(zakup‬‭składanego‬‭podjazdu,‬‭przystosowanie‬‭łazienki‬
‭na parterze dla w/w osób).‬

‭2.3. Zakres inwestycji‬

‭W‬ ‭zakres‬ ‭inwestycji‬ ‭wchodzi‬ ‭wykonanie‬‭przebudowy‬‭wnętrza‬‭budynku‬‭w‬‭celu‬‭modernizacji‬‭i‬
‭poprawy‬ ‭funkcjonalności‬ ‭pomieszczeń‬ ‭dla‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬
‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭oraz‬ ‭dostosowania‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭z‬ ‭niepełnosprawnościami,‬ ‭bez‬ ‭ingerencji‬ ‭w‬ ‭bryłę‬
‭budynku.‬ ‭W‬ ‭celu‬ ‭uzupełnienia‬ ‭posiadanych‬ ‭zasobów‬ ‭infrastrukturalnych,‬ ‭tak‬ ‭aby‬ ‭w‬ ‭budynku‬‭szkoły‬
‭można było ulokować Branżowe Centrum Umiejętności, niezbędne jest:‬

‭-‬ ‭przeprowadzenie‬‭prac‬‭budowlanych,‬‭adaptacyjnych‬‭i‬‭remontowych‬‭na‬‭poziomie‬‭przyziemia,‬‭III‬
‭i‬ ‭IV‬ ‭piętra‬ ‭–‬ ‭łącznie‬ ‭na‬ ‭pow.‬ ‭955m2,‬‭wraz‬‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭celów‬‭użytkowania‬‭niektórych‬
‭pomieszczeń na cele dydaktyczne i szkoleniowe;‬

‭-‬ ‭zapewnienie‬ ‭pełnej‬ ‭dostępności‬ ‭komunikacyjnej‬ ‭dla‬‭osób‬‭z‬‭niepełnosprawnościami‬‭(zgodnie‬
‭ze standardem architektonicznym) poprzez między innymi  budowę dźwigu osobowego;‬

‭-‬ ‭kompleksowe‬ ‭wyposażenie‬ ‭wytworzonej‬ ‭w‬ ‭projekcie‬ ‭infrastruktury‬ ‭w‬ ‭elementy‬ ‭dydaktyczne‬
‭(np.‬‭rzeczywiste‬‭urządzenia‬‭wykorzystywane‬‭w‬‭pracy‬‭opiekuna‬‭medycznego)‬‭i‬‭niezbędne‬‭dla‬
‭celów‬ ‭kształcenia,‬ ‭a‬ ‭także‬ ‭dla‬ ‭celów‬ ‭mieszkaniowych‬ ‭(w‬ ‭zakresie‬ ‭części‬ ‭obiektu‬
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‭przeznaczonej‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭przyjezdnych,‬ ‭korzystających‬ ‭z‬ ‭oferty‬ ‭BCU)‬ ‭i‬
‭administrowania/zarządzania działalnością BCU.‬

‭W‬ ‭wyniku‬ ‭zaplanowanych‬ ‭robót‬ ‭powstaną‬ ‭następujące‬ ‭specjalistyczne‬ ‭sale‬ ‭dydaktyczno‬ ‭–‬
‭szkoleniowe dla potrzeb BCU:‬

‭-‬ ‭Sala do zabiegów higienicznych – 57 m2‬
‭-‬ ‭Sala do transportu i przemieszczania pacjenta i pozycjonowania pacjenta w łóżku – 52,4 m2‬
‭-‬ ‭Sala do zabiegów medycznych aseptycznych – 38 m2‬
‭-‬ ‭Sala do zabiegów pielęgnacyjnych – 51,4 m2‬
‭-‬ ‭Sala do pierwszej pomocy – 52 m2‬
‭-‬ ‭Sala do pomiarów parametrów życiowych i doświadczeniowa – 50,5 m2‬

‭Ponadto,‬ ‭w‬ ‭wyniku‬ ‭przebudowy‬ ‭Sali‬ ‭gimnastycznej‬ ‭w‬ ‭przyziemiu‬ ‭budynku‬ ‭powstanie‬ ‭nowoczesna‬
‭sala wykładowa o pow. 110m2.‬

‭Szczegółowy‬ ‭program‬ ‭planowanych‬ ‭prac‬ ‭projektowych‬ ‭został‬ ‭opisany‬ ‭w‬ ‭punkcje‬ ‭3.4.‬ ‭niniejszego‬
‭opracowania.‬

‭2.4. Cele inwestycji‬

‭Głównym,‬ ‭bezpośrednim‬ ‭celem‬ ‭projektu,‬ ‭wyznaczonym‬ ‭na‬ ‭poziomie‬ ‭spójności‬ ‭z‬ ‭celem‬ ‭Inwestycji‬
‭A3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest:‬

‭Wsparcie‬ ‭przygotowania‬ ‭kadr‬ ‭na‬ ‭potrzeby‬ ‭nowoczesnej‬ ‭gospodarki‬ ‭w‬ ‭branży‬ ‭opieki‬
‭medycznej,‬ ‭poprzez‬ ‭utworzenie‬ ‭Branżowego‬ ‭Centrum‬ ‭Umiejętności‬ ‭z‬ ‭dziedziny‬ ‭opieki‬
‭medycznej‬ ‭oraz‬ ‭wsparcie‬ ‭funkcjonowania‬ ‭BCU‬ ‭i‬ ‭przeszkolenie‬ ‭300‬ ‭uczestników,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭60‬
‭osób młodych, 210 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego.‬

‭Będące‬ ‭przedmiotem‬ ‭niniejszego‬ ‭opracowania‬ ‭-‬ ‭wykonanie‬ ‭dokumentacji‬ ‭technicznej‬ ‭i‬ ‭budowlanej‬
‭wraz‬ ‭z‬ ‭kosztorysami‬ ‭inwestorskimi,‬ ‭przeprowadzenie‬ ‭robót‬ ‭budowlanych,‬ ‭adaptacyjnych‬ ‭i‬
‭remontowych‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭szkoły‬ ‭na‬ ‭Os.‬ ‭Teatralnym‬ ‭4a‬ ‭w‬ ‭Krakowie‬ ‭oraz‬ ‭uzyskanie‬ ‭zgody‬ ‭na‬
‭użytkowanie‬ ‭obiektu‬ ‭wraz‬ ‭ze‬ ‭wszystkimi‬ ‭niezbędnymi‬ ‭zgodami‬ ‭są‬‭celami‬‭pośrednimi‬‭prowadzącymi‬
‭do:‬

‭-‬ ‭modernizacji‬ ‭i‬ ‭poprawy‬ ‭funkcjonalności‬ ‭pomieszczeń‬ ‭dla‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬
‭(BCU) w dziedzinie opieki medycznej;‬

‭-‬ ‭dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych;‬
‭-‬ ‭dopasowania oferty kształcenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy;‬
‭-‬ ‭zapewnienia niezbędnych w gospodarce, profesjonalnych kadr w branży opieki medycznej;‬
‭-‬ ‭utworzenie‬‭innowacyjnego‬‭w‬‭zakresie‬‭koncepcji‬‭działania‬‭Branżowego‬‭Centrum‬‭umiejętności‬

‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej,‬ ‭w‬ ‭którym‬ ‭prowadzone‬ ‭będzie‬ ‭kształcenie‬ ‭zawodowe‬ ‭na‬
‭najwyższym‬ ‭poziomie,‬ ‭zakładające‬ ‭uzyskanie‬ ‭doskonałości‬ ‭zawodowej,‬ ‭potwierdzonej‬
‭odpowiednim certyfikatem (wysoki poziom uznaniowości certyfikatu);‬

‭-‬ ‭poprawienia‬ ‭jakości,‬ ‭efektywności‬ ‭kształcenia‬ ‭zawodowego‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭i‬ ‭branży‬ ‭opieki‬
‭medycznej na najwyższym poziomie;‬
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‭-‬ ‭w‬ ‭wyniku‬ ‭utworzenia‬ ‭Branżowego‬ ‭Centrum‬ ‭Umiejętności,‬ ‭do‬ ‭wzmocnienia‬ ‭potencjału‬ ‭kadr‬
‭pracy, wykonujących ważny społecznie zawód opiekuna medycznego;‬

‭3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia‬

‭3.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia‬

‭Przedmiot zamówienia obejmuje:‬

‭●‬ ‭wykonanie‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬ ‭robót‬
‭budowlano-montażowych‬ ‭(uzupełnionej‬ ‭o‬ ‭informację‬ ‭BIOZ),‬ ‭stanowiącej‬ ‭podstawę‬ ‭do‬
‭wystąpienia z wnioskiem o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektów‬ ‭budowlanych‬ ‭wszystkich‬ ‭koniecznych‬ ‭branż,‬ ‭uwzględniających‬
‭przystosowanie‬ ‭obiektu‬ ‭do‬ ‭obowiązujących‬ ‭norm‬ ‭i‬ ‭przepisów,‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭niezbędnymi‬
‭uzgodnieniami‬ ‭umożliwiającymi‬‭uzyskanie‬‭pozwolenia‬‭na‬‭budowę,‬‭opracowanych‬ ‭zgodnie‬‭z‬
‭przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektów‬ ‭wykonawczych,‬ ‭uzupełniających‬ ‭i‬ ‭uszczegóławiających‬ ‭projekty‬
‭budowlane‬ ‭w‬‭zakresie‬‭i‬‭stopniu‬‭dokładności‬‭niezbędnym‬‭do‬‭sporządzenia‬‭przedmiaru‬‭robót,‬
‭kosztorysu‬ ‭inwestorskiego,‬ ‭przygotowania‬ ‭oferty‬ ‭przez‬ ‭Wykonawcę‬ ‭i‬ ‭realizację‬ ‭robót‬
‭budowlanych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektu‬ ‭aranżacji‬ ‭wnętrz‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wizualizacjami‬ ‭-‬ ‭opracowanie‬ ‭realizowane‬‭w‬
‭uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭●‬ ‭inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwoleń na budowę;‬
‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭specyfikacji‬ ‭technicznej‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭(STWiOR),‬

‭przez‬ ‭którą‬ ‭należy‬ ‭rozumieć‬ ‭opracowanie‬ ‭zawierające‬ ‭w‬ ‭szczególności‬ ‭zbiory‬ ‭wymagań‬
‭niezbędnych‬ ‭do‬ ‭określenia‬ ‭standardu‬ ‭i‬ ‭jakości‬ ‭wykonania‬ ‭robót,‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭sposobu‬
‭wykonania‬‭robót‬‭budowlanych,‬ ‭właściwości‬‭wyrobów‬‭budowlanych‬‭oraz‬‭oceny‬‭prawidłowości‬
‭wykonania poszczególnych robót;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭przedmiarów‬ ‭robót‬ ‭w‬ ‭kolejności‬ ‭technologicznej‬ ‭ich‬ ‭wykonania‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭ich‬
‭szczegółowym‬ ‭opisem,‬ ‭miejscem‬ ‭wykonania‬ ‭lub‬ ‭wskazaniem‬ ‭podstaw‬ ‭ustalających‬
‭szczegółowy‬ ‭opis,‬ ‭z‬ ‭wyliczeniem‬ ‭i‬ ‭zestawieniem‬ ‭ilości‬ ‭jednostek‬‭miar‬‭robót‬‭podstawowych‬
‭oraz‬ ‭wskazaniem‬ ‭podstaw‬ ‭do‬ ‭ustalania‬ ‭cen‬ ‭jednostkowych‬ ‭robót‬ ‭lub‬ ‭jednostkowych‬
‭nakładów rzeczowych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie kosztorysów inwestorskich;‬
‭●‬ ‭pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót zawartych w zamawianej dokumentacji‬

‭projektowej;‬

‭Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.‬

‭3.2. Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej.‬

‭Dokumentacja projektowa powinna:‬
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‭●‬ ‭być‬ ‭zgodna‬ ‭z‬ ‭Obwieszczeniem‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬ ‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭12‬ ‭lipca‬ ‭2022‬ ‭r.‬ ‭w‬
‭sprawie‬ ‭ogłoszenia‬ ‭jednolitego‬ ‭tekstu‬ ‭rozporządzenia‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭w‬ ‭sprawie‬
‭szczegółowego‬ ‭zakresu‬‭i‬‭formy‬‭projektu‬‭budowlanego‬‭(t.‬‭j.‬‭Dz.‬‭U.‬‭z‬‭dnia‬ ‭2022‬‭r.,‬‭poz.‬‭1679‬
‭ze zm.).‬

‭●‬ ‭być‬‭zgodna‬‭z‬‭ustawą‬‭z‬‭dnia‬‭7‬‭lipca‬‭1994‬‭r.‬‭-‬‭Prawo‬‭budowlane;‬‭(t.‬‭j.‬‭Dz.U.‬‭z‬‭2023‬‭r.‬‭poz.‬‭682,‬
‭ze zm.)‬

‭●‬ ‭być‬‭zgodna‬‭z‬‭Rozporządzeniem‬‭Ministra‬‭Rozwoju‬‭i‬‭Technologii‬‭z‬‭dnia‬‭27‬‭października‬‭2023‬‭r.‬
‭w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;‬

‭●‬ ‭być zgodna z Polskimi Normami i przepisami branżowymi;‬
‭●‬ ‭posiadać‬ ‭wszystkie‬ ‭niezbędne‬ ‭opinie,‬ ‭uzgodnienia‬ ‭i‬ ‭sprawdzenia‬‭rozwiązań‬‭projektowych‬‭w‬

‭zakresie wynikającym z przepisów;‬
‭●‬ ‭posiadać‬ ‭wszystkie‬ ‭niezbędne‬ ‭opinie,‬ ‭uzgodnienia‬ ‭z‬ ‭Miejskim‬ ‭Konserwatorem‬ ‭Zabytków‬ ‭w‬

‭Krakowie;‬
‭●‬ ‭uzyskać‬ ‭wszystkie‬‭niezbędne‬‭decyzje,‬‭odstępstwa,‬‭opinie‬‭i‬‭pozwolenia‬‭właściwych‬‭organów,‬

‭niezbędne‬ ‭do‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭całości‬ ‭zadania,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭uzgodnienia‬ ‭projektu‬ ‭przez‬
‭rzeczoznawców w zakresie higieniczno-sanitarnym, pożarowym i bhp;‬

‭●‬ ‭posiadać‬‭oświadczenia‬‭o‬‭wzajemnym‬‭skoordynowaniu‬‭technicznym‬‭opracowań‬‭projektowych,‬
‭które‬ ‭powinny‬ ‭być‬ ‭wykonane‬ ‭przez‬ ‭osoby‬ ‭posiadające‬ ‭uprawnienia‬ ‭budowlane‬ ‭do‬
‭projektowania w odpowiedniej specjalności wraz ze sprawdzającymi;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭kompletna,‬ ‭wykonana‬ ‭w‬ ‭stanie‬ ‭umożliwiającym‬ ‭złożenie‬ ‭wniosku‬ ‭oraz‬ ‭otrzymanie‬
‭pełnoprawnego pozwolenia na budowę;‬

‭●‬ ‭zawierać‬‭w‬‭swojej‬‭zawartości:‬‭rzuty,‬‭przekroje,‬‭zestawienia‬‭stolarki‬‭okiennej‬‭oraz‬‭drzwiowej,‬‭a‬
‭także‬ ‭detale‬ ‭techniczne‬ ‭projektowanych‬ ‭rozwiązań‬ ‭umożliwiające‬ ‭realizację‬ ‭planowanych‬
‭robót budowlanych;‬

‭●‬ ‭w‬‭swojej‬‭treści‬‭szczegółowo‬‭określać‬‭przedmiot‬‭zamówienia‬‭oraz‬‭projektowane‬‭rozwiązania‬‭-‬
‭w szczególności w zakresie przyjętych technologii robót oraz materiałów i urządzeń;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭uzgodniona‬ ‭i‬ ‭zaakceptowana‬ ‭przez‬ ‭inwestora‬ ‭przed‬ ‭złożeniem‬ ‭wniosku‬ ‭o‬ ‭wydanie‬
‭pozwolenia na budowę;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭zgodna‬ ‭z‬ ‭:‬ ‭Wytycznymi‬ ‭Technicznymi‬ ‭dotyczącymi‬ ‭stosowania‬ ‭zasady:‬ ‭“‬ ‭nie‬ ‭czyń‬
‭poważnych‬ ‭szkód‬ ‭“‬ ‭na‬ ‭podstawie‬ ‭rozporządzenia‬ ‭ustanawiającego‬ ‭Instrument‬ ‭na‬ ‭rzecz‬
‭Odbudowy i zwiększenia odporności 2021/C 58/01”;‬

‭●‬ ‭uwzględniać‬ ‭zmiany‬ ‭w‬ ‭art.‬ ‭5‬ ‭Ustawy‬ ‭Prawo‬ ‭budowlane,‬ ‭w‬ ‭nawiązaniu‬ ‭do‬ ‭uchwalonej‬
‭w 2019 roku Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; ‬

‭●‬ ‭uwzględniać‬ ‭zawarte‬ ‭w‬ ‭opracowaniu‬ ‭“Włącznik‬ ‭2.0‬ ‭Projektowanie‬ ‭bez‬ ‭barier” (Kamil‬
‭Kowalski,‬ ‭Warszawa‬ ‭2024‬ ‭ISBN‬ ‭978-83-951357-6-7)‬ ‭wskazania‬ ‭dotyczące‬ ‭projektowania‬
‭uniwersalnego‬‭przestrzeni‬‭architektonicznej‬‭i‬‭przystosowania‬‭przestrzeni‬‭do‬‭potrzeb‬‭osób‬‭ze‬
‭szczególnymi potrzebami; ‬

‭●‬ ‭kierować‬ ‭się‬ ‭zasadami‬ ‭projektowania‬ ‭uniwersalnego‬ ‭w‬ ‭podczas‬ ‭wyboru‬ ‭elementów‬
‭wyposażenia zgodnie z Art. 100. -  Prawo zamówień publicznych;‬

‭●‬ ‭wprowadzać‬ ‭rozwiązania‬ ‭dla‬‭osób‬‭ze‬‭szczególnymi‬‭potrzebami‬‭zintegrowane‬‭z‬‭przestrzenią‬‭i‬
‭nie powodujące wykluczenia estetycznego. ‬

‭●‬ ‭nie‬ ‭wyszczególnienie‬ ‭w‬ ‭niniejszych‬ ‭wymaganiach‬ ‭zamawiającego‬ ‭jakichkolwiek‬
‭obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania‬‭;‬
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‭3.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w zakresie‬
‭poszczególnych branż‬

‭Architektura:‬
‭-‬ ‭rzuty,‬ ‭przekroje‬ ‭oraz‬ ‭niezbędne‬ ‭z‬ ‭punktu‬ ‭widzenia‬ ‭możliwości‬ ‭wykonania‬ ‭zamierzenia‬

‭projektowego - detale techniczne;‬
‭-‬ ‭forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu;‬
‭-‬ ‭przyjęte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką z‬

‭uwzględnieniem przeznaczenia dla obiektów użyteczności publicznej;‬

‭Konstrukcja‬‭:‬
‭-‬ ‭ekspertyzy‬ ‭techniczne‬ ‭budynków‬ ‭z‬ ‭opiniami‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭elementy‬ ‭konstrukcji‬ ‭budynków‬ ‭i‬

‭instalacji o nośności stropów, oraz innych elementów objętych przedmiotem zamówienia;‬
‭-‬ ‭projekt‬ ‭nowych‬ ‭nadproży‬ ‭dla‬ ‭poszerzanych‬ ‭i‬ ‭nowych‬ ‭otworów‬ ‭drzwiowych‬ ‭i‬ ‭naświetli,‬

‭podciągów‬ ‭w‬ ‭miejscu‬ ‭wyburzenia‬ ‭ścian‬ ‭dla‬ ‭projektowanych‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭inne‬ ‭niezbędne‬
‭opracowania;‬

‭-‬ ‭projekt rozwiązań konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania;‬
‭-‬ ‭bezwzględne spełnienie jest wymagań bezpieczeństwa konstrukcji.‬

‭Technologia:‬
‭-‬ ‭projekt wyposażenia technologicznego przebudowywanych pomieszczeń sal wykładowych;‬

‭Instalacje sanitarne‬‭:‬
‭-‬ ‭wod. - kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i innych niezbędnych instalacji;‬
‭-‬ ‭w przypadku złego stanu technicznego istniejącej instalacji sanitarnej w przebudowywanych‬

‭pomieszczeniach należy wymienić na nową;‬

‭Instalacje elektryczne:‬
‭-‬ ‭zasilanie z rozdzielni elektrycznej, wymiana szachtów elektrycznych;‬
‭-‬ ‭zasilanie przebudowanych pomieszczeń, oświetlenia pomieszczeń i gniazd wtykowych;‬
‭-‬ ‭oświetlenia‬‭ewakuacyjnego,‬‭oświetlenia‬‭bezpieczeństwa,‬‭oświetlenia‬‭miejscowego,‬‭instalacje‬

‭automatyki;‬
‭-‬ ‭sterowania‬ ‭i‬ ‭sygnalizacji‬ ‭niezbędne‬ ‭dla‬ ‭instalacji,‬ ‭sanitarnych,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭wentylacji‬ ‭i‬ ‭inne‬

‭niezbędne do opracowania;‬
‭-‬ ‭w‬ ‭przypadku‬ ‭złego‬ ‭stanu‬ ‭przewodów‬ ‭elektrycznych‬ ‭w‬‭pomieszczeniach‬‭przebudowywanych‬

‭należy wymienić instalację na nową;‬
‭-‬ ‭wykonanie okablowania strukturalnego w tym sieci komputerowej kat. 6 z ekranem;‬

‭Dokumentację należy opracować w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:‬
‭-‬ ‭projekt budowlany (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭projekt wykonawczy (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭przedmiary robót (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬

‭Wykonawca‬‭jest‬‭zobowiązany‬‭do‬‭opracowania‬‭wersji‬‭elektronicznej‬‭ww.‬‭opracowań‬‭w‬‭formacie‬‭PDF,‬
‭dwg, ath, docx oraz dostarczenia na zewnętrznym nośniku (np. pendrive) Zamawiającemu.‬
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‭3.4. Planowane działania dotyczące prac projektowych - szczegółowy opis rozwiązań‬

‭Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń w zakresie:‬

‭PARTER‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭wejścia‬ ‭głównego‬ ‭do‬ ‭budynku‬ ‭otwieranych‬
‭automatycznie,‬

‭-‬ ‭wykonanie‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭podwórza‬ ‭pochylni‬ ‭oraz‬ ‭wymiana‬ ‭drzwi‬ ‭dostosowanych‬ ‭dla‬ ‭osób‬
‭niepełnosprawnych,‬

‭-‬ ‭wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku od strony podwórza,‬
‭-‬ ‭przeróbka‬ ‭instalacji‬ ‭elektrycznej,‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭domofonu‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭podwórza‬ ‭z‬

‭przeniesieniem sygnału do portierni i sekretariatu.‬

‭Modernizacja‬‭sali‬‭gimnastycznej‬‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬‭na‬‭salę‬‭wykładową.‬
‭Powierzchnia 110 m2.‬

‭Zakres prac w sali gimnastycznej obejmuje:‬

‭-‬ ‭demontaż‬ ‭istniejącego‬ ‭wyposażenia:‬ ‭drabinki,‬ ‭tablice‬ ‭z‬ ‭koszami‬ ‭do‬ ‭koszykówki,‬ ‭stelaż‬ ‭do‬
‭siatki piłki siatkowej,‬

‭-‬ ‭likwidacja szaf wnękowych, zabudowa wnęk (po szafach),‬
‭-‬ ‭demontaż boazerii,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów‬ ‭–‬
‭podniesienie‬ ‭standardu‬ ‭wykończenia‬ ‭ścian‬ ‭z‬ ‭wykorzystaniem‬ ‭elementów‬ ‭np.‬ ‭lamele,‬
‭sztukaterie, panele drewniane i inne.‬

‭-‬ ‭dostawa i wymiana parapetów wewnętrznych (konglomerat, aglomarmur lub równoważny),‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭pokrycia‬ ‭podłogi‬ ‭-‬ ‭obecnie‬ ‭parkiet‬ ‭(parkiet‬ ‭dębowy‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬

‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬ ‭użytkowanie,‬ ‭na‬ ‭całej‬ ‭powierzchni‬ ‭-‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭LED‬ ‭w‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭z‬

‭możliwością‬‭regulacji‬‭pilotem‬‭natężenia‬‭światła.‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭po‬
‭zdemontowaniu‬ ‭osłon‬ ‭ochronnych‬ ‭mają‬ ‭zostać‬ ‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬
‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭pod‬‭każdą‬ ‭z‬ ‭istniejących‬‭opraw‬‭kaseton‬‭ze‬‭szkła‬‭organicznego‬
‭mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭dostawa o montaż dodatkowych min.  10 podwójnych gniazd 230 V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanych na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭dodatkowego‬ ‭osobistego‬ ‭systemu‬ ‭mikrofonowego‬ ‭(2‬ ‭mikrofony)‬

‭kompatybilnego(sparowanego) z systemem nagłośnienia,‬
‭-‬ ‭wykonanie‬ ‭ekspertyzy‬ ‭akustycznej‬ ‭sali‬ ‭wykładowej‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭doborem‬ ‭parametrów‬ ‭systemu‬

‭nagłośnienia (moc, ilość głośników itp.)‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭systemu‬‭nagłośnienia‬‭w‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭-‬‭nagłośnienie‬

‭(min.‬ ‭2‬ ‭mikrofony‬ ‭bezprzewodowe)‬ ‭łączność‬ ‭z‬ ‭urządzeniami‬ ‭zewnętrznymi‬ ‭(laptop,‬ ‭tablet‬ ‭i‬
‭inne)‬ ‭w‬ ‭systemie‬ ‭bezprzewodowym‬ ‭bluetooth‬ ‭oraz‬‭przewodowym‬‭z‬‭doborem‬‭mocy‬‭zestawu‬
‭do powierzchni i układu pomieszczenia, sterowanie bezprzewodowe + mikser dźwiękowy,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie wraz z okablowaniem,‬
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‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu projekcyjnego elektrycznego min. 3x4 m montowanego na suficie.‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭podwyższenia‬ ‭-‬ ‭widownia‬ ‭(montaż‬ ‭podłogi‬ ‭podniesionej‬ ‭na‬ ‭lekkiej‬

‭konstrukcji stalowej i płytach, wykończona wykładziną),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭podwyższenia‬ ‭-‬ ‭scena‬ ‭dla‬ ‭wykładowcy‬ ‭(montaż‬ ‭podłogi‬ ‭podniesionej‬ ‭na‬

‭lekkiej‬‭konstrukcji‬‭stalowej‬‭i‬‭płytach,‬‭wykończona‬‭wykładziną).‬‭Scena‬‭winna‬‭być‬‭dostępna‬‭dla‬
‭osób niepełnosprawnych.‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej z odpowiednim oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭okablowania‬‭strukturalnego‬‭(internet‬‭kat‬‭.‬‭6‬‭z‬‭ekranem)‬ ‭z‬‭montażem‬‭3‬‭szt.‬

‭gniazd ethernet podtynkowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬

‭przyłącza‬ ‭do‬ ‭sieci‬ ‭230V‬ ‭oraz‬ ‭internetu,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬
‭podtynkowego pod monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa laptopa + prezenter (parametry analogicznie jak w salach dydaktycznych),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭szt.‬ ‭accespointów‬ ‭montowanych‬ ‭pod‬ ‭sufitem‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym wraz okablowaniem strukturalnym sieciowym w kat 6 z ekranem,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pulpitu/katedry‬ ‭dla‬ ‭wykładowcy‬ ‭z‬ ‭gniazdami‬ ‭230V‬ ‭oraz‬ ‭przyłączem‬

‭systemów audio i video, wzmacniacz i mikser dźwięku wbudowany w pulpit/katedrę,‬
‭-‬ ‭zaprojektowanie‬ ‭miejsc‬ ‭w‬ ‭układzie‬ ‭amfiteatralnym,‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭foteli‬ ‭składanych‬ ‭z‬

‭obiciem‬‭siedziska‬‭i‬‭oparcia.‬‭Liczba‬‭foteli‬‭stałych‬‭zależna‬‭od‬‭przyjętego‬‭rozwiązania‬‭(min.‬‭100‬
‭szt.)‬ ‭Fotele‬ ‭montowane‬ ‭do‬ ‭podłoża.‬‭Za‬‭oparciami‬‭foteli,‬‭pulpity‬‭składane‬‭dla‬‭tylnych‬‭rzędów‬
‭(w pierwszym rzędzie należy uwzględnić przestrzeń dla osób na wózkach inwalidzkich),‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬‭wejściowych‬‭do‬‭sali‬‭-‬‭wymiana‬‭istniejących‬‭drzwi‬‭na‬‭drzwi‬‭szklane‬
‭ze‬ ‭szkła‬ ‭bezpiecznego,‬ ‭częściowo‬ ‭matowe‬ ‭z‬ ‭zamknięciem‬ ‭na‬ ‭klamkę‬ ‭i‬ ‭zamek‬ ‭szyfrowy‬
‭(karta),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż  rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wyposażenia p-poż zgodnie z obowiązującymi przepisami,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 zestawów koszy na śmieci do segregacji,‬
‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie;‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭oświetlenia‬ ‭ledowego‬‭analogicznie‬‭jak‬‭w‬‭salach‬‭kinowych‬‭(taśmy‬‭ledowe)‬

‭podświetlających ciągi komunikacyjne amfiteatru,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego,‬
‭-‬ ‭wykonanie zabudów akustycznych zachowujących odpowiednią estetykę i funkcjonalność sali,‬
‭-‬ ‭wymiana‬‭krat‬‭okiennych‬‭wewnętrznych‬‭z‬‭rozwiązaniem‬‭zapewniającym‬‭dostęp‬‭umożliwiający‬

‭utrzymanie okien w czystości,‬
‭-‬ ‭dostawa, montaż i wymiana  4 szt. okien na ścianie od strony korytarza.‬

‭Istniejące pomieszczenie  naprzeciwko Sali gimastycznej.‬

‭Powierzchnia 19,5 m‬‭2‬‭:‬

‭Zaprojektowanie‬ ‭podziału‬ ‭istniejącej‬ ‭łazienki‬ ‭na:‬ ‭toalety‬ ‭(w‬ ‭tym‬ ‭jedna‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭niepełnosprawnych)‬
‭oraz‬ ‭szatnię.‬ ‭Minimalna‬ ‭ilość‬ ‭toalet‬ ‭to‬ ‭jedna‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭niepełnosprawnych‬ ‭i‬ ‭jedna‬ ‭toaleta‬
‭ogólnodostępna.‬

‭-‬ ‭demontaż istniejącego wyposażenia,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianki działowej kabin prysznicowych,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścian z luksfery,‬
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‭-‬ ‭zabudowa ściany po usunięciu luksferów,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego,‬
‭-‬ ‭wyburzenie‬ ‭części‬ ‭ściany‬ ‭między‬ ‭korytarzem‬ ‭a‬ ‭pomieszczeniem,‬ ‭wykonanie‬ ‭przejścia‬

‭pomiędzy pomieszczeniami,‬
‭-‬ ‭wykonanie ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭oświetlenia‬‭LED‬‭w‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym.‬‭Istniejące‬‭oprawy‬

‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭i‬ ‭bocznego‬ ‭mają‬ ‭zostać‬ ‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬
‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭pod‬ ‭każdą‬ ‭z‬ ‭istniejących‬ ‭opraw‬ ‭2‬ ‭kasetonów‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭modernizacja instalacji wod-kan i  elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭armatury‬ ‭(bateria‬ ‭umywalkowa‬ ‭sterowana‬ ‭czujnikiem‬ ‭ruchu),‬ ‭umywalki,‬

‭kompaktu podtynkowego wc klasy GEBERIT.‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu przyzywowego dla osób niepełnosprawnych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭bezpiecznym‬‭zgodnych‬‭z‬‭obowiązującymi‬

‭przepisami,,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭pozostałego‬‭wyposażenia‬‭(‬‭m.inn.‬‭podajnik‬‭na‬‭ręczniki‬‭papierowe,‬‭wieszak‬

‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭lustro‬ ‭z‬ ‭podświetleniem,‬ ‭dozownik‬ ‭naścienny‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬‭płyn‬
‭dezynfekujący – sterowanie automatyczne, szczotka wc, kosz na śmieci).‬

‭Dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭defibrylatora‬‭–‬‭montaż‬‭na‬‭ścianie‬‭przy‬‭toalecie‬‭dla‬‭osób‬‭niepełnosprawnych‬
‭lub portierni.‬
‭Montaż‬ ‭osobnego‬ ‭opomiarowania‬ ‭instalacji‬ ‭elektrycznej‬ ‭dla‬ ‭pomieszczenia‬ ‭BCU‬ ‭(sala‬
‭wykładowa).‬

‭Ciąg‬ ‭komunikacji‬ ‭na‬ ‭parterze‬ ‭od‬ ‭obecnej‬ ‭Sali‬ ‭gimnastycznej‬ ‭do‬ ‭schodów‬ ‭przy‬ ‭wejściu‬ ‭dla‬
‭niepełnosprawnych od strony podwórza.‬

‭-‬ ‭wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬‭oświetlenia‬‭LED‬‭w‬‭suficie.‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭mają‬

‭zostać‬ ‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭pod‬ ‭każdą‬ ‭z‬
‭istniejących‬ ‭opraw‬ ‭kaseton‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭ewentualnie‬ ‭przełożenie‬
‭istniejących lamp do sufitu podwieszanego kasetonowego,‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian‬ ‭bezbarwną‬
‭lamperią, malowanie sufitów,‬

‭-‬ ‭skucie‬ ‭istniejących‬ ‭warstw‬ ‭podłogi‬ ‭do‬ ‭stropu‬ ‭i‬ ‭wykonanie‬ ‭nowej‬ ‭warstwy‬ ‭podłogi.‬ ‭Podłogę‬
‭należy‬‭pokryć‬‭płytkami‬‭gresowymi‬ ‭60x60‬‭cm‬ ‭klasie‬‭ścieralności‬‭IV‬‭lub‬‭V‬‭–‬‭wzór‬‭i‬‭kolorystyka‬
‭w uzgodnieniu z Zamawiającym.‬

‭12‬



‭Pomieszczenia sanitariatów (przedsionki z umywalkami)  na parterze przy portierni‬
‭oznaczonych na rzucie WC1 i WC2‬

‭Dla obu pomieszczeń:‬

‭-‬ ‭demontaż 2 szt. drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami zamykanych na klamkę i‬

‭zamek z oznakowaniem – toaleta damska, toaleta męska w tym dla osób niedowidzących);‬
‭-‬ ‭demontaż 2 szt. wewnętrznych  drzwi wraz z ościeżnicami do pomieszczeń toalet;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. wewnętrznych drzwi wraz  z ościeżnicami do pomieszczeń toalet‬

‭zamykanych na klamkę i zamek;demontaż istniejących: 2 szt.  umywalek, 2 kpl. armatury, 2‬
‭szt. kompaktów wc wraz z przyłączami;‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. umywalek, 2 kpl. armatury, 2 szt. kompaktów wc podtynkowych (klasa‬
‭GEBERIT);‬

‭-‬ ‭wymiana glazury parapetu w przedsionku toalety damskiej WC2‬
‭-‬ ‭skucie glazury i terakoty‬
‭-‬ ‭położenie glazury i terakoty -rozmiar płytek i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;‬
‭-‬ ‭demontaż istniejących sufitów podwieszanych;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż sufitów podwieszanych kasetonowych z zachowaniem istniejących opraw‬

‭oświetlenia górnego,‬
‭-‬ ‭zachowanie istniejących opraw oświetlenia bocznego;‬
‭-‬ ‭demontaż 2 szt. wentylatorów kanałowych;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. wentylatorów kanałowych;‬
‭-‬ ‭szpachlowanie ( gładź) i malowanie ścian;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 4 szt. uchwytów wieszakowych naściennych podwójnych;‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan;‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż  2 szt. luster nad umywalki;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. dozowników na mydło w płynie (sterowanie elektryczne);‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. podajników na papier toaletowy,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 szt. szczotek do wc;‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szt. pojemników na ręczniki papierowe składane;‬
‭-‬ ‭dostawa 4 szt. metalowych zamykanych koszy na śmieci;‬

‭PIĘTRO III‬

‭Pomieszczenia 301 i 302‬‭, łączna powierzchnia 36 m‬‭2‬ ‭bez zmiany funkcji i sposobu użytkowania.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭demontaż‬ ‭istniejącego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(szafy‬ ‭wnękowe‬ ‭w‬ ‭przedsionkach,‬ ‭umywalki,‬‭kompakty‬
‭wc.),‬
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‭-‬ ‭demontaż‬ ‭istniejącego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(szafy‬ ‭wnękowe‬ ‭w‬ ‭przedsionkach,‬ ‭umywalki,‬‭kompakty‬
‭wc.),‬

‭-‬ ‭wyburzenie‬‭ścianki‬‭działowej‬‭pomiędzy‬‭pokojami‬‭na‬‭wysokości‬‭wnęk‬‭po‬‭szafach‬‭wnękowych‬
‭z wykonaniem przejścia pomiędzy przedsionkami,‬

‭W  pomieszczeniu 301:‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭likwidacja kompaktu wc i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬

‭W pomieszczeniu 302:‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kompaktu‬ ‭podtynkowego‬ ‭wc‬ ‭klasa‬ ‭GEBERIT,‬ ‭umywalki‬ ‭z‬ ‭szafką‬

‭podwieszaną,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych gniazd 230V (IP 44),‬

‭W obu pomieszczeniach  sanitarnych (301 i 302):‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu blokady 2 drzwi w łazienkach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego i bocznego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭typu‬ ‭LED‬ ‭w‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬
‭kasetonowym,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬
‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭naścienny‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬
‭dezynfekujący, szczotka wc, zamykany, metalowy kosz na śmieci).‬

‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej dla węzłów sanitarnych.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych i przedsionkach‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬ ‭drzwi‬‭wewnętrznych‬‭z‬‭ościeżnicami‬‭(900‬‭mm)‬‭do‬‭pokoi,‬‭zamykanych‬‭na‬

‭klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz 2 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapcznach,‬
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‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych  podwójnych gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi‬ ‭,‬ ‭2‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭1‬ ‭szt.‬ ‭akcesspointa‬ ‭montowanego‬ ‭nad‬ ‭sufitem‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym z okablowaniem strukturalnym sieciowym w kat 6 z ekranem,‬
‭-‬ ‭przesunięcie ścianek działowych pomiędzy przedsionkami a pokojami‬

‭Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe  z pojemnikiem na pościel,‬
‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬

‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭Pomieszczenia 303 i 304‬‭, łączna powierzchnia 36,40‬‭m‬‭2‬ ‭bez zmiany funkcji i sposobu użytkowania.‬

‭Zakres prac obejmuje:‬
‭-‬ ‭demontaż‬ ‭istniejącego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(szafy‬ ‭wnękowe‬ ‭w‬ ‭przedsionkach,‬ ‭umywalki,‬‭kompakty‬

‭wc.),‬
‭-‬ ‭wyburzenie‬‭ścianki‬‭działowej‬‭pomiędzy‬‭pokojami‬‭na‬‭wysokości‬‭wnęk‬‭po‬‭szafach‬‭wnękowych‬

‭z wykonaniem przejścia pomiędzy przedsionkami,‬
‭W  pomieszczeniu 303:‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej‬
‭-‬ ‭likwidacja kompaktu wc i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬

‭W pomieszczeniu 304‬‭:‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kompaktu‬ ‭podtynkowego‬ ‭wc‬ ‭klasa‬ ‭GEBERIT,‬ ‭umywalki‬ ‭z‬ ‭szafką‬
‭podwieszaną,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych gniazd 230V (IP 44),‬

‭W obu pomieszczeniach sanitarnych (303 i 304):‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu blokady 2 drzwi w łazienkach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭typu‬ ‭LED‬ ‭w‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬
‭kasetonowym,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬
‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭naścienny‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬
‭dezynfekujący, zamykany metalowy kosz na śmieci,szczotka wc).‬

‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej dla węzłów sanitarnych.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych i przedsionkach‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬ ‭drzwi‬‭wewnętrznych‬‭z‬‭ościeżnicami‬‭(900‬‭mm)‬‭do‬‭pokoi,‬‭zamykanych‬‭na‬

‭klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz 2 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapcznach,‬
‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych  podwójnych gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi,‬ ‭2‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji‬
‭-‬ ‭przesunięcie ścianek działowych pomiędzy przedsionkami a pokojami.‬

‭Dostawa i  montaż  pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe z pojemnikiem na pościel,‬
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‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬

‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭Pomieszczenie‬ ‭305‬ ‭pow.‬ ‭19,2‬ ‭m2‬ ‭zmiana‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭na‬ ‭pomieszczenie‬
‭serwerowni i zaplecza technicznego (rozdzielnia prądowa) dla BCU.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB, płytki gresowe, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭parapetu‬‭wewnętrznego‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny)‬‭oraz‬
‭1 okna spełniającego aktualne normy, zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭okablowanie strukturalne kategoria 6 z ekranem,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych gniazd 230V (liczba uzależniona od ilości urządzeń aktywnych),‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬
‭suficie podwieszanym kasetonowym 2 kasetony ze szkła organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostosowanie pomieszczenia do spełnienia wymogów p-poż. dla serwerowni,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 szt. gaśnic (pojemność gaśnic dostosowana do tego typu pomieszczenia) ,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭klimatyzacji‬ ‭(parametry‬ ‭dobrane‬ ‭do‬ ‭powierzchni‬ ‭oraz‬ ‭wydajności‬ ‭cieplnej‬

‭urządzeń serwerowni),‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż żaluzji okiennych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭szaf‬ ‭serwerowych‬ ‭dla‬ ‭sprzętu‬ ‭IT‬ ‭w‬ ‭ilości‬ ‭umożliwiającej‬ ‭swobodny‬ ‭dostęp‬ ‭do‬

‭urządzeń,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż urządzeń kompletnego wyposażenia serwerowni wraz z okablowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kompletu sprzętu do systemu monitoringu dla BCU,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬ ‭normami‬ ‭p-poż.)‬ ‭z‬ ‭systemem‬ ‭dostępu‬

‭(zamek szyfrowy, karta dostępu itp.).‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬

‭Parametry serwerowni w załączniku nr 4‬

‭Pomieszczenia‬‭306‬‭i‬‭307‬‭,‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭36,10‬‭m‬‭2‬ ‭bez‬‭zmiany‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania.‬‭–‬
‭połączenie pokoi wspólnym węzłem sanitarnym z osobnymi wejściami od pokoi oraz korytarza.‬
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‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭demontaż istniejących szaf wnękowych obu przedsionków,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianki działowej pomiędzy węzłami  sanitarnymi,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭likwidacja jednej toalety i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭kompaktu‬‭podtynkowego‬‭wc‬‭klasa‬‭GEBERIT‬‭oraz‬‭umywalki‬‭podwieszanej‬‭z‬

‭szafką,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu blokady 2 drzwi w łazienkach,‬
‭-‬ ‭w obu pomieszczeniach wymiana  glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zakup 2  wieszaków ściennych ręcznikowych,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych  gniazd 230V (IP 44).‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż opraw oświetlenia górnego typu LED,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬

‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬‭dezynfekujący,‬
‭szczotka wc, zamykany metalowy kosz na śmieci),‬

‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2  drzwi wewnętrznych (900 mm) do pokoi, zamykanych na klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapcznach,‬
‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych  gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi,‬ ‭2‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭przesunięcie ścianek działowych pomiędzy przedsionkami a pokojami‬

‭17‬



‭Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe z pojemnikiem na pościel,‬
‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬

‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭Pomieszczenia‬‭308‬‭i‬‭309‬‭,‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭34,80‬‭m‬‭2‬ ‭bez‬‭zmiany‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania.‬‭–‬
‭połączenie‬ ‭pokoi‬ ‭wspólnym‬ ‭węzłem‬ ‭sanitarnym‬ ‭z‬ ‭osobnymi‬ ‭wejściami‬ ‭od‬ ‭pokoi‬ ‭oraz‬ ‭z‬ ‭korytarza.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭demontaż istniejących szaf wnękowych obu przedsionków,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianki działowej pomiędzy węzłami  sanitarnymi,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭likwidacja jednej toalety i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭kompaktu‬‭podtynkowego‬‭wc‬‭klasa‬‭GEBERIT‬‭oraz‬‭umywalki‬‭podwieszanej‬‭z‬

‭szafką,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu blokowania 2 drzwi w łazienkach,‬
‭-‬ ‭w obu pomieszczeniach wymiana  glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zakup 2  wieszaków ściennych ręcznikowych,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych  gniazd 230V (IP 44).‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż opraw oświetlenia górnego typu LED,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬

‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬‭dezynfekujący,‬
‭szczotka wc, zamykany metalowy kosz na śmieci),‬

‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2  drzwi wewnętrznych (900 mm) do pokoi, zamykanych na klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
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‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapcznach,‬
‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych  gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi,‬ ‭4‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭przesunięcie ścianek działowych pomiędzy przedsionkami a pokojami.‬

‭Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe  z pojemnikiem na pościel,‬
‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬

‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭KORYTARZ (w części BCU) - powierzchnia 56,3 m‬‭2‬

‭Korytarz bez zmiany sposobu użytkowania.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭przeszklonych‬ ‭bezramowych‬ ‭częściowo‬ ‭matowych,‬ ‭oddzielających‬
‭część‬ ‭mieszkalną‬ ‭BCU‬ ‭od‬ ‭części‬ ‭mieszkalnej‬ ‭internatu‬ ‭z‬ ‭zamkiem‬ ‭szyfrowym‬ ‭na‬ ‭kartę‬
‭(klasa p-poż) na wysokości pok. 301-309 (wymagana ilość kart - 20 sztuk);‬

‭-‬ ‭modernizacja i przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu monitoringu wraz z okablowaniem,‬
‭-‬ ‭montaż‬ ‭okablowania‬ ‭sieciowego‬ ‭kat‬ ‭6‬ ‭z‬ ‭ekranem‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭3‬ ‭szt.‬ ‭gniazd‬ ‭ethernet‬ ‭kat.‬ ‭6‬ ‭nad‬

‭sufitem podwieszanym,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭punktów‬ ‭dostępowych‬ ‭wifi‬ ‭zapewniających‬‭odpowiedni‬‭poziom‬‭sygnału‬‭w‬

‭pokojach,‬
‭-‬ ‭montaż osobnego opomiarowania instalacji elektrycznej dla pomieszczeń BCU III piętra,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭pokrycia‬ ‭podłogi‬ ‭(np.‬ ‭płytki‬ ‭gresowe‬ ‭60x60‬ ‭cm,‬ ‭klasa‬ ‭ścieralności‬ ‭IV‬ ‭lub‬ ‭V,‬

‭antypoślizgowe, wykładzina PCV wywijana na ścianę zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬
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‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭typu LED z możliwością regulacji natężenia światła,‬

‭-‬ ‭wymiana (dostawa i montaż)  opraw oświetlenia awaryjnego - 4 sztuki,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭tabliczek‬ ‭przy‬ ‭wszystkich‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭z‬ ‭ich‬ ‭opisem‬ ‭(nazwa‬

‭pomieszczenia, nr sali/pokoju, miejsce na oznaczenie w języku Braile’a)‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną.‬

‭PIĘTRO IV‬

‭Pomieszczenie‬ ‭401‬ ‭pow.‬ ‭18‬ ‭m‬‭2‬ ‭bez‬ ‭zmiany‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭-‬ ‭pokój‬
‭biurowo-administracyjny.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬

‭-‬ ‭wymiana‬‭podłogi‬‭wraz‬‭z‬‭podbudową‬‭tj.‬‭wymiana‬‭legarów,‬‭podłogi‬‭ślepej,‬‭np.‬‭montaż‬‭płyt‬‭OSB,‬
‭parkiet‬ ‭dębowy‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬ ‭użytkowanie,‬
‭zgodnie z zaleceniami konserwatora*,‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoju‬‭od‬‭strony‬
‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭w‬‭pokoju,‬‭2‬‭kasetony‬‭ze‬‭szkła‬‭organicznego‬
‭mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭parapetu‬‭wewnętrznego‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny)‬‭oraz‬
‭1 okna spełniającego aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora*,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭montaż okablowania strukturalnego kat 6 z ekranem,‬
‭-‬ ‭montaż 2 gniazd ethernet kat 6 z okablowaniem sieciowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭przebicie między pokojem 401 a 402‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭drzwi‬‭wewnętrznych‬‭między‬‭pom.‬‭nr‬‭401‬‭i‬‭402‬‭(drzwi‬‭wewn.‬‭zamykane‬‭na‬

‭zamek blokujący),‬
‭Remont węzła sanitarnego m. inn:‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kompaktu podtynkowego wc klasa GEBERIT,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż umywalki podwieszanej z szafką,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭z‬‭oprawami‬‭typu‬‭LED‬‭z‬‭1‬‭kaseton‬‭ze‬
‭szkła‬‭organicznego‬‭mlecznego–‬‭istniejąca‬‭oprawa‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭na‬‭zostać‬‭zachowana‬
‭i czynna,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭węzła‬ ‭sanitariatu‬ ‭(m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬
‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬ ‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭na‬‭mydło‬‭w‬‭płynie‬‭i‬
‭płyn dezynfekujący, szczotka wc, zamykany metalowy kosz na śmieci).‬

‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬

‭Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭2 biurka,‬
‭-‬ ‭4 mobilne kontenerki,‬
‭-‬ ‭2 fotele biurowe, tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 krzesła,‬
‭-‬ ‭3 szafy biurowe zamykane na zamki blokujące,‬
‭-‬ ‭1 szafa ubraniowa,‬
‭-‬ ‭1 kosz na śmieci,‬
‭-‬ ‭apteczka pierwszej pomocy.‬
‭-‬ ‭1 gaśnica,‬
‭-‬ ‭2 tablice korkowe,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej z odpowiednim oznakowaniem,‬

‭Pomieszczenie‬ ‭402‬ ‭pow.‬ ‭18,4‬ ‭m‬‭2‬ ‭bez‬ ‭zmiany‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭-‬ ‭pokój‬
‭biurowo-administracyjny.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬

‭-‬ ‭wymiana‬‭podłogi‬‭wraz‬‭z‬‭podbudową‬‭tj.‬‭wymiana‬‭legarów,‬‭podłogi‬‭ślepej,‬‭np.‬‭montaż‬‭płyt‬‭OSB,‬
‭parkiet‬ ‭dębowy‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬ ‭użytkowanie,‬
‭zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoju‬‭od‬‭strony‬
‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭parapetu‬‭wewnętrznego‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny)‬‭oraz‬
‭1 okna spełniającego aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭w‬‭pokoju,‬‭2‬‭kasetony‬‭ze‬‭szkła‬‭organicznego‬
‭mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭montaż 4 dodatkowych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭montaż okablowania strukturalnego kat 6 ,‬
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‭-‬ ‭montaż 2 gniazd ethernet kat 6 z okablowaniem sieciowym,‬
‭-‬ ‭wyburzenie/likwidacja istniejącego węzła sanitarnego,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianki działowej oddzielającej przedsionek od części mieszkalnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭z‬‭oprawami‬‭typu‬‭LED‬‭z‬‭2‬‭kasetony‬‭ze‬

‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego–‬ ‭istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬ ‭zostać‬
‭zachowane i czynne,‬

‭Dostawa  i montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭apteczka pierwszej pomocy.‬
‭-‬ ‭1 gaśnica‬
‭-‬ ‭12‬ ‭szafek‬ ‭zamykanych‬ ‭na‬ ‭zamek‬ ‭(gabaryty‬ ‭szafek‬ ‭dobrane‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭mogło‬ ‭pomieścić‬

‭segregatory - np. 35x35cm),‬
‭-‬ ‭stół konferencyjny,‬
‭-‬ ‭8 krzeseł tapicerowanych,‬
‭-‬ ‭1 szafa zamykana na zamek blokujący - dzielona (aktówka/szafa ubraniowa),‬
‭-‬ ‭1 tablica magnetyczna,‬
‭-‬ ‭1 laptop,‬

‭Pomieszczenia 403 i 404‬‭, łączna powierzchnia 36,80‬‭m‬‭2‬ ‭bez zmiany funkcji i sposobu użytkowania.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭demontaż‬ ‭istniejącego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(m‬ ‭inn.‬ ‭szafy‬ ‭wnękowe‬ ‭w‬ ‭przedsionkach,‬ ‭umywalki,‬
‭kompakty wc.),‬

‭-‬ ‭wyburzenie‬‭ścianki‬‭działowej‬‭pomiędzy‬‭pokojami‬‭na‬‭wysokości‬‭wnęk‬‭po‬‭szafach‬‭wnękowych‬
‭z wykonaniem przejścia pomiędzy przedsionkami,‬

‭W  pomieszczeniu 403:‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej‬
‭-‬ ‭likwidacja kompaktu wc  i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu  liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬

‭W pomieszczeniu 404:‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kompaktu‬ ‭podtynkowego‬ ‭wc‬ ‭klasy‬ ‭GEBERIT,‬ ‭umywalki‬ ‭z‬ ‭szafką‬

‭podwieszaną,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭wymiana glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wieszaka ręcznikowego naściennego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż dodatkowych gniazd 230V (IP 44),‬

‭W obu pomieszczeniach:‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭typu‬ ‭LED‬ ‭w‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬
‭kasetonowym,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬
‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬‭dezynfekujący,‬
‭szczotka wc, metalowy zamykany kosz na śmieci).‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opomiarowania‬ ‭zużycia‬ ‭zimnej‬ ‭i‬ ‭ciepłej‬ ‭wody‬ ‭użytkowej‬ ‭dla‬ ‭węzłów‬
‭sanitarnych.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬‭wewnętrznych‬‭z‬‭ościeżnicami‬‭(900‬‭mm)‬‭do‬‭pokoi,‬‭zamykanych‬‭na‬

‭klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz 2 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapczanach,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 4 dodatkowych  podwójnych gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬ ‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi,‬ ‭4‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭przesunięcie‬ ‭ścianek‬ ‭działowych‬ ‭pomiędzy‬ ‭przedsionkami‬ ‭a‬ ‭pokojami‬ ‭(wyburzenie‬

‭istniejących i wykonanie nowych)‬

‭Dostawa i  montaż pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe z pojemnikiem na pościel,‬
‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬
‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬

‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭Pomieszczenie 405‬‭pow. 18,9 m2 zmiana funkcji i sposobu‬‭użytkowania  na pomieszczenie socjalne‬
‭dla słuchaczy BCU.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 1 szt. drzwi wejściowych (zgodnych z normami p-poż.)  od strony korytarza.‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭parapetu‬‭wewnętrznego‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny)‬‭oraz‬

‭1 okna spełniającego aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭wykonanie przyłączy wod-kan,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 6 podwójnych dodatkowych gniazd 230V‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬
‭suficie podwieszanym kasetonowym 2 kasetony ze szkła organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejnika‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭dostawa 6 stolików z rozkładanymi nogami, (stolik cateringowy składany w walizkę)‬
‭-‬ ‭dostawa 24 krzeseł,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kompletu‬ ‭mebli‬ ‭kuchennych‬ ‭ze‬ ‭zlewozmywakiem‬ ‭(zlewozmywak‬

‭dwukomorowy, meble kuchenne z szafkami wiszącymi),‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa lodówki podblatowej (klasa energetyczna - A) do zabudowy,‬
‭-‬ ‭dostawa zmywarki (klasa energetyczna - A) (szer. 45cm, zmywarka do zabudowy),‬
‭-‬ ‭dostawa czajnika elektrycznego bezprzewodowego (klasa energetyczna - A),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭kuchenki‬ ‭mikrofalowej‬ ‭(klasa‬ ‭energetyczna‬ ‭-‬ ‭A)‬ ‭(przewidziane‬ ‭miejsce‬‭na‬‭montaż‬

‭kuchenki mikrofalowej w zabudowie kuchennej-szafki wiszące),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭ekspresu‬ ‭kawowego‬ ‭(ekspres‬‭ukryty‬‭w‬‭szafce‬‭kuchennej‬‭na‬‭wysuwanej‬‭zamykanej‬

‭na klucz),‬
‭-‬ ‭dostawa kompletu zastawy obiadowej na 24 osób,‬
‭-‬ ‭dostawa kompletu szklanek dla 24 osób,‬
‭-‬ ‭dostawa kompletu sztućców na 24 osób.‬
‭-‬ ‭dostawa 2 szt. cukiernic szklanych/ceramicznych,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 zestawu koszy na śmieci zamykanych (z opcją segregacji),‬
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‭-‬ ‭dostawa 1 apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 gaśnicy‬

‭W‬ ‭projekcie‬ ‭przebudowy‬ ‭pomieszczenia‬ ‭uwzględnić‬ ‭wykonanie‬ ‭lady‬ ‭na‬ ‭całej‬ ‭jego‬ ‭długości‬ ‭wzdłuż‬
‭ściany.‬

‭Pomieszczenia‬‭406‬‭i‬‭407‬‭,‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭36,20‬‭m‬‭2‬ ‭bez‬‭zmiany‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania.‬‭–‬
‭połączenie pokoi wspólnym węzłem sanitarnym z osobnymi wejściami od pokoi oraz korytarza.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭demontaż istniejących szaf wnękowych obu przedsionków,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianki działowej pomiędzy węzłami  sanitarnymi,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan i elektrycznej,‬
‭-‬ ‭likwidacja jednej toalety i umywalki,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭kompaktu‬‭podtynkowego‬‭wc‬‭klasa‬‭GEBERIT‬‭oraz‬‭umywalki‬‭podwieszanej‬‭z‬

‭szafką,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej lub dostosowanie do odpływu liniowego,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu blokowania 2 drzwi w łazienkach,‬
‭-‬ ‭w obu pomieszczeniach wymiana  glazury  i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż lustra z półką  i oświetleniem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2  wieszaków ściennych ręcznikowych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż dodatkowych gniazd 230V (IP 44).‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 drzwi łazienkowych z ościeżnicami,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬

‭kasetonowym‬ ‭1‬ ‭panel‬ ‭ze‬ ‭szkła‬ ‭organicznego‬ ‭mlecznego,‬ ‭i‬‭stniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬
‭górnego mają zostać zachowane  i czynne‬‭,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż opraw oświetlenia górnego typu LED,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭pozostałego‬ ‭wyposażenia‬ ‭(‬ ‭m.inn.‬ ‭szafka‬ ‭wisząca,‬ ‭podajnik‬ ‭na‬ ‭ręczniki‬

‭papierowe,‬ ‭wieszak‬ ‭na‬ ‭papier‬ ‭toaletowy,‬ ‭dozownik‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭i‬ ‭płyn‬‭dezynfekujący,‬
‭szczotka wc, zamykany metalowy kosz na śmieci),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬
‭-‬ ‭zabezpieczenie i uszczelnienie połaci dachu.‬

‭W obu pokojach mieszkalnych‬‭:‬

‭-‬ ‭likwidacja wewnętrznych framug drzwiowych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2  drzwi wewnętrznych (900 mm) do pokoi, zamykanych na klamkę i zamek,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭parkietu‬ ‭dębowego‬ ‭z‬ ‭pokryciem‬ ‭wykładziną‬ ‭dywanową‬ ‭odporną‬ ‭na‬ ‭intensywne‬
‭użytkowanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż osłon (paneli) ochronnych na ścianach przy łóżkach/tapcznach,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 4 dodatkowych  gniazd  elektrycznych 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭i‬‭bocznego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬
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‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭z‬ ‭pokoi,‬ ‭2‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 kinkietów ściennych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭do‬‭po‬‭pokoi‬‭od‬‭strony‬

‭korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬
‭-‬ ‭przesunięcie ścianek działowych pomiędzy przedsionkami a pokojami.‬

‭Dostawa i montaż  pierwszego wyposażenia:‬
‭-‬ ‭4 łóżka/tapczany 1 osobowe z pojemnikiem na pościel,‬
‭-‬ ‭dostawa 8 kompletów pościeli bawełnianej, 8 prześcieradeł, 4 kołder, 4 poduszek, 4 kocy,‬
‭-‬ ‭4 szafki nocne,‬
‭-‬ ‭4 lampki nocne,‬
‭-‬ ‭2 stoły,‬
‭-‬ ‭4 krzesła tapicerowane,‬
‭-‬ ‭2 szafy ubraniowe – dwa osobne przedziały dla wieszaków i półek w każdej z szaf,‬
‭-‬ ‭2 komody,‬
‭-‬ ‭montaż instalacji antenowej dla telewizji naziemnej i SAT,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭(naścienny‬‭z‬‭regulacją)‬‭2‬ ‭odbiorników‬‭telewizyjnych‬‭40”‬‭SMART‬‭(Android)‬

‭+ gniazdo podwójne przyłączeniowe 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci.‬

‭Pomieszczenia‬‭408,409,410‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭52,00‬‭m‬‭2‬ ‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬
‭z‬ ‭pomieszczeń‬ ‭mieszkalnych‬ ‭na‬ ‭salę‬ ‭wykładową‬ ‭–‬ ‭Sala‬ ‭do‬ ‭transportu‬ ‭i‬ ‭przemieszczania‬ ‭i‬
‭pozycjonowania pacjenta.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 2 ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 3 węzłów sanitarnych,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowego przyłącza wod-kan do zlewozmywaka,‬
‭-‬ ‭likwidacja 1 drzwi wejściowych (dawne pomieszczenie 409),‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)‬ ‭dawne‬ ‭pomieszczenia‬ ‭408‬ ‭i‬ ‭410‬ ‭od‬‭strony‬‭korytarza‬‭wraz‬‭z‬‭poszerzeniem‬‭otworów‬
‭drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
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‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭pilotem‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬
‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭12‬‭kasetonów‬‭ze‬
‭szkła organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
‭-‬ ‭okablowanie‬‭strukturalne‬‭(internet‬‭kat‬‭.‬‭6‬‭z‬‭ekranem)‬ ‭z‬‭montażem‬‭3‬‭szt.‬‭gniazd‬‭ethernet‬ ‭kat‬

‭6 podtynkowych‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭paneli‬ ‭nadłóżkowych‬ ‭OKI‬ ‭z‬ ‭opcją‬ ‭podłączenia‬ ‭zestawu‬ ‭do‬ ‭odsysania‬ ‭i‬

‭podaży tlenu,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬ ‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬

‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż tablicy suchościeralnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż, pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭1 laptopa,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa gaśnicy.‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie.‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną.‬

‭Pomieszczenia‬‭411,412,413‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭50,50‬‭m‬‭2‬ ‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬
‭z pomieszczeń mieszkalnych na salę wykładową – Sala do zabiegów higienicznych.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 2 ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 3 węzłów sanitarnych,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowych przyłączy wod-kan dla kabiny prysznicowej i wanny RELAX 140,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż miski ustępowej (bez podłączenia do mediów)‬
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‭-‬ ‭likwidacja 1 drzwi w dawnym pomieszczeniu 412,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)‬ ‭do‬ ‭dawnych‬ ‭pomieszczeń‬ ‭411‬ ‭i‬ ‭413‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭korytarza‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworów drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów,‬
‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną,‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬ ‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬
‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭12‬‭kasetonów‬‭ze‬‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wanny RELAX 140,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭paneli‬ ‭nadłóżkowych‬ ‭OKI‬ ‭z‬ ‭opcją‬ ‭podłączenia‬ ‭zestawu‬ ‭do‬ ‭odsysania‬ ‭i‬

‭podaży tlenu,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
‭-‬ ‭okablowanie‬‭strukturalne‬‭(internet‬‭kat‬‭.‬‭6‬‭z‬‭ekranem)‬ ‭z‬‭montażem‬‭3‬‭szt.‬‭gniazd‬‭ethernet‬‭kat‬‭6‬

‭podtynkowych‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego,‬ ‭wraz‬‭z‬‭wykonaniem‬‭ukrytego‬‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬

‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli  ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 laptopa,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa gaśnicy,‬
‭-‬ ‭dostawa kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie.‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną.‬
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‭Pomieszczenia‬‭414,415,416‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭51,40‬‭m‬‭2‬ ‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬
‭z pomieszczeń mieszkalnych na salę wykładową – Sala do zabiegów pielęgnacyjnych.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 2 ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 3 węzłów sanitarnych,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowego przyłącza wod-kan do zlewozmywaka,‬
‭-‬ ‭likwidacja 1 drzwi do dawnego pomieszczenia 415,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)‬ ‭do‬ ‭dawnych‬ ‭pomieszczeń‬ ‭414‬ ‭i‬ ‭416‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭korytarza‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworów drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów,‬
‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬
‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭12‬‭kasetonów‬‭ze‬‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowe,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż kabiny prysznicowej,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭paneli‬ ‭nadłóżkowych‬ ‭OKI‬ ‭z‬ ‭opcją‬ ‭podłączenia‬ ‭zestawu‬ ‭do‬ ‭odsysania‬ ‭i‬

‭podaży tlenu,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż wanny,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
‭-‬ ‭okablowanie‬ ‭strukturalne‬ ‭(internet‬ ‭kat‬ ‭.‬ ‭6)‬ ‭z‬ ‭montażem‬ ‭3‬ ‭szt.‬ ‭gniazd‬ ‭ethernet‬ ‭kat‬ ‭6‬

‭podtynkowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬ ‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬

‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż tablicy suchościeralnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
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‭-‬ ‭dostawa 1 laptopa,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa gaśnicy,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną.‬

‭Pomieszczenia‬‭417,418,419‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭52,40‬‭m‬‭2‬ ‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬
‭z pomieszczeń mieszkalnych na salę wykładową – Sala do zabiegów medycznych aseptycznych.‬
‭Zakres prac obejmuje:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora*,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 2 ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 3 węzłów sanitarnych,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowego przyłącza wod-kan do zlewozmywaka,‬
‭-‬ ‭likwidacja 1 drzwi do dawnego pomieszczenia 418,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)‬ ‭do‬ ‭dawnych‬ ‭pomieszczeń‬ ‭417‬ ‭i‬ ‭419‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭korytarza‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworów drzwiowych do 900 mm.‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów,‬
‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬
‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭12‬‭kasetonów‬‭ze‬‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
‭-‬ ‭okablowanie‬ ‭strukturalne‬ ‭(internet‬ ‭kat‬ ‭.‬ ‭6)‬ ‭z‬ ‭montażem‬ ‭3‬ ‭szt.‬ ‭gniazd‬ ‭ethernet‬ ‭kat‬ ‭6‬

‭podtynkowych,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬ ‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬
‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż tablicy suchościeralnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭3‬ ‭paneli‬ ‭nadłóżkowych‬ ‭OKI‬ ‭z‬ ‭opcją‬ ‭podłączenia‬ ‭zestawu‬ ‭do‬ ‭odsysania‬ ‭i‬

‭podaży tlenu,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 laptopa,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy,‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa gaśnicy,‬
‭-‬ ‭dostawa składanego stołu do prezentacji trenażerów (wymiary ok. : 200 cm x 100 cm),‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną.‬

‭Pomieszczenie‬ ‭425‬ ‭pow.‬ ‭13,8‬ ‭m2‬ ‭bez‬ ‭zmiany‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭–‬ ‭pomieszczenie‬
‭socjalne.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż armatury,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬‭p-poż.)‬‭od‬‭strony‬‭korytarza‬‭wraz‬‭z‬

‭poszerzeniem otworu drzwiowego do 900 mm.‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów‬
‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowicy‬

‭termostatycznej z wymianą grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬
‭suficie podwieszanym kasetonowym 2 kasetony ze szkła organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa gaśnicy.‬

‭31‬



‭Dostawa  wyposażenia:‬
‭-‬ ‭1 komplet mebli kuchennych z szafkami wiszącymi,‬
‭-‬ ‭organizery do szuflad,‬
‭-‬ ‭10 szt. pojemników na art. spożywcze różne wielkości i rodzaje‬
‭-‬ ‭2 szt. ociekaczy do naczyń‬
‭-‬ ‭2 szt. deski do krojenia bambusowe (duża i mała),‬
‭-‬ ‭2 zestawy do przypraw,‬
‭-‬ ‭stół na 8 osób,‬
‭-‬ ‭8 krzeseł,‬
‭-‬ ‭2 czajniki bezprzewodowe (klasa energetyczna - A),‬
‭-‬ ‭2 kuchenki mikrofalowe (klasa energetyczna - A),‬
‭-‬ ‭1 kuchnia z płytą indukcyjną,‬
‭-‬ ‭1‬ ‭zmywarka‬ ‭do‬ ‭naczyń‬ ‭(klasa‬ ‭energetyczna‬ ‭-‬‭A)‬‭na‬‭min.‬‭6‬‭kompletów‬‭(szerokość‬‭zmywarki‬

‭60cm, do zabudowy),‬
‭-‬ ‭1 lodówka do zabudowy (klasa energetyczna - Al) (min. 1,90m),‬
‭-‬ ‭1 okap,‬
‭-‬ ‭komplet sztućców na 12 osób,‬
‭-‬ ‭24 szklanek z uchem,‬
‭-‬ ‭36 talerzy (12 głębokich i 12 płytkich, 12 deserowych),‬
‭-‬ ‭2 komplety naczyń do podgrzewania posiłków.‬
‭-‬ ‭2 komplety garnków w tym 2 patelnie teflonowe,‬
‭-‬ ‭dostawa 2 szt. cukiernic szklanych/ceramicznych‬
‭-‬ ‭1 zestaw koszy na śmieci zamykanych (z opcją segregacji),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie.‬

‭Pomieszczenie‬‭serwerowni.‬‭Powierzchnia‬‭24,90‬‭m‬‭2‬‭–‬‭zmiana‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬‭z‬‭funkcji‬
‭serwerowni‬ ‭na‬ ‭pomieszczenie‬ ‭sanitarna‬ ‭-‬ ‭toaleta‬ ‭damska‬ ‭z‬ ‭przystosowaniem‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭ze‬
‭szczególnymi  potrzebami.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭demontaż zbędnego wyposażenia,‬
‭-‬ ‭likwidacja zbędnej instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭przeróbka i likwidacja zbędnej instalacji elektrycznej i sieci komputerowej,‬
‭-‬ ‭likwidacja rozdzielnicy elektrycznej podtynkowej,‬
‭-‬ ‭usunięcie (skucie)  glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭położenie glazury na pozostałych ścianach,‬
‭-‬ ‭położenie terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭oprawami‬ ‭oświetlenia‬ ‭(typu‬

‭LED).‬‭Istniejące‬‭oprawy‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭mają‬‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬‭W‬‭suficie‬
‭podwieszanym kasetonowym  4 kasetony ze szkła organicznego mlecznego.‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz‬ ‭2‬ ‭okien‬ ‭(szyby‬ ‭matowe)‬ ‭spełniających‬ ‭aktualne‬ ‭normy‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭zaleceniami‬
‭konserwatora*,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭1‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬ ‭normami‬ ‭p-poż.)‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworu drzwiowego do 900 mm lub ewentualne przeniesienie otworu drzwiowego,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kabin‬ ‭(w‬ ‭tym‬ ‭1‬ ‭kabina‬ ‭dla‬ ‭osoby‬ ‭niepełnosprawnej‬ ‭oraz‬ ‭min.‬ ‭2‬ ‭kabiny‬
‭ogólnodostępne dla kobiet), kompakty podtynkowe klasy GEBERIT,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭umywalek‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭armaturą‬ ‭(baterie‬ ‭sterowane‬ ‭automatycznie)‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭1‬
‭umywalka dla osoby niepełnosprawnej;‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennych‬ ‭dozowników‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozowników‬ ‭na‬ ‭płyn‬
‭dezynfekujący‬ ‭sterowanych‬ ‭automatycznie‬ ‭–‬ ‭liczba‬ ‭w‬ ‭zależności‬ ‭od‬ ‭liczby‬ ‭stanowisk‬
‭(umywalek).‬

‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci zamykanych metalowych,‬
‭-‬ ‭remont‬ ‭pomieszczenia‬ ‭(obecnie‬ ‭wyłaz‬‭na‬‭dach)‬‭w‬‭zakresie‬‭dostosowania‬‭do‬‭pomieszczenia‬

‭dla‬ ‭personelu‬‭sprzątającego‬‭na‬‭sprzęt‬‭i‬‭środki‬‭czystości,‬‭przy‬‭zachowaniu‬‭dotychczasowego‬
‭przeznaczenia‬ ‭pomieszczenia‬ ‭(wyłaz‬ ‭na‬ ‭dach),‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭składanej‬ ‭drabiny‬
‭montowanej do sufitu.‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭wyposażenia‬ ‭do‬ ‭utrzymania‬ ‭czystości‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭BCU‬ ‭(m.inn.:‬ ‭2‬ ‭wózki‬ ‭z‬
‭wyposażeniem, miotły, szufelki itp.),‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż zamykanej szafki stojącej na środki czystości,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 2 szafek metalowych ubraniowych dla personelu sprzątającego,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭2‬ ‭odkurzaczy‬ ‭do‬ ‭dużych‬ ‭powierzchni‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭pracy‬ ‭na‬ ‭sucho‬ ‭i‬ ‭mokro‬

‭(odkurzacze bezworkowe),‬
‭-‬ ‭dostawa 3 myjek akumulatorowych do okien, czas pracy min. 45,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭2‬ ‭odkurzaczy‬ ‭bezprzewodowych‬ ‭z‬ ‭silnikiem‬ ‭bezszczotkowym,‬ ‭czas‬ ‭pracy‬ ‭min.‬

‭60min,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭zamykanych‬ ‭na‬ ‭klamkę‬ ‭i‬ ‭zamek‬ ‭szyfrowy‬ ‭do‬ ‭pomieszczenia‬ ‭dla‬

‭personelu sprzątającego /wyłazu dachowego.‬

‭Pomieszczenie‬ ‭pryszniców.‬ ‭Powierzchnia‬ ‭16,7‬ ‭m‬‭2‬ ‭–‬ ‭zmiana‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭na‬
‭pomieszczenie‬ ‭sanitarne‬ ‭–‬ ‭toaleta‬ ‭męska‬ ‭z‬ ‭przystosowaniem‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭ze‬ ‭szczególnymi‬
‭potrzebami.‬

‭-‬ ‭demontaż zbędnego wyposażenia,‬
‭-‬ ‭wyburzenie ścianek kabin prysznicowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja zbędnej instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja istniejącego węzła wc z umywalką,‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭usunięcie (skucie) glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭położenie glazury i terakoty,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬ ‭kasetonowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭oprawami‬ ‭oświetlenia‬ ‭(typu‬

‭LED).‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬ ‭zostać‬ ‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬
‭suficie podwieszanym kasetonowym  kaseton ze szkła organicznego mlecznego.‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż instalacji p-poż. zintegrowanej z systemem p-poż budynku,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejniku,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
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‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭1‬‭parapetu‬‭wewnętrznego‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny)‬‭oraz‬
‭1 okna (szyba matowa)  spełniającego aktualne normy,  zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭1‬ ‭drzwi‬ ‭wejściowych‬ ‭(zgodnych‬ ‭z‬ ‭normami‬ ‭p-poż.)‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworu drzwiowego do 900 mm,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭kabin‬ ‭(w‬ ‭tym‬ ‭1‬ ‭kabina‬ ‭dla‬ ‭osoby‬ ‭niepełnosprawnej‬ ‭oraz‬ ‭min.‬ ‭2‬ ‭kabiny‬
‭ogólnodostępne dla mężczyzn i pisuary) kompakty podtynkowe klasy GEBERIT,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭umywalek‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭armaturą‬ ‭(baterie‬ ‭sterowane‬ ‭automatycznie)‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭1‬
‭umywalka dla osoby niepełnosprawnej,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennych‬ ‭dozowników‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozowników‬ ‭na‬ ‭płyn‬
‭dezynfekujący‬ ‭sterowanych‬ ‭automatycznie‬ ‭–‬ ‭liczba‬ ‭w‬ ‭zależności‬ ‭od‬ ‭liczby‬ ‭stanowisk‬
‭(umywalek).‬

‭-‬ ‭dostawa 2 koszy na śmieci zamykanych metalowych,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pisuarów i misek ustępowych,‬

‭Pomieszczenia‬ ‭420,421‬ ‭łączna‬ ‭powierzchnia‬ ‭38‬ ‭m‬‭2‬ ‭ze‬ ‭zmianą‬ ‭funkcji‬ ‭i‬ ‭sposobu‬ ‭użytkowania‬ ‭z‬
‭pomieszczeń mieszkalnych na salę wykładową –‬‭Sala‬‭do pierwszej pomocy.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz 2 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 1 ścianki działowej,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 1 węzła sanitarnego,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowego przyłącza wod-kan do zlewozmywaka,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)  od strony korytarza wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 900 mm.‬
‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów,‬
‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬
‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭8‬‭kasetonów‬‭ze‬‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
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‭-‬ ‭okablowanie‬‭strukturalne‬‭(internet‬‭kat.‬‭6‬‭z‬‭ekranem)‬ ‭z‬‭montażem‬‭3‬‭szt.‬‭gniazd‬‭ethernet‬‭kat.‬‭6‬
‭podtynkowych,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬ ‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬
‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż tablicy suchościeralnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 laptopa‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 gaśnicy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie.‬

‭Pomieszczenia‬‭422,423,424‬‭łączna‬‭powierzchnia‬‭57,00‬‭m‬‭2‬ ‭ze‬‭zmianą‬‭funkcji‬‭i‬‭sposobu‬‭użytkowania‬
‭z‬ ‭pomieszczeń‬ ‭mieszkalnych‬ ‭na‬ ‭salę‬ ‭wykładową‬ ‭–‬ ‭Sala‬ ‭do‬ ‭pomiarów‬ ‭parametrów‬ ‭życiowych‬ ‭i‬
‭doświadczeniowa.‬
‭Zakres prac obejmuje m. in.:‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭parkiet‬ ‭dębowy,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭3‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬
‭oraz 3 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wyburzenie 2 ścianek działowych,‬
‭-‬ ‭likwidacja instalacji wod-kan,‬
‭-‬ ‭likwidacja 3 węzłów sanitarnych,‬
‭-‬ ‭wykonanie nowego przyłącza wod-kan do zlewozmywaka,‬
‭-‬ ‭likwidacja 1 drzwi do dawnego pomieszczenia 423,‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭2‬‭drzwi‬‭wejściowych‬‭z‬‭zamkiem‬‭szyfrowym‬‭(na‬‭kartę)‬‭(zgodnych‬‭z‬‭normami‬

‭p-poż.)‬ ‭do‬ ‭dawnych‬ ‭pomieszczeń‬ ‭422‬ ‭i‬ ‭424‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭korytarza‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭poszerzeniem‬
‭otworów drzwiowych do 900 mm,‬

‭-‬ ‭wydzielenie‬ ‭ścianką‬ ‭działową‬ ‭lekką,‬ ‭części‬ ‭pomieszczenia‬ ‭na‬ ‭potrzeby‬ ‭stanowiska‬ ‭do‬
‭sterowania‬ ‭funkcjami‬ ‭manekinów.‬ ‭W‬ ‭ściance‬‭działowej‬‭wykonanie‬‭otworu‬‭do‬‭montażu‬‭lustra‬
‭weneckiego,‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭lustra‬ ‭weneckiego‬ ‭(‬ ‭orientacyjne‬‭wymiary‬‭lustra‬‭weneckiego‬‭170‬‭cm‬‭x‬‭80‬
‭cm)‬

‭-‬ ‭przeróbka instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭montaż dodatkowych 6 podwójnych gniazd 230V,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
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‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian,‬ ‭sufitów,‬
‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED)‬ ‭z‬ ‭regulacją‬ ‭natężenia‬ ‭światła.‬ ‭Istniejące‬ ‭oprawy‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭mają‬
‭zostać‬‭zachowane‬‭i‬‭czynne.‬ ‭W‬‭suficie‬‭podwieszanym‬‭kasetonowym‬‭12‬‭kasetonów‬‭ze‬‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭zaworów‬ ‭grzejnikowych‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭głowic‬

‭termostatycznych bez wymiany grzejnika,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż opomiarowania zużycia c.o. montowanego na grzejnikach,‬
‭-‬ ‭montaż opomiarowania zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych bezprzewodowo,‬
‭-‬ ‭dostawa 15 szt. krzeseł tapicerowanych ze składanymi pulpitami,‬
‭-‬ ‭dostawa biurka/katedry dla wykładowcy z fotelem oraz okablowaniem AV,‬
‭-‬ ‭okablowanie‬ ‭strukturalne‬ ‭(internet‬ ‭kat‬ ‭.‬ ‭6)‬ ‭z‬ ‭montażem‬ ‭3‬ ‭szt.‬ ‭gniazd‬ ‭ethernet‬ ‭kat‬ ‭6‬

‭podtynkowych,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭monitora‬ ‭interaktywnego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wykonaniem‬ ‭ukrytego‬ ‭przyłącza‬‭do‬‭sieci‬

‭230V‬ ‭oraz‬ ‭sieci‬ ‭internet,‬ ‭wyprowadzenie‬ ‭sygnału‬ ‭HDMI‬ ‭do‬ ‭gniazda‬ ‭podtynkowego‬ ‭pod‬
‭monitorem,‬

‭-‬ ‭dostawa i montaż ekranu sterowanego elektrycznie,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż projektora montowanego na suficie,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭2‬ ‭paneli‬ ‭nadłóżkowych‬ ‭OKI‬ ‭z‬ ‭opcją‬ ‭podłączenia‬ ‭zestawu‬ ‭do‬ ‭odsysania‬ ‭i‬

‭podaży tlenu,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż tablicy suchościeralnej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż zestawu mebli ze zlewozmywakiem,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 laptopa,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭nagłośnienia‬ ‭bezprzewodowego‬ ‭wbudowanego‬ ‭w‬ ‭sufit‬

‭podwieszany‬ ‭kasetonowy‬ ‭z‬ ‭możliwością‬ ‭podłączenia‬ ‭(sparowania)‬ ‭urządzeń‬ ‭–‬ ‭np.‬ ‭laptop,‬
‭smartfon,‬

‭-‬ ‭dostawa apteczki pierwszej pomocy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 gaśnicy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭naściennego‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭mydło‬ ‭w‬ ‭płynie‬ ‭oraz‬ ‭dozownika‬ ‭na‬ ‭płyn‬

‭dezynfekujący sterowanych automatycznie.‬

‭KORYTARZ IV p. Powierzchnia 111,3 m‬‭2‬

‭Korytarz bez zmiany sposobu użytkowania.‬
‭Zakres prac obejmuje m.in:‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭przeszklonych‬ ‭bezramowych‬ ‭częściowo‬ ‭matowych,‬ ‭z‬ ‭możliwością‬
‭pracy‬‭w‬‭trybie‬‭automatycznym,‬‭oddzielających‬‭klatkę‬‭schodową‬ ‭główną‬‭od‬‭korytarza‬‭BCU‬‭z‬
‭możliwością zamykania na klamkę i zamek (szyfrowy) (klasa p-poż),‬

‭-‬ ‭modernizacja instalacji elektrycznej,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż klimatyzacji,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż systemu monitoringu wraz z okablowaniem,‬
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‭-‬ ‭dostawa i montaż okablowania strukturalnego (sieciowego kat 6 z ekranem),‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż 4 gniazd ethernet kat 6 nad sufitem podwieszanym kasetonowym‬
‭-‬ ‭montaż osobnego opomiarowania dla instalacji elektrycznej pomieszczeń IV piętra,‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭pokrycia‬ ‭podłogi‬ ‭(np.‬ ‭na‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭antypoślizgowe,‬ ‭wykładzina‬ ‭odporna‬ ‭na‬

‭intensywne użytkowanie), zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭lampami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu LED) z możliwością regulacji natężenia światła,‬
‭-‬ ‭wymiana (dostawa i montaż)  opraw oświetlenia awaryjnego - 6 sztuk,‬
‭-‬ ‭montaż nowej instalacji p-poż na suficie podwieszanym kasetonowym,‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż defibrylatora,‬
‭-‬ ‭wykonanie wykończenia ścian z lamperii bezbarwnej.‬
‭-‬ ‭dostawa 3 kompletów koszy na śmieci zamykanych (z opcją segregacji).‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭4‬ ‭szt.‬ ‭gablot‬ ‭naściennych‬ ‭(min.‬ ‭100x160‬ ‭cm)‬ ‭z‬ ‭podświetleniem‬ ‭LED‬

‭(aluminium, szkło organiczne),‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭tabliczek‬ ‭przy‬ ‭wszystkich‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭z‬ ‭ich‬ ‭opisem‬ ‭(nazwa‬

‭pomieszczenia, nr sali/pokoju, miejsce na oznaczenie w języku Braile’a)‬

‭KLATKI SCHODOWE‬

‭Klatka schodowa główna:‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭sufitów,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬ ‭położyć‬ ‭nowy‬ ‭tynk‬ ‭metodą‬

‭maszynową – dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną,‬
‭-‬ ‭szpachlowanie i malowanie sufitu,‬
‭-‬ ‭wymiana terakoty (rozmiar i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym),‬
‭-‬ ‭uszczelnienie dachu w obrębie klapy oddymiania,‬
‭-‬ ‭modernizacja‬‭balustrady‬‭schodów‬‭(piaskowanie,‬‭malowanie‬‭proszkowe‬‭–‬‭kolor‬‭w‬‭uzgodnieniu‬

‭z‬ ‭Konserwatorem),‬ ‭oraz‬ ‭dostosowanie‬ ‭do‬ ‭aktualnych‬ ‭przepisów‬ ‭(np.‬ ‭wysokość,‬ ‭sposób‬
‭mocowania).‬ ‭Renowacja/wymiana‬ ‭pochwytów.‬ ‭Demontaż‬ ‭kraty‬ ‭zabezpieczającej,‬ ‭montaż‬
‭nowego‬ ‭zabezpieczenia‬ ‭w‬ ‭postaci‬ ‭pionowych‬ ‭strun.‬ ‭Modernizacja‬ ‭musi‬ ‭zostać‬ ‭wykonana‬
‭zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wymiana pionów grzewczych i ukrycia ich w ścianie,‬‭bez wymiany grzejników,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭opraw‬‭oświetlenia‬‭górnego‬‭typu‬‭LED.‬‭Model‬‭oprawy‬‭musi‬‭nawiązywać‬‭do‬

‭pozostałych opraw zamontowanych w budynku),‬
‭-‬ ‭wymiana (dostawa i montaż) opraw oświetlenia awaryjnego - 16 sztuk.‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭drzwi‬ ‭przeszklonych‬ ‭bezramowych‬ ‭zamykanych‬ ‭na‬ ‭klamkę‬ ‭i‬ ‭zamek‬

‭szyfrowy, spełniających wymagania p.poż,‬
‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭8‬ ‭parapetów‬ ‭wewnętrznych‬ ‭(konglomerat,‬ ‭aglomarmur‬ ‭lub‬ ‭równoważny)‬

‭oraz 8 okien spełniających aktualne normy zgodnie z zaleceniami konserwatora,‬

‭Dostawa  pierwszego wyposażenia holu na IV piętrze:‬

‭-‬ ‭narożnik‬‭wypoczynkowy‬‭(obicie‬‭–‬‭z‬‭tkaniny‬‭plamo‬‭i‬‭wodoodpornej,‬‭kolorystyka‬‭w‬‭uzgodnieniu‬
‭z Zamawiającym),‬

‭-‬ ‭2‬‭fotele‬‭wypoczynkowe‬‭(obicie‬‭-‬‭z‬‭tkaniny‬‭plamo‬‭i‬‭wodoodpornej,‬‭kolorystyka‬‭w‬‭uzgodnieniu‬‭z‬
‭Zamawiającym),‬
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‭-‬ ‭1 stolik kawowy,‬
‭-‬ ‭dostawa 1 kpl, koszy na śmieci zamykanych (z opcją segregacji)‬

‭Klatka schodowa boczna:‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian,‬
‭-‬ ‭wykończenie ścian lamperią bezbarwną,‬
‭-‬ ‭szpachlowanie i malowanie sufitu,‬
‭-‬ ‭wymiana terakoty (rozmiar i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym),‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭3‬‭parapetów‬‭wewnętrznych‬‭(konglomerat,‬‭aglomarmur‬‭lub‬‭równoważny),‬‭3‬

‭okien‬‭z‬‭możliwością‬‭czyszczenia‬‭(blokada‬‭otwarcia‬‭przez‬‭osoby‬‭trzecie,‬‭spełniające‬‭aktualne‬
‭normy oraz przepisy p-poż.),‬

‭-‬ ‭dostawa systemu oddymiania oraz innych elementów wynikających z ekspertyzy pożarowej,‬
‭-‬ ‭modernizacja‬‭balustrady‬‭schodów‬‭(piaskowanie,‬‭malowanie‬‭proszkowe‬‭–‬‭kolor‬‭w‬‭uzgodnieniu‬

‭z‬ ‭Konserwatorem),‬ ‭oraz‬ ‭dostosowanie‬ ‭do‬ ‭aktualnych‬ ‭przepisów‬ ‭(np.‬ ‭wysokość,‬ ‭sposób‬
‭mocowania).‬‭Renowacja/wymiana‬‭pochwytów.‬‭Modernizacja‬‭musi‬‭zostać‬‭wykonana‬‭zgodnie‬‭z‬
‭zaleceniami konserwatora,‬

‭-‬ ‭wymiana (dostawa i montaż) opraw oświetlenia awaryjnego - 15 sztuk.‬
‭-‬ ‭na‬‭IV‬‭piętrze‬‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭drzwi‬‭przeszklonych‬‭bezramowych,‬‭zamykanych‬‭na‬‭klamkę‬‭i‬

‭zamek szyfrowy, spełniających wymagania p.poż.,‬

‭Dach:‬
‭-‬ ‭remont‬‭dachu‬‭z‬‭wykonaniem‬‭izolacji,‬‭wydzieleń‬‭przestrzeni‬‭poddasza‬‭remontem/wymianą-‬‭w‬

‭miejscach koniecznych dla potrzeb remontowanych/modernizowanych pomieszczeń budynku,‬
‭-‬ ‭pokrycia‬‭i‬‭izolacji‬‭termicznej‬‭dachu,‬‭remontem‬‭kominów‬‭-w‬‭miejscach‬‭koniecznych‬‭dla‬‭potrzeb‬

‭remontowanych/modernizowanych pomieszczeń budynku,‬
‭-‬ ‭wykonanie‬ ‭wzmocnień‬ ‭konstrukcji‬ ‭dachu‬ ‭pod‬ ‭montaż‬ ‭agregatów,‬ ‭central‬ ‭i‬ ‭koniecznych‬

‭urządzeń dla potrzeb remontowanych/modernizowanych pomieszczeń budynku,‬
‭-‬ ‭obróbki‬ ‭blacharskie-‬ ‭wymiana/‬ ‭modernizacja‬ ‭w‬ ‭miejscach‬ ‭koniecznych‬ ‭dla‬ ‭potrzeb‬

‭remontowanych/modernizowanych pomieszczeń budynku,‬
‭-‬ ‭obróbki‬ ‭blacharskie-‬ ‭rynny,‬ ‭okapy-‬ ‭wymiana/‬ ‭modernizacja‬ ‭w‬ ‭miejscach‬ ‭koniecznych‬ ‭dla‬

‭potrzeb remontowanych/modernizowanych pomieszczeń budynku,‬

‭Ponadto inwestycja obejmuje:‬
‭-‬ ‭dostawa i montaż okablowania i wyposażenia instalacji TV SAT na dachu budynku,‬
‭-‬ ‭zewnętrzne jednostki klimatyzacji umieszczone na dachu,‬
‭-‬ ‭wymianę‬ ‭26‬ ‭szt.‬ ‭okien‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭południowej‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬‭oraz‬‭na‬‭klatce‬‭schodowej‬

‭głównej‬‭na‬‭I,‬‭II,‬‭III‬‭i‬‭IV‬‭piętrze‬‭na‬‭okna‬‭spełniające‬‭aktualne‬‭normy,‬‭oraz‬‭3‬‭szt.‬‭okien‬ ‭na‬‭klatce‬
‭schodowej bocznej,‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬ ‭położyć‬ ‭nowy‬ ‭tynk‬ ‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć,‬

‭-‬ ‭wygłuszenie‬ ‭ścian‬ ‭między‬ ‭salami‬ ‭wykładowymi‬ ‭oraz‬ ‭salami‬ ‭wykładowymi‬ ‭a‬ ‭pokojami‬
‭mieszkalnymi,‬

‭-‬ ‭zabezpieczenie dachu w miejscach przecieku,‬
‭-‬ ‭projekt‬ ‭pochylni‬ ‭oraz‬ ‭wymiany‬ ‭drzwi‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭podwórza,‬ ‭montaż‬ ‭daszku‬ ‭nad‬ ‭wejściem‬ ‭od‬

‭strony podwórza.‬

‭Dostępność dla niepełnosprawnych.‬
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‭W‬ ‭pomieszczeniach,‬ ‭w‬ ‭których‬‭znajdują‬‭się‬‭pętle‬‭indukcyjne‬‭winny‬‭być‬‭oznakowane‬‭symbolem‬‭pętli‬
‭indukcyjnej.‬

‭Do‬ ‭wejścia‬ ‭głównego‬ ‭od‬ ‭podwórka‬ ‭ma‬ ‭prowadzić‬ ‭pochylnia‬ ‭o‬ ‭spadku‬ ‭poniżej‬ ‭5%.‬ ‭Nad‬ ‭wejściem‬
‭winien‬‭być‬‭daszek.‬‭Od‬‭strony‬‭otwartej‬‭pochylni‬‭należy‬‭zapewnić‬‭krawężnik‬‭o‬‭wysokości‬‭min.‬‭7‬‭cm‬‭lub‬
‭inny‬‭element‬‭architektoniczny,‬‭np.‬‭ścianę,‬‭zapobiegający‬‭spadnięciu‬‭wózka‬‭z‬‭pochylni.‬‭Skrzydło‬‭drzwi‬
‭nie może kolidować z przestrzenią komunikacyjną.‬

‭Klamki do drzwi nie mogą być  trudne do uchwycenia przez osoby z niepełnosprawnością manualną.‬

‭Jeżeli‬ ‭przy‬ ‭wejściu‬ ‭lub‬ ‭wewnątrz‬ ‭budynku‬ ‭stosowane‬ ‭będą‬ ‭drzwi‬ ‭lub‬ ‭przegrody‬ ‭z‬ ‭dużymi‬
‭przeszkleniami‬ ‭(więcej‬ ‭niż‬ ‭75%‬ ‭powierzchni‬ ‭transparentnej),‬ ‭należy‬ ‭wprowadzić‬ ‭na‬ ‭tafli‬ ‭widoczne‬
‭oznaczenia, umożliwiające zauważenie przeszkody przez użytkowników.‬

‭Dla‬‭osób‬‭słabowidzących‬‭zachowane‬‭będą‬‭odpowiednie‬‭kontrasty‬‭pomiędzy‬‭elementami‬‭wyposażenia‬
‭przestrzeni,‬‭np.‬‭między:‬‭posadzkami‬‭a‬‭ścianami;‬‭ościeżnicami‬‭drzwi‬‭a‬‭ścianami‬‭–‬‭jeżeli‬‭ze‬‭względu‬‭na‬
‭projekt‬‭wnętrz‬‭nie‬‭będzie‬‭to‬‭możliwe,‬‭należy‬‭zapewnić‬‭inne‬‭rozwiązania‬‭pozwalające‬‭użytkownikom,‬‭w‬
‭tym osobom z dysfunkcją wzroku, znaleźć drzwi; meblami a ich otoczeniem.‬

‭Montaż‬ ‭linii‬ ‭naprowadzających‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭niewidomych‬ ‭od‬ ‭wejścia‬ ‭głównego‬ ‭do‬ ‭portierni‬ ‭wraz‬ ‭z‬
‭punktami uwagi oraz na ciągach komunikacyjnych związanych z BCU,‬

‭Wysokość,‬ ‭na‬ ‭której‬ ‭należy‬ ‭umieszczać‬ ‭włączniki‬ ‭światła,‬ ‭czytniki‬ ‭kart‬ ‭dostępu,‬ ‭przyciski‬ ‭na‬
‭domofonach,‬‭przyciski‬‭do‬‭otwierania‬‭drzwi,‬‭panele‬‭sterujące‬‭klimatyzacją‬‭i‬‭inne‬‭tego‬‭typu‬‭urządzenia,‬
‭wyznacza‬ ‭się‬ ‭poprzez‬ ‭porównanie‬ ‭dolnego‬ ‭zasięgu‬ ‭ramion‬ ‭stojącej‬ ‭osoby‬ ‭sprawnej‬ ‭z‬ ‭górnym‬
‭zasięgiem ramion osoby z niepełnosprawnością czterokończynową poruszającej się na wózku.‬

‭Należy‬ ‭zaprojektować‬ ‭system‬ ‭informacji‬ ‭wizualnej‬ ‭w‬ ‭spójny‬ ‭dla‬ ‭całego‬ ‭budynku‬ ‭sposób:‬ ‭w‬ ‭formie‬
‭piktogramów‬ ‭oraz‬ ‭w‬ ‭języku‬ ‭braille'a,‬ ‭dzięki‬ ‭czemu‬ ‭będą‬ ‭czytelne,‬ ‭np.‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭nieznających‬
‭lokalnego‬ ‭języka‬ ‭czy‬ ‭osób‬ ‭z‬ ‭niepełnosprawnościami‬ ‭intelektualnymi.‬ ‭Tekst‬ ‭może‬ ‭być‬ ‭używany‬ ‭jako‬
‭uzupełniający‬ ‭oraz‬ ‭w‬ ‭miejscach,‬ ‭w‬ ‭których‬ ‭nie‬ ‭ma‬ ‭możliwości‬ ‭przedstawienia‬ ‭informacji‬ ‭w‬ ‭formie‬
‭piktogramu.‬ ‭Konieczne‬ ‭jest‬ ‭zapewnienie‬ ‭odpowiedniego‬ ‭kontrastu‬ ‭pomiędzy‬ ‭znakami‬ ‭a‬ ‭ich‬ ‭tłem.‬
‭Informację‬‭wizualną‬‭odczytywaną‬‭z‬‭większych‬‭odległości,‬‭np.‬‭tablice‬‭kierunkowe,‬‭należy‬‭umieszczać‬
‭nad‬‭ciągami‬‭komunikacyjnymi‬‭na‬‭wysokości‬‭min.‬‭220‬‭cm.‬‭Informacje‬‭odczytywane‬‭z‬‭bliska,‬‭jak‬‭tablice‬
‭kierunkowe‬ ‭znajdujące‬ ‭się‬‭na‬‭ścianach‬‭czy‬‭informacje‬‭o‬‭funkcjach‬‭pomieszczeń,‬‭należy‬‭umieszczać‬
‭na wysokości 120–160 cm.‬

‭Informacje na poręczach schodów w języku braille'a.‬

‭Osoby niesłyszące, znające język migowy, mogą skorzystać z tłumacza online.‬

‭Przestrzeń‬ ‭przed‬ ‭windą‬ ‭umożliwiająca‬ ‭manewrowanie‬ ‭wózkiem‬ ‭inwalidzkim,‬ ‭w‬ ‭windzie:‬ ‭lustro,‬
‭poręcze, przyciski min. 2 cm oraz w języku braille'a, informacja głosowa.‬

‭Toalety i łazienki dla niepełnosprawnych powinny mieć system wzywania pomocy.‬

‭Pokoje‬ ‭mieszkalne‬ ‭przeznaczone‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭z‬ ‭niepełnosprawnościami‬ ‭zlokalizowane‬ ‭na‬ ‭III‬ ‭oraz‬ ‭IV‬
‭piętrze należy wyposażyć w system przywoławczy.‬
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‭Należy‬ ‭zapewnić‬‭na‬‭każdym‬‭etapie‬‭inwestycji‬‭dostępność‬‭architektoniczną‬‭osobom‬‭ze‬‭szczególnymi‬
‭potrzebami‬ ‭w‬ ‭oparciu‬ ‭o‬ ‭przepisy‬ ‭ust.‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭19.07.2019r.‬ ‭o‬ ‭zapewnieniu‬ ‭dostępności‬ ‭osobom‬ ‭ze‬
‭szczególnymi potrzebami oraz: “Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”‬

‭Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych prac projektowych:‬

‭1.‬ ‭OGÓLNE:‬
‭1.1.‬ ‭Wszystkie materiały muszą posiadać aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć‬

‭pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w‬
‭budownictwie.‬

‭1.2.‬ ‭Standard białego montażu i wyposażenia: materiały i wyposażenie we wszystkich‬
‭pomieszczeniach – średni/wysoki.‬

‭1.3.‬ ‭Zamawiający nie dopuszcza  prowadzenia kabli i przewodów sygnałowych w‬
‭nadtynkowych korytkach instalacyjnych lub luźno zwisających.‬

‭1.4.‬ ‭Całe okablowanie strukturalne  i sieciowe w pomieszczeniach BCU wykonane w kat. 6 z‬
‭ekranem.‬

‭1.5.‬ ‭Wszystkie gniazda ethernet w kat 6.‬
‭1.6.‬ ‭W części korytarza  III piętra obejmującej BCU oraz na korytarzu IV piętra dostawa i‬

‭montaż systemu nagłośnienia spełniającego miedzy innymi funkcję ostrzegania p-poż.‬
‭System sterowany z pomieszczenia  portierni i pok. 401. Dodatkowo dostawa i montaż‬
‭systemu oświetlenia nocnego np. taśmy, oczka LED z możliwością zmiany barwy,‬

‭1.7.‬ ‭Projekt sal dydaktycznych musi uwzględniać ilość i rodzaj wyposażenia (nie będącego‬
‭przedmiotem zamówienia – załącznik nr 3 do PFU) oraz zapewnić odpowiednią ilość‬
‭gniazd przyłączeniowych 230v oraz instalacji okablowania strukturalnego.‬

‭1.8.‬ ‭Należy‬ ‭w‬ ‭projekcie‬ ‭uwzględnić‬ ‭rozdzielnię‬ ‭elektryczną‬ ‭oraz‬ ‭wymianę‬ ‭instalacji‬
‭elektrycznej.‬

‭1.9.‬ ‭W‬ ‭przypadku‬ ‭projektu‬‭przebudowy‬‭pokoi‬‭mieszkalnych‬‭należy‬‭przewidzieć‬‭przynajmniej‬
‭1 pokój dla osób niepełnosprawnych zarówno na III jak i IV piętrze.‬

‭1.10.‬ ‭Drzwi‬‭montowane‬‭we‬‭wspólnych‬‭łazienkach‬‭w‬‭pokojach‬‭mieszkalnych‬‭należy‬‭wyposażyć‬
‭w zamki blokujące.‬

‭1.11.‬ ‭Sale dydaktyczne na IV piętrze należy wyposażyć w monitory interaktywne.‬
‭1.12.‬ ‭Sale‬ ‭dydaktyczne,‬ ‭salę‬ ‭wykładową‬ ‭na‬ ‭parterze‬ ‭oraz‬ ‭pok.‬ ‭401‬ ‭należy‬ ‭wyposażyć‬ ‭w‬

‭wbudowaną pętlę indukcyjną.‬
‭1.13.‬ ‭Budynek należy wyposażyć w infokiosk dla osób niepełnosprawnych.‬
‭1.14.‬ ‭Wszystkie‬‭sale‬‭dydaktyczne,‬‭sala‬‭wykładowa,‬‭pok.‬‭401,pok.402,‬‭pom.405‬‭oraz‬‭pom.‬‭425‬

‭należy wyposażyć w zegary o śr. 30cm.‬
‭1.15.‬ ‭Wszystkie zamki winny działać w zaprojektowanym systemie kontroli dostępu.‬
‭1.16.‬ ‭Dostawa i montaż 4 gablot naściennych (min.100cmx160cm)‬
‭1.17.‬ ‭Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych (31szt.)‬
‭1.18.‬ ‭Dostawa krzesła transportu OzN (2szt.)‬

‭2.‬ ‭MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:‬
‭2.1.‬ ‭Zamawiający‬ ‭wymaga‬‭aby‬‭zastosowane‬‭materiały‬‭wykończeniowe‬‭charakteryzowały‬‭się‬

‭wysokim wskaźnikiem jakości.‬
‭2.2.‬ ‭Materiały‬ ‭wykończeniowe‬ ‭ścian‬ ‭(terakota,‬ ‭glazura,‬ ‭farby)‬ ‭dobierać‬ ‭w‬ ‭stonowanych,‬

‭pastelowych kolorach w uzgodnieniu z Zamawiającym.‬
‭2.3.‬ ‭Wymiary glazury we wszystkich pomieszczeniach (gdzie jest przewidziana) : 30x60 cm –‬

‭kolorystyka i wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym.‬
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‭2.4.‬ ‭Wymiary terakoty we wszystkich pomieszczeniach (gdzie jest przewidziana) 60x60 cm‬
‭klasa ścieralności IV lub V - kolorystyka i wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym.‬

‭2.5.‬ ‭Kolor‬‭wewnętrznych‬‭rolet‬‭dobierać‬‭w‬‭stosowanych,‬‭pastelowych‬‭kolorach‬‭w‬‭uzgodnieniu‬
‭z‬ ‭Zamawiającym.‬ ‭Montaż‬ ‭rolety‬ ‭musi‬ ‭uwzględniać‬ ‭możliwość‬ ‭pełnego‬‭otwierania‬‭okien‬
‭w każdym położeniu rolety.‬

‭2.6.‬ ‭Wszystkie sufity podwieszane kasetonowe.‬
‭2.7.‬ ‭W salach wykładowych podłoga łatwo zmywalna, wykładzina pcv wywijana na ścianę.‬
‭2.8.‬ ‭Wszystkie‬‭podłogi‬‭wykonane‬‭z‬‭płytek‬‭gresowych‬‭muszą‬‭spełniać‬‭klasę‬‭ścieralności‬‭4‬‭lub‬

‭5.‬
‭2.9.‬ ‭Wymiany‬ ‭legarów‬ ‭w‬ ‭salach‬ ‭dydaktycznych‬ ‭i‬ ‭pokojach‬ ‭mieszkalnych‬ ‭należy‬ ‭dokonać‬‭w‬

‭przypadku‬ ‭stwierdzenia‬ ‭ich‬ ‭degradacji,‬ ‭braku‬ ‭możliwości‬ ‭uzyskania‬ ‭wypoziomowania‬
‭powierzchni podłóg bądź stwierdzenia utraty parametrów  obciążenia.‬

‭2.10.‬ ‭W‬ ‭przypadku‬ ‭białego‬ ‭montażu‬‭w‬‭salach‬‭dydaktycznych‬‭ściany‬‭przy‬‭umywalkach‬‭należy‬
‭wykończyć glazurą.‬

‭2.11.‬ ‭Wykończenie ścian sal wykładowych lamperią bezbarwną.‬

‭3.‬ ‭WYPOSAŻENIE WNĘTRZ:‬

‭3.1.‬ ‭Parametry sprzętu będącego wyposażeniem pokojów nr 401 (drukarka) i 402 (1 laptop).‬
‭3.2.‬ ‭W każdej sali dydaktycznej  1 accespoint montowany nad sufitem podwieszanym‬

‭kasetonowym z okablowaniem sieciowym.‬
‭3.3.‬ ‭W sali wykładowej (na parterze) 2 access pointy montowane nad sufitem podwieszanym‬

‭kasetonowym  z okablowaniem sieciowym.‬
‭3.4.‬ ‭W pokojach  301, 304, 306, 309, 401, 404, 406  po 1 szt. accespoint montowany pod‬

‭sufitem z okablowaniem sieciowym.‬
‭3.5.‬ ‭Wszystkie przewody sieciowe dociągnięte do szafy sieciowej w pomieszczeniu‬

‭serwerowni na III piętrze. Zakończone patchpanelami 19 cali (kat. 6 z ekranem) w szafie‬
‭sieciowej.‬

‭3.6.‬ ‭Do każdego AP dociągnięty przewód sieciowy z serwerowni zakończony gniazdem‬
‭powyżej sufitu podwieszanego kasetonowego + dodatkowo jedno wolne gniazdo ethernet‬
‭nad sufitem.‬

‭3.7.‬ ‭Do każdego gniazda podtynkowego ethernet w salach dydaktycznych, sali wykładowej  i‬
‭pomieszczeniach biurowych dociągnięty przewód sieciowy z serwerowni.‬

‭3.8.‬ ‭We wszystkich pomieszczeniach IV piętra wymiana – dostawa i montaż zaworów‬
‭termostatycznych grzejnikowych wraz z głowicami.‬

‭3.9.‬ ‭W pokojach mieszkalnych zamontowanie przy łóżkach listew tapicerskich.‬
‭3.10.‬ ‭Wszystkie szafy zamykane na zamek.‬
‭3.11.‬ ‭Krzesła tapicerowane w pokojach mieszkalnych.‬
‭3.12.‬ ‭Krzesła w salach dydaktycznych z pulpitem.‬
‭3.13.‬ ‭Łazienka na p IV  wyposażona w przewijak pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych.‬
‭3.14.‬ ‭Każda‬ ‭klatka‬ ‭schodowa‬ ‭winna‬ ‭być‬‭wyposażona‬‭w‬‭krzesła‬‭ewakuacyjne‬‭składane‬‭jedno‬

‭na każdą kondygnację na każdą klatkę schodową – 3 szt. (2szt. IV p, 1 szt. III p.).‬
‭3.15.‬ ‭Wszystkie drzwi wewnętrzne winny mieć min. 900 mm szerokości w świetle.‬
‭3.16.‬ ‭Pokrycie‬ ‭ściany‬ ‭między‬ ‭szafkami‬ ‭kuchennymi‬ ‭w‬ ‭pom.‬ ‭socjalnych‬ ‭(pom.‬ ‭nr‬‭405‬‭i‬‭425)‬‭-‬

‭lacobel lub równoważny.‬
‭3.17.‬ ‭Wymagania dotyczące jakości mebli:‬

‭-‬ ‭korpus mebla, ściany boczne i drzwi z płyty meblowej 18mm, w klasie higieny E1,‬
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‭-‬ ‭półki‬‭wykonać‬‭wzmocnione‬‭aby‬‭wytrzymały‬‭obciążenie‬‭dokumentami‬‭-‬‭min.‬‭18mm,‬‭w‬
‭klasie higieny E1,‬

‭-‬ ‭uchwyty meblowe gł. 160mm, np. w kolorze INOX - satyna,‬
‭-‬ ‭w meblach zastosować zawiasy BLUM,‬
‭-‬ ‭biurka winny mieć wysuwane kontenerki (na kółkach),‬
‭-‬ ‭obrzeża: fronty, lady i biurka- 2 mm, korpusy i półki 0,6mm,‬

‭3.18.‬ ‭Wymagania dotyczące jakości białego montażu:‬
‭-‬ ‭wszystkie‬ ‭miski‬ ‭ustępowe‬ ‭ceramiczne,‬ ‭wiszące,‬ ‭bez‬ ‭kołnierza‬ ‭-‬ ‭zabudowane‬

‭podtynkowo‬ ‭z‬ ‭systemem‬ ‭ukrytego‬ ‭mocowania‬ ‭(rury‬ ‭typu‬ ‭PEX‬‭-‬‭standard‬‭nie‬‭gorszy‬
‭niż TC),‬

‭-‬ ‭wyposażenie w deski wolnoopadające z zawiasami ze stali nierdzewnej,‬
‭-‬ ‭deski wykonane z duroplastu lub thermoplastu,‬
‭-‬ ‭wyposażone w syfon ze stali nierdzewnej,‬
‭-‬ ‭dwudzielne przyciski do spłukiwania do zabudowy podtynkowej ze stali nierdzewnej,‬

‭Uwagi dla projektanta:‬

‭1.‬ ‭W‬ ‭przypadku‬ ‭braku‬ ‭zgody‬ ‭konserwatora‬ ‭zabytków‬ ‭na‬ ‭wykończenie‬ ‭podłogi‬ ‭innej‬ ‭niż‬ ‭parkiet‬
‭układany w jodełkę, należy zastosować parkiet dębowy, duża klepka układana w jodełkę.‬

‭2.‬ ‭W‬ ‭sali‬ ‭wykładowej‬ ‭(obecnie‬ ‭sala‬ ‭gimnastyczna)‬ ‭należy‬ ‭rozwiązania‬ ‭dotyczące‬ ‭systemu‬
‭nagłośnienia skonsultować z akustykiem.‬

‭3.‬ ‭Na‬‭parterze‬‭w‬‭pomieszczeniu‬‭naprzeciwko‬‭sali‬‭gimnastycznej‬‭oraz‬‭w‬‭obecnej‬‭serwerowni‬‭na‬‭IV‬
‭piętrze projektant powinien uwzględnić jak największą ilość toalet.‬

‭3.5. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych‬

‭-‬ ‭powierzchnia zabudowy: 863,57m‬‭²‬
‭-‬ ‭ilość kondygnacji: 5‬
‭-‬ ‭wysokość pomieszczeń: 2,68-4,02m‬
‭-‬ ‭powierzchnia podłogi (obszar objęty inwestycją: parter, p.III i p.IV) ok. 1223m‬‭²‬
‭-‬ ‭powierzchnia ścian (obszar objęty inwestycją: parter, p.III i p.IV) ok. 10000m‬‭²‬
‭-‬ ‭powierzchnia sufitów (obszar objęty inwestycją: parter, p.III i p.IV) ok. 1223m‬‭²‬
‭-‬ ‭powierzchnia wyburzeń ścian (obszar objęty inwestycją: parter , p.III i p.IV)  ok.130m‬‭²‬

‭3.6.‬ ‭Cechy‬ ‭dotyczące‬ ‭rozwiązań‬ ‭materiałowych,‬ ‭budowlano‬ ‭–‬ ‭konstrukcyjnych‬ ‭i‬
‭wskaźników ekonomicznych‬

‭Zamawiający‬‭wymaga‬‭przyjęcia‬‭rozwiązań‬‭technicznych‬‭opartych‬‭na‬‭nowoczesnych,‬‭wysokiej‬
‭jakości‬ ‭technologiach,‬ ‭materiałach‬ ‭i‬ ‭standardach.‬‭Zamawiający‬‭wymaga,‬‭aby‬‭modernizacja‬‭budynku‬
‭była‬ ‭dostosowana‬ ‭do‬ ‭obowiązujących‬ ‭przepisów‬ ‭prawa‬ ‭polskiego‬ ‭oraz‬ ‭wymagań‬ ‭normowych‬ ‭przy‬
‭użyciu‬ ‭materiałów‬ ‭budowlanych,‬ ‭instalacyjnych‬ ‭i‬ ‭wykończeniowych‬ ‭zapewniających‬ ‭użytkowanie‬
‭budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.‬

‭Zaprojektowane‬ ‭rozwiązania‬ ‭powinny‬ ‭charakteryzować‬ ‭się‬ ‭wysoką‬ ‭efektywnością‬
‭energetyczną‬ ‭-‬ ‭należy‬ ‭wprowadzić‬ ‭rozwiązania‬ ‭oświetleniowe‬ ‭i‬ ‭instalacyjne,‬ ‭mające‬ ‭na‬ ‭celu‬
‭zagwarantowanie oszczędności energii.‬
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‭W‬ ‭trakcie‬ ‭trwania‬ ‭prac‬ ‭budynek‬‭Szkoły‬‭będzie‬‭użytkowany.‬‭W‬‭związku‬‭z‬‭powyższym‬‭należy‬
‭przewidzieć‬ ‭prace‬ ‭przy‬ ‭zachowaniu‬ ‭wszelkich‬ ‭wymogów‬ ‭technologicznych‬ ‭zapewniających‬
‭bezpieczne‬ ‭funkcjonowanie‬ ‭obiektu.‬ ‭Zakres‬ ‭prac‬ ‭oraz‬ ‭godziny‬ ‭ich‬ ‭wykonywania‬ ‭należy‬ ‭uzgodnić‬ ‭z‬
‭administratorem‬ ‭obiektu.‬ ‭Korzystanie‬ ‭z‬ ‭dostawy‬ ‭energii‬ ‭elektrycznej,‬ ‭wody‬ ‭i‬ ‭kanalizacji‬ ‭powinno‬
‭odbywać‬‭się‬‭cały‬‭czas‬‭bez‬‭zakłóceń‬‭w‬‭godzinach‬‭pracy‬‭szkoły.‬‭W‬‭przypadku‬‭konieczności‬‭wyłączenia‬
‭mediów‬ ‭powinno‬ ‭odbywać‬ ‭się‬ ‭to‬ ‭poza‬ ‭godzinami‬ ‭pracy‬ ‭lub‬ ‭po‬ ‭uprzednim‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭z‬ ‭osobami‬
‭odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.‬

‭W‬ ‭celu‬ ‭zminimalizowania‬ ‭oddziaływania‬ ‭planowanego‬ ‭przedsięwzięcia‬ ‭na‬ ‭środowisko‬ ‭planuje‬ ‭się‬
‭zastosowanie‬ ‭dostępnych‬ ‭rozwiązań‬ ‭projektowych‬ ‭–‬ ‭technicznych‬ ‭i‬ ‭technologicznych‬ ‭oraz‬
‭organizacyjnych takich, jak:‬

‭-‬ ‭właściwie‬ ‭przygotowanie‬ ‭i‬ ‭zorganizowanie‬ ‭robót‬ ‭i‬ ‭zaplecza‬ ‭budowy‬ ‭oraz‬ ‭wykorzystywanie‬
‭sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego;‬

‭-‬ ‭prowadzenie prac realizacyjnych wyłącznie w trakcie pory dziennej;‬
‭-‬ ‭prowadzenie‬‭selektywnej‬‭zbiórki‬‭odpadów,‬‭przy‬‭wykorzystaniu‬‭specjalistycznych‬‭pojemników,‬

‭pozwalającej na ich odzysk i wtórne wykorzystanie;‬

‭Wykonawca‬ ‭prac‬ ‭budowlanych‬ ‭i‬ ‭remontowych‬ ‭będzie‬ ‭odpowiedzialny‬ ‭za‬ ‭przestrzeganie‬ ‭rozwiązań‬
‭projektowych‬‭związanych‬‭z‬‭ochroną‬‭środowiska‬‭oraz‬‭obowiązującego‬‭prawa.‬‭Dokładność‬‭wykonania‬
‭prac budowlanych i instalacyjnych będzie kontrolowana przez nadzór inwestorski.‬

‭Inwestycja‬ ‭projektowana‬ ‭jest‬‭w‬‭taki‬‭sposób,‬‭aby‬‭korzystanie‬‭ze‬‭środowiska‬‭naturalnego,‬‭związane‬‭z‬
‭jej‬ ‭realizacją‬ ‭i‬ ‭eksploatacją,‬ ‭było‬ ‭ograniczone‬ ‭do‬ ‭niezbędnego‬ ‭minimum‬ ‭i‬ ‭było‬ ‭zgodne‬ ‭z‬
‭obowiązującymi‬‭przepisami‬‭dotyczącymi‬‭ochrony‬‭środowiska.‬‭W‬‭tym‬‭celu‬‭zastosowane‬‭będą‬‭wszelkie‬
‭obecnie‬‭dostępne‬‭rozwiązania‬‭techniczne,‬‭technologiczne‬‭i‬‭organizacyjne,‬‭a‬‭wykonanie‬‭odbywać‬‭się‬
‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭Polskimi‬ ‭Normami,‬ ‭warunkami‬ ‭technicznymi‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬ ‭oraz‬ ‭najnowszą‬
‭dostępną‬ ‭wiedzą‬ ‭i‬ ‭sztuką‬ ‭budowlaną.‬ ‭Zarówno‬ ‭podczas‬ ‭trwania‬ ‭prac‬ ‭realizacyjnych,‬ ‭jak‬ ‭również‬‭w‬
‭trakcie‬‭eksploatacji‬‭nie‬‭zostaną‬‭wykorzystane‬‭materiały‬‭i‬‭technologie‬‭mogące‬‭mieć‬‭negatywny‬‭wpływ‬
‭na środowisko.‬

‭Prace‬ ‭budowlane‬ ‭prowadzone‬ ‭będą‬ ‭przez‬ ‭wykonawców‬ ‭posiadających‬ ‭wszelkie‬ ‭niezbędne‬
‭uprawnienia,‬‭oraz‬‭przez‬‭kompetentnych,‬‭doświadczonych‬‭pracowników,‬‭przy‬‭wykorzystaniu‬‭urządzeń‬
‭i‬ ‭narzędzi‬ ‭posiadających‬ ‭stosowne‬ ‭atesty‬ ‭oraz‬‭z‬‭zastosowaniem‬‭wysokiej‬‭jakości‬‭materiałów.‬‭Prace‬
‭zostaną‬ ‭wykonane‬ ‭ściśle‬ ‭według‬ ‭obowiązujących‬ ‭procedur‬ ‭i‬ ‭z‬ ‭zachowaniem‬ ‭należytej‬ ‭ostrożności,‬
‭pod‬ ‭stałym‬ ‭nadzorem‬ ‭ze‬ ‭strony‬ ‭zarówno‬ ‭zlecającego‬ ‭wykonanie‬ ‭prac‬ ‭jak‬ ‭i‬ ‭stosownych‬ ‭służb‬
‭administracyjnych (Nadzór Budowlany).‬

‭II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA‬

‭1.‬ ‭Dokumenty‬ ‭potwierdzające‬ ‭zgodność‬ ‭zamierzenia‬ ‭budowlanego‬ ‭z‬ ‭wymaganiami‬
‭wynikającymi z odrębnych przepisów‬

‭1.1. Oświadczenie Zamawiającego‬
‭1.1.1.‬‭Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością‬

‭Zamawiający‬ ‭oświadcza,‬ ‭że‬ ‭posiada‬ ‭prawo‬ ‭do‬ ‭dysponowania‬ ‭nieruchomością‬ ‭zlokalizowaną‬ ‭w‬
‭Krakowie przy ul. os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, na działce nr 69/2, obr. 50, jedn. ewid. Nowa Huta.‬
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‭1.1.2.‬‭Wytyczne konserwatorskie‬
‭Zamawiający‬‭oświadcza,‬‭że‬‭wystąpił‬‭z‬‭wnioskiem‬‭i‬‭posiada‬‭uzgodnione‬‭wytyczne‬‭konserwatorskie‬‭dla‬
‭budynku‬ ‭wpisanego‬ ‭do‬ ‭rejestru‬ ‭zabytków‬ ‭pod‬ ‭nr‬ ‭A-1132‬ ‭decyzją‬ ‭z‬ ‭30.12.2004‬ ‭r.,‬ ‭uznanego‬
‭zarządzeniem‬ ‭Prezydenta‬ ‭RP‬ ‭z‬ ‭30.01.2023‬ ‭r.‬ ‭za‬ ‭pomnik‬ ‭historii‬ ‭pod‬ ‭nazwą‬ ‭„Kraków‬ ‭–‬ ‭zespół‬
‭architektoniczny‬ ‭i‬ ‭urbanistyczny‬ ‭dzielnicy‬ ‭Nowa‬ ‭Huta”‬ ‭i‬ ‭zgadza‬ ‭się‬ ‭je‬ ‭udostępnić‬ ‭podmiotowi‬
‭wykonującemu dokumentację projektową na cele opracowania niniejszej dokumentacji.‬

‭1.1.3.‬‭Dokumentacja‬
‭Zamawiający oświadcza, że na potrzeby prac projektowych udostępni wszystkie niezbędne materiały,‬
‭którymi dysponuje, t.j.‬

‭-‬ ‭inwentaryzacja architektoniczna;‬
‭-‬ ‭wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie dokumentacji projektowej.‬

‭1.2. Uwagi Zamawiającego‬
‭1.2.1.‬‭Badania i analizy uzupełniające‬
‭Przed‬ ‭rozpoczęciem‬ ‭prac‬ ‭Wykonawca‬ ‭zweryfikuje‬ ‭dane‬ ‭wyjściowe‬ ‭do‬ ‭projektowania‬

‭przygotowane‬ ‭przez‬ ‭Zamawiającego,‬ ‭wykona‬ ‭na‬ ‭własny‬ ‭koszt‬ ‭wszystkie‬ ‭badania‬ ‭i‬ ‭analizy‬
‭uzupełniające‬ ‭niezbędne‬ ‭dla‬ ‭prawidłowego‬‭wykonania‬‭Dokumentacji‬‭Projektowej,‬‭a‬‭w‬‭szczególności‬
‭Projektu Budowlanego.‬

‭1.2.2.‬‭Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej‬
‭Jeżeli‬ ‭prawo‬ ‭lub‬ ‭względy‬ ‭praktyczne‬ ‭wymagają,‬ ‭aby‬ ‭niektóre‬ ‭elementy‬ ‭Dokumentacji‬

‭Projektowej‬ ‭były‬ ‭poddane‬ ‭weryfikacji‬ ‭przez‬ ‭osoby‬ ‭uprawnione‬ ‭lub‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭przez‬ ‭odpowiednie‬
‭władze,‬ ‭to‬ ‭przeprowadzenie‬ ‭weryfikacji‬ ‭i/lub‬ ‭uzyskanie‬ ‭uzgodnień‬ ‭będzie‬ ‭przeprowadzone‬ ‭przez‬
‭Wykonawcę‬ ‭na‬ ‭jego‬ ‭koszt,‬ ‭po‬ ‭wcześniejszym‬ ‭wewnętrznym‬ ‭skoordynowaniu‬ ‭dokumentacji‬ ‭przez‬
‭projektantów‬ ‭branżowych‬ ‭(z‬ ‭ich‬ ‭zapisem‬ ‭potwierdzających‬ ‭powyższe‬ ‭czynności)‬ ‭i‬ ‭przed‬
‭przedłożeniem‬ ‭tej‬ ‭dokumentacji‬ ‭do‬ ‭zatwierdzenia‬ ‭przez‬ ‭uprawnionego‬ ‭przedstawiciela‬ ‭władz‬
‭publicznych.‬ ‭Dokonanie‬ ‭weryfikacji‬ ‭i/lub‬ ‭uzyskanie‬ ‭uzgodnień‬ ‭nie‬ ‭przesądza‬ ‭o‬ ‭zatwierdzeniu‬ ‭przez‬
‭Zamawiającego,‬ ‭który‬ ‭odmówi‬ ‭zatwierdzenia‬ ‭projektu‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭przypadku,‬ ‭kiedy‬ ‭stwierdzi,‬ ‭że‬
‭dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań, co do przedmiotu zamówienia.‬

‭1.2.3.‬‭Uzgodnienia i decyzje administracyjne‬
‭Wykonawca‬ ‭uzyska‬ ‭wszelkie‬ ‭wymagane‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭prawem‬ ‭polskim‬ ‭uzgodnienia,‬ ‭opinie‬

‭dokumentacje‬‭i‬‭decyzje‬‭administracyjne‬‭niezbędne‬‭dla‬‭zaprojektowania,‬ ‭wybudowania,‬‭uruchomienia‬
‭i przekazania do użytkowania.‬

‭1.2.4.‬‭Wizytacja terenu budowy‬
‭Przed‬ ‭złożeniem‬ ‭oferty‬ ‭zaleca‬ ‭się,‬ ‭aby‬ ‭Wykonawca‬ ‭odbył‬ ‭wizytację‬ ‭terenu‬ ‭objętego‬

‭opracowaniem‬ ‭oraz‬ ‭jego‬ ‭otoczenia‬ ‭w‬ ‭celu‬ ‭oceny,‬ ‭na‬ ‭własną‬ ‭odpowiedzialność,‬ ‭koszt‬ ‭i‬ ‭ryzyko,‬
‭wszystkich‬‭czynników‬‭koniecznych‬‭do‬‭przygotowania‬‭rzetelnej‬‭oferty,‬‭obejmującej‬‭wszelkie‬‭niezbędne‬
‭prace‬ ‭przygotowawcze,‬ ‭zasadnicze‬ ‭i‬ ‭towarzyszące‬ ‭zarówno‬ ‭do‬ ‭prowadzenia‬ ‭robót‬ ‭budowlano‬ ‭-‬
‭montażowych‬ ‭jak‬ ‭i‬ ‭przygotowania‬ ‭projektów‬ ‭i‬ ‭wyznaczenia‬ ‭zakresu‬ ‭niezbędnych‬ ‭ekspertyz‬ ‭i‬
‭uzgodnień.‬

‭1.3.‬ ‭Podstawy prawne‬

‭1.‬ ‭Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.)‬
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‭2.‬ ‭Rozporządzenie‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬ ‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭20‬ ‭grudnia‬ ‭2021‬ ‭r.‬ ‭w‬ ‭sprawie‬
‭szczegółowego‬ ‭zakresu‬ ‭i‬ ‭formy‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej,‬ ‭specyfikacji‬ ‭technicznych‬
‭wykonania‬‭i‬‭odbioru‬‭robót‬‭budowlanych‬‭oraz‬‭programu‬‭funkcjonalno-użytkowego‬‭(t.‬‭j.‬‭Dz.‬‭U.‬‭z‬
‭2021 r. poz. 2454 ze zm.)‬

‭3.‬ ‭Rozporządzenie‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬ ‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭27‬ ‭października‬ ‭2023‬ ‭r.‬ ‭w‬ ‭sprawie‬
‭warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;‬

‭4.‬ ‭Ustawa‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭11‬ ‭września‬‭2019‬‭r.‬‭-‬‭Prawo‬‭zamówień‬‭publicznych‬‭(t‬‭.j.‬‭Dz.U.‬‭z‬‭2023‬‭r.‬‭poz.‬
‭1605 ze zm.),‬

‭5.‬ ‭Rozporządzenie‬‭Ministra‬‭Gospodarki,‬‭Pracy‬‭i‬‭Polityki‬‭Społecznej‬‭z‬‭dnia‬‭29‬‭września‬‭2003‬‭r.‬‭w‬
‭sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U.‬
‭z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),‬

‭6.‬ ‭Rozporządzenie‬ ‭Ministra‬ ‭Spraw‬ ‭Wewnętrznych‬ ‭i‬ ‭Administracji‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭5‬ ‭sierpnia‬ ‭2023‬ ‭r.‬ ‭w‬
‭sprawie‬ ‭uzgadniania‬ ‭projektu‬ ‭zagospodarowania‬ ‭działki‬ ‭lub‬ ‭terenu,‬ ‭projektu‬
‭architektoniczno-budowlanego,‬ ‭projektu‬ ‭technicznego‬ ‭oraz‬ ‭projektu‬ ‭urządzenia‬
‭przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.‬

‭●‬ ‭Ustawa‬‭z‬‭dnia‬‭29‬‭stycznia‬‭2004‬‭roku-‬‭Prawo‬‭zamówień‬‭publicznych‬‭(Dz.‬‭U.‬‭z‬‭2015‬‭poz.2164‬
‭ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy;‬

‭●‬ ‭Rozporządzenie‬‭Ministra‬‭Gospodarki,‬‭Pracy‬‭i‬‭Polityki‬‭Społecznej‬‭z‬‭dnia‬‭29‬‭września‬‭2003r.‬‭w‬
‭sprawie‬‭ogólnych‬‭przepisów‬‭bezpieczeństwa‬‭i‬‭higieny‬‭pracy‬‭(tekst‬‭jednolity‬‭Dz.‬‭U.‬‭z‬‭2003r.‬‭Nr‬
‭169 poz. 1650);‬

‭1.4. Uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia:‬

‭●‬ ‭Uprawnienia‬ ‭do‬ ‭projektowania‬ ‭w‬ ‭specjalności‬ ‭architektonicznej‬ ‭i‬ ‭konstrukcyjno-budowlanej,‬
‭instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej (branżyści),‬

‭●‬ ‭Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,‬
‭●‬ ‭Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych,‬
‭●‬ ‭Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,‬
‭●‬ ‭Uprawnienia‬ ‭do‬ ‭wykonania‬ ‭zawodu‬ ‭rzeczoznawcy‬ ‭do‬ ‭spraw‬ ‭zabezpieczeń‬

‭przeciwpożarowych.‬

‭2.‬ ‭Spis załączników:‬

‭-‬ ‭Załącznik nr 1 - inwentaryzacja architektoniczna budynku;‬
‭-‬ ‭Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna.‬
‭-‬ ‭Załącznik‬ ‭nr‬ ‭3‬ ‭–‬ ‭wykaz‬ ‭wyposażenia‬ ‭sal‬ ‭dydaktycznych‬ ‭nie‬ ‭będącego‬ ‭przedmiotem‬

‭zamówienia,‬ ‭a‬ ‭niezbędnego‬ ‭do‬ ‭zaprojektowania‬ ‭rozmieszczenia‬ ‭i‬ ‭wykonania‬ ‭niezbędnych‬
‭przyłączy.‬

‭-‬ ‭załącznik nr 4 - parametry serwerowni i innych urządzeń/sprzętu komputerowego‬
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