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‭I. CZĘŚĆ OPISOWA‬

‭1. Charakterystyka zamówienia‬

‭1.1. Przedmiot zamówienia‬

‭Przedmiotem‬‭zamówienia‬‭jest‬‭wykonanie‬‭wielobranżowej,‬‭kompletnej‬‭dokumentacji‬‭projektowej‬ ‭oraz‬
‭wykonanie‬ ‭robót‬ ‭budowlano-montażowych‬ ‭dla‬ ‭zadania‬ ‭“Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬ ‭funkcjonowania‬
‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬ ‭Zespole‬ ‭Jednostek‬
‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie”‬ ‭-‬‭budowa‬‭wewnętrznego‬‭szybu‬‭windowego‬
‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬ ‭podszybiem‬ ‭i‬ ‭nadszybiem‬ ‭oraz‬
‭wykonanie towarzyszących robót budowlanych.‬

‭1.2. Zakres zamówienia‬

‭Przedmiotem‬ ‭zamówienia‬ ‭jest‬ ‭wykonanie‬ ‭wielobranżowej,‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬
‭projektowej‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬ ‭robót‬ ‭budowlano-montażowych‬ ‭dla‬ ‭zadania:‬ ‭“Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬
‭funkcjonowania‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬‭Zespole‬
‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie.”‬ ‭-‬ ‭budowa‬‭wewnętrznego‬‭szybu‬
‭windowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬ ‭podszybiem‬ ‭i‬
‭nadszybiem oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych.‬

‭Zakres niniejszego opracowania obejmuje:‬

‭●‬ ‭zestawienie‬ ‭prac‬ ‭przedprojektowych,‬ ‭pomiarowych‬ ‭i‬ ‭inwentaryzacyjnych,‬ ‭niezbędnych‬ ‭do‬
‭realizacji inwestycji;‬

‭●‬ ‭zestawienie prac projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji;‬

‭●‬ ‭wstępny‬ ‭opis‬ ‭pomieszczeń‬ ‭i‬ ‭powierzchni‬ ‭użytkowych‬ ‭oraz‬ ‭elementów‬ ‭wyposażenia‬ ‭-‬
‭dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie podanych parametrów do 15 % dla‬ ‭wskaźników‬
‭wielkościowych‬‭(dla‬‭powierzchni)‬‭i‬‭do‬‭25%‬‭dla‬ ‭wskaźników‬ ‭ilościowych‬ ‭(dla‬ ‭wskazań‬ ‭ilości‬
‭sztuk);‬

‭●‬ ‭określenie‬ ‭wymogów‬ ‭technologicznych,‬ ‭materiałowych,‬ ‭jakim‬ ‭powinny‬ ‭odpowiadać‬
‭projektowane rozwiązania dla obiektów kubaturowych.‬

‭2. Charakterystyka inwestycji‬

‭2.1. Temat inwestycji‬

‭Przedmiotem‬ ‭zamówienia‬ ‭jest‬ ‭wykonanie‬ ‭wielobranżowej,‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬
‭projektowej‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬ ‭robót‬ ‭budowlano-montażowych‬ ‭dla‬ ‭zadania:‬ ‭“Utworzenie‬ ‭i‬ ‭wsparcie‬
‭funkcjonowania‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬ ‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭w‬‭Zespole‬
‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie.”,‬ ‭które‬ ‭obejmuje‬ ‭budowę‬
‭wewnętrznego‬ ‭szybu‬ ‭windowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬
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‭podszybiem i nadszybiem oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych.‬

‭2.2. Przedmiot inwestycji‬
‭Przedmiotem‬ ‭projektu‬ ‭jest‬ ‭budynek‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬

‭Małopolskiego‬‭usytuowanego‬‭przy‬‭os.‬‭Teatralne‬‭4a‬‭w‬‭Krakowie.‬‭Jest‬‭to‬‭budynek‬‭pięciokondygnacyjny‬
‭(cztery‬ ‭kondygnacje‬ ‭nadziemne,‬ ‭jedna‬ ‭podziemna).‬‭Budynek‬‭został‬‭wzniesiony‬‭w‬‭latach‬‭50-tych‬‭XX‬
‭wieku,‬ ‭znajduje‬ ‭się‬ ‭na‬ ‭terenie‬ ‭układu‬ ‭urbanistycznego‬ ‭Nowa‬ ‭Huta‬ ‭wpisanego‬ ‭do‬ ‭rejestru‬‭zabytków‬
‭pod‬ ‭nr‬ ‭A-1132‬ ‭decyzją‬ ‭z‬ ‭30.12.2004‬ ‭r.,‬ ‭uznanego‬ ‭zarządzeniem‬ ‭Prezydenta‬ ‭RP‬‭z‬‭30.01.2023‬‭r.‬‭za‬
‭pomnik‬ ‭historii‬ ‭pod‬ ‭nazwą‬ ‭„Kraków‬ ‭–‬ ‭zespół‬ ‭architektoniczny‬ ‭i‬ ‭urbanistyczny‬‭dzielnicy‬‭Nowa‬‭Huta”.‬
‭Przedmiotowy‬ ‭budynek‬‭objęty‬‭jest‬‭miejscowym‬‭planem‬‭zagospodarowania‬‭przestrzennego‬‭„Centrum‬
‭Nowej‬‭Huty”,przyjętego‬‭uchwałą‬‭Rady‬‭Miasta‬‭Krakowa‬‭nr‬‭XCII/1362/13‬‭z‬‭dnia‬‭04.12.2013‬‭r.‬‭oraz‬‭leży‬
‭na‬‭terenie‬‭parku‬‭kulturowego‬‭pod‬‭nazwą‬‭Park‬‭Kulturowy‬‭Nowa‬‭Huta‬‭(Uchwały‬‭Nr‬‭XXIX/757/19‬‭Rady‬
‭Miasta‬ ‭Krakowa‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭20‬ ‭listopada‬ ‭2019‬ ‭r.).‬ ‭Ponadto‬ ‭budynek‬ ‭ujęty‬ ‭jest‬ ‭w‬ ‭gminnej‬ ‭ewidencji‬
‭zabytków.‬ ‭W‬ ‭związku‬ ‭z‬ ‭powyższym,‬ ‭nieruchomość‬ ‭ta‬ ‭podlega‬ ‭ochronie‬ ‭konserwatorskiej‬‭zgodnie‬‭z‬
‭przepisami‬‭ustawy‬‭z‬‭dnia‬‭23‬‭lipca‬‭2003‬‭r.‬‭o‬‭ochronie‬‭zabytków‬‭i‬‭opiece‬‭nad‬‭zabytkami‬‭(Dz.‬‭U.‬‭z‬‭2020‬
‭r.poz.‬‭282).‬‭Wszelkie‬‭prace‬‭budowlane‬‭wymagają‬‭uzyskania‬‭uzgodnienia‬‭konserwatorskiego.‬‭Nie‬‭jest‬
‭dopuszczalna ingerencja w bryłę budynku.‬

‭STAN ISTNIEJĄCY:‬

‭Budynek‬ ‭opracowany‬ ‭jest‬ ‭na‬ ‭planie‬ ‭prostokąta‬ ‭-‬ ‭łączy‬ ‭w‬ ‭sobie‬ ‭5‬ ‭kondygnacji‬ ‭-‬ ‭jedną‬
‭kondygnację‬ ‭podziemną‬ ‭i‬ ‭4‬ ‭kondygnacje‬ ‭nadziemne.‬ ‭Kubatura‬ ‭budynku‬ ‭wynosi‬ ‭14‬ ‭520‬ ‭m3,‬
‭powierzchnia‬ ‭zabudowy‬ ‭-‬ ‭854‬ ‭m2,‬ ‭a‬ ‭łączna‬ ‭powierzchnia‬ ‭użytkowa‬ ‭obiektu‬ ‭-‬ ‭3‬ ‭900‬ ‭m2.‬ ‭Łącznie‬
‭powierzchnia‬ ‭budynku‬ ‭objęta‬ ‭projektem‬ ‭wynosi‬ ‭250m2‬ ‭i‬ ‭jest‬ ‭to‬ ‭zarazem‬ ‭powierzchnia‬ ‭przyszłego,‬
‭nowoprojektowanego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej.‬

‭Budynek‬ ‭oparty‬ ‭na‬ ‭betonowo-ceglanych‬ ‭ławach‬ ‭fundamentowych.‬ ‭Wykonany‬ ‭w‬ ‭technologii‬
‭tradycyjnej‬ ‭murowanej‬ ‭z‬ ‭cegły‬ ‭pełnej‬ ‭przykryty‬ ‭stropodachem‬ ‭wentylowanym‬ ‭wykończonym‬ ‭papą.‬
‭Wewnątrz‬ ‭budynku‬ ‭stropy‬ ‭międzykondygnacyjne‬ ‭wykonane‬ ‭jako‬ ‭stropy‬ ‭betonowe.‬ ‭Komunikacja‬
‭pionowa‬ ‭w‬ ‭budynku‬ ‭odbywa‬ ‭się‬ ‭za‬ ‭pomocą‬ ‭betonowych‬ ‭schodów.‬ ‭Brak‬ ‭windy.‬ ‭Ściany‬ ‭wnętrza‬
‭budynku‬ ‭otynkowane,‬ ‭wykończone‬ ‭farbami‬ ‭emulsyjnymi.‬ ‭Posadzki‬ ‭natomiast‬ ‭w‬ ‭zależności‬ ‭od‬
‭przeznaczenia‬ ‭pomieszczeń‬ ‭zostały‬ ‭wykończone‬ ‭terakotą,‬ ‭parkietem,‬ ‭panelami‬ ‭lub‬ ‭panelami‬
‭winylowymi. Budynek nie posiada wydzielonego otoczenia ani miejsc parkingowych.‬

‭Wyposażenie budynku w instalacje:‬
‭− wodociągowa;‬
‭− kanalizacyjna;‬
‭− elektryczna;‬
‭− C.O.;‬
‭− wentylacyjna (mechaniczna, grawitacyjna);‬
‭− gazowa (nieczynna);‬
‭− przeciwpożarowa – system ostrzegania p-poż, system oddymiania klatek schodowych;‬

‭Opis poszczególnych kondygnacji budynku:‬
‭-‬ ‭kondygnacja podziemna: spełnia funkcję warsztatową, magazynową, (archiwa szkoły) oraz‬

‭techniczną – wymiennikownia MPEC oraz 2 węzły C.O.‬
‭-‬ ‭przyziemie/parter:‬ ‭sale‬ ‭dydaktyczne,‬ ‭aula,‬ ‭sala‬ ‭gimnastyczna,‬ ‭węzły‬ ‭sanitarne,‬ ‭portiernia,‬

‭ciągi komunikacyjne.‬
‭-‬ ‭I piętro: pomieszczenia biurowe, biblioteka, sale dydaktyczne/pracownie, węzły sanitarne.‬
‭-‬ ‭II piętro: pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne/pracownie, węzeł sanitarny, serwerownia‬
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‭-‬ ‭III piętro: pokoje internatu, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny (prysznice)‬
‭-‬ ‭IV‬‭piętro:‬‭pomieszczenia‬‭biurowe,‬‭węzeł‬‭sanitarny‬‭(wyłączony‬‭z‬‭użytkowania),‬‭pomieszczenie‬

‭socjalne, serwerownia.‬

‭Istniejąca‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭baza‬ ‭dydaktyczna‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬ ‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬
‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie‬ ‭obejmuje‬ ‭następujące‬ ‭pracownie‬ ‭i‬ ‭sale‬ ‭wykładowe‬ ‭(podział‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬
‭zawodami):‬ ‭Ortoptystka,‬ ‭Terapeuta‬ ‭zajęciowy,‬ ‭Opiekun‬ ‭medyczny,‬ ‭Technik‬ ‭optyk,‬ ‭Protetyk‬ ‭słuchu,‬
‭Technik sterylizacji medycznej.‬

‭Ponadto‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭znajduje‬ ‭się‬ ‭Aula‬ ‭–‬ ‭80‬ ‭miejsc‬ ‭–‬ ‭wyposażona‬ ‭w‬ ‭sprzęt‬ ‭audiowizualny,‬
‭klimatyzację‬ ‭i‬ ‭sala‬ ‭gimnastyczna.‬ ‭Wszystkie‬ ‭pracownie‬ ‭są‬ ‭wyposażone‬ ‭w‬ ‭sprzęt‬ ‭dydaktyczny‬ ‭i‬
‭edukacyjny,‬ ‭niezbędny‬ ‭do‬ ‭nauki‬ ‭poszczególnych‬ ‭zawodów.‬ ‭Ponadto‬ ‭w‬ ‭ramach‬ ‭projektu‬ ‭i‬ ‭zadania‬
‭związanego‬ ‭z‬ ‭utworzeniem‬ ‭CKZ,‬ ‭zakupiono‬‭wyposażenie‬‭szkół‬‭i‬‭placówek‬‭kształcenia‬‭zawodowego‬
‭wchodzących‬ ‭w‬ ‭skład‬ ‭CKZ‬ ‭-sprzęt‬ ‭techno-dydaktyczny‬ ‭zapewniający‬ ‭najwyższe‬ ‭standardy‬
‭edukacyjne.‬

‭W‬ ‭obiekcie‬ ‭funkcjonuje‬ ‭także‬ ‭Internat,‬ ‭który‬ ‭jest‬ ‭integralną‬ ‭częścią‬ ‭Zespołu‬ ‭Jednostek‬
‭Edukacyjnych‬ ‭Województwa‬ ‭Małopolskiego‬ ‭w‬ ‭Krakowie.‬ ‭Zapewnia‬ ‭opiekę‬ ‭i‬ ‭wychowanie‬ ‭uczniom‬
‭uczącym‬‭się‬‭poza‬‭miejscem‬‭stałego‬‭zamieszkania.‬‭Internat‬‭prowadzi‬‭działalność‬‭podczas‬‭całego‬‭roku‬
‭szkolnego,‬‭z‬‭wyjątkiem‬‭ferii‬‭letnich‬‭i‬‭zimowych‬‭oraz‬‭wiosennej‬‭i‬‭zimowej‬‭przerwy‬‭świątecznej.‬‭Internat‬
‭dysponuje‬ ‭35‬ ‭–‬ ‭miejscami‬ ‭w‬ ‭pokojach‬ ‭dwuosobowych.‬ ‭Pokoje‬ ‭są‬ ‭estetycznie‬ ‭i‬ ‭funkcjonalnie‬
‭wyposażone.‬ ‭Do‬ ‭dyspozycji‬ ‭mieszkańców‬ ‭przeznaczone‬ ‭jest‬ ‭pomieszczenie‬ ‭socjalne‬ ‭z‬ ‭pełnym‬
‭wyposażeniem, węzeł sanitarny oraz Wi-Fi.‬

‭W‬ ‭budynku‬ ‭szkoły‬ ‭systematycznie‬ ‭prowadzone‬ ‭są‬ ‭prace‬ ‭remontowe‬ ‭i‬ ‭modernizacyjne‬
‭poprawiające‬‭komfort‬‭użytkowania‬‭i‬‭funkcjonalność.‬‭Sposób‬‭użytkowania‬‭i‬‭wyposażenie‬‭budynku‬‭nie‬
‭stanowi‬ ‭zagrożenia‬ ‭dla‬ ‭środowiska.‬ ‭W‬ ‭latach‬ ‭2019-2022‬‭przeprowadzono‬‭prace‬‭remontowe‬‭mające‬
‭na‬ ‭celu‬ ‭obniżenie‬ ‭zapotrzebowania‬ ‭na‬ ‭energię‬ ‭konieczną‬‭do‬‭prawidłowego‬‭funkcjonowania‬‭obiektu:‬
‭wymiana‬ ‭oświetlenia‬ ‭wewnętrznego‬ ‭na‬ ‭źródła‬ ‭światła‬ ‭LED‬ ‭oraz‬ ‭montaż‬ ‭systemu‬ ‭sterowania‬
‭oświetleniem,‬ ‭nastąpiła‬ ‭wymiana‬ ‭grzejników‬ ‭żeliwnych‬ ‭na‬ ‭stalowe‬ ‭typu‬ ‭PURMO‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭montażem‬
‭systemu‬ ‭sterowania‬ ‭ogrzewaniem,‬ ‭wymiana‬ ‭stolarki‬ ‭okiennej‬ ‭w‬ ‭elewacji‬ ‭północnej‬ ‭(spełniające‬
‭aktualne‬ ‭normy).‬ ‭Sukcesywnie‬ ‭prowadzone‬ ‭są‬ ‭działania‬ ‭mające‬ ‭na‬ ‭celu‬ ‭poprawę‬ ‭dostępności‬
‭budynku‬‭dla‬‭osób‬‭ze‬‭szczególnymi‬‭potrzebami‬‭(zakup‬‭składanego‬‭podjazdu,‬‭przystosowanie‬‭łazienki‬
‭na parterze dla w/w osób).‬

‭2.3. Zakres inwestycji‬

‭W‬ ‭zakres‬ ‭inwestycji‬ ‭wchodzi‬ ‭budowa‬ ‭wewnętrznego‬ ‭szybu‬ ‭windowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬
‭montażem‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬ ‭podszybiem‬ ‭i‬ ‭nadszybiem‬ ‭oraz‬ ‭wykonanie‬
‭towarzyszących‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭w‬ ‭celu‬ ‭modernizacji‬ ‭i‬‭poprawy‬‭funkcjonalności‬‭pomieszczeń‬‭dla‬
‭Branżowego‬ ‭Centrum‬ ‭Umiejętności.‬ ‭Przedmiotowa‬ ‭inwestycja‬ ‭nie‬ ‭ingeruje‬ ‭w‬ ‭bryłę‬ ‭budynku.‬
‭Szczegółowy‬ ‭program‬ ‭planowanych‬ ‭prac‬ ‭projektowych‬ ‭został‬ ‭opisany‬ ‭w‬ ‭punkcje‬ ‭3.4‬ ‭niniejszego‬
‭opracowania.‬

‭2.4. Cele inwestycji‬
‭Celem‬ ‭inwestycji‬ ‭jest‬ ‭poprawienie‬ ‭funkcjonalności‬ ‭pomieszczeń‬ ‭dla‬ ‭branżowego‬ ‭centrum‬

‭umiejętności‬ ‭(BCU)‬ ‭w‬ ‭dziedzinie‬ ‭opieki‬ ‭medycznej‬ ‭oraz‬ ‭dostosowanie‬ ‭budynku‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭z‬
‭niepełnosprawnościami.‬

‭Będące‬ ‭przedmiotem‬ ‭niniejszego‬ ‭opracowania‬ ‭-‬ ‭wykonanie‬ ‭dokumentacji‬ ‭technicznej‬ ‭i‬ ‭budowlanej‬
‭wraz‬ ‭z‬ ‭kosztorysami‬ ‭inwestorskimi,‬ ‭przeprowadzenie‬ ‭robót‬ ‭budowlanych,‬ ‭adaptacyjnych‬ ‭i‬
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‭remontowych‬ ‭w‬ ‭obiekcie‬ ‭szkoły‬ ‭na‬ ‭os.‬ ‭Teatralnym‬ ‭4a‬ ‭w‬ ‭Krakowie‬ ‭oraz‬ ‭uzyskanie‬ ‭zgody‬ ‭na‬
‭użytkowanie‬ ‭obiektu‬ ‭wraz‬ ‭ze‬ ‭wszystkimi‬ ‭niezbędnymi‬ ‭zgodami‬ ‭są‬‭celami‬‭pośrednimi‬‭prowadzącymi‬
‭do:‬

‭-‬ ‭dostosowania‬ ‭budynku‬ ‭dla‬ ‭osób‬ ‭z‬ ‭niepełnosprawnościami:‬ ‭budowa‬ ‭wewnętrznego‬ ‭szybu‬
‭windowego‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭dostawą‬ ‭i‬ ‭montażem‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬ ‭podszybiem‬ ‭i‬
‭nadszybiem oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych.‬

‭3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia‬

‭3.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia‬

‭Przedmiot zamówienia obejmuje:‬

‭●‬ ‭wykonanie‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej‬ ‭(uzupełnionej‬ ‭o‬ ‭informację‬ ‭BIOZ),‬
‭stanowiącej‬‭podstawę‬‭do‬‭wystąpienia‬‭z‬‭wnioskiem‬‭o‬‭wydanie‬‭prawomocnego‬‭pozwolenia‬‭na‬
‭budowę;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektów‬ ‭budowlanych‬ ‭wszystkich‬ ‭koniecznych‬ ‭branż,‬ ‭uwzględniających‬
‭przystosowanie‬ ‭obiektu‬ ‭do‬ ‭obowiązujących‬ ‭norm‬ ‭i‬ ‭przepisów,‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭niezbędnymi‬
‭uzgodnieniami‬ ‭umożliwiającymi‬‭uzyskanie‬‭pozwolenia‬‭na‬‭budowę,‬‭opracowanych‬ ‭zgodnie‬‭z‬
‭przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektów‬ ‭wykonawczych,‬ ‭uzupełniających‬ ‭i‬ ‭uszczegóławiających‬ ‭projekty‬
‭budowlane‬ ‭w‬‭zakresie‬‭i‬‭stopniu‬‭dokładności‬‭niezbędnym‬‭do‬‭sporządzenia‬‭przedmiaru‬‭robót,‬
‭kosztorysu‬ ‭inwestorskiego,‬ ‭przygotowania‬ ‭oferty‬ ‭przez‬ ‭Wykonawcę‬ ‭i‬ ‭realizację‬ ‭robót‬
‭budowlanych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭projektu‬ ‭aranżacji‬ ‭wnętrz‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭wizualizacjami‬ ‭-‬ ‭opracowanie‬ ‭realizowane‬‭w‬
‭uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭●‬ ‭inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwoleń na budowę;‬
‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭specyfikacji‬ ‭technicznej‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭(STWiOR)‬

‭przez‬ ‭którą‬ ‭należy‬ ‭rozumieć‬ ‭opracowanie‬ ‭zawierające‬ ‭w‬ ‭szczególności‬ ‭zbiory‬ ‭wymagań‬
‭niezbędnych‬ ‭do‬ ‭określenia‬ ‭standardu‬ ‭i‬ ‭jakości‬ ‭wykonania‬ ‭robót,‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭sposobu‬
‭wykonania‬‭robót‬‭budowlanych,‬ ‭właściwości‬‭wyrobów‬‭budowlanych‬‭oraz‬‭oceny‬‭prawidłowości‬
‭wykonania poszczególnych robót;‬

‭●‬ ‭sporządzenie‬ ‭przedmiarów‬ ‭robót‬ ‭w‬ ‭kolejności‬ ‭technologicznej‬ ‭ich‬ ‭wykonania‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭ich‬
‭szczegółowym‬ ‭opisem,‬ ‭miejscem‬ ‭wykonania‬ ‭lub‬ ‭wskazaniem‬ ‭podstaw‬ ‭ustalających‬
‭szczegółowy‬ ‭opis,‬ ‭z‬ ‭wyliczeniem‬ ‭i‬ ‭zestawieniem‬ ‭ilości‬ ‭jednostek‬‭miar‬‭robót‬‭podstawowych‬
‭oraz‬ ‭wskazaniem‬ ‭podstaw‬ ‭do‬ ‭ustalania‬ ‭cen‬ ‭jednostkowych‬ ‭robót‬ ‭lub‬ ‭jednostkowych‬
‭nakładów rzeczowych;‬

‭●‬ ‭sporządzenie kosztorysów inwestorskich;‬
‭●‬ ‭pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych zawartych w zamawianej‬

‭dokumentacji  projektowej;‬
‭●‬ ‭wykonanie robót-budowlanych.‬

‭Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.‬

‭3.2. Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej‬

‭Dokumentacja projektowa powinna:‬
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‭●‬ ‭być‬ ‭zgodna‬ ‭z‬ ‭Obwieszczeniem‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬ ‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭12‬ ‭lipca‬ ‭2022‬ ‭r.‬ ‭w‬
‭sprawie‬ ‭ogłoszenia‬ ‭jednolitego‬ ‭tekstu‬ ‭rozporządzenia‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭w‬ ‭sprawie‬
‭szczegółowego‬ ‭zakresu‬‭i‬‭formy‬‭projektu‬‭budowlanego‬‭(t.‬‭j.‬‭Dz.‬‭U.‬‭z‬‭dnia‬ ‭2022‬‭r.,‬‭poz.‬‭1679‬
‭ze zm.).‬

‭●‬ ‭być‬‭zgodna‬‭z‬‭ustawą‬‭z‬‭dnia‬‭7‬‭lipca‬‭1994‬‭r.‬‭-‬‭Prawo‬‭budowlane;‬‭(t.‬‭j.‬‭Dz.U.‬‭z‬‭2023‬‭r.‬‭poz.‬‭682,‬
‭ze zm.)‬

‭●‬ ‭być‬‭zgodna‬‭z‬‭Rozporządzeniem‬‭Ministra‬‭Rozwoju‬‭i‬‭Technologii‬‭z‬‭dnia‬‭27‬‭października‬‭2023‬‭r.‬
‭w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;‬

‭●‬ ‭być zgodna z Polskimi Normami i przepisami branżowymi;‬
‭●‬ ‭posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w‬

‭zakresie wynikającym z przepisów;‬
‭●‬ ‭posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w‬

‭Krakowie;‬
‭●‬ ‭uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, odstępstwa, opinie i pozwolenia właściwych organów,‬

‭niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez‬
‭rzeczoznawców w zakresie higieniczno-sanitarnym, pożarowym i bhp;‬

‭●‬ ‭posiadać‬‭oświadczenia‬‭o‬‭wzajemnym‬‭skoordynowaniu‬‭technicznym‬‭opracowań‬‭projektowych,‬
‭które‬ ‭powinny‬ ‭być‬ ‭wykonane‬ ‭przez‬ ‭osoby‬ ‭posiadające‬ ‭uprawnienia‬ ‭budowlane‬ ‭do‬
‭projektowania w odpowiedniej specjalności wraz ze sprawdzającymi;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭kompletna,‬ ‭wykonana‬ ‭w‬ ‭stanie‬ ‭umożliwiającym‬ ‭złożenie‬ ‭wniosku‬ ‭oraz‬ ‭otrzymanie‬
‭pełnoprawnego pozwolenia na budowę;‬

‭●‬ ‭zawierać‬‭w‬‭swojej‬‭zawartości:‬‭rzuty,‬‭przekroje,‬‭zestawienia‬‭stolarki‬‭okiennej‬‭oraz‬‭drzwiowej,‬‭a‬
‭także‬ ‭detale‬ ‭techniczne‬ ‭projektowanych‬ ‭rozwiązań‬ ‭umożliwiające‬ ‭realizację‬ ‭planowanych‬
‭robót budowlanych;‬

‭●‬ ‭w‬‭swojej‬‭treści‬‭szczegółowo‬‭określać‬‭przedmiot‬‭zamówienia‬‭oraz‬‭projektowane‬‭rozwiązania‬‭-‬
‭w szczególności w zakresie przyjętych technologii robót oraz materiałów i urządzeń;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭uzgodniona‬ ‭i‬ ‭zaakceptowana‬ ‭przez‬ ‭inwestora‬ ‭przed‬ ‭złożeniem‬ ‭wniosku‬ ‭o‬ ‭wydanie‬
‭pozwolenia na budowę;‬

‭●‬ ‭być‬ ‭zgodna‬ ‭z‬ ‭:‬ ‭Wytycznymi‬ ‭Technicznymi‬ ‭dotyczącymi‬ ‭stosowania‬ ‭zasady:‬ ‭“‬ ‭nie‬ ‭czyń‬
‭poważnych‬ ‭szkód‬ ‭“‬ ‭na‬ ‭podstawie‬ ‭rozporządzenia‬ ‭ustanawiającego‬ ‭Instrument‬ ‭na‬ ‭rzecz‬
‭Odbudowy i zwiększenia odporności 2021/C 58/01”;‬

‭●‬ ‭uwzględniać‬ ‭zmiany‬ ‭w‬ ‭art.‬ ‭5‬ ‭Ustawy‬ ‭Prawo‬ ‭budowlane,‬ ‭w‬ ‭nawiązaniu‬ ‭do‬ ‭uchwalonej‬
‭w 2019 roku Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; ‬

‭●‬ ‭uwzględniać‬ ‭zawarte‬ ‭w‬ ‭opracowaniu‬ ‭“Włącznik‬ ‭2.0‬ ‭Projektowanie‬ ‭bez‬ ‭barier” (Kamil‬
‭Kowalski,‬ ‭Warszawa‬ ‭2024‬ ‭ISBN‬ ‭978-83-951357-6-7)‬ ‭wskazania‬ ‭dotyczące‬ ‭projektowania‬
‭uniwersalnego‬‭przestrzeni‬‭architektonicznej‬‭i‬‭przystosowania‬‭przestrzeni‬‭do‬‭potrzeb‬‭osób‬‭ze‬
‭szczególnymi potrzebami; ‬

‭●‬ ‭kierować‬ ‭się‬ ‭zasadami‬ ‭projektowania‬ ‭uniwersalnego‬ ‭podczas‬ ‭wyboru‬ ‭elementów‬
‭wyposażenia zgodnie z Art. 100. - Prawo zamówień publicznych;‬

‭●‬ ‭wprowadzać‬ ‭rozwiązania‬ ‭dla‬‭osób‬‭ze‬‭szczególnymi‬‭potrzebami‬‭zintegrowane‬‭z‬‭przestrzenią‬‭i‬
‭nie powodujące wykluczenia estetycznego;‬

‭●‬ ‭nie‬ ‭wyszczególnienie‬ ‭w‬ ‭niniejszych‬ ‭wymaganiach‬ ‭zamawiającego‬ ‭jakichkolwiek‬
‭obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania‬‭;‬‭ ‬
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‭3.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w zakresie‬
‭poszczególnych branż‬

‭Architektura‬‭:‬
‭-‬ ‭rzuty,‬ ‭przekroje‬ ‭oraz‬ ‭niezbędne‬ ‭z‬ ‭punktu‬ ‭widzenia‬ ‭możliwości‬ ‭wykonania‬ ‭zamierzenia‬

‭projektowego - detale techniczne;‬
‭-‬ ‭forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu;‬
‭-‬ ‭przyjęte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką;‬

‭Konstrukcja‬‭:‬
‭-‬ ‭ekspertyzy‬ ‭techniczne‬ ‭budynków‬ ‭z‬ ‭opiniami‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭elementy‬ ‭konstrukcji‬ ‭budynków‬ ‭i‬

‭instalacji o nośności stropów, oraz innych elementów objętych przedmiotem zamówienia;‬
‭-‬ ‭projekt‬ ‭nowych‬ ‭nadproży‬ ‭dla‬ ‭poszerzanych‬ ‭i‬ ‭nowych‬ ‭otworów‬ ‭drzwiowych‬ ‭i‬ ‭naświetli,‬

‭podciągów‬ ‭w‬ ‭miejscu‬ ‭wyburzenia‬ ‭ścian‬ ‭dla‬ ‭projektowanych‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭inne‬ ‭niezbędne‬
‭opracowania;‬

‭-‬ ‭projekt rozwiązań konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania;‬
‭-‬ ‭bezwzględne spełnienie jest wymagań bezpieczeństwa konstrukcji.‬

‭Instalacje elektryczne:‬
‭-‬ ‭zasilanie z rozdzielni elektrycznej, wymiana szachtów elektrycznych;‬
‭-‬ ‭zasilanie przebudowanych pomieszczeń, oświetlenia pomieszczeń i gniazd wtykowych;‬
‭-‬ ‭oświetlenia‬‭ewakuacyjnego,‬‭oświetlenia‬‭bezpieczeństwa,‬‭oświetlenia‬‭miejscowego,‬‭instalacje‬

‭automatyki;‬
‭-‬ ‭sterowania‬‭i‬‭sygnalizacji‬‭niezbędne‬‭dla‬‭instalacji‬‭sanitarnych‬‭w‬‭tym‬‭wentylacji‬‭inne‬‭niezbędne‬

‭do opracowania;‬
‭-‬ ‭w‬ ‭przypadku‬ ‭złego‬ ‭stanu‬ ‭technicznego‬ ‭przewodów‬ ‭elektrycznych‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬

‭przebudowywanych należy wymienić instalację na nową.‬

‭Dokumentację należy opracować w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:‬
‭-‬ ‭projekt budowlany (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭projekt wykonawczy (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭przedmiary robót (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬
‭-‬ ‭kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż) - 4 egz.‬

‭Wykonawca‬‭jest‬‭zobowiązany‬‭do‬‭opracowania‬‭wersji‬‭elektronicznej‬‭ww.‬‭opracowań‬‭w‬‭formacie‬‭PDF,‬
‭dwg, ath, docx oraz dostarczenia na zewnętrznym nośniku (np. pendrive) Zamawiającemu.‬

‭3.4. Planowane działania dotyczące prac projektowych - szczegółowy opis rozwiązań‬

‭Przedmiotowa‬‭inwestycja‬‭obejmuje‬‭przebudowę‬‭pomieszczeń‬‭do‬‭wykonania‬‭szybu‬‭windowego‬‭wraz‬‭z‬
‭dostawą oraz montażem dźwigu osobowego.‬

‭Zakres prac obejmuje m.inn.:‬
‭-‬ ‭wykonanie 4 przejść  pomiędzy kondygnacjami- wyburzenie fragmentu istniejącego stropu;‬
‭-‬ ‭wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej;‬
‭-‬ ‭prace‬ ‭budowlane‬ ‭towarzyszące:‬ ‭wyburzenie‬ ‭ścian,‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian‬ ‭i‬

‭sufitów, likwidacja drzwi, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie ścianek działowych;‬
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‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian;‬

‭-‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego‬ ‭z‬ ‭niskim/płytkim‬ ‭podszybiem‬ ‭i‬ ‭nadszybiem‬ ‭–‬ ‭szyb‬
‭dźwigu przeszklony na całej wysokości;‬

‭-‬ ‭wykończenie‬ ‭podłogi‬ ‭szybu‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego-‬ ‭płyty‬ ‭gresowe‬ ‭60x60cm‬ ‭w‬ ‭kolorystyce‬
‭nawiązującej do płyt w holu wejściowym w uzgodnieniu z Zamawiającym‬

‭Umiejscowienie przystanków  dźwigu osobowego:‬
‭1.  parter – hol wejścia głównego‬

‭-‬ ‭wyburzenie fragmentu istniejącego stropu w miejscu montażu szybu windowego;‬
‭-‬ ‭skucie‬ ‭istniejących‬ ‭warstw‬ ‭podłogi‬ ‭do‬ ‭stropu‬ ‭i‬ ‭wykonanie‬ ‭nowej‬ ‭warstwy‬ ‭podłogi.‬ ‭Podłogę‬

‭należy‬ ‭pokryć‬ ‭płytkami‬ ‭gresowymi‬ ‭o‬ ‭wymiarach‬ ‭60x60‬ ‭cm.‬ ‭Klasa‬ ‭ścieralności‬ ‭IV‬ ‭lub‬ ‭V‬ ‭w‬
‭kolorystyce i wzorze w uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭-‬ ‭skucie istniejących okładzin ściennych w holu,‬
‭-‬ ‭wyłożenie‬ ‭ścian‬ ‭płytami‬ ‭gresowymi‬ ‭lub‬ ‭innymi‬ ‭w‬ ‭rozmiarze‬ ‭i‬ ‭kolorystyce‬ ‭w‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭z‬

‭Zamawiającym;‬
‭-‬ ‭szpachlowanie z wyrównaniem powierzchni oraz malowanie sufitu;‬
‭-‬ ‭wymiana lub modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku;‬
‭-‬ ‭montaż‬‭okładziny‬‭ścian‬‭z‬‭płyt‬‭gresowych‬‭lub‬‭spieków‬‭kwarcowych‬‭w‬‭strefie‬‭parteru‬‭oraz‬‭przy‬

‭portalach windy na wszystkich kondygnacjach;‬
‭2.  piętro I - pomieszczenie 101A, część korytarza:‬

‭-‬ ‭wyburzenie fragmentu istniejącego stropu w miejscu montażu szybu windowego;‬
‭-‬ ‭likwidacja 2 drzwi wraz z  poszerzeniem otworów drzwiowych;‬
‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬

‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe‬ ‭klasa‬ ‭ścieralności‬ ‭IV‬ ‭lub‬ ‭V‬ ‭w‬ ‭kolorystyce‬ ‭i‬ ‭wzorze‬ ‭w‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭z‬
‭Zamawiającym, wykładzina PCV wywijana na ścianę) zgodnie z zaleceniami konserwatora;‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów;‬

‭-‬ ‭wyłożenie ścian  płytami gresowymi lub innymi w uzgodnieniu z Zamawiającym;‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬ ‭LED).‬ ‭Przesunięcie‬ ‭i‬‭stniejących‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭-‬ ‭mają‬ ‭zostać‬
‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego;‬

‭-‬ ‭dostawa zamykanego kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭budowa‬ ‭ścianki‬ ‭działowej‬ ‭z‬ ‭wytłumieniem‬ ‭akustycznym‬ ‭dla‬ ‭pomieszczenia‬ ‭serwerowni‬

‭ZJEWM‬ ‭w‬ ‭sali‬ ‭101‬ ‭(pomieszczenie‬ ‭biblioteki)‬ ‭z‬‭dostawą‬‭i‬‭montażem‬‭drzwi‬‭zamykanych‬‭na‬
‭klamkę‬‭i‬‭klucz,‬‭wykonanie‬‭podłogi‬‭z‬‭płytek‬‭gresowych‬‭60x60‬‭cm,‬‭malowanie‬‭ścian,‬‭wykonanie‬
‭przyłącza‬ ‭elektrycznego‬ ‭dla‬ ‭urządzeń‬ ‭serwerowni,‬ ‭wykonanie‬ ‭sufitu‬ ‭podwieszanego‬
‭kasetonowego‬ ‭z‬ ‭montażem‬ ‭oświetlenia‬ ‭wraz‬ ‭instalacją‬ ‭elektryczną,‬ ‭dostawa‬ ‭i‬ ‭montaż‬
‭klimatyzacji‬ ‭o‬ ‭parametrach‬ ‭dostosowanych‬ ‭do‬ ‭wydajności‬ ‭cieplnej‬ ‭urządzeń‬ ‭serwerowni,‬
‭dostawa gaśnicy. Pomieszczenie musi spełniać przepisy p-poż. dla pomieszczeń serwerowni.‬

‭3.  piętro II – nie wydzielona część pomieszczenia 204‬
‭-‬ ‭wyburzenie fragmentu istniejącego stropu w miejscu montażu szybu windowego;‬
‭-‬ ‭przeniesienie‬‭wyposażenia‬‭serwerowni‬‭ZJEWM‬‭do‬‭pomieszczenia‬‭biblioteki‬‭na‬‭I‬‭piętrze‬‭(sala‬

‭101);‬
‭-‬ ‭wykonanie ścianki działowej;‬
‭-‬ ‭wykonanie otworu do korytarza (między obecnymi kolumnami);‬
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‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭zaleceniami‬
‭konserwatora;‬

‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬
‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭sufitów,‬
‭wyłożenie ścian płytami gresowymi lub innymi w uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED).‬ ‭Przesunięcie‬ ‭i‬‭stniejących‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭-‬ ‭mają‬ ‭zostać‬
‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa zamykanego kosza na śmieci.‬

‭Korytarz – serwerownia ZJEWM‬

‭-‬ ‭likwidacja przegrody z drzwiami do pomieszczenia serwerowni,‬
‭-‬ ‭ze wszystkich ścian, należy zdjąć warstwy tynku i położyć nowy tynk metodą maszynową –‬

‭dobór i rodzaj tynku musi zapobiegać powstawaniu pęknięć, malowanie ścian, sufitów w‬
‭kolorystyce nawiązującej do pozostałej części korytarza.‬

‭4. piętro III – pomieszczenie 305A‬
‭-‬ ‭wyburzenie fragmentu istniejącego stropu w miejscu montażu szybu windowego;‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭sufitów,‬
‭wyłożenie ścian płytami gresowymi lub innymi w uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭zaleceniami‬
‭konserwatora;‬

‭-‬ ‭likwidacja drzwi wejściowych w poszerzeniem otworu drzwiowego;‬
‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬

‭(typu‬ ‭LED);‬ ‭Przesunięcie‬ ‭i‬‭stniejących‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭-‬ ‭mają‬ ‭zostać‬
‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego.‬

‭-‬ ‭dostawa zamykanego kosza na śmieci.‬

‭5. piętro IV – pomieszczenie 405A‬
‭-‬ ‭wyburzenie fragmentu istniejącego stropu w miejscu montażu szybu windowego‬
‭-‬ ‭ze‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian,‬ ‭należy‬ ‭zdjąć‬ ‭warstwy‬ ‭tynku‬ ‭i‬‭położyć‬‭nowy‬‭tynk‬‭metodą‬‭maszynową‬‭–‬

‭dobór‬ ‭i‬ ‭rodzaj‬ ‭tynku‬ ‭musi‬ ‭zapobiegać‬ ‭powstawaniu‬ ‭pęknięć,‬ ‭malowanie‬ ‭ścian‬ ‭i‬ ‭sufitów,‬
‭wyłożenie ścian płytami gresowymi lub innymi w uzgodnieniu z Zamawiającym;‬

‭-‬ ‭wymiana‬ ‭podłóg‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭podbudową‬ ‭tj.‬ ‭wymiana‬ ‭legarów,‬ ‭podłogi‬ ‭ślepej,‬ ‭(np.‬ ‭montaż‬ ‭płyt‬
‭OSB,‬ ‭płytki‬ ‭gresowe,‬ ‭wykładzina‬ ‭PCV‬ ‭wywijana‬ ‭na‬ ‭ścianę)‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭zaleceniami‬
‭konserwatora;‬

‭-‬ ‭dostawa‬‭i‬‭montaż‬‭sufitu‬‭podwieszanego‬‭kasetonowego‬‭wraz‬‭z‬‭oprawami‬‭górnego‬‭oświetlenia‬
‭(typu‬ ‭LED).‬ ‭Przesunięcie‬ ‭i‬‭stniejących‬ ‭opraw‬ ‭oświetlenia‬ ‭górnego‬ ‭-‬ ‭mają‬ ‭zostać‬
‭zachowane‬ ‭i‬ ‭czynne.‬ ‭W‬ ‭suficie‬ ‭podwieszanym‬ ‭kasetonowym‬ ‭kasetony‬ ‭ze‬ ‭szkła‬
‭organicznego mlecznego,‬

‭-‬ ‭dostawa zamykanego kosza na śmieci,‬
‭-‬ ‭likwidacja drzwi wejściowych z poszerzeniem otworu drzwiowego,‬
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‭-‬ ‭przebudowa‬‭dachu‬‭nad‬‭szybem‬‭wraz‬‭z‬‭wykonaniem‬‭izolacji,‬‭wydzieleń‬‭przestrzeni‬‭poddasza,‬
‭remontem/wymianą pokrycia i izolacji termicznej dachu,‬

‭-‬ ‭zabezpieczenie/uszczelnienie połaci dachu.‬

‭Uwagi dotyczące wykonania prac projektowych:‬

‭1.1.‬ ‭Materiały‬ ‭wykończeniowe‬ ‭ścian‬ ‭(terakota,‬ ‭glazura,‬ ‭farby)‬ ‭dobierać‬ ‭w‬ ‭stonowanych,‬
‭pastelowych kolorach w uzgodnieniu z Zamawiającym.‬

‭1.2.‬ ‭Wszystkie‬‭podłogi‬‭wykonane‬‭z‬‭płytek‬‭gresowych‬‭muszą‬‭spełniać‬‭klasę‬‭ścieralności‬‭4‬‭lub‬
‭5.‬

‭1.3.‬ ‭Wykończenie‬ ‭podłogi‬ ‭szybu‬ ‭dźwigu‬ ‭osobowego-‬ ‭płyty‬ ‭gresowe‬ ‭60x60cm‬‭w‬‭kolorystyce‬
‭nawiązującej do płyt w holu wejściowym w uzgodnieniu z Zamawiającym,‬

‭1.4.‬ ‭Wykończenie‬ ‭wszystkich‬ ‭ścian‬ ‭pomieszczeń‬ ‭szybu‬ ‭windy‬ ‭gresowymi‬ ‭lub‬ ‭innymi‬ ‭w‬
‭uzgodnieniu z Zamawiającym,‬

‭1.5.‬ ‭Przestrzeń‬ ‭przed‬ ‭windą‬ ‭umożliwiająca‬ ‭manewrowanie‬ ‭wózkiem‬‭inwalidzkim,‬‭w‬‭windzie:‬
‭lustro, poręcze, przyciski min. 2 cm oraz w języku braille'a, informacja głosowa.‬

‭1.6.‬ ‭Należy‬ ‭zapewnić‬ ‭na‬ ‭każdym‬ ‭etapie‬ ‭inwestycji‬ ‭dostępność‬ ‭architektoniczną‬ ‭osobom‬ ‭ze‬
‭szczególnymi‬ ‭potrzebami‬ ‭w‬ ‭oparciu‬ ‭o‬ ‭przepisy‬ ‭ust.‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭19.07.2019r.‬ ‭o‬ ‭zapewnieniu‬
‭dostępności‬ ‭osobom‬ ‭ze‬ ‭szczególnymi‬ ‭potrzebami‬ ‭oraz:‬ ‭“Standardy‬ ‭dostępności‬ ‭dla‬
‭polityki spójności 2021-2027”‬

‭3.5. C‬‭harakterystyczne parametry określające zakres‬‭robót budowlanych‬‭.‬

‭-‬ ‭powierzchnia zabudowy: 863,57m‬‭²‬
‭-‬ ‭ilość kondygnacji: 5‬
‭-‬ ‭wysokość pomieszczeń: 2,68-4,02m‬
‭-‬ ‭powierzchnia podłogi (obszar objęty inwestycją) ok. 250,0m‬‭²‬
‭-‬ ‭powierzchnia sufitów (obszar objęty inwestycją) ok. 250,0m‬‭²‬
‭-‬ ‭powierzchnia ścian (obszar objęty inwestycją) ok. 618,0m‬‭²‬

‭3.6.‬ ‭Cechy‬ ‭dotyczące‬ ‭rozwiązań‬ ‭materiałowych,‬ ‭budowlano‬ ‭–‬ ‭konstrukcyjnych‬ ‭i‬
‭wskaźników ekonomicznych.‬

‭Zamawiający‬‭wymaga‬‭przyjęcia‬‭rozwiązań‬‭technicznych‬‭opartych‬‭na‬‭nowoczesnych,‬‭wysokiej‬
‭jakości‬ ‭technologiach,‬ ‭materiałach‬ ‭i‬ ‭standardach.‬‭Zamawiający‬‭wymaga,‬‭aby‬‭modernizacja‬‭budynku‬
‭była‬ ‭dostosowana‬ ‭do‬ ‭obowiązujących‬ ‭przepisów‬ ‭prawa‬ ‭polskiego‬ ‭oraz‬ ‭wymagań‬ ‭normowych‬ ‭przy‬
‭użyciu‬ ‭materiałów‬ ‭budowlanych,‬ ‭instalacyjnych‬ ‭i‬ ‭wykończeniowych‬ ‭zapewniających‬ ‭użytkowanie‬
‭budynku w sposób bezpieczny.‬

‭W‬ ‭trakcie‬ ‭trwania‬ ‭prac‬ ‭budynek‬‭Szkoły‬‭będzie‬‭użytkowany.‬‭W‬‭związku‬‭z‬‭powyższym‬‭należy‬
‭przewidzieć‬ ‭prace‬ ‭przy‬ ‭zachowaniu‬ ‭wszelkich‬ ‭wymogów‬ ‭technologicznych‬ ‭zapewniających‬
‭bezpieczne‬ ‭funkcjonowanie‬ ‭obiektu.‬ ‭Zakres‬ ‭prac‬ ‭oraz‬ ‭godziny‬ ‭ich‬ ‭wykonywania‬ ‭należy‬ ‭uzgodnić‬ ‭z‬
‭administratorem‬ ‭obiektu.‬ ‭Korzystanie‬ ‭z‬ ‭dostawy‬ ‭energii‬ ‭elektrycznej,‬ ‭wody‬ ‭i‬ ‭kanalizacji‬ ‭powinno‬
‭odbywać‬‭się‬‭cały‬‭czas‬‭bez‬‭zakłóceń‬‭w‬‭godzinach‬‭pracy‬‭szkoły.‬‭W‬‭przypadku‬‭konieczności‬‭wyłączenia‬
‭mediów‬ ‭powinno‬ ‭odbywać‬ ‭się‬ ‭to‬ ‭poza‬ ‭godzinami‬ ‭pracy‬ ‭lub‬ ‭po‬ ‭uprzednim‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭z‬ ‭osobami‬
‭odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.‬
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‭W‬ ‭celu‬ ‭zminimalizowania‬ ‭oddziaływania‬ ‭planowanego‬ ‭przedsięwzięcia‬ ‭na‬ ‭środowisko‬ ‭planuje‬ ‭się‬
‭zastosowanie‬ ‭dostępnych‬ ‭rozwiązań‬ ‭projektowych‬ ‭–‬ ‭technicznych‬ ‭i‬ ‭technologicznych‬ ‭oraz‬
‭organizacyjnych takich, jak:‬

‭-‬ ‭właściwie‬ ‭przygotowanie‬ ‭i‬ ‭zorganizowanie‬ ‭robót‬ ‭i‬ ‭zaplecza‬ ‭budowy‬ ‭oraz‬ ‭wykorzystywanie‬
‭sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego;‬

‭-‬ ‭prowadzenie prac realizacyjnych wyłącznie w trakcie pory dziennej;‬
‭-‬ ‭prowadzenie‬‭selektywnej‬‭zbiórki‬‭odpadów,‬‭przy‬‭wykorzystaniu‬‭specjalistycznych‬‭pojemników,‬

‭pozwalającej na ich odzysk i wtórne wykorzystanie;‬

‭Wykonawca‬ ‭prac‬ ‭budowlanych‬ ‭i‬ ‭remontowych‬ ‭będzie‬ ‭odpowiedzialny‬ ‭za‬ ‭przestrzeganie‬ ‭rozwiązań‬
‭projektowych związanych z ochroną środowiska oraz obowiązującego prawa.‬

‭Dokładność‬ ‭wykonania‬ ‭prac‬ ‭budowlanych‬ ‭i‬ ‭instalacyjnych‬ ‭będzie‬ ‭kontrolowana‬ ‭przez‬ ‭nadzór‬
‭inwestorski.‬

‭W‬ ‭tym‬ ‭celu‬ ‭zastosowane‬ ‭będą‬ ‭wszelkie‬‭obecnie‬‭dostępne‬‭rozwiązania‬‭techniczne,‬‭technologiczne‬‭i‬
‭organizacyjne,‬ ‭a‬ ‭wykonanie‬ ‭odbywać‬ ‭się‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭Polskimi‬ ‭Normami,‬ ‭warunkami‬ ‭technicznymi‬
‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬ ‭oraz‬ ‭najnowszą‬ ‭dostępną‬ ‭wiedzą‬ ‭i‬ ‭sztuką‬ ‭budowlaną.‬ ‭Zarówno‬‭podczas‬
‭trwania‬ ‭prac‬ ‭realizacyjnych,‬ ‭jak‬ ‭również‬ ‭w‬ ‭trakcie‬ ‭eksploatacji‬ ‭nie‬‭zostaną‬‭wykorzystane‬‭materiały‬‭i‬
‭technologie mogące mieć negatywny wpływ na środowisko.‬

‭Prace‬ ‭budowlane‬ ‭prowadzone‬ ‭będą‬ ‭przez‬ ‭wykonawców‬ ‭posiadających‬ ‭wszelkie‬ ‭niezbędne‬
‭uprawnienia,‬‭oraz‬‭przez‬‭kompetentnych,‬‭doświadczonych‬‭pracowników,‬‭przy‬‭wykorzystaniu‬‭urządzeń‬
‭i‬ ‭narzędzi‬ ‭posiadających‬ ‭stosowne‬ ‭atesty‬ ‭oraz‬‭z‬‭zastosowaniem‬‭wysokiej‬‭jakości‬‭materiałów.‬‭Prace‬
‭zostaną‬ ‭wykonane‬ ‭ściśle‬ ‭według‬ ‭obowiązujących‬ ‭procedur‬ ‭i‬ ‭z‬ ‭zachowaniem‬ ‭należytej‬ ‭ostrożności,‬
‭pod‬ ‭stałym‬ ‭nadzorem‬ ‭ze‬ ‭strony‬ ‭zarówno‬ ‭zlecającego‬ ‭wykonanie‬ ‭prac‬ ‭jak‬ ‭i‬ ‭stosownych‬ ‭służb‬
‭administracyjnych (Nadzór Budowlany).‬

‭II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA‬

‭1.‬ ‭Dokumenty‬ ‭potwierdzające‬ ‭zgodność‬ ‭zamierzenia‬ ‭budowlanego‬ ‭z‬ ‭wymaganiami‬
‭wynikającymi z odrębnych przepisów‬

‭1.1. Oświadczenie Zamawiającego‬
‭1.1.1.‬‭Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością‬
‭Zamawiający‬ ‭oświadcza,‬‭że‬‭posiada‬‭prawo‬‭do‬‭dysponowania‬‭nieruchomością‬‭zlokalizowaną‬

‭w‬ ‭Krakowie‬ ‭przy‬ ‭ul.‬ ‭os.‬ ‭Teatralne‬ ‭4a,‬ ‭31-945‬ ‭Kraków,‬‭na‬‭działce‬‭nr‬‭69/2,‬‭obr.‬‭50,‬‭jedn.‬‭ewid.‬‭Nowa‬
‭Huta.‬

‭1.1.2.‬‭Wytyczne konserwatorskie‬
‭Zamawiający‬ ‭oświadcza,‬ ‭że‬ ‭wystąpił‬ ‭z‬ ‭wnioskiem‬ ‭i‬ ‭posiada‬ ‭uzgodnione‬ ‭wytyczne‬

‭konserwatorskie‬‭dla‬‭budynku‬‭wpisanego‬‭do‬‭rejestru‬‭zabytków‬‭pod‬‭nr‬‭A-1132‬‭decyzją‬‭z‬‭30.12.2004‬‭r.,‬
‭uznanego‬ ‭zarządzeniem‬ ‭Prezydenta‬ ‭RP‬ ‭z‬ ‭30.01.2023‬ ‭r.‬ ‭za‬ ‭pomnik‬ ‭historii‬ ‭pod‬ ‭nazwą‬ ‭„Kraków‬ ‭–‬
‭zespół‬ ‭architektoniczny‬ ‭i‬ ‭urbanistyczny‬ ‭dzielnicy‬ ‭Nowa‬ ‭Huta”‬‭i‬‭zgadza‬‭się‬‭je‬‭udostępnić‬‭podmiotowi‬
‭wykonującemu dokumentację projektową na cele opracowania niniejszej dokumentacji.‬

‭1.1.3. Dokumentacja‬
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‭Zamawiający oświadcza, że na potrzeby prac projektowych udostępni wszystkie niezbędne‬
‭materiały, którymi dysponuje, t.j.‬

‭-‬ ‭inwentaryzacja architektoniczna;‬
‭-‬ ‭wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie dokumentacji projektowej.‬

‭1.2. Uwagi Zamawiającego‬
‭1.2.1.‬‭Badania i analizy uzupełniające‬
‭Przed‬ ‭rozpoczęciem‬ ‭prac‬ ‭Wykonawca‬ ‭zweryfikuje‬ ‭dane‬ ‭wyjściowe‬ ‭do‬ ‭projektowania‬

‭przygotowane‬ ‭przez‬ ‭Zamawiającego,‬ ‭wykona‬ ‭na‬ ‭własny‬ ‭koszt‬ ‭wszystkie‬ ‭badania‬ ‭i‬ ‭analizy‬
‭uzupełniające‬ ‭niezbędne‬ ‭dla‬ ‭prawidłowego‬‭wykonania‬‭Dokumentacji‬‭Projektowej,‬‭a‬‭w‬‭szczególności‬
‭Projektu Budowlanego.‬

‭1.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej‬
‭Jeżeli‬ ‭prawo‬ ‭lub‬ ‭względy‬ ‭praktyczne‬ ‭wymagają,‬ ‭aby‬ ‭niektóre‬ ‭elementy‬ ‭Dokumentacji‬

‭Projektowej‬ ‭były‬ ‭poddane‬ ‭weryfikacji‬ ‭przez‬ ‭osoby‬ ‭uprawnione‬ ‭lub‬ ‭uzgodnieniu‬ ‭przez‬ ‭odpowiednie‬
‭władze,‬ ‭to‬ ‭przeprowadzenie‬ ‭weryfikacji‬ ‭i/lub‬ ‭uzyskanie‬ ‭uzgodnień‬ ‭będzie‬ ‭przeprowadzone‬ ‭przez‬
‭Wykonawcę‬ ‭na‬ ‭jego‬ ‭koszt,‬ ‭po‬ ‭wcześniejszym‬ ‭wewnętrznym‬ ‭skoordynowaniu‬ ‭dokumentacji‬ ‭przez‬
‭projektantów‬ ‭branżowych‬ ‭(z‬ ‭ich‬ ‭zapisem‬ ‭potwierdzających‬ ‭powyższe‬ ‭czynności)‬ ‭i‬ ‭przed‬
‭przedłożeniem‬ ‭tej‬ ‭dokumentacji‬ ‭do‬ ‭zatwierdzenia‬ ‭przez‬ ‭uprawnionego‬ ‭przedstawiciela‬ ‭władz‬
‭publicznych.‬ ‭Dokonanie‬ ‭weryfikacji‬ ‭i/lub‬ ‭uzyskanie‬ ‭uzgodnień‬ ‭nie‬ ‭przesądza‬ ‭o‬ ‭zatwierdzeniu‬ ‭przez‬
‭Zamawiającego,‬ ‭który‬ ‭odmówi‬ ‭zatwierdzenia‬ ‭projektu‬ ‭w‬ ‭każdym‬ ‭przypadku,‬ ‭kiedy‬ ‭stwierdzi,‬ ‭że‬
‭dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań, co do przedmiotu zamówienia.‬

‭1.2.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne‬
‭Wykonawca‬ ‭uzyska‬ ‭wszelkie‬ ‭wymagane‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭prawem‬ ‭polskim‬ ‭uzgodnienia,‬ ‭opinie‬

‭dokumentacje‬‭i‬‭decyzje‬‭administracyjne‬‭niezbędne‬‭dla‬‭zaprojektowania,‬ ‭wybudowania,‬‭uruchomienia‬
‭i przekazania do użytkowania.‬

‭1.2.3 Wizytacja terenu budowy‬
‭Przed‬ ‭złożeniem‬ ‭oferty‬ ‭zaleca‬ ‭się,‬ ‭aby‬ ‭Wykonawca‬ ‭odbył‬ ‭wizytację‬ ‭terenu‬ ‭objętego‬

‭opracowaniem‬ ‭oraz‬ ‭jego‬ ‭otoczenia‬ ‭w‬ ‭celu‬ ‭oceny,‬ ‭na‬ ‭własną‬ ‭odpowiedzialność,‬ ‭koszt‬ ‭i‬ ‭ryzyko,‬
‭wszystkich‬‭czynników‬‭koniecznych‬‭do‬‭przygotowania‬‭rzetelnej‬‭oferty,‬‭obejmującej‬‭wszelkie‬‭niezbędne‬
‭prace‬ ‭przygotowawcze,‬ ‭zasadnicze‬ ‭i‬ ‭towarzyszące‬ ‭zarówno‬ ‭do‬ ‭prowadzenia‬ ‭robót‬ ‭budowlano‬ ‭-‬
‭montażowych‬ ‭jak‬ ‭i‬ ‭przygotowania‬ ‭projektów‬ ‭i‬ ‭wyznaczenia‬ ‭zakresu‬ ‭niezbędnych‬ ‭ekspertyz‬ ‭i‬
‭uzgodnień.‬

‭1.3. Podstawy prawne‬

‭●‬ ‭Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.)‬
‭●‬ ‭Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie‬

‭szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych‬
‭wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z‬
‭2021 r. poz. 2454 ze zm.)‬

‭●‬ ‭Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie‬
‭warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;‬

‭●‬ ‭Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U. z 2023 r. poz.‬
‭1605 ze zm.),‬
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‭●‬ ‭Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w‬
‭sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U.‬
‭z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),‬

‭●‬ ‭Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w‬
‭sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu‬
‭architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia‬
‭przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.‬

‭1.4. Uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia:‬

‭●‬ ‭Uprawnienia‬ ‭do‬ ‭projektowania‬ ‭w‬ ‭specjalności‬ ‭architektonicznej‬ ‭i‬ ‭konstrukcyjno-budowlanej,‬
‭instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej (branżyści),‬

‭●‬ ‭Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;‬
‭●‬ ‭Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych;‬
‭●‬ ‭Uprawnienia‬ ‭do‬ ‭wykonania‬ ‭zawodu‬ ‭rzeczoznawcy‬ ‭do‬ ‭spraw‬ ‭zabezpieczeń‬

‭przeciwpożarowych.‬

‭2.‬ ‭Spis załączników:‬

‭-‬ ‭Załącznik nr 1 - inwentaryzacja architektoniczna budynku;‬
‭-‬ ‭Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna;‬
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