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LEGENDA

NG1.1      CZERPNIA ŚCIENNA 500x250
                MONTOWANA NA DACHU

NG1.7      CZERPNIA ŚCIENNA 350x200
                MONTOWANA NA DACHU

WG2.6     WENTYLATOR DACHOWY
                 Z PODSTAWĄ TŁUMIĄCĄ Ø285

WG6.7     TURBOWENT HYBRYDOWY Ø300
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BUDYNEK G  -  PRZEKRÓJ A-A
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ A-A     STAN  ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ A-A     STAN  PROJEKTOWANY

POŁAĆ G1
ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, I RUR SPUSTOWYCH
- DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
- DEMONTAŻ  WYWIETRZAKÓW CYLINDRYCZNYCH ∆ 450 WRAZ Z PODSTAWAMI DACHOWYMI

[ILOŚĆ  8 SZT.]
- SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY ATTYKOWEJ GRANICZĄCEJ Z POŁACIAMI G3 I G4
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (4 WARSTWY PAPY) WRAZ Z

ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) NA  50% POWIERZCHNI DACHU
- DEMONTAŻ DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DYLATACYJNEJ O PRZEKROJU 25X25 CM NA STYKU ZE

ŚCIANĄ BUDYNKU F
- SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO DYLATACJI NA STYKU ŚCIANA POŁAĆ DACHOWA
- POSZERZENIE  ISTNIEJĄCYCH DYLATACJI  NA STROPIE ORAZ NA ŚCIANIE
- SKUCIE TYNKU NA ŚCIANIE ZACHODNIEJ BUDYNKU NA WYSOKOŚĆ 50 CM PONIŻEJ POŁACI

DACHOWEJ, Z PRZYGOTOWANIEM DO WYKONANIA DOCIEPLENIA
- ROZBIÓRKA WĘŻSZEJ CZĘŚCI PILASTRA - MUROWANEJ OBUDOWY PRZY RURACH SPUSTOWYCH

NA ŚCIANIE ZACHODNIEJ [ILOŚĆ 3 SZT.]

POŁAĆ G2
ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, I RUR SPUSTOWYCH
- DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
- DEMONTAŻ WENTYLATORÓW DACHOWYCH  ∆ 160 [ILOŚĆ  2 SZT.]
- DEMONTAŻ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH ∆ 160 [ILOŚĆ 5 SZT.]
- DEMONTAŻ CZAP ŻELBETOWYCH Z KOMINÓW MUROWANYCH H=50 CM, SKUCIE TYNKÓW
- SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY ATTYKOWEJ GRANICZĄCEJ Z POŁACIAMI G3 I G5
- DEMONTAŻ PARAPETÓW OKIENNYCH NA ŚCIANIE POŁACI G1
- SKUCIE TYNKU ZE ŚCIANY  POŁACI G1
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (3 WARSTWY PAPY) WRAZ Z

ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) I WARSTWĄ DOCIEPLENIA GR. 5 CM NA CAŁEJ
POWIERZCHNI DACHU

- SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO DYLATACJI NA STYKU ŚCIANA POŁAĆ DACHOWA
- POSZERZENIE  ISTNIEJĄCYCH DYLATACJI  NA STROPIE ORAZ NA ŚCIANIE Z UZUPEŁNIENIEM

OBLUZOWANYCH CEGIEŁ W ŚCIANIE O GRUBOŚCI 25 CM
- SKUCIE TYNKU NA WSCHODNIEJ ŚCIANIE BUDYNKU NA WYSOKOŚĆ 50 CM PONIŻEJ POŁACI

DACHOWEJ, Z PRZYGOTOWANIEM DO WYKONANIA DOCIEPLENIA

PRACE REMONTOWE POŁACI G1
- OSADZENIE NOWYCH WENTYLATORÓW DACHOWYCH  ∆  315 [SZT.10]
- OSADZENIE CZERPNI ŚCIENNYCH NA PODSTAWACH DACHOWYCH  [500X250 SZT.1, 350X200

SZT.8]
- UZUPEŁNIENIE  I NAPRAWA ODPARZONEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ NA POŁACI DACHU
- NAD SZCZELINAMI DYLATACYJNYMI, NA WARSTWIE GŁADZI CEMENTOWEJ NALEŻY LUŹNO

UŁOŻYĆ PASKI KOMPENSUJĄCE RUCHY TYCH PŁYT O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 20 CM I
ZABEZPIECZYĆ  PRZED ZSUWANIEM SIĘ

- ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA (GRUNT BITUMICZNY)
- WYKONANIE PAROIZOLACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- WYKONANIE PRZEDŁUŻENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM
- WYKONANIE TERMOIZOLACJI ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK]  GR. 25 CM

DWUWARSTWOWO W MIJANKĘ,
- WYKONANIE PAPY PODKŁADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WŁÓKNA

SZKLANEGO
- WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKŁADKĄ POLIESTROWĄ (NRO) - ZGRZEWANA
- WYPROWADZENIE PAPY NA ŚCIANĘ ATTYKI ZGODNIE Z PROJEKTEM
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)
- MONTAŻ RYNIEN
- MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ REWIZJI
- MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ
- MONTAŻ DRABINKI STALOWEJ DŁ. 2,2 M DO ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU F

PRACE REMONTOWE  POŁACI G2
- OSADZENIE NOWYCH WYWIETRZKÓW CYLINDRYCZNYCH  ∆ 285  [SZT.10]
- OSADZENIE WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH ∆ 160 W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH [SZT.5]
- PODMUROWANIE KOMINÓW O 25 CM, WYKONANIE NOWYCH  CZAP ŻELBETOWYCH Z KAPINOSEM.
- WYKONANIE NA CAŁEJ POŁACI NOWEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ O GRUBOŚCI 4CM
- NAD SZCZELINAMI DYLATACYJNYMI, NA WARSTWIE GŁADZI CEMENTOWEJ NALEŻY LUŹNO UŁOŻYĆ

PASKI KOMPENSUJĄCE RUCHY TYCH PŁYT O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 20 CM I ZABEZPIECZYĆ
PRZED ZSUWANIEM SIĘ

- ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA (GRUNT BITUMICZNY)
- WYKONANIE PAROIZOLACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- WYKONANIE PRZEDŁUŻENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM
- WYKONANIE TERMOIZOLACJI ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK]  GR. 25 CM DWUWARSTWOWO
- WYKONANIE PAPY PODKŁADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WŁÓKNA

SZKLANEGO
- WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKŁADKĄ POLIESTROWĄ (NRO) - ZGRZEWANA
- WYPROWADZENIE PAPY NA ŚCIANĘ ATTYKI ZGODNIE Z PROJEKTEM
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)
- MONTAŻ RYNIEN
- MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ REWIZJI
- MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ
- MONTAŻ DRABINKI STALOWEJ DŁ. 2,2 M DO ŚCIANY POŁACI G1


