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1.

CZESC OPISOWA

Dane ogdine

1) Inwestor — Gmina Gozdnica, ul. Ceramikéw 2, 68-130 Gozdnica

2) Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy
3) Lokalizacja— Gmina Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica
> dziatka ewid. 171, 187, 173 — ul. Wzniesienie

Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy,
przeznaczonego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drég
miejskich w Gozdnicy. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad.

Ulica Wzniesienie jest drogg publiczng o numerze 100919F, petnigca role alternatywnego
tacznika ul. Gérnej z drogg wojewddzkg nr DW300 (ul. Zagariska). W ramach zadania planowana
jest przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdéw.

Stan istniejacy

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie droga o nawierzchni szutrowej. Stan
techniczny istniejacej drogi okreslono jako zty ze wzgledu na liczne nierdwnosci, zapadliska,
ubytki oraz zastoiska wod opadowych.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe na teren zielony w pasie drogowym. Duze spadki
podfuzne drogi powoduja czeste rozmywanie nawierzchni drogi.

Powyzsze pozwolito zakwalifikowaé obiekt do przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie
bez zmian. Konstrukcja nawierzchni po przebudowie pozwoli na przyjecie obcigzenia ruchem o
kategorii KR1.

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowa drogi - ul. Wzniesienie, ograniczy sie do jej
nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie
materiatow archiwalnych.
e ulica Wzniesienie —w wiekszosci lezy na glinach zwatowych
e (zes¢ ulicy potozona jest na piaskach i zwirach z wktadkami mutkéw, rzeczno-
wodnolodowcowe (pradolinne) jedynie na koncéwce ulicy wystepujg piaski i namuty
den dolinnych
e (Czesc¢ ulicy potozona jest na Piaskach i glinach deluwialnych oraz czesciowo na glinach
zwatowych.
Ogdlnie stwierdzono grunty o nos$nosci wystarczajacej do uznania ich do pierwszej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na obiekt o prostej konstrukcji jakim jest droga. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.

Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 100919F - ulicy Wzniesienie z zachowaniem jej
dotychczasowego przebiegu. Wszelkie rozwigzania odbiegajgce od dotychczasowego przebiegu
(drobne korekty trasy i poszerzenia tukéw) wykonac¢ zgodnie z geometria wg planu
sytuacyjnego.

Zatozenia projektowe:

» Kategoria techniczna KR1
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Predkos¢ projektowa 30km/h

Dtugos¢ ulicy Wzniesienie L=519,90m

Szerokos$¢ nawierzchni jezdni= 3,0m z poszerzeniami na tukach i wigczeniach

Projektuje sie przekrdj uliczny, to jest jezdnia bitumiczna z jednostronnym spadkiem
obramowana dwustronnie kraweznikiem 22x15cm.

Projektuje sie przekrdj drogowy, to jest obramowana kraweznikami betonowymi 22x15cm
jezdnia bitumiczna z poboczami z kruszywa tamanego. Jezdnie nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym 15x22cm. Dla kraweznikow 15x22cm. Wszystkie krawezniki i
nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem pod
warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie w-wy wigzgcej/wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC16W o gr. $r. 4cm (100kg/m?).

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie w-wy scieralnej z bet. asfaltowego AC11S o gr 4cm.
Projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni o wartosci 2%.

Nalezy nawigzac sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu i do
istniejacych wigczen w siegacz ul. Gérnej oraz do zjazdu na ul. Zaganska

Nalezy wykona¢ dwustronnie pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm z zamknieciem
miatem kamiennym 0/5mm. Szeroko$¢ poboczy 0,5m z dopuszczeniem zwezenia w
przypadku braku wystarczajacej szerokosci pasa drogowego.

W obrebie opracowania wystepuja dwa pnie po Scietych drzewach ktére nalezy
wykarczowac, a ubytek gruntu po pniach zasypaé.

Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

Wszystkie urzgdzenia obce w jezdni nalezy wyregulowaé do poziomu warstwy Scieralne;j.

6. Projektowane konstrukcje

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazddw i dojs¢ do posesji ul. Wzniesienie

4cm — warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;

4cm (100kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W;
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa
Grunt rodzimy po profilowaniu i wstepnym zageszczeniu

6.2 Konstrukcja poboczy ul. Wzniesienie

10cm — nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zamknieta miatem
kamiennym frakcji 0/5mm
Grunt rodzimy po profilowaniu i wstepnym zageszczeniu

7. Zestawienie projektowanych elementéw

1)
2)
3)
4)
5)

Dtugos¢ przebudowy ul. Wzniesienie 519,90m

Nawierzchnia bitumiczna jezdni, zjazdéw 1.660,00m?
Nawierzchnia bitumiczna zjazdéw indywidualnych i doj$¢ do posesji 65,00m?
Krawezniki 15x22cm (obnizone) 1070,00m
Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego  (L=1060m*0,5m) 530,00m?



8.

10.

11.

12.

13.

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisano w istniejagcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

Roboty rozbiorkowe

Do rozbidrki zaplanowano istniejgca nawierzchnie jezdni szutrowej.

Kanaty technologiczne

Ulica Wzniesienie jest droga publiczng o nr 100919F. W zwigzku z faktem, iz w obszarze
zlokalizowane s3g juz nowe kanaty teletechniczne (cze$¢ zabudowana posiadajgca dostep do
sieci teletechnicznej), zadanie nie wymaga planowania nowego uzbrojenia teletechnicznego. W
zwigzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatéw technologicznych.

Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych ul. Wzniesienie odbywac sie bedzie powierzchniowo na tereny
zielone w pasie drogowym. Przebudowa drogi nie zmieni sposobu odwodnienia ul. Wzniesienie.

Urzadzenia obce

W ramach zadania nalezy wykonad regulacje wszystkich napotkanych urzadzen obcych w pasie
drogowym. Nalezy tez oceni¢ ich stan techniczny i w przypadku braku mozliwosci ich
dostosowania do wymagan nowych nawierzchni poinformowac o tym Zarzadce danej sieci oraz
Zamawiajacego.

Oceny stanu urzadzen nalezy dokonaé przy udziale wiasciciela urzadzen przed rozpoczeciem
roboét drogowych.

Po zakonczeniu roboét drogowych nalezy uzyskaé protokét odbioru koncowego regulacji

urzadzen od Zarzadcow Infrastruktury Obcej.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych. Powstajgce
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na
ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowe] do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Gérnej oraz czesciowo na teren
zielony w pasie drogowym dotyczy siegacza ul. Gérnej.



14.

15.

16.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Ochrona srodowiska

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze podlegajgcym ustawie o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych:

- Bory Dolnoslaskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

Pozostate najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od inwestycji o :

-800m- Przygietkowska koto Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLHO80055
-940m- Wilki nad Nysg - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

-800m- Bory Dolnoslaskie- Obszar chronionego Krajobrazu

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawa stanu istniejacego.

Przedmiotowa inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem oraz dtugoscig (mniej niz 1000m)
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drég i dziatek
gminnych oraz dziatek dla ktdérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina
Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica dziatki ewid. nr 171, 187, 173. Zgodnie z
art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robét przy zachowaniu wtasciwej
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wptywu na
sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora jest wymagana tylko dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pdin. zm.). Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy ze wzgledu na
swojg dtugos¢ (mniej niz 1000m) nie kwalifikuje sie do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r. z pdin. zm.) - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



17. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

18.

19.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadcg drogi.

Stata organizacja ruchu

Statfa organizacja ruchu w obrebie przebudowy nie ulegnie zmianie.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z10lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Gozdnica

Ul. Ceramikéw 2

68 — 130 Gozdnica

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnosc¢ realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu

kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia

harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).




W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytaczania poszczegdlnych

odcinkéw i sposob organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i pasdéw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i Srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas

wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003

r.z pdzn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

— zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:



przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1.

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byc

wyposazona w:



20.

21.

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wfasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 —- Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komérkowego
Uwagi

UWAGA: Ze wzgledu na waski pas drogowy przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
caty pas drogowy oraz caly projekt wyznaczyé geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan
projektowych z istniejacym terenem. Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy skonsultowac¢ z
autorem opracowania przed przystgpieniem do robét.

Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy
Wozniesienie w Gozdnicy zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Nowa Kopernia, marzec 2024 r.
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CZESC RYSUNKOWA

1. ORIENTACJA - RYS. NR 1.0;

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

3. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1;
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