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CZESC OPISOWA

. Dane ogdlne

1) Inwestor — Gmina Gozdnica, ul. Ceramikdéw 2, 68-130 Gozdnica

2) Zadanie — Przebudowa drogi gminnej nr 100930F - ulicy Mtynskiej w Gozdnicy.
3) Lokalizacja— Gmina Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica

> dziatka ewid. nr 538- ul. Mtynska

. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 100930F - ulicy Mtynskiej w
Gozdnicy. Przebudowa dotyczy drogi gminnej zlokalizowanej w m. Gozdnica w powiecie
zaganskim. Ulica MtyAska jest drogg gminng potozong na obrzezach miasta obstugujaca
zabudowe jednorodzinng i komunikujacg mieszkancédw z ulicg Witosa. Przy ulicy Mtyniskiej
znajduje Szkota Podstawowa im. Pierwszych Osadnikéw w Gozdnicy z Zespotem Szkolno-
Przedszkolnym. Sumaryczna dtugos¢ drogi do przebudowy wynosi 300,95m. Opracowanie
dotyczy nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz dojsé i zjazddw na posesje.

. Stan istniejacy

W miejscu planowane] przebudowy aktualnie znajduje sie droga o nawierzchni bitumiczne;j.
Stan techniczny istniejgcych nawierzchni drogi okreslono jako bardzo zty ze wzgledu na liczne
nieréwnosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wéd opadowych. Jednym z gtéwnych problemoéw
obszaru objetego opracowaniem jest wadliwie dziatajgce odwodnienie. Inspekcja w terenie
wykazata zte funkcjonowanie istniejgcej w drodze sieci kanalizacji deszczowe;.

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej z
jednostronnym i odcinkowo dwustronnym chodnikiem z kostki brukowej. Stan techniczny
istniejgcych nawierzchni zaréwno drogi jak i chodnika okreslono jako zty ze wzgledu na liczne
nierownosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wdéd opadowych. Powyzisze pozwolito
zakwalifikowa¢ obiekt do przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie bez zmian.
Konstrukcja nawierzchni po przebudowie pozwoli na przyjecie obcigzenia ruchem KR1.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg ul. Miynskiej ograniczy sie do jej
nawierzchni oraz podbudowy w zakresie jezdni, utwardzonego pobocza, zjazddéw
indywidualnych i dojsé do posesji oraz do wymiany istniejgcej nawierzchni chodnikéw wraz z
kraweznikami. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie materiatow
archiwalnych. Stwierdzono grunty przepuszczalne piaski i zwiry rzeczno-wodnolodowcowe o
nosnosci wystarczajgcej do uznania ich do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukgji.

. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe ulicy Mtynskiej w Gozdnicy z zachowaniem jej dotychczasowego
przebiegu. Wszelkie rozwigzania wykona¢ zgodnie z geometrig wg planu sytuacyjnego.
Wprowadza sie nowg nawierzchnie jezdni oraz chodnika w celu ujednolicenia ciggu pieszego
prowadzonego z ul. Zaganskiej i ul. 3 Maja.

» Ulica Miyriska w KM od 0+000 do 0+300,95

e sumaryczna dtugos$é L=300,95m

e szerokos¢ jezdni 4,5m z poszerzeniami na wigczeniu w ul. Zagariska

e szeroko$¢ chodnikéw 1,5m z poszerzeniem na wigczeniu w ul. 3 Maja i ul Zaganska




szerokos¢ utwardzonego pobocza 1,1m

Projektuje sie przekrdj uliczny w postaci jezdni bitumicznej obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z jednostronnym chodnikiem z kostki
brukowej betonowej po stronie lewej oraz odcinkowo dwustronnym na poczgtkowym
przebiegu. Po stronie prawej projektuje sie dodatkowo utwardzone pobocze z kostki
brukowej betonowej (szczegétowe rozwigzanie zgodnie z rys. PZT). Na koricowym odcinku w
km 0+231,95 do 300,95 rezygnuje sie z prawostronnego ustawienia kraweznika i wykonania
utwardzonego pobocza.

Istniejgce elementy podlegaty bedg wymianie i korekcie w odniesieniu do nowej niwelety
drogi.

Nalezy dokonaé rozbidrek istniejgcych kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikéw i
zjazdéw w obrebie opracowania. Materiat z rozbiérki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem.
Catos¢ nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami nalezy rozebrac. Materiat z rozbiérek
do wywiezienia na sktadowisko odpaddéw i utylizacji na koszt Wykonawcy.

Planuje sie wymiane istniejgcych kraweznikdw oraz ustawienie nowych. Projektuje sie
obustronne obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym — w miejscu chodnika 15x30cm-
Swiatto kraweznika o wartosci 10cm, w miejscu utwardzonego pobocza i na zjazdach
15x22cm - $wiatto kraweznika o wartosci 2-3cm.

Na wjazdach indywidualnych zaréwno od ulicy jak i od posesji, na przejsciach dla pieszych
oraz wzdtuz utwardzonego pobocza od strony jezdni nalezy zastosowac krawezniki
najazdowe wtopione 15x22cm. Krawezniki 15x22cm nalezy obnizy¢ do uzyskania $wiatfa 2-
3cm. Krawezniki nalezy ustawic¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nalezy wykonac korytowanie z profilowaniem pod nawierzchnie jezdni bitumicznej w celu
utozenia warstw podbuddw: z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 10cm, z kruszywa
tamanego frakcji 0/63mm o gr 15cm i gruntu stabilizowanwgo cementem Rm = 2,5-5,0MPa
Nalezy wykonac¢ korytowanie z profilowaniem pod nawierzchnie chodnika w celu utozenia
warstw podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 10cm.

Nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem pod nawierzchnie zjazdéw i utwardzonego
pobocza w celu utozenia warstw podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr
20cmi .

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie warstwy wigzacej/wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC16W o gr. $r. 6cm (150kg/m?).

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o
gr 5cm.

Projektuje sie dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni od osi w kierunku
kraweznika o wartosci 2,5%

Projektuje sie jednostronny chodnik dla pieszych o spadku 2% w kierunku jezdni ulicy o
szerokosci 1,5m. Projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej
gr 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5cm. Wzdiuz krawedzi chodnika
planuje sie utozenie dwdch rzedéw (20cm) kostki w kolorze czerwonym co stanowié bedzie
dodatkowg bariere optyczng majgcg wptyw na bezpieczeristwo ruchu .Chodnik od strony
posesji nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm lub wykona¢ do istniejgcych
ogrodzen, s$cian budynkéw. Wszelkie okna piwniczne w ciggu chodnika obramowacd
obrzezem betonowym 8x30cm. Wszystkie obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Projektuje sie jednostronne utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej o szerokosci
1,1m. Projektuje sie nawierzchnie utwardzonego pobocza z kostki brukowej betonowej
grafitowej gr 8cm ufozonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm. Utwardzone
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pobocze od strony posesji nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm a od strony jezdni
nalezy oddzieli¢ kraweznikiem 15x22cm a Swiatto kraweznika 2-3cm. Wszystkie obrzeza i
krawezniki nalezy ustawic¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Projektuje sie nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej
czerwonej gr 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5cm. Zjazd od strony
jezdni i posesji nalezy oddzieli¢ kraweznikiem 15x22cm a Swiatto kraweznika 2-3cm.
Wszystkie krawezniki nalezy ustawic na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Istniejgce nawierzchnie nieutwardzone za zjazdami od strony posesji oraz za kraweznikiem
na_odcinku bez chodnika i bez utwardzonego pobocza uzupetnié kruszywem tamanym
0/31,5mm o gr. $r. 10cm.

Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojéw poprzecznych.

Wszystkie urzgdzenia obce w jezdni nalezy wyregulowa¢ do poziomu warstwy Scieralne;j.
Nalezy uzyskaé protokét odbioru urzgdzen obcych od wtasciwego zarzadcy infrastruktury.
Przedmiotowa ulica posiada odwodnienie za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej. Ze
wzgledu na bardzo zty stan istniejgcych wpustow deszczowych wraz z przytgczami,
projektuje sie ich wymiane na nowe. Projektuje sie montaz wpustéw deszczowych
betonowych DN500 z kratg deszczowg kl. D400 z ryglem zabezpieczajgcym. Wymianie
podlegajg rowniez przykanaliki deszczowe na nowe z rur PVC200mm SN8. Projektuje sie
rowniez naprawe istniejgcego kanalizacji deszczowej kd600 w zakresie opracowania.
Planuje sie wymiane uszkodzonych odcinkéw na nowe z PEHD/PP 600mm SN8. Wraz z
naprawg istniejgcej kanalizacji deszczowej wymianie podlegajg rowniez studnie na sieci.
Projektuje sie montaz studni deszczowych betonowych DN1200 z wtazem zeliwnym kl. D400
z ryglem zabezpieczajgcym. Szczegdty opisano w punkcie 11 opisu.

6. Projektowane konstrukcje

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mtynskiej

5cm — warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
6cm (150kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W;

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
15cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5-5,0 MPa

6.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm — nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej;
3-5cm- podsypka piaskowo cementowa 1:4

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

8cm — nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej czerwonej;
3-5cm- podsypka piaskowo cementowa 1:4

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

Grunt rodzimy po zageszczeniu



6.4 Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego

e 8cm — nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grafitowe;j;
e 3-5cm- podsypka piaskowo cementowa 1:4

e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

7. Zestawienie projektowanych elementow

10.

11.

1) dt. przebudowy ul. Mtyniskiej 300,95m
2) Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1.385,00m?
3) Nawierzchnia chodnikéw (kostka szara) 485,00m?
4) Nawierzchnia zjazdow (kostka czerwona) 185,00m?
5) Nawierzchnia utwardzonego pobocza (kostka grafitowa) 220,00m?
6) Krawezniki betonowe 15x30cm (wysokie) 270,00m
7) Krawezniki betonowe 15x22cm (obnizone) 360,00m
8) Obrzeze betonowe 8x30cm 460,00m
9) Wopust deszczowy DN500 ze zwiericzeniem kl D400 8,00kpl.
10) Studnia betonowa DN1200 ze zwiericzeniem kl D400 6,00kpl.
11) Przykanalik deszczowy PVC-U DN200 SN8 26,00m
12) Kanaty deszczowe PEHD/PP DN600mm SN8 160,00m

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisano w istniejgcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

Roboty rozbiérkowe

Rozbiodrki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 5.

Kanaty technologiczne

Ulica Miyniska jest drogg publiczng nr 100930F zatem dotyczg jg warunki dotyczgce budowy
kanatéw technologicznych. W zwigzku z tym ze w obszarze opracowania zlokalizowane s3 juz
kanaty teletechniczne (w catej ulicy zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna i wszyscy mieszkarncy
majg do niej dostep) nie ma koniecznosci projektowania kanatéw technologicznych.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ul. Mityiskiej. Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia ulicy.

e Przedmiotowa ulica posiada odwodnienie za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej.
e Ze wzgledu na bardzo zty stan istniejgcych wpustdw deszczowych wraz z przytagczami,

projektuje sie ich wymiane na nowe. Projektuje sie montaz wpustow deszczowych
betonowych DN500 z kratg deszczowa kl. D400 z ryglem zabezpieczajagcym ( Wpl, wp2,
wp3, wp4, wp5, wpb, wp7, wp8). Wymianie podlegajg rowniez przykanaliki deszczowe na
nowe z rur PVC200mm SN8. Przytgczenia do istniejgcych (wymienianych) studni bedg
wykonywane poprzez przejscia szczelne, natomiast w miejscu gdzie nie ma studni, nalezy na
sieci kanalizacji deszczowej dostawi¢ nowe studnie betonowe DN1200 i do nich wtaczy¢
przyfacza deszczowe.

e Projektuje sie rowniez naprawe istniejgcego kanalizacji deszczowej kd600 w zakresie

opracowania ( na odcinku S1 do S6). Planuje sie wymiane uszkodzonych odcinkéw na nowe



12.

13.

z PEHD/PP 600mm SN8. Wraz z naprawg istniejgcej kanalizacji deszczowej wymianie
podlegajg réwniez studnie na sieci. Projektuje sie montaz studni deszczowych betonowych
DN1200 (S1,S2,S3, S4, S5, S6) z wiazem zeliwnym kl. D400 z ryglem zabezpieczajgcym.

e |stniejgcy kanat deszczowy dn600 wraz ze studniami z przykanalikami i wpustami na
przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z PZT (od S1 do S6) podlegajg demontazowi i
likwidacji. Zdemontowane studnie murowane z cegty, wpusty betonowe, kanaty z rur
betonowych i przykanaliki deszczowe nalezy zutylizowaé.

e Nalezy stosowac kraty deszczowe oraz wtazy nastudzienne typu D400. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie kraty klasy D400 typu " fortepian".

e W bramie szkoty projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego typu aco-dren o dtugosci
9,0m . Acodren nalezy wtaczy¢ do wpustu deszczowego przykanalikiem zgodnie z rysunkiem
PZT.

e W km 0+249,60 przewiduje sie montaz $cieku podchodnikowego.

Urzadzenia obce

W ramach zadania nalezy wykonac regulacje wszystkich napotkanych urzgdzen obcych w pasie
drogowym. Nalezy tez oceni¢ ich stan techniczny i w przypadku braku mozliwosci ich
dostosowania do wymagan nowych nawierzchni poinformowac o tym Zarzadce danej sieci oraz
Zamawiajacego.

Oceny stanu urzgdzen nalezy dokona¢ przy udziale witasciciela urzadzen przed rozpoczeciem
robét drogowych.

Po zakorniczeniu robdét drogowych nalezy uzyskaé protokét odbioru koricowego regulacji
urzadzen od zarzagdcow infrastruktury obcej.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych
spetniajacych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony s$rodowiska oraz
porzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdét budowlanych. Powstajace
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadbaé, aby w wypadku wycieku olejdw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na
ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Mtyniskie;j.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.
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Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

Ochrona srodowiska

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze podlegajgcym ustawie o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych:

- Bory Dolnoslgskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

Pozostate najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od inwestycji o :

- 505m — Przygietkowska koto Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLHO80055

- 790m- Bory Dolnoslaskie- Obszar chronionego Krajobrazu

- 1050m- Wilki nad Nysg - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

-1900m- Przygietkowe Moczary- Rezerwat kod PL.ZIPOP.1393.RP.1503

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawa stanu istniejgcego.

Przedmiotowa inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem oraz dtugoscig (mniej niz 1000m)
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drég i dziatek
gminnych oraz dziatek dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Obreb ewid.
081001_1.0001 GOZDNICA - dziatki ewidencyjne nr: 538 (ul. Mtyniska); zgodnie z art. 34 ust.3,
pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robdt przy zachowaniu wtasciwej organizacji
ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wplywu na sgsiednie
nieruchomosci. Analizujgc zakres terenowy objety inwestycja w zwigzku z wydzielonym
pasem drogowym okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach projektowane;j
inwestycji w obrebie pasa drogowego i dziatek gminnych. Okreslenie obszaru oddziatywania
zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. . (Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) art., 20 ust. 1 pkt. 1c mdwiacy, ze do
podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu,
przez ktéry zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Okreslajgc obszar
oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy pozarowe,
sanitarne, ochrony zabytkdw oraz regulujgce warunki techniczne budowy i projektowania droég.
Ponadto ocenie poddano zdolnos¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do
zabudowy sgsiedniej oraz mozliwej zabudowy na terenach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora jest wymagana tylko dla przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pdin. zm Przebudowa drogi gminnej nr 100930F - ulicy Mtyniskiej w Gozdnicy. ze
wzgledu na swojg dtugos¢ (mniej niz 1000m) nie kwalifikuje sie do zapisu § 3.1 ppkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z dnia 12 listopada 2010 r. z pézn. zm.) - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
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przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drdég oraz obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeistwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadcg drogi. Nie planuje sie zmiany statej organizacji ruchu. Planuje sie jedynie
po przebudowie nawierzchni odnowi¢ oznakowanie P-10 w obrebie szkoty.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Gozdnica

Ul. Ceramikéw 2

68 — 130 Gozdnica

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

2. Okredlenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbidrkowe

— utozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

l1l. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone beda przy czynnym ruchu
kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia
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harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan

faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkéw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych

odcinkéw i sposéb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i paséw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdét pod ruchem,

— wspotpraca pracownikéow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i Srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas

wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcédw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdét drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkédw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzié¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003

r.z pdin. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikdéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
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oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqgcych bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robdét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny byé¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen mechanicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie taSm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac¢ w sposdb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1.

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
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zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.
2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢é

wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdélnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonédw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieral imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztaftcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdlnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wyznaczy¢ geodezyjnie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci nalezy skonsultowaé z autorem opracowania przed przystapieniem do robét.

Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr
100930F - ulicy Mtiynskiej w Gozdnicy. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Nowa Kopernia, sierpien 2023
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CZESC RYSUNKOWA

. ORIENTACJA - RYS. NR 1.0;

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1;

. PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.;

. WPUST DESZCZOWY DN500- RYS. NR 4.1;

. STUDNIA BETONOWA DN1200- RYS. NR 4.3;
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