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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdine
1) Inwestor — Gmina Gozdnica, ul. Ceramikdéw 2, 68-130 Gozdnica
2) Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ulicy Gérnej w Gozdnicy
3) Lokalizacja— Gmina Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica
dziatki ewid. nr 627, 649/2,642/6, 658/4, 659/4, 660/4, 661/6, 662/8, 662/10, 206, 192, 846,
209 —ul. Gérna

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy zadania pn: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Gérnej w Gozdnicy,
przeznaczonego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn: Przebudowa drdg
miejskich w Gozdnicy. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad.

Ulica Gdrna jest drogg publiczng o numerze 2401F, petnigca role obwodnicy $rédmiejskiej,
taczac drogi wojewddzkie nr DW300 (ul. Zagariska) oraz DW350 (ul. Zgorzelecka).
Przedmiotowe zadanie obejmie takze przebudowe nawierzchni tzw. siegacza ulicy Gérnej — w
kierunku ul. Wzniesienie. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni i
chodnikéw wraz z podbudowami i odwodnieniem.

3. Stan istniejacy

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej i
nawierzchni z kostki kamiennej - ul. Gérna oraz o nawierzchni szutrowej - ul. Gérna. Stan
techniczny istniejgcej drogi okreslono jako zty i wymagajgcy przebudowy.

Droga posiada odwodnienie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej ktorg nalezy uzupetni¢ o
dodatkowe wpusty deszczowe.

Siegacz ul. Gornej jest drogg szutrowg o duzych spadkach podtuznych. Spadki drogi oraz brak
odpowiedniego odwodnienia powodujg rozmywanie drogi.

Ogdlnie stan nawierzchni obu odcinkdéw zaréwno ul. Gérna jak i siegacza okreslono jako zty ze
wzgledu na liczne nieréwnosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wéd opadowych. Powyisze
pozwolito zakwalifikowa¢ obiekt do przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie bez zmian.
Konstrukcja nawierzchni po przebudowie pozwoli na przyjecie obcigzenia ruchem KR3 na
odcinku gtéwnym oraz KR1 na siegaczu.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi miejskiej - ul. Gérnej wraz z
siegaczem ul Gdrnej, ograniczy sie do jej nawierzchni oraz podbudowy w zakresie jezdni.
Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie materiatéw archiwalnych.

e Ul. Gorna — praktycznie cata ulica potozona jest na Piaskach i zwirach z wktadkami
mutkdw, rzeczno-wodnolodowcowe (pradolinne) jedynie na kofncédwce ulicy wystepuja
piaski i namuty den dolinnych

e Siegacz i odnogi ulicy Gérnej — potozony jest na Piaskach i glinach deluwialnych oraz
czesciowo na glinach zwatowych.

Ogodlnie stwierdzono grunty przepuszczalne o nosnosci wystarczajgcej do uznania ich do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zakresie
projektowanej konstrukgji.



. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drogi miejskiej nr 2401F - ulicy Gérnej w Gozdnicy wraz z siegaczem,
z zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu z niewielkimi korektami. Wszelkie rozwigzania
odbiegajgce od dotychczasowego przebiegu wykonaé¢ zgodnie z geometriag wg planu
sytuacyjnego (drobne korekty trasy i poszerzenia tukéw).

Zatozenia projektowe ulica Gérna:

Kategoria techniczna KR3 - ul. Gérna

Dtugos¢ L=535,10m

szerokosc jezdni 6,0m

Planuje sie zachowanie istniejgcego przekroju ulicznego, to jest jezdnia bitumiczna
obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym na fawie betonowej z dwustronnym
chodnikiem z kostki brukowej betonowej (szczegétowe rozwigzanie zgodnie z rys. PZT).

Na wtgczeniu w drogi poprzeczne wykonac rozbiérki w zakresie niezbednym do nawigzania.
Nalezy dokonac rozbidrek istniejgcych chodnikéw (oprécz nowego chodnika do Biedronki) z
ptytek betonowych, kostki betonowej wraz z obrzezami betonowymi. Materiat z rozbidrki
do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem.

Nalezy dokonac rozbidrek istniejgcych kraweznikdw kamiennych i betonowych w obrebie
opracowania. Materiat z rozbidrki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem.

Ze wzgledu na dobry stan nawierzchni bitumicznej ul. Gérnej nalezy jedynie sfrezowac
korekcyjnie jezdnie bitumiczng w km od 0+000 do 0+113,00 bez dalszych rozbidrek,

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny nawierzchni bitumicznej ul. Gérnej na kolejnym
odcinku, przewiduje sie jej catkowitg rozbiérke w km w km od 0+113,00 do 393,50 Materiat
z rozbiérki nawierzchni bitumicznej do wywiezienia i utylizacji na sktadowisku odpaddw.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny nawierzchni z kostki kamiennej ul. Gdrnej,
przewiduje sie jej catkowitg rozbiérke w km 0+393,50 do 0+535,10. Materiat z rozbidrki
nalezy przewiezé na sktadowisko Inwestora do 3km. Kostka kamienna zostanie
wykorzystana na wykonanie Scieku przykraweznikowego oraz na petle nawrotowg w ul.
Strzeleckiej (wg odrebnego opracowania). Materiat do ponownego uzycia po ztozeniu na
sktadowisku Inwestora bedzie stamtad pobierany na cele ponownego wbudowania.
Pozostaty materiat (podbudowa) do utylizacji na sktadowisku odpadéw.

Chodnik od strony jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30cm, natomiast
od strony posesji nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm Ilub wykonaé do
istniejgcych ogrodzen, Scian budynkow.

Cze$¢ chodnikéw projektuje sie na skarpie, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ wykonanie
nasypu z gruntu dowiezionego w ilosci 0,5m3/m chodnika

Na zjazdach indywidualnych przez chodnik nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy
15x22cm (zaréwno od strony jezdni jak i od strony poses;ji).

Na wtaczeniach drég bocznych skrzyzowaniach zastosowac¢ krawezniki tukowe o
promieniach wtasciwych dla danego wtgczenia.

Dla kraweznikdw 15x30cm od strony jezdni projektuje sie Swiatto kraweznika o wartosci
10cm. Dla kraweznikow 15x22cm od strony jezdni projektuje sie Swiatto kraweznika o
wartosci max. do 4cm (przy wystepowaniu Scieku).

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, utozonej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm o gr 10cm. Wzdtuz krawedzi chodnika planuje sie utozenie kostki w
kolorze czerwonym co stanowi¢ bedzie dodatkowa bariere optyczng majacg wptyw na
bezpieczenstwo ruchu.




Projektuje sie nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, utozonej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Projektuje sie chodnik dla pieszych o spadku 2% w kierunku jezdni ulicy.

W km od 0+171,10 do 0+4535,10 nalezy dwustronnie utozyé Sciek przykraweznikowy
sktadajacy sie z dwoch rzedow kostki kamiennej. Nalezy wykorzysta¢ kostke kamienng z
rozbiérki nawierzchni. Kostke uktadac¢ na tawie betonowej C12/15.

Po sfrezowaniu odcinka jezdni w km 0+000 do 0+113,00 nalezy wykona¢ oczyszczenie
nawierzchni i skropienie celem utozenia warstwy $cieralnej z mieszanki SMA11 o gr. 4cm

Po rozbidrce nawierzchni jezdni w km 0+113,00 do 0+535,10 nalezy wykona¢ korytowanie z
profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5MPa o gr.15 oraz warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakcji
0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o gr. $r. 6cm
(150kg/m2) oraz warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W o gr. $r. 5cm
(125kg/m?2).

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej SMA11
o gricm.

Projektuje sie dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni (daszek) od osi w kierunku
kraweznika o wartosci 2%.

Nalezy nawigzad sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegdlnych elementdw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojéw poprzecznych.

Na odcinku km 0+113,00 do 0+213,00 planuje sie zmiane geometrii jezdni celem uzyskania
dwustronnie minimalnych szerokosci chodnika.

W obrebie opracowania wystepujg pnie po Scietych drzewach ktére nalezy wykarczowaé, a
ubytek gruntu po pniu zasypac.

Wszystkie urzadzenia obce w jezdni nalezy wyregulowa¢ do poziomu warstwy Scieralne;j.
Nalezy uzyska¢ protokdt odbioru urzadzen obcych od wtasciwego zarzadcy infrastruktury.
Przedmiotowa ulica posiada odwodnienie za pomoc3 istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Ze wzgledu na bardzo zly stan istniejgcych wpustéw deszczowych wraz z przytgczami,
projektuje sie ich wymiane na nowe wpusty deszczowe @425 z tworzywa sztucznego
PP/PVC klasy min SN8 z osadnikiem z przytgczami z rur PVC160mm SN8. Szczegdty opisano
w punkcie 12 opisu.

Zatozenia projektowe ulica Gorna - siegacz

Kategoria techniczna KR1 - siegacz ul. Gérnej powyzej zjazdu ze stacji paliw

Predkos$¢ projektowa 30km/h

sumaryczna dtugosc¢ siegacza L=249,35m + odnogi A B, C siegacza o sumarycznej dtugosci
L=123,40m (A=44,50m, B=35,70m, C=43,20m)

szerokos$¢ jezdni 3,00m (z poszerzeniem w miejscu wtgczenia do istniejgcej nawierzchni )
Projektuje sie przekrdj drogowy, to jest jezdnia bitumiczna z jednostronnym spadkiem w
kierunku projektowanego $cieku betonowego (szczegétowe rozwigzanie zgodnie z rys. PZT)
obramowana jednostronnie kraweznikiem 22x15cm w miejscu gdzie jest sciek betonowy i
dwustronnie kraweznikiem 15x22cm tam gdzie nie ma Scieku. Kraweznik bedzie stanowit
jedynie obramowanie i zostanie wtopiony do poziomu jezdni.

Projektuje sie rozbidrke zjazdu bitumicznego, tgczacego siegacz z ul. Gdrng, oraz rozbidrke
czesci jezdni z kostki betonowej. Materiat z rozbidrki kostki betonowej nalezy ztozy¢ na
paletach, zabezpieczy¢ oraz przekaza¢ Inwestorowi.




Projektuje sie nawierzchnie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej
czerwonej o gr 8cm na podsypce piaskowo-cementowej, utozonej na warstwie podbudowy
z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Na zjazdach indywidualnych przez chodnik nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe
15x22cm (zaréwno od strony jezdni jak i od strony posesji) a krawedz zjazdu obramowac
obrzezem 8x30cm. Dla kraweznikow 15x22cm od strony jezdni projektuje sie swiatto
kraweznika o wartosci max. do 4cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Projektowang droge nalezy wysokosciowo i geometrycznie nawigza¢ do istniejacego
wyjazdu ze stacji paliw oraz do w wtaczenia do ul. Gérnej.

Nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcej nawierzchni szutrowej a pozyskany materiat w miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ na pobocza lub zutylizowac

Po rozbidrce nawierzchni jezdni W km 0+000 do 0+028,80 nalezy wykonaé korytowanie z
profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5MPa o gr.15 oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o gr. $r. 6cm
(150kg/m2) oraz warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W o gr. s$r. 5cm
(125kg/m?2).

Na odcinku 0+000 dO 0+028,80 na jezdni zaprojektowano ufozenie warstwy Scieralnej z
mieszanki asfaltowej SMA11 o gr 4cm.

Po rozbidrce nawierzchni jezdni w km 0+028,80 do 0+249,35 oraz na odnogach nalezy
wykonaé korytowanie z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy
gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Na catej jezdni w km 0+028,80 do 0+249,35 oraz na odnogach siegacza (A, B, C) oraz na
wskazanych zjazdach indywidualnych zaprojektowano utozenie warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC16W o gr. $r. 4cm (100kg/m?2).

Na odcinku od 0+028,80 do 0+249,35 oraz na odnogach siegacza (A, B, C) na jezdni i
zjazdach zaprojektowano utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr 4cm.
Projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 2%, nawierzchni jezdni w
kierunku scieku betonowego lub na teren zielony w pasie drogowym.

Nalezy nawigzac sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegélnych elementdw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojéw poprzecznych.

W obrebie opracowania wystepujg pnie po Scietych drzewach ktére nalezy wykarczowaé, a
ubytek gruntu po pniach zasypac.

Wszystkie urzadzenia obce w jezdni nalezy wyregulowaé do poziomu warstwy Scieralne;j.
Nalezy uzyska¢ protokdt odbioru urzgdzen obcych od wtasciwego zarzadcy infrastruktury.
Przedmiotowa ulica posiada odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasie
drogowym. W zwigzku z duzym nachyleniem terenu projektuje sie utozenie scieku z
prefabrykatéw betonowych 50x50x15cm (szeroko$é x dtugos¢ x wysokos$é) na fawie
betonowej z oporem kl. C12/15. Lokalizacja zgodnie z PZT z lewej strony drogi od km
0+014,50 do 0+207,50. Na zjazdach do posesji zaprojektowano utozenie Scieku z kostki
granitowej (materiat z rozbiérki) utozonej na tawie betonowe] ktdry tworzyé bedzie
kontynuacje scieku betonowego a jego tagodniejsze wyprofilowanie utatwi przejazd do
nieruchomosci. Na odcinku siegacza projektuje sie przykanalik deszczowy z rur PVC200mm
SN8 do ktérego poprzez studzienke rewizyjng PVC425 zostang wigczone projektowane



wpusty deszczowe (@425 z tworzywa sztucznego PP/PVC klasy min SN8 z osadnikiem z
przytgczami z rur PVC160mm SN8. Szczegdty opisano w punkcie 12 opisu.

6. Projektowane konstrukcje

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Gérnej w km 0+000 do 0+113,00

e 4cm — warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;
e Istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu

6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Grnej w km 0+113,00 do 0+535,10 oraz siegacza ul.
Gornej w km 0+000 do 0+028,80

e 4cm — warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;

e 5cm (125kg/m?) — warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W;

e 6cm (150kg/m?) — podbudowa z bet. asfaltowego AC16P;

e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.3 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z kostki przy ul. Gornej

e 8cm — kostka betonowa typu polbruk kolor szary;
e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki przy ul. Gornej i siegaczu ul. Gornej

e 8cm — kostka betonowa typu polbruk kolor czerwony;
e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdodw ul. Gornej - siegacz w km 0+028,80 do 0+249,35 oraz
odnogi A, B, C

e 4cm — warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;

e 4cm (100kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W;
e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa
e Grunt rodzimy po profilowaniu i wstepnym zageszczeniu

6.6 Konstrukcja poboczy - siegacz

e 10cm — nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zamknieta miatem
kamiennym frakcji 0/5mm

e Grunt rodzimy po profilowaniu i wstepnym zageszczeniu

7. Zestawienie projektowanych elementéw- ul. Gérna

1) Dtugosc przebudowy ul. Gérna 535,10m

2) Nawierzchnia bitumiczna jezdni SMA11 3.275,00m?
3) Nawierzchnia chodnikéw (kostka szara) 1.240,00m?
4) Nawierzchnia zjazdéw (kostka czerwona) 385,00m?



8.

9.

10.

11.

12.

5) Krawezniki betonowe 15x30cm 755,00m

6) Krawezniki betonowe 15x22cm (obnizone) 360,00m
7) Sciek z kostki kamiennej 732,00m
8) Obrzeze betonowe 8x30cm 750,00m
9) Wopusty deszczowe @425 PP/PVC SN8 20,00kpl.
10) Przytacza deszczowe PVC DN160mm SN8 70,00m
11) Studnie deszczowe @425 PP/PVC SN8 4,00kpl.

Zestawienie projektowanych elementow- siegacz ul. Gorna

1) Dtugosc przebudowy siegacza ul. Gérna + odnogi 372,75m
2) Nawierzchnia bitumiczna jezdni SMA11 185,00m?
3) Nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw 1.190,00m?
4) Nawierzchnia zjazdéw (kostka czerwona) 65,00m?
5) Krawezniki betonowe 15x30cm 30,00m
6) Krawezniki betonowe 15x22cm (obnizone) 500,00m
7) Sciek z prefabrykatéw betonowych 50x50x15 cm 166,00m
8) Sciek z kostki kamiennej (przez zjazdy) 23,00m
9) Obrzeze betonowe 8x30cm 24,00m
10) Pobocze z kruszywa tamanego 450,00m
11) Wpusty deszczowe @425 PP/PVC SN8 2,00kpl
12) Przytacza deszczowe PVC DN200mm SN8 12,00m
13) Przytacza deszczowe PVC DN160mm SN8 6,00m
14) Studnie deszczowe @425 PP/PVC SN8 1,00kpl

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisano w istniejgcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzine i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 5.

Kanaty technologiczne

Ulica Gérna jest drogg publiczng o nr 2401F. W zwigzku z faktem, iz w obszarze opracowania
drogi publicznej jak rdéwniez siegacza ul. Gornej zlokalizowane sg juz nowe kanaty
teletechniczne, zadanie nie wymaga planowania nowego uzbrojenia teletechnicznego. W
zwigzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatéw technologicznych.

Odwodhnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z ul. Gérnej odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w
pasie drogowym ul. Gornej poprzez istniejgce wpusty deszczowe. Z siegacza ul. Gérnej wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone zlokalizowane w pasie
drogowym a czesciowo poprzez sptyw wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Gérne;j.
Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia ulicy Gérnej i jej siegacza.

» Planuje sie przebudowe istniejgcego odwodnienia drogowego w ul. Gérnej poprzez:
e Wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych
e Lokalizacje nowych wpustow deszczowych witgczajac je do istniejgcej sieci deszczowej.




e Wykonanie dwustronnego scieku przykraweznikowego z kostki kamiennej
(dwurzedowo) w km od 0+171,10 do 0+535,10 w ul. Gdrnej. Planuje sie wykorzystaé
kostke kamienng z rozbiérki nawierzchni. Kostke uktada¢ na tawie betonowej C12/15

e Przedmiotowa ulica posiada odwodnienie za pomocg istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na bardzo zty stan istniejacych wpustéow deszczowych wraz z
przykanalikami deszczowymi, projektuje sie ich wymiane oraz uzupetnienie sieci o nowe
wpusty deszczowe @425 z tworzywa sztucznego PP/PVC klasy min SN8 z osadnikiem
(Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wpl10, Wpll, Wpl2, Wpil3,
Wp14, Wp1l5, Wpl6, Wpl7, Wpl8, Wp1l9, Wp20) z przykanalikami z rur PVC160mm
SN8. Przytgczenia do istniejgcych studni bedg wykonywane poprzez istniejgce przejscia
szczelne (w przypadku wymiany wpustow), natomiast w miejscu gdzie nie ma studni,
nalezy na sieci kanalizacji deszczowe] dostawi¢ nowe studnie rewizyjne PVC 425 i do
nich wtaczyé przykanaliki deszczowe. Wtgczenie przykanalikow moze by¢ wykonywane
metoda insitu.

e Nalezy stosowac kraty deszczowe typu D400 wraz z koszami osadnikowymi.

e Nalezy stosowac wtazy typu D400.

e Projektuje sie zastosowanie katy deszczowej klasy D400 typu klasycznego 400x600m na
wpustach: Wpl, Wp2, Wp3, Wp4d, Wp5, Wp6. Zdemontowane wpusty i przykanaliki
deszczowe nalezy zutylizowac.

e Projektuje sie zastosowanie kraty klasy D400 typu "fortepian" na wpustach Wp7, WpS8,
Wp9, Wp10, Wpll, Wpl12, Wpl3, Wpl4, Wpl5, Wpl6, Wpl7, Wpl8, Wpl9, Wp20
zlokalizowanych w ciggu s$cieku z kostki kamiennej i dostosowanych do przekroju scieku.
Zdemontowane wpusty i przykanaliki deszczowe nalezy zutylizowad.

» Planuje sie rozbudowe istniejgcego odwodnienia drogowego w_siegaczu ul. Gérnej
poprzez :

e ufozenie Scieku z prefabrykatéw betonowych 50x50x15 cm (szerokos¢ x diugosé x
wysoko$é) na tawie betonowej z oporem kl. C12/15. Lokalizacja zgodnie z PZT z lewej
strony drogi od km 0+015,50 do 0+207,50. Na zjazdach przez sciek betonowy
zaprojektowano wykonanie scieku z kostki kamiennej (materiat z rozbidrki) na tawie
betonowej ktéry tworzyé bedzie kontynuacje $cieku betonowego a jego tagodniejsze
wyprofilowanie utatwi przejazd do nieruchomosci. Sciek betonowy (w najnizszym
punkcie) nalezy rozpoczgé wpustem deszczowym podtgczonym do sieci deszczowej.
Wpust nalezy obrukowac kostka granitowa z rozbidrki.

e Na odcinku siegacza projektuje sie przykanalik deszczowy z rur PVC200mm SN8 do
ktorego poprzez studzienke rewizyjng PVC425 zostang wigczone projektowane wpusty
deszczowe @425 z tworzywa sztucznego PP/PVC klasy min SN8 . Do studni Sla nalezy
wigczy¢ przykanaliki deszczowe. Wigczenie przykanalikdbw moze by¢ wykonywane
metoda insitu. Przykanaliki deszczowe projektuje sie z rur fi 160mm PVC-U SN8.

e Projektuje sie montaz wpustéw deszczowych @425 z tworzywa sztucznego PP/PVC klasy
min SN8 z osadnikiem ( Wp1.1, Wp1.2).

e Nalezy stosowad kraty deszczowe typu D400 wraz z koszami osadnikowymi.

e Nalezy stosowac wtazy klasy nosnosci D400 o przekroju klasycznym 400x600mm.

13. Urzadzenia obce

W ramach zadania nalezy wykonac regulacje wszystkich napotkanych urzadzen obcych w pasie
drogowym. Nalezy tez oceni¢ ich stan techniczny i w przypadku braku mozliwosci ich
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14.

15.

16.

dostosowania do wymagan nowych nawierzchni poinformowac o tym Zarzgdce danej sieci oraz
Zamawiajgcego.

Oceny stanu urzadzen nalezy dokona¢ przy udziale wtasciciela urzgdzen przed rozpoczeciem
robét drogowych.

Po zakorniczeniu robdét drogowych nalezy uzyska¢ protokét odbioru korncowego regulacji
urzadzen od Zarzadcdéw Infrastruktury Obce;j.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajagce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajgcych okredlone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony s$rodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét budowlanych. Powstajgce
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na
ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Gérnej oraz czeSciowo na teren
zielony w pasie drogowym - dotyczy siegacza ul. Gérne;j.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

Ochrona srodowiska

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze podlegajgcym ustawie o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych:

- Bory Dolnoslaskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

Pozostate najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od inwestycji o:

-800m- Przygietkowska koto Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080055
-940m- Wilki nad Nysg - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

-800m- Bory Dolnoslgskie- Obszar chronionego Krajobrazu

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawg stanu istniejgcego.

Przedmiotowa inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem oraz dtugoscig (mniej niz 1000m)
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

17. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

> Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drog i dziatek
gminnych oraz dziatek dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina
Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica dziatka ewid. nr 627, 649/2,642/6, 658/4,
659/4, 660/4, 661/6, 662/8, 662/10, 206, 209, 192, 846 - ul. Gérna

zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robdt przy zachowaniu
wtasciwe] organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktéra jest wymagana tylko dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pbéin. zm.). Przebudowa drogi gminnej - ulicy Gornej w Gozdnicy ze wzgledu na swojg
dtugos¢ (mniej niz 1000m) nie kwalifikuje sie do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010
r. z pozn. zm.) - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytagczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.

18. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zostaé opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadcg drogi.

19. Stata organizacja ruchu

Zostanie wprowadzona zmiana statej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie dwdch nowych
przejsc dla pieszych. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Wprowadzony zostanie rowniez radarowy wyswietlacz predkosci zasilany energig stoneczna.
Projekt SOR stanowi odrebne opracowanie.

20. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Gozdnica

Ul. Ceramikéw 2

68 — 130 Gozdnica
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INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdZniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy sa:
roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe
— odwodnienie,
utozenie warstw podbudowy,

utozenie nawierzchni,
lll. OPIS TECHNICZNY
Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu

kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia

harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegélnych odcinkdw, ocenié:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych
odcinkéw i sposéb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

2. Roboty zasadnicze

— odwodnienie,

— utozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdt pod ruchem,

— wspotpraca pracownikdéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi).
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Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcédw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $Srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzié¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003

r.z pdin. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— o$wiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty,

— roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

— $rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskdw ochronnych, okularéw ochronnych,

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
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— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikéw,

— aktualne swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

— nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

— zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty

nalezy przechowywacé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg
autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidiowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefondéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieral imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:
998 - Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
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21.

22,

Uwagi

UWAGA: Ze wzgledu na waski pas drogowy przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy
caly pas drogowy oraz caty projekt wyznaczy¢ geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwigzan
projektowych z istniejgcym terenem. Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy skonsultowac z
autorem opracowania przed przystgpieniem do robét.

Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej - ulicy
Gornej w Gozdnicy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Nowa Kopernia, marzec 2024 r.

CZESC RYSUNKOWA

ORIENTACJA - RYS. NR 1.0;

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2;

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.;

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.;

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.;
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