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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. Dane ogólne 

1) Inwestor  –  Gmina Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica 
2) Zadanie     –  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy  
3) Lokalizacja –  Gmina Gozdnica,  Obręb  ewid. 081001_1.0001 Gozdnica 
 działka ewid. 171, 187, 173 – ul. Wzniesienie 

2. Przedmiot inwestycji 
Opracowanie dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy, 
przeznaczonego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg 
miejskich w Gozdnicy. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. 
Ulica Wzniesienie jest drogą publiczną o numerze 100919F, pełniąca rolę alternatywnego 
łącznika ul. Górnej z drogą wojewódzką nr DW300 (ul. Żagańska). W ramach zadania planowana 
jest przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów. 

3. Stan istniejący  
W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje się droga o nawierzchni szutrowej. Stan 
techniczny istniejącej drogi określono jako zły ze względu na liczne nierówności, zapadliska, 
ubytki oraz zastoiska wód opadowych.  
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe na teren zielony w pasie drogowym. Duże spadki 
podłużne drogi powodują częste rozmywanie nawierzchni drogi. 
Powyższe pozwoliło zakwalifikować obiekt do przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie 
bez zmian. Konstrukcja nawierzchni po przebudowie pozwoli na przyjęcie obciążenia ruchem o 
kategorii KR1. 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi - ul. Wzniesienie, ograniczy się do jej 
nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie 
materiałów archiwalnych.  

 ulica Wzniesienie – w większości leży na glinach zwałowych 
 Część ulicy położona jest na piaskach i żwirach z wkładkami mułków, rzeczno-

wodnolodowcowe (pradolinne) jedynie na końcówce ulicy występują piaski i namuły 
den dolinnych 

 Część ulicy położona jest na Piaskach i glinach deluwialnych oraz częściowo na glinach 
zwałowych. 

Ogólnie stwierdzono grunty o nośności wystarczającej do uznania ich do pierwszej kategorii 
geotechnicznej ze względu na obiekt o prostej konstrukcji jakim jest droga. Nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.   

5. Stan projektowany 
Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 100919F - ulicy Wzniesienie z zachowaniem jej 
dotychczasowego przebiegu. Wszelkie rozwiązania odbiegające od dotychczasowego przebiegu 
(drobne korekty trasy i poszerzenia łuków) wykonać zgodnie z geometrią wg planu 
sytuacyjnego.  
Założenia projektowe: 
 Kategoria techniczna KR1 
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 Prędkość projektowa 30km/h 
 Długość ulicy Wzniesienie L=519,90m  
 Szerokość nawierzchni jezdni= 3,0m z poszerzeniami na łukach i włączeniach 
 Projektuje się przekrój uliczny, to jest jezdnia bitumiczna z jednostronnym spadkiem 

obramowana dwustronnie  krawężnikiem 22x15cm.  
 Projektuje się przekrój drogowy, to jest obramowana krawężnikami betonowymi 22x15cm 

jezdnia bitumiczna z poboczami z kruszywa łamanego. Jezdnię należy obramować 
krawężnikiem betonowym 15x22cm. Dla krawężników 15x22cm. Wszystkie krawężniki i 
należy ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

 Pod konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać korytowanie z profilowaniem pod 
warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z 
kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm. 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie w-wy wiążącej/wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC16W o gr. śr. 4cm (100kg/m2). 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie w-wy ścieralnej z bet. asfaltowego AC11S o gr 4cm. 
 Projektuje się jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni o wartości 2%. 
 Należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu i do 

istniejących włączeń w sięgacz ul. Górnej oraz do zjazdu na ul. Żagańską 
 Należy wykonać dwustronnie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm z zamknięciem 

miałem kamiennym 0/5mm. Szerokość poboczy 0,5m z dopuszczeniem zwężenia w 
przypadku braku wystarczającej szerokości pasa drogowego. 

 W obrębie opracowania występują dwa pnie po ściętych drzewach które należy 
wykarczować, a ubytek gruntu po pniach zasypać. 

 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 
przekrojów poprzecznych. 

 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej.  

6. Projektowane konstrukcje 

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni , zjazdów i dojść do posesji ul. Wzniesienie 
 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm (100kg/m2) – warstwa wiążąca/wyrównawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W; 
 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa 
 Grunt rodzimy po profilowaniu i wstępnym zagęszczeniu 

6.2 Konstrukcja poboczy ul. Wzniesienie 
 10cm – nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm zamknięta miałem 

kamiennym frakcji 0/5mm 
 Grunt rodzimy po profilowaniu i wstępnym zagęszczeniu 

7. Zestawienie projektowanych elementów 
1) Długość przebudowy ul. Wzniesienie                                                                          519,90m 
2) Nawierzchnia bitumiczna jezdni, zjazdów                                                                1.660,00m2 
3) Nawierzchnia bitumiczna zjazdów indywidualnych i dojść do posesji                       65,00m2 
4) Krawężniki 15x22cm (obniżone)                                                                                   1070,00m 
5) Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego     (L=1060m*0,5m)                          530,00m2 
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8. Profil podłużny 
Profil podłużny drogi wpisano w istniejący profil terenu dopasowując spadki podłużne i 
poprzeczne do możliwości odwodnienia powierzchniowego drogi. 

9. Roboty rozbiórkowe 
Do rozbiórki zaplanowano istniejąca nawierzchnię jezdni szutrowej. 

10. Kanały technologiczne 
Ulica Wzniesienie jest drogą publiczną o nr 100919F. W związku z faktem, iż w obszarze 
zlokalizowane są już nowe kanały teletechniczne (część zabudowana posiadająca dostęp do 
sieci teletechnicznej), zadanie nie wymaga planowania nowego uzbrojenia teletechnicznego. W 
związku z powyższym odstąpiono od zaprojektowania kanałów technologicznych. 

11. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych ul. Wzniesienie odbywać się będzie powierzchniowo na tereny 
zielone w pasie drogowym. Przebudowa drogi nie zmieni sposobu odwodnienia ul. Wzniesienie. 

12. Urządzenia obce 
W ramach zadania należy wykonać regulację wszystkich napotkanych urządzeń obcych w pasie 
drogowym. Należy też ocenić ich stan techniczny i w przypadku braku możliwości ich 
dostosowania do wymagań nowych nawierzchni poinformować o tym Zarządcę danej sieci oraz 
Zamawiającego. 
Oceny stanu urządzeń należy dokonać przy udziale właściciela urządzeń przed rozpoczęciem 
robót drogowych. 
Po zakończeniu robót drogowych należy uzyskać protokół odbioru końcowego regulacji 
urządzeń od Zarządców Infrastruktury Obcej. 

13. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu 
budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie 
kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych 
spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych. Powstające  
w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 
również od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy 
zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 
substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na 
ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej do istniejącej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Górnej oraz częściowo na teren 
zielony  w pasie drogowym dotyczy sięgacza ul. Górnej. 
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W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich 
parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z 
hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

14. Ochrona konserwatorska 
Teren inwestycji nie znajduje się w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie 
ochrony konserwatorskiej.  

15. Ochrona środowiska 
Inwestycja zlokalizowana jest na  obszarze podlegającym ustawie o ochronie przyrody  oraz 
korytarzach ekologicznych: 
- Bory Dolnośląskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod  PLB020005 
 Pozostałe najbliższe formy ochrony oddalone są w linii prostej od inwestycji o : 
-800m- Przygiełkowska koło Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080055 
-940m- Wilki nad Nysą - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080044 
-800m- Bory Dolnośląskie- Obszar chronionego Krajobrazu 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego negatywnego wpływu na w/w 
obszary, gdyż przedmiotowa inwestycja jest poprawą stanu istniejącego. 
Przedmiotowa inwestycja w związku ze swoim charakterem oraz długością (mniej niż 1000m) 
nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

16. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego dróg i działek 
gminnych oraz działek dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina 
Gozdnica,  Obręb  ewid. 081001_1.0001 Gozdnica działki ewid. nr  171, 187, 173. Zgodnie z 
art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej 
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na 
sąsiednie nieruchomości. Obszar oddziaływania ustalono na podstawie Rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie. 
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
która jest wymagana tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać  na środowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.). Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wzniesienie w Gozdnicy ze względu na 
swoją długość (mniej niż 1000m) nie kwalifikuje się do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z dnia 12 
listopada 2010 r. z późn. zm.)  - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów 
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 



7 
 

17. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez Wykonawcę i 
uzgodniona z Zarządcą drogi.  

18. Stała organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu w obrębie przebudowy nie ulegnie zmianie.  

19. Informacja BIOZ 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Gmina Gozdnica 
Ul. Ceramików 2 
68 – 130 Gozdnica 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
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W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 
r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
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 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 
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 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

20. Uwagi 
UWAGA: Ze względu na wąski pas drogowy przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
cały pas drogowy oraz cały projekt wyznaczyć geodezyjnie i sprawdzić zgodność rozwiązań 
projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone rozbieżności należy skonsultować z 
autorem opracowania przed przystąpieniem do robót. 

21. Oświadczenie autora opracowania 
Oświadczam, że dokumentacja techniczna dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy 
Wzniesienie w Gozdnicy została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

Opracował: 
 

.……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nowa Kopernia, marzec 2024 r. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. ORIENTACJA – RYS. NR 1.0; 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1; 

3. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1; 
 

 
 
 
 
 


