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1.

CZESC OPISOWA

Dane ogoélne

1) Inwestor — Gmina Gozdnica, ul. Ceramikéw 2, 68-130 Gozdnica

2) Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy
3) Lokalizacja— Gmina Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica
> dziatki ewid. nr 867, 723/2 — ul. Strzelecka

Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy,
przeznaczonego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drég
miejskich w Gozdnicy. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad.

Ulica Strzelecka jest drogg publiczng o numerze 100916F i faczy sie z droga wojewddzky nr
DW350. Jest to ulica bez przejazdu. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni
jezdni i chodnikdw oraz wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi.

Stan istniejacy

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej.
Stan techniczny istniejgcej drogi okreslono jako zty i wymagajacy przebudowy. Zty stan drogi
jest wynikiem kilkudziesiecioletniej eksploatacji bez gruntownych napraw, a takze zapadaniem
sie kanalizacji deszczowej oraz stanem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarne;j.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.
Ogdlnie stan nawierzchni okreslono jako zty ze wzgledu na liczne nierdwnosci, zapadliska,
ubytki oraz zastoiska wdéd opadowych. Powyzisze pozwolito zakwalifikowa¢ obiekt do
przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie bez zmian. Konstrukcja nawierzchni po
przebudowie pozwoli na przyjecie obcigzenia ruchem KR1.

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi - ul. Strzelecka, ograniczy sie do jej
nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie
materiatow archiwalnych. Ulica Strzelecka potozona jest na piaskach i zwirach z wktadkami
mutkéw, rzeczno-wodnolodowcowe (pradolinne) jedynie na koricdwce ulicy wystepuja piaski i
namuty den dolinnych i czesciowo na innych utworach powierzchniowych.

Ogdlnie stwierdzono grunty o nos$nosci wystarczajacej do uznania ich do pierwszej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na obiekt o prostej konstrukcji jakim jest droga. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.

Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drogi miejskiej w Gozdnicy nr 100916F - ulicy Strzeleckiej z
zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu. Wszelkie rozwigzania odbiegajace od
dotychczasowego przebiegu wykona¢ zgodnie z geometria wg planu sytuacyjnego (drobne
korekty trasy i poszerzenia tukéw).

Zatozenia projektowe:

» Kategoria techniczna KR1

» Predkosc¢ projektowa 30km/h

» Dtugos¢ L=89,60m



Szerokos$¢ od 4,0 do 6,5m

Projektuje sie przekrdj uliczny, to jest jezdnia bitumiczna obramowana dwustronnym
kraweznikiem najazdowym 15x22cm.

Planuje sie wykonanie dwustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku
zabudowy przechodzacego w zjazdy do posesji i do budynkédw gospodarczo-garazowych.
Chodnik bedzie miat konstrukcje pozwalajacg na parkowanie pojazdéw w granicach
wyznaczonych prawem.

Nalezy dokonac rozbidrek wszystkich istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikéw. Materiat z
rozbidrki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem.

Nalezy dokonac rozbidrki kolidujgcego z zaprojektowanym zagospodarowaniem murka
kamiennego. Materiat z rozbidrki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem.

W obrebie opracowania istnieje hydrant podziemny ktéremu nalezy uzupetni¢ brakujgca
skrzynke zeliwng. Ten element nalezy wykona¢ w porozumieniu z lokalnym zaktadem
wodociggowym.

Nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem pod chodnikiem i zjazdami pod warstwy
konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Chodnik od strony jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22cm, natomiast
od strony posesji nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm Ilub wykona¢ do
istniejacych ogrodzen, scian budynkéw. Chodnik bedzie miat konstrukcje pozwalajagca na
parkowanie pojazdédw w granicach wyznaczonych prawem stad tez zaprojektowano
kraweznik najazdowy.

Nalezy obramowacd obrzezem 8x30cm istniejgce okna piwniczne i zatozy¢ na nich ochronnie
kraty pomostowe typu WEMA.

Na zjazdach indywidualnych przez chodnik oraz na zjazdach do budynkéw gospodarczo-
garazowych nalezy zastosowaé obramowanie kraweznikiem betonowym 15x22cm (zaréwno
od strony jezdni jak i od strony posesji).

Dla kraweznikow 15x22cm od strony jezdni projektuje sie Swiatto kraweznika o wartosci
max. do 4cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy ustawié¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, utozonej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwie podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Wzdtuz krawedzi chodnika planuje sie
utozenie kostki w kolorze czerwonym co stanowi¢ bedzie dodatkowg bariere optyczng
majaca wptyw na bezpieczenstwo ruchu.

Projektuje sie nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, utozonej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwie podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm.

Projektuje sie nawierzchnie petli nawrotowej (wyspa) z kostki granitowej 8/10cm (materiat z
odzysku z rozbidrki ul. Gérnej - materiat Inwestora do pozyskania z odlegtosci do 3km) na
podbudowie betonowej z betonu C16/20 o gr 20cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej
z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm.

Projektuje sie chodniki dla pieszych o spadku 2% w kierunku jezdni ulicy.

Pod konstrukcje wyspy z kostki kamiennej nalezy wykona¢ korytowanie z profilowaniem
pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu




stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z
betonu klasy C16/18 o gr 20cm.

Pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem pod
warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie w-wy wigzgcej/wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC16W o gr. $r. 5cm (125kg/m?).

Na catej jezdni zaprojektowano utozenie w-wy scieralnej z bet. asfaltowego AC11S o gr 5¢cm.
Projektuje sie dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni o wartosci 2% na odcinku
ulicznym oraz spadek jednostronny na petli nawrotowej.

Nalezy nawigzad sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

Wszystkie urzgdzenia obce w jezdni nalezy wyregulowaé do poziomu warstwy Scieralne;j.

W ulicy Strzeleckiej istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej kd250. Istniejacy odcinek sieci
kanalizacji deszczowej w obszarze opracowania jest w bardzo ztym stanie technicznym i
wymaga wymiany w zakresie studni, wpustdw deszczowych i samego rurociggu. Wymiane
nalezy wykonac¢ z zachowaniem istniejgcej geometrii i spadkow.

Podczas prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek przetaczyé do kanalizacji deszczowe;j
wszystkie istniejgce przykanaliki deszczowe tym rdéwniez spusty rynien w obrebie pasa
drogowego w tym te odkryte réwniez podczas prowadzenia robot.

Projektuje sie montaz 6 wpustéw deszczowych betonowych DN500 z kratg deszczowa kl.
D400 z ryglem zabezpieczajgcym oznaczonych na projekcie jako Wpl, Wp2, Wp3, Wp4,
Wp5, Wp6. Wpusty nalezy wiaczy¢ do projektowanych studni betonowych - DN1000
przykanalikami z PVC-U 200 SN8.

6. Projektowane konstrukcje

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Strzeleckiej

5cm — warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;

5cm (125kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W;
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwadrni)

Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw i zjazdow ul. Strzeleckiej

8cm — kostka betonowa typu polbruk (szara chodnik/czerwona zjazdy);

3cm—- podsypka cementowo-piaskowa

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwaorni)

Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.3 Konstrukcja nawierzchni wyspy petli nawrotowej

8/10cm — kostka granitowa z odzysku (materiat Inwestora) ;
20cm - podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20



7.

8.

10.

11.

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwadrni)
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Zestawienie projektowanych elementéw

1) Nawierzchnia bitumiczna jezdni 690,00,00m?
2) Nawierzchnia wyspy 85,00,00m?
3) Nawierzchnia chodnikéw (kostka szara) 220,00m?
4) Nawierzchnia zjazdéw (kostka czerwona) 195,00m?
5) Krawezniki 15x22cm (obnizone) 305,00m
6) Obrzeze 8x30cm 40,00m
7) Studnie betonowe DN1000mm 5,00kpl.
8) sie¢ deszczowa PVC DN250mm SN8 47,50m
9) Wpusty deszczowe bet. DN500mm 6,00kpl.
10) Przykanaliki deszczowe PVC DN200mm SN8 26,00m
11) Przepiecia deszczowe PVC DN100-200mm SN8 30,00m

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisano w istniejgcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi. Niweleta zostata nieznacznie
obnizona w stosunku do aktualne, aby poprawi¢ jakos¢ odwodnienia drogi.

Roboty rozbiorkowe

Rozbidrki nalezy wykonaé zgodnie z opisem w pkt. 5.

Kanaty technologiczne

Ulica Strzelecka jest drogg publiczng o nr 100916F W zwigzku z faktem, iz w obszarze
zlokalizowane s3 juz nowe kanaty teletechniczne, zadanie nie wymaga planowania nowego
uzbrojenia teletechnicznego. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatéow
technologicznych.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych ul. Strzeleckiej odbywac sie bedzie powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia ul.
Strzeleckiej. W ulicy Strzeleckiej istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej kd250. Istniejacy odcinek
sieci kanalizacji deszczowej w obszarze opracowania jest w bardzo ztym stanie technicznym i
wymaga wymiany w zakresie studni, wpustow deszczowych i samego rurociggu. Wymiane
nalezy wykonac¢ z zachowaniem istniejacej geometrii i spadkdéw.
e Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac demontazowych:
» demontaz 3 istniejgcych na sieci kanalizacji deszczowej studni betonowych fi1500,
» demontaz 4 istniejgcych na sieci kanalizacji deszczowej wpustéw betonowych fi500,
» demontaz kanatu deszczowego fi250,
» demontaz przykanalikow deszczowych fi100-200.
Zdemontowane wtazy i kraty nalezy przekaza¢ Inwestorowi, natomiast zdemontowane sieci,
studnie i wpusty nalezy wywies$¢ na sktadowisko odpaddéw na koszt Wykonawcy.
e Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac montazowych:
» montaz nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 250 po trasie starego
odcinka z zachowaniem rzednych i spadkéw,
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» montaz nowych studni betonowych @1000 (S1, S2, S3, S4, S5) na sieci wraz z wtazami
zeliwnymi klasy D400,

» montaz nowych betonowych wpustéow deszczowych @500 z osadnikiem (Wpl, Wp2,
Wp3, Wp4, Wp5, Wpb6), wraz z koszami i kratami deszczowymi kl. D400. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie kraty klasy D400 typu
"fortepian".

» Montaz nowych przykanalikéw z rur PVC-U 200mm SN8 tgczgcych wpust ze studnia.

» Przetgczenie istniejgcych podtgczen zrzutdw kanalizacji deszczowej z posesji wraz z
podfaczeniem rur spustowych z rynien w obrebie pasa drogowego, oraz wszystkich
innych niezinwentaryzowanych a odkrytych w trakcie prowadzenia prac podtgczen
deszczowych,

Urzadzenia obce

W ramach zadania nalezy wykonaé regulacje wszystkich napotkanych urzadzen obcych w pasie
drogowym. Nalezy tez oceni¢ ich stan techniczny i w przypadku braku mozliwosci ich
dostosowania do wymagan nowych nawierzchni poinformowac o tym Zarzadce danej sieci oraz
Zamawiajacego.

Oceny stanu urzadzen nalezy dokonad przy udziale wiasciciela urzadzen przed rozpoczeciem
robét drogowych.

Po zakonczeniu roboét drogowych nalezy uzyskaé protokét odbioru koncowego regulacji
urzadzen od Zarzagdcow Infrastruktury Obce;j.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajacych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych. Powstajace
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na
ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowe] do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie
ochrony konserwatorskiej.
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Ochrona srodowiska

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze podlegajgcym ustawie o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych:

- Bory Dolnoslaskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

Pozostate najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od inwestycji o :

-800m- Przygietkowska koto Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLHO80055
-940m- Wilki nad Nysg - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

-800m- Bory Dolnoslaskie- Obszar chronionego Krajobrazu

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawa stanu istniejacego.

Przedmiotowa inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem oraz dtugoscig (mniej niz 1000m)
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

> Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drég i dziatek
gminnych oraz dziatek dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina
Gozdnica, Obreb ewid. 081001_1.0001 Gozdnica dziatka ewid. nr 867, 723/2 — ul. Strzelecka
zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robét przy zachowaniu
wiasciwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sagsiednie nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora jest wymagana tylko dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pdin. zm.). Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy ze wzgledu na
swojg dtugos¢ (mniej niz 1000m) nie kwalifikuje sie do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r. z pdin. zm.) - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

17. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadca drogi. Stata organizacja ruchu w obrebie przebudowy nie ulegnie
zmianie. Wszelkie istniejgce oznakowanie pionowe powinno zosta¢ ponownie zamontowane po
zakonczeniu przebudowy, a elementy wyeksploatowane wymienione na nowe. Odnowie w
catosci podlega rowniez istniejgce oznakowanie poziome.



18. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z10lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Gozdnica

Ul. Ceramikéw 2

68 — 130 Gozdnica

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:
roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe,
— wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej,
— ufozenie warstw podbudowy,
ufozenie nawierzchni jezdni i chodnikdw,
lll. OPIS TECHNICZNY
Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu
kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia
harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych
odcinkéw i sposob organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe i ziemne,

2. Roboty zasadnicze




— wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej,

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i Srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas

wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003

r.z pdzn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

— zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejagce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

— roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

— srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
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Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1.

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byc

wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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19.

20.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wfasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyznaczy¢ geodezyjnie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci nalezy skonsultowaé z autorem opracowania przed przystgpieniem do robét.

Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej - ulicy
Strzeleckiej w Gozdnicy zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Nowa Kopernia, marzec 2024 r.

CZESC RYSUNKOWA

ORIENTACJA -RYS.NR 1.0

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.2

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3

WPUST DESZCZOWY DN500- RYS. NR 4.1

STUDNIA BETONOWA DN1000 - RYS. NR 4.2
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