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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. Dane ogólne 

1) Inwestor  –  Gmina Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica 
2) Zadanie     –  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy  
3) Lokalizacja –  Gmina Gozdnica,  Obręb  ewid. 081001_1.0001 Gozdnica 
 działki ewid. nr  867, 723/2 – ul. Strzelecka 

2. Przedmiot inwestycji 
Opracowanie dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy, 
przeznaczonego do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg 
miejskich w Gozdnicy. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. 
Ulica Strzelecka jest drogą publiczną o numerze 100916F i łączy się z drogą wojewódzką nr 
DW350. Jest to ulica bez przejazdu. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni 
jezdni i chodników oraz wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z 
wpustami ulicznymi.  

3. Stan istniejący  
W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej. 
Stan techniczny istniejącej drogi określono jako zły i wymagający przebudowy. Zły stan drogi 
jest wynikiem kilkudziesięcioletniej eksploatacji bez gruntownych napraw, a także zapadaniem 
się kanalizacji deszczowej oraz stanem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.  
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.  
Ogólnie stan nawierzchni określono jako zły ze względu na liczne nierówności, zapadliska, 
ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Powyższe pozwoliło zakwalifikować obiekt do 
przebudowy. Klasa techniczna drogi pozostanie bez zmian. Konstrukcja nawierzchni po 
przebudowie pozwoli na przyjęcie obciążenia ruchem KR1. 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi - ul. Strzelecka, ograniczy się do jej 
nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie 
materiałów archiwalnych. Ulica Strzelecka  położona jest na piaskach i żwirach z wkładkami 
mułków, rzeczno-wodnolodowcowe (pradolinne) jedynie na końcówce ulicy występują piaski i 
namuły den dolinnych i częściowo na innych utworach powierzchniowych. 
Ogólnie stwierdzono grunty o nośności wystarczającej do uznania ich do pierwszej kategorii 
geotechnicznej ze względu na obiekt o prostej konstrukcji jakim jest droga. Nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.   

5. Stan projektowany 
Projektuje się przebudowę drogi miejskiej w Gozdnicy nr 100916F - ulicy Strzeleckiej z 
zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu. Wszelkie rozwiązania odbiegające od 
dotychczasowego przebiegu wykonać zgodnie z geometrią wg planu sytuacyjnego (drobne 
korekty trasy i poszerzenia łuków).  
Założenia projektowe: 
 Kategoria techniczna KR1 
 Prędkość projektowa 30km/h 
 Długość L=89,60m  
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 Szerokość od 4,0 do 6,5m 
 Projektuje się przekrój uliczny, to jest jezdnia bitumiczna obramowana dwustronnym 

krawężnikiem najazdowym 15x22cm.  
 Planuje się wykonanie dwustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku 

zabudowy przechodzącego w zjazdy do posesji i do budynków gospodarczo-garażowych. 
Chodnik będzie miał konstrukcję pozwalającą na parkowanie pojazdów w granicach 
wyznaczonych prawem.  

 Należy dokonać rozbiórek wszystkich istniejących nawierzchni jezdni i chodników. Materiał z 
rozbiórki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem. 

 Należy dokonać rozbiórki kolidującego z zaprojektowanym zagospodarowaniem murka 
kamiennego. Materiał z rozbiórki do utylizacji w ustaleniu z Inwestorem. 

 W obrębie opracowania istnieje hydrant podziemny któremu należy uzupełnić brakującą 
skrzynkę żeliwną. Ten element należy wykonać w porozumieniu z lokalnym zakładem 
wodociągowym. 

 Należy wykonać korytowanie z profilowaniem pod chodnikiem i zjazdami pod warstwy 
konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm. 

 Chodnik od strony jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym 15x22cm, natomiast  
od strony posesji należy oddzielić obrzeżem betonowym 8x30cm lub wykonać do 
istniejących ogrodzeń, ścian budynków. Chodnik będzie miał konstrukcję pozwalającą na 
parkowanie pojazdów w granicach wyznaczonych prawem stąd też zaprojektowano 
krawężnik najazdowy. 

 Należy obramować obrzeżem 8x30cm istniejące okna piwniczne i założyć na nich ochronnie 
kraty pomostowe typu WEMA. 

 Na zjazdach indywidualnych przez chodnik oraz na zjazdach do budynków gospodarczo-
garażowych należy zastosować obramowanie krawężnikiem betonowym 15x22cm (zarówno 
od strony jezdni jak i od strony posesji).  

 Dla krawężników 15x22cm od strony jezdni projektuje się światło krawężnika o wartości 
max. do 4cm. 

 Wszystkie krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
 Projektuje się nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm na 

podsypce piaskowo-cementowej, ułożonej na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwie podbudowa z kruszywa mineralnego 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Wzdłuż krawędzi chodnika planuje się 
ułożenie kostki w kolorze czerwonym co stanowić będzie dodatkową barierę optyczną 
mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu.  

 Projektuje się nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr 8cm na 
podsypce piaskowo-cementowej, ułożonej na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5mm o gr 20cm oraz warstwie podbudowa z kruszywa mineralnego 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm. 

 Projektuje się nawierzchnię pętli nawrotowej (wyspa) z kostki granitowej 8/10cm (materiał z 
odzysku z rozbiórki ul. Górnej - materiał Inwestora do pozyskania z odległości do 3km) na 
podbudowie betonowej z betonu C16/20 o gr 20cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej 
z  kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm. 

 Projektuje się chodniki dla pieszych o spadku 2% w kierunku jezdni ulicy. 
 Pod konstrukcję wyspy z kostki kamiennej należy wykonać korytowanie z profilowaniem 

pod warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu 
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stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z 
betonu klasy C16/18 o gr 20cm. 

 Pod konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać korytowanie z profilowaniem pod 
warstwy konstrukcyjne w postaci warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z 
kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm. 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie w-wy wiążącej/wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC16W o gr. śr. 5cm (125kg/m2). 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie w-wy ścieralnej z bet. asfaltowego AC11S o gr 5cm. 
 Projektuje się dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni o wartości 2% na odcinku 

ulicznym oraz spadek jednostronny na pętli nawrotowej. 
 Należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. 
 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 

przekrojów poprzecznych. 
 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej.  
 W ulicy Strzeleckiej istnieje sieć kanalizacji deszczowej kd250. Istniejący odcinek sieci 

kanalizacji deszczowej w obszarze opracowania jest w bardzo złym stanie technicznym i 
wymaga wymiany w zakresie studni, wpustów deszczowych i samego rurociągu. Wymianę 
należy wykonać z zachowaniem istniejącej geometrii i spadków. 

 Podczas prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek przełączyć do kanalizacji deszczowej 
wszystkie istniejące przykanaliki deszczowe tym również spusty rynien w obrębie pasa 
drogowego w tym te odkryte również podczas prowadzenia robót. 

 Projektuje się montaż 6 wpustów deszczowych betonowych DN500 z kratą deszczową kl. 
D400 z ryglem zabezpieczającym oznaczonych na projekcie jako Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, 
Wp5, Wp6. Wpusty należy włączyć do projektowanych studni betonowych - DN1000 
przykanalikami z PVC-U 200 SN8.   

6. Projektowane konstrukcje 

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Strzeleckiej 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 5cm (125kg/m2) – warstwa wiążąca/wyrównawcza nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W; 
 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
 15cm - podbudowa pomocnicza z  kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwórni) 
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

6.2 Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów ul. Strzeleckiej 
 8cm – kostka betonowa typu polbruk (szara chodnik/czerwona zjazdy); 
 3cm– podsypka cementowo-piaskowa 
 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
 15cm - podbudowa pomocnicza z  kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwórni) 
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

6.3 Konstrukcja nawierzchni wyspy pętli nawrotowej 
 8/10cm – kostka granitowa z odzysku (materiał Inwestora) ; 
 20cm - podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 
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 15cm - podbudowa pomocnicza z  kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa (dowieziona z wytwórni) 

 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

7. Zestawienie projektowanych elementów 
1) Nawierzchnia bitumiczna jezdni                                                                      690,00,00m2 
2) Nawierzchnia wyspy                                                                                            85,00,00m2 
3) Nawierzchnia chodników (kostka szara)                                                              220,00m2 
4) Nawierzchnia zjazdów (kostka czerwona)                                                           195,00m2 
5) Krawężniki 15x22cm (obniżone)                                                                           305,00m 
6) Obrzeże 8x30cm                                                                                                        40,00m 
7) Studnie betonowe DN1000mm                                                                                5,00kpl. 
8) sieć deszczowa PVC DN250mm SN8                                                                       47,50m 
9) Wpusty deszczowe bet. DN500mm                                                                          6,00kpl. 
10) Przykanaliki deszczowe PVC DN200mm SN8                                                         26,00m 
11) Przepięcia deszczowe PVC DN100-200mm SN8                                                    30,00m 

8. Profil podłużny 
Profil podłużny drogi  wpisano w istniejący profil terenu dopasowując spadki podłużne i 
poprzeczne do możliwości odwodnienia powierzchniowego drogi. Niweleta została nieznacznie 
obniżona w stosunku do aktualne, aby poprawić jakość odwodnienia drogi. 

9. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki należy wykonać zgodnie z opisem w pkt. 5. 

10. Kanały technologiczne 
Ulica Strzelecka jest drogą publiczną o nr 100916F W związku z faktem, iż w obszarze 
zlokalizowane są już nowe kanały teletechniczne, zadanie nie wymaga planowania nowego 
uzbrojenia teletechnicznego. W związku z powyższym odstąpiono od zaprojektowania kanałów 
technologicznych. 

11. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych ul. Strzeleckiej odbywać się będzie powierzchniowo do 
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia ul. 
Strzeleckiej. W ulicy Strzeleckiej istnieje sieć kanalizacji deszczowej kd250. Istniejący odcinek 
sieci kanalizacji deszczowej w obszarze opracowania jest w bardzo złym stanie technicznym i 
wymaga wymiany w zakresie studni, wpustów deszczowych i samego rurociągu. Wymianę 
należy wykonać z zachowaniem istniejącej geometrii i spadków. 
 Projektuje się wykonanie następujących prac demontażowych: 

 demontaż 3 istniejących na sieci kanalizacji deszczowej studni betonowych fi1500, 
 demontaż 4 istniejących na sieci kanalizacji deszczowej wpustów betonowych fi500, 
 demontaż kanału deszczowego fi250, 
 demontaż przykanalików deszczowych fi100-200. 

Zdemontowane włazy i kraty należy przekazać Inwestorowi, natomiast zdemontowane sieci, 
studnie i wpusty należy wywieść na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.  

 Projektuje się wykonanie następujących prac montażowych: 
 montaż nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 250 po trasie starego 

odcinka z zachowaniem rzędnych i spadków, 
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 montaż nowych studni betonowych Ø1000 (S1, S2, S3, S4, S5) na sieci wraz z włazami 
żeliwnymi klasy D400, 

 montaż nowych betonowych wpustów deszczowych Ø500 z osadnikiem (Wp1, Wp2, 
Wp3, Wp4, Wp5, Wp6), wraz z koszami i kratami deszczowymi kl. D400. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie kraty klasy D400 typu 
"fortepian".  

 Montaż nowych przykanalików z rur PVC-U 200mm SN8 łączących wpust ze studnią. 
 Przełączenie istniejących podłączeń zrzutów kanalizacji deszczowej z posesji wraz z 

podłączeniem rur spustowych z rynien w obrębie pasa drogowego, oraz wszystkich 
innych niezinwentaryzowanych a odkrytych w trakcie prowadzenia prac podłączeń 
deszczowych, 

12. Urządzenia obce 
W ramach zadania należy wykonać regulację wszystkich napotkanych urządzeń obcych w pasie 
drogowym. Należy też ocenić ich stan techniczny i w przypadku braku możliwości ich 
dostosowania do wymagań nowych nawierzchni poinformować o tym Zarządcę danej sieci oraz 
Zamawiającego. 
Oceny stanu urządzeń należy dokonać przy udziale właściciela urządzeń przed rozpoczęciem 
robót drogowych. 
Po zakończeniu robót drogowych należy uzyskać protokół odbioru końcowego regulacji 
urządzeń od Zarządców Infrastruktury Obcej. 

13. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu 
budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie 
kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych 
spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych. Powstające  
w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 
również od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy 
zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 
substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na 
ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej do istniejącej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej. 
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich 
parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z 
hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

14. Ochrona konserwatorska 
Teren inwestycji nie znajduje się w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie 
ochrony konserwatorskiej.  
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15. Ochrona środowiska 
Inwestycja zlokalizowana jest na  obszarze podlegającym ustawie o ochronie przyrody  oraz 
korytarzach ekologicznych: 
- Bory Dolnośląskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod  PLB020005 
 Pozostałe najbliższe formy ochrony oddalone są w linii prostej od inwestycji o : 
-800m- Przygiełkowska koło Gozdnicy- Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080055 
-940m- Wilki nad Nysą - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080044 
-800m- Bory Dolnośląskie- Obszar chronionego Krajobrazu 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego negatywnego wpływu na w/w 
obszary, gdyż przedmiotowa inwestycja jest poprawą stanu istniejącego. 
Przedmiotowa inwestycja w związku ze swoim charakterem oraz długością (mniej niż 1000m) 
nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

16. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
 Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego dróg i działek 
gminnych oraz działek dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina 
Gozdnica,  Obręb  ewid. 081001_1.0001 Gozdnica działka ewid. nr  867, 723/2  – ul. Strzelecka 
 zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy zachowaniu 
właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego 
wpływu na sąsiednie nieruchomości.  
Obszar oddziaływania ustalono na podstawie Rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie 
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
która jest wymagana tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać  na środowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.). Przebudowa drogi gminnej - ulicy Strzeleckiej w Gozdnicy ze względu na 
swoją długość (mniej niż 1000m) nie kwalifikuje się do zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z dnia 12 
listopada 2010 r. z późn. zm.)  - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów 
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

17. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa i organizacja ruchu drogowego 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez Wykonawcę i 
uzgodniona z Zarządcą drogi. Stała organizacja ruchu w obrębie przebudowy nie ulegnie 
zmianie. Wszelkie istniejące oznakowanie pionowe powinno zostać ponownie zamontowane po 
zakończeniu przebudowy, a elementy wyeksploatowane wymienione na nowe. Odnowie w 
całości podlega również istniejące oznakowanie poziome. 
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18. Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Gmina Gozdnica 
Ul. Ceramików 2 
68 – 130 Gozdnica 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe, 
 wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej, 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni jezdni i chodników, 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe i ziemne, 

2. Roboty zasadnicze 
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 wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej, 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni jezdni i chodników, 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 
r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu, 
 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 

robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

19. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wyznaczyć geodezyjnie 
i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności należy skonsultować z autorem opracowania przed przystąpieniem do robót. 

20. Oświadczenie autora opracowania 
Oświadczam, że dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej - ulicy 
Strzeleckiej w Gozdnicy została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

Opracował: 
 

.……………………………… 
 
 
 

Nowa Kopernia, marzec 2024 r. 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. ORIENTACJA – RYS. NR 1.0 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1 

3. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1 

4. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.2 

5. PROFIL PODŁUŻNY – RYS. NR 3 

6. WPUST DESZCZOWY DN500– RYS. NR 4.1 

7. STUDNIA BETONOWA DN1000 – RYS. NR 4.2 
 


