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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przebudową rowu w Skarbimierzycach i
Mierzynie - tom V - wzmocnienie podłoża pod drogę dojazdową do
zbiornika retencyjnego - etap II.

ADRES INWESTYCJI: Skarbimierzyce, Mierzyn

NAZWA INWESTORA: URZĄD GMINY DOBRA

ADRES INWESTORA: 72-003 DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16a

BRANŻE: drogowa

DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2024r

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Styczeń 2024r

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.400.19  Nr seryjny: 9025



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i
przebudową rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podłoża pod drogę dojazdową do
zbiornika retencyjnego - etap II.
Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro projektów INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Woźniak

Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ; KNR 2-01; KNR W 2-01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich
kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2023 rok
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r
Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r + badanie rynku
Ceny materiałów w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r oraz notowań rynkowych dostawców
i producentów
Roboty ziemne
- roboty pomiarowe - 983,32 m3
- załadunek z hałdy piasku i usypanie nasypu ze skarpą celem dociążenia istn. gruntu 80% mech. i 20 %
ręcznie
- po 3 miesiącach rozebranie nasypu i piasek wraca na hałdę skąd później zostanie zużyty na zasyp
kanalizacji deszczowej
- mechaniczne plantowanie terenu po nasypie
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT)  wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudową rowu w 
Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podłoża pod drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego - etap II
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT)  wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudową rowu 
w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podłoża pod drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego - etap II

1 KNR 2-01 
0122-01
analogia

Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym m3

(732 + 508) * 0,5 * 1,3 * 1,22 m3 983,32

RAZEM 983,32
2 KNNR 1 0206-

04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi -z hałdy dowozony piasek na nasyp

m3

983,32 m3 983,32

RAZEM 983,32
3 KNNR 1 0402-

01
Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z
ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II - nasyp wzmacniajacy
na 3 miesiace

m3

983,22 * 0,8 m3 786,58

RAZEM 786,58
4 KNNR 1 0311-

01
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego
samochodami samowyładowczymi - nasyp wzmacniajacy na 3 miesiace

m3

983,22 * 0,2 m3 196,64

RAZEM 196,64
5 KNR-W 2-01 

0228-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II -
dogęszczenie

m3

983,22 m3 983,22

RAZEM 983,22
6 KNNR 1 0206-

04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi - po 3 miesiacach załadunek piasku  z nasypu
dociążającego i przewiezienie celem zasypania kanalizacji deszczowej

m3

983,32 m3 983,32

RAZEM 983,32
7 KNNR 1 0503-

03
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych
mechanicznie w gruntach kat.I-III - po zdjęciu nasypu

m2

732 * 1,3 m2 951,60

RAZEM 951,60
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