Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Szczecin ul.Kwiatkowskiego 32/13

Zb. Wozniak
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu w Skarbimierzycach i

Mierzynie - tom V - wzmocnienie podfoza pod droge dojazdowg do
zbiornika retencyjnego - etap |l

Skarbimierzyce, Mierzyn

URZAD GMINY DOBRA
72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16a

BRANZE: drogowa
DATA OPRACOWANIA: Styczen 2024r
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Styczen 2024r

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9025



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i
przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podtoza pod droge dojazdowg do
zbiornika retencyjnego - etap |l.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Biuro projektow INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Wozniak

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ; KNR 2-01; KNR W 2-01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich
kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2023 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r + badanie rynku

Ceny materiatbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow

Roboty ziemne

- roboty pomiarowe - 983,32 m3

- zatadunek z hatdy piasku i usypanie nasypu ze skarpg celem docigzenia istn. gruntu 80% mech. i 20 %
recznie

- po 3 miesigcach rozebranie nasypu i piasek wraca na hatde skad pdzniej zostanie zuzyty na zasyp
kanalizacji deszczowej

- mechaniczne plantowanie terenu po nasypie

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9025



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do

KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu w
Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podtoza pod droge dojazdowg do zbiornika retencyjnego - etap |

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9025



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu
w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom V - wzmocnienie podtoza pod droge dojazdowa do zbiornika retencyjnego - etap Il

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9025

11 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
analogia
(732 +508)*0,5%1,3*1,22 m3 983,32
RAZEM 983,32
2| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi -z hatdy dowozony piasek na nasyp
983,32 m3 983,32
RAZEM 983,32
3| KNNR 1 0402- | Formowanie i zageszczanie nasypéw zapor ziemnych o wys.do 10 m z m3
01 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-Il - nasyp wzmacniajacy
na 3 miesiace
983,22 0,8 m3 786,58
RAZEM 786,58
4] KNNR 1 0311- [ Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il dostarczonego m3
01 samochodami samowytadowczymi - nasyp wzmacniajacy na 3 miesiace
983,22*0,2 m3 196,64
RAZEM 196,64
5| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - m3
0228-03 dogeszczenie
983,22 m3 983,22
RAZEM 983,22
6| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - po 3 miesiacach zatadunek piasku z nasypu
docigzajgcego i przewiezienie celem zasypania kanalizacji deszczowe;j
983,32 m3 983,32
RAZEM 983,32
7|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw wykonywanych m2
03 mechanicznie w gruntach kat.I-ll - po zdjeciu nasypu
732*13 m2 951,60
RAZEM 951,60
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