Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Szczecin ul. Kwiatkowskiego 32/13

Zb. Wozniak

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

77211400-6,Ustugi
wycinania drze
45111200-0,Roboty w
zakresie prz
45112710-5,Roboty w
zakresie ksz
77310000-6,Ustugi
sadzenia rosli
77312100-1,Ustugi
odchwaszczania
77313000-7,Ustugi
utrzymania par

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
BRANZE:

211400-6,Ustugi wycinania drzew

111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
112710-5,Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

310000-6,Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
312100-1,Ustugi odchwaszczania

313000-7,Ustugi utrzymania parkow

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT)
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU W
SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE. TOM IV— GOSPODARA
DRZEWOSTANEM - ETAP II.

Skarbimierzyce, Mierzyn
GMINA DOBRA, ul. Szczecinska 16A, 70-003 Dobra
ZIELEN

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Piotr Wieckowski

DATA OPRACOWANIA: Styczen 2024r
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Styczen 2024r

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9025



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNI. TOM IV— GOSPODARA
DRZEWOSTANEM - ETAP II.

OPIS PRAC

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE
- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew;

GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- 0znaczenie drzew i krzewow do usuniecia;

- usuniecie drzew i krzewow;

- pociecie dtuzyc na drewno opatowe;

- wywiezienie drewna;

- zrebkowanie gatezi i karpin;

- ztozenie mulczu w pryzme do pozniejszego wykorzystania;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania pod nowe nasadzenia drzew;
- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

SADZENIE ROSLIN

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie roslin;

- Sciétkowanie powierzchni pod roslinami mulczem ze zrebkéw lub korg sosnowg

PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Prowadzi¢ prace pielegnacyjne zieleni przez okres 36 miesiecy:
- pielegnacja gwarancyjna drzew i krzewow;
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [77211400-6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1 17
1.1 Usuniecie drzew i krzewéw 1 12
1.2 Wywozenie drzewa 13 16
1.3 [45111200-0 Prace porzadkowe 17 17
2 |77310000-6 NASADZENIA 18 19
3 2. PIELEGNACJA GWARANCYJNA Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1; 20 20
77310000 - 6
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. |Poszcz.| Razem
PRZEDMIAR:
1| 77211400-6 | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1.1 Usuniecie drzew i krzewow
1l KNR-W 2-01 | Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 10-15cm szt
d.1.1 0103-01
104 szt 104,000
-53 <etap I> szt -53,000
RAZEM 51,000
2| KNR-W 2-01 [ Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm szt
d.1.1 0103-02
8 szt 8,000
-1 <etap I> szt -1,000
RAZEM 7,000
3] KNR-W 2-01 | Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm szt
d.1.1 0103-03
1 szt 1,000
-1 <etap I> szt -1,000
RAZEM 0,000
4] KNR-W 2-01 [ Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt
d.1.1 0103-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5] KNR-W 2-01 | Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm szt
d.1.1 0103-07
5 szt 5,000
-5 <etap I> szt -5,000
RAZEM 0,000
6] KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt
d.1.1 0105-01
36 szt 36,000
-15 <etap I> szt -15,000
RAZEM 21,000
7] KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt
d.1.1 0105-02
8 szt 8,000
-1 <etap I> szt -1,000
RAZEM 7,000
8| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt
d.1.1 0105-03
1 szt 1,000
-1 <etap I> szt -1,000
RAZEM 0,000
9] KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45cm szt
d.1.1 0105-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm szt
d.1.1 0105-07
4 szt 4,000
-4 <etap > szt -4,000
RAZEM 0,000
11] KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1.1 0109-02
0,048 ha 0,048
-0,01 <etap I> ha 0,010
RAZEM 0,038
12| KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1.1 0109-04
207 m2 207,000
-83 <etap I> m2 -83,000
RAZEM 124,000
1.2 Wywozenie drzewa
13 Pociecie dtuzyc na drewno opatowe mp
d.1.2
0,1*104+02*8+0,25*1+0,3*1+0,77*5 mp 16,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
-(0,1*53+0,2*1+0,25%1+0,77 *5) <etap I> mp -9,600
RAZEM 6,800
14 Zrebkowanie karpin szt
d.1.2
66 szt 66,000
-21 <etap I> szt -21,000
RAZEM 45,000
15 Zrebkowanie gatezi mp
d.1.2
gatezietkrzewy+p| (0,06 *36 + 0,17 *8+0,42* 1+ 0,77 * 1 +2,62*4) + 20,7 + 47,6 mp 83,490
odrost
gatezietkrzewy+p| -((0,06 * 15+ 0,17 *1+0,42*1+35*4) +8,3+10,2) <etap I> mp -33,990
odrost
RAZEM 49,500
16] KNR 2-01 Wywozenie drewna na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2[ 0110-02
drewno 0,1*104+02*8+0,25*1+0,3*1+0,77*5 mp 16,400
drewno -(0,1*53+0,2*1+0,25%1+0,77 *5) <etap I> mp -9,600
RAZEM 6,800
1.3| 45111200-0 | Prace porzadkowe
17 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory m2
d.1.3 0111-03 (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu
5000 m2 5000,000
-2000 <etap I> m2 -2 000,000
RAZEM| 3 000,000
2| 77310000-6 | NASADZENIA
18] KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z szt.
d.2 0311-07 catkowitg zaprawg dotow sr./gtebok. 1.0/0.7 m
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
19] KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mulczu pozyskanego ze zrebkowania w tereny m2
d.2| 0209-01+ [ zielone na terenie inwestycji
KNR 2
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
3 2. PIELEGNACJA GWARANCYJNA Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1; 77310000 - 6
20| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form piennych szt.
d.3| 0701-04
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
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