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LEGENDA:
istniejacy teren
istniejgca granica dziatki
e . nazwa inwestora:
linia humusowania gr. 15 cm GMINA DOBRA
wykop 72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A
adres inwestycji:
nasyp GMINA DOBRA:
SKARBIMIERZYCE, MIERZYN
proj. konstrukcja placu i zjazdu
proj. konstrukcja naw. truczniowa GLOWNY PROJEKTANT
. ) . . projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnos¢: instal. - inz. 282/Sz/83
projektowana geotkanina o wyt. na rozciggnie
min. 100 kN/m i wydtuZeniu przy zerwaniu nie branza: DROGI
wiekszym niz 12 % projeicant: techn. LUCYNA KACZYNSKA -spec: korstinz wzakrese dg oo | 162/S2/78
sprawdzajacy: mgr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ - spec.: drogowa b/o ZAP/0192/POOD/09

wypetnienie geotakniny - piasek

. . nazwa inwestycji:
markonlwelaqa terenu na dz. 26/19 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE

DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA

nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Roboty ziemne uwzgleniajg, korytowanie pod konstrukcie nawierzchni projektowanej hazwa rysunku: ]
oraz humusowanie zieleni. NaleZy je rozpatrywac razem z TOMEM | PRZEKROJ NORMALNY 5-5
nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
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