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1. Część  ogólna 
 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej 

ORANGE, kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową i formowanym 

nasypem na dojeździe do działki z drogi  krajowej nr 10 na trasie Mierzyn – 

Skarbimierzyce. 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr 6759/TTISIOU/P/2020  

z dnia 18.02.2020 r., 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych,  

- dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

ORANGE. 

1.4. Zakres rzeczowy 

Ogólny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 

- obniżenie i zabezpieczenie istn. rurociągu rurą dwudzielną 120mm   - 12 m, 

- obniżenie i zabezpieczenie istn. kabla rurą dwudzielną 110mm   - 11,5 m, 

- zabezpieczenie istn. rurociągu rurą dwudzielną 120mm    - 6 m, 

- zabezpieczenie istn. kabli rurą dwudzielną 110mm     - 33,0 m, 

- montaż zestawu naprawczego rury 32mm    - 1 kpl., 

- budowa rurociągu z 2 rur HDPE 32/2,9    - 0,5 m, 

- montaż złączek skręcanych ZRs32mm    - 4 szt. 



 

 

1.5. Normy i przepisy 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

                                     terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania  

i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

1.6. Termin realizacji 

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora. 

1.7. Inwestor 

Gmina Dobra 
ul. Szczecińska 16a 

72-003 Dobra 

1.8. Załączniki 

1. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr 6759/TTISIOU/P/2020  

z dnia 18.02.2020 r. 

2. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 29115/TTISIA/P/2020/JP z dnia 09.07.2020 r. 



















 

 

2. Część  techniczna 
 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej w obszarze kolizji z formowanym nasypem i projektowaną 

kanalizacją deszczową istnieją kable telekomunikacyjne ziemne oraz rurociąg 

składający się z 3 rur LDPE 32mm z ułożonymi w nim kablami światłowodowymi: 

OKP011014/6J oraz OKA010742/12J. 

2.2. Stan projektowany 

W celu usunięcia kolizji w miejscach pokazanych na rys. 1 projektuje się 

zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi na 

całej szerokości projektowanego nasypu oraz w miejscach skrzyżowań z projektowaną 

kanalizacją deszczową. Zestawienie długości rur dwudzielnych zawiera tabela 1. 

Dodatkowo istniejący rurociąg (OB. 2) i kabel ziemny (OB. 3), kolidujące 

z projektowaną kanalizacją deszczową należy pogłębić, tak aby znalazły się one 

w rurach dwudzielnych min. 30cm pod dnem rury projektowanej kanalizacji 

deszczowej.  

W tym celu po odkopaniu, z zachowaniem należytej ostrożności, kabla i rurociągu, 

należy wykonać pod nimi dodatkowe wykopy na całej długości projektowanych rur 

dwudzielnych. Od obu miejsc zakończenia projektowanych rur dwudzielnych 

w kierunku miejsc skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową wykop należy 

stopniowo pogłębiać tak, aby dna rowów osiągnęły w miejscach skrzyżowań rzędną 

terenu co najwyżej 48,12m.n.p.m.  

W przypadku istniejącego kabla (OB. 3), przy założeniu, że jego głębokość ułożenia 

wynosi 70cm, długość pogłębionego rowu dla kabla w stosunku do długości 

pierwotnej wydłuża się o około 20 centymetrów. W związku z tym kabel ziemny, ze 

względu na fakt układania go w ziemi z falowaniem około 4%, opadnie na dno 

pogłębionego wykopu.  

W przypadku istniejącego rurociągu z kablami światłowodowymi (OB. 2), przy 

założeniu, że:  

a) jego głębokość ułożenia wynosi 1m - długość pogłębionego rowu dla 

rurociągu w stosunku do długości pierwotnej wydłuży się o około 10cm. 



 

 

W związku z tym rurociąg, ze względu na fakt układania go w ziemi 

z falowaniem około 2%, opadnie na dno pogłębionego wykopu.  

b) jego głębokość ułożenia wynosi mniej niż 1m - długość pogłębionego rowu 

dla rurociągu w stosunku do długości pierwotnej wydłuży się o około 11-20cm. 

W związku z tym należy wchodzące w skład rurociągu: zajętą rurę z 2 kablami 

światłowodowymi i 2 puste rury ostrożnie przeciąć i rozsunąć, a ewentualny 

niedobór kabli światłowodowych ściągnąć z najbliższych zapasów kabli 

światłowodowych, tak aby rurociąg opadł na dno pogłębionego rowu. 

W przypadku rury zajętej w celu jej wydłużenia projektuje się zastosowanie 

zestawu naprawczego (np. system rur naprawczych GABOCOM lub innego 

producenta o identycznych parametrach) poprzez wstawienie, przy zachowaniu 

maksymalnej ostrożności, brakującego odcinka dzielonej rury naprawczej 

32mm, połączonej z obu stron z rurą pierwotną przy pomocy  dwóch dzielonych 

złączek do rury dwudzielnej naprawczej 32mm. Zastosowanie tego systemu 

pozwala na przedłużenie istniejącej rury przy zachowaniu jej pierwotnej 

właściwości. Dwie pozostałe puste rury rurociągu należy przedłużyć poprzez 

wstawienie brakujących odcinków 2 rur HDPE 32/2,9, połączonych 

z istniejącymi rurami pierwotnymi przy pomocy złączek skręcanych ZRs32mm.  

Zmontowane przedłużone odcinki dwóch pustych rur rurociągu należy poddać 

próbie ciśnieniowej, mającej na celu zbadanie szczelności. Podczas próby każdy 

odcinek winien wytrzymać nadciśnienie powietrza 1MPa w ciągu 30 min. oraz 

spełnić wymagania określone w normie ZN-96/TP S.A.-013. 

Następnie przed zasypaniem wykopu należy zarówno na pogłębionym kablu jak 

i rurociągu w celu ich ochrony zastosować rury dwudzielne. Szerokość wykopów nie 

powinna przekroczyć 1m. 



 

 

3. Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami zawartymi w załącznikach i uwagami instytucji uzgadniających 

projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Istniejąca sieć telekomunikacyjna ma bardzo ważne znaczenie o charakterze lokalnym i jej 

zabezpieczenie odbywać się będzie na czynnych kablach. W związku z tym Inwestor 

zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do pisemnego wystąpienia z wyprzedzeniem 

minimum 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie 

infrastruktury do zabezpieczenia. Wniosek należy kierować na adres wskazany w załączonych 

warunkach technicznych. 

Podczas prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wszystkie 

prace w pobliżu kabli i rurociągu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, 

a ewentualne otwarte wykopy, w których znajdować się będą kable i rurociąg, należy 

zabezpieczyć przed ingerencją osób niepowołanych. 

Miejsca przebiegu rurociągu i kabli Orange Polska S.A. w przypadku poruszania się po tym 

terenie ciężkiego sprzętu powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z przedmiotową inwestycją należy zgłosić się do 

ORANGE odnośnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem 

z ramienia Orange Polska S.A., a po uzgodnieniu nanieść na odpowiednich rysunkach. 

 

 

 



 

 

4. Tabele 

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektów. 

 

Lp. 

Nr Nazwa Technologia Rodzaj i długość rur dwudzielnych 

Uwagi obiektu obiektu wykonania 110mm 120mm 

1 1 kabel tel. wykop otw. 14,5     

2 2 rurociąg wykop otw.   12,0 rurociąg pogłębić 

3 3 kabel tel. wykop otw. 11,5   kabel pogłębić 

4 4 kabel tel. wykop otw. 3,0     

5 5 kabel tel. wykop otw. 3,0     

6 6 kabel tel. wykop otw. 3,0     

7 7 rurociąg wykop otw.   3,0   

8 8 kabel tel. wykop otw. 3,0     

9 9 kabel tel. wykop otw. 3,5     

10 10 rurociąg wykop otw.   3,0   

11 11 kabel tel. wykop otw. 3,0     

   
RAZEM: 44,5 18,0 

 
 

 

4.2. Tabela 2. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Rury:       

1 Rura dwudzielna 110mm m 44,5   

2 Rura dwudzielna 120mm m 18,0   

3 Rura HDPE 32/2,9 m 1,0     

4 Rura dwudzielna naprawcza 32mm m 1,0     

  Osprzęt instalacyjny         

5 Złączka skręcana ZRs32mm szt. 4   

6 Dzielona złączka do rury dwudzielnej naprawczej 32mm szt. 2     

 

 

 



 

 

5. Rysunki 
 

5.1. Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1.  
 
 

 
 
 



5

2

,

3

1

k

5

1

,

9

9

4

9

,

9

4

k

k

k

5

2

,

2

0

5

0

,

9

8

k

5

1

,

9

3

5

1

,

0

3

k

k

5

2

,

5

3

5

0

,

0

5

k

k

5

2

,

6

8

4

9

,

3

0

5

2

,

8

4

5

0

,

9

0

5

3

,

0

8

5

1

,

6

0

5

2

,

9

8

5

2

,

1

7

5

3

,

6

0

5

2

,

3

9

5

3

,

1

4

5

0

,

1

7
k

k

k

k

5

2

,

8

4

5

2

,

7

7

5

1

,

2

9

4

8

,

6

2

k

k

5

2

,

1

4

k

d

1

5

0

5

2

,

4

0

k

d

3

0

0

5

0

,

8

4

k

d

2

0

0

k

d

2

0

0

5

2

,

1

1

5

0

,

5

4

k

d

8

0

0

k

k

k

s

2

0

0

k

5

1

,

7

8

4

9

,

0

7

5

2

,

4

4

4

8

,

9

0

k

s

1

5

0

k

s

1

5

0

k

1

5

0

k

5

2

,

9

6

5

1

,

4

4

5

3

,

1

2

5

1

,

6

9

k

k

d

2

0

0

k

k

k

5

0

,

3

4

4

9

,

3

8

k

2

0

0

k

s

2

0

0

k

d

1

1

0

4

9

,

2

0

k

k

d

2

0

0

5

1

,

9

6

5

1

,

4

0

5

1

,

9

9

g

1

8

0

5

2

,

8

3

5

1

,
0

5

5

1

,
2

6

g

5

1

,

5

7

k

d

3

1

5

w

5

2

,

1

0

4

9

,

9

4

w

5

2

,

6

3

5

0

,

5

7

w

1

6

0

w

w

1

5

0

w

2

2

5

5

1

,

1

6

w

2

2

5

5

1

,

6

7

w

2

2

5

w

w

5

2

,

5

6

5

2

,

4

8

g

5

2

,

5

7

e

w

5

2

,

9

3

5

1

,

6

6

w

5

2

,

9

2

5

2

,

3

8

5

1

,

3

6

t

t

t

t

t

5

2

,

4

3

5

2

,

4

1

t

5

2

,

8

0

5

2

,

3

0

2

t

2

t

5

1

,

9

2

5

1

,

9

2

t

A

t

A

t

A

2

t

t

2

t

A

t

A

2

t

A

t

A

2

t

A

k

s

1

6

0

e

e

N

5

0

,

2

e

N

5

0

,

4

5

0

,

3

2

e

W

4

9

,

9

7

5

1

,

0

4

9

,

7

5

0

,

0

2

e

W

e

N

5

0

,

4

8

5

1

,

1

e

N

e

N

5

2

,

4

2

e

W

5

1

,

8

5

2

,

0

2

e

W

5

2

,

1

4

2

e

W

5

2

,

0

5

e

N

e

o

2

e

W

5

1

,

8

9

e

W

5

1

,

4

5

1

,

3

e

o

5

1

,

5

2

e

W

5

1

,

5

2

e

W

g

6

3

t

A

5
1
,
4

t

t

5

2

,

3

7

5

0

,

8

3

5

2

,

4

0

t

5

3

,

0

0

5

2

,

3

5

5

3

,

0

4

5

1

,

9

5

t

t

t

A

t

t

e

o

5

1

,

8

8

t

t

5

2

,

5

0

5

1

,

8

3

5

2

,

2

4

5

1

,

5

6

5

1

,

7

6

t

5

2

,

0

4

t

t

e

N

2

t

e

N

e

N

e

N

e

N

5

1

,

3

2

e

N

e

e

e

5

1

,

9

9

4

9

,

6

8

5

0

,

4

7

4

9

,

1

6

5

1

,

1

6

e

N

5

1

,

4

4

8

,

8

4

8

,

4

4

7

,

1

4

9

,

2

4

9

,

4

4

8

,

9

4

8

,

2

4

8

,

2

4

8

,

7

5

0

,

9

5

0

,

7

4

9

,

2

4

9

,

6

5

1

,

6

4

7

,

4

4

8

,

2

4

6

,

3

4

8

,

0

4

8

,

9

4

9

,

7

5

1

,

7

5

1

,

6

5

1

,

5

5

1

,

2

5

1

,

4

5

1

,

3

5

1

,

4

5

1

,

3

5

0

,

7

5

1

,

6

5

1

,

4

5

1

,

1

5

0

,

1

5

0

,

9

5

0

,

7

7

5

0

,

8

7

5

1

,

0

5

1

,

0

5

1

,

6

5

1

,

9

5

1

,

8

5

1

,

8

6

5

1

,

8

5

1

,

9

5

2

,

0

5

2

,

0

5

1

,

7

5

2

,

1

5

1

,

7

5

1

,

8

5

1

,

7

4

8

,

1

4

8

,

2

4

8

,

3

4

8

,

2

4

8

,

2

4

8

,

9

4

8

,

4

4

7

,

8

4

6

,

3

4

7

,

5

4

8

,

4

4

9

,

7

4

9

,

5

4

8

,

2

4

9

,

1

4

8

,

2

4

7

,

2

4

8

,

1

4

9

,

0
4

8

,

1

4

8

,

7

4

9

,

0

5

2

,

1

5

3

,

1

4

5

2

,

3

6

5

3

,

0

1

5

2

,

7

3

5

2

,

3

7

5

2

,

4

8

5

2

,

4

7

5

2

,

4

8

5

2

,

4

4

5

2

,

4

4

5

2

,

5

6

5

2

,

5

7

5

2

,

5

6

5

2

,

4

7

5

2

,

5

5

5

2

,

5

2

5

2

,

5

1

5

2

,

3

4

5

2

,

2

6

5

2

,

1

4

5

2

,

1

9

5

2

,

0

5

5

2

,

0

2

5

2

,

6

5

3

,

4

4

5

3

,

3

7

5

3

,

0

2

5

2

,

8

4

5

2

,

8

2

5

2

,

7

2

5

2

,

6

2

5

2

,

4

8

5

2

,

8

5

2

,

3

3

5

2

,

2

3

5

2

,

0

6

5

2

,

0

1

5

2

,

0

4

5

2

,

0

6

5

2

,

3

5

5

2

,

7

5

3

,

1

5

2

,

3

5

2

,

5

3

5

2

,

4

6

5

2

,

3

8

5

2

,

3

9

5

2

,

5

5

2

,

5

5

2

,

3

5

2

,

5

5

2

,

5

5

2

,

7

5

2

,

8

5

2

,

3

5

2

,

7

3

5

2

,

5

5

2

,

3

5

2

,

3

5

2

,

0

5

2

,

7

5

2

,

0

5

1

,

9

5

2

,

3

3

5

2

,

4

5

2

,

5

5

2

,

0

5

2

,

3

5

1

,

9

5

1

,

7

4

9

,

0

4

8

,

0

4

9

,

1

4

8

,

2

4

8

,

3
4

7

,

2

5

1

,

5

5

0

,

7

5

2

,

4

5

2

,

1

5

0

,

9

5

2

,

2

4

5

2

,

1

3

5

1

,

9

5

5

1

,

9

5

5

1

,

6

5

2

,

0

5

2

,

1

5

2

,

4

5

1

,

8

5

1

,

8

6

5

1

,

8

5

5

2

,

4

5

5

2

,

4

3

g

5

2

,

4

0

w

w

5

2

,

4

4

5

0

,

2

4

9

,

0

5

1

,

5

5

0

,

5

5

0

,

8

5

1

,

7

4

9

,

2

5

1

,

9

5

2

,

4

5

2

,

2

5

0

,

8

5

2

,

0

5

1

,

3

5

2

,

4

5

2

,

6

5

1

,

9

5

2

,

6

5

2

,

1

4

9

,

1

4

9

,

5

5

0

,

5

5

0

,

3

4

9

,

6

4

9

,

2

4

8

,

7

4

9

,

1

4

9

,

3

4

7

,

0

4

9

,

0

5

1

,

4

5

1

,

4

5

2

,

1

5

2

,

5

5

2

,

0

5

2

,

0

5

2

,

2

5

2

,

0

5

2

,

0

5

1

,

6

5

1

,

9

j

.

g

z

.

j

.

g

z

.

j

.

k

p

.

j

.

g

z

.

j

.

k

p

.

j

.

k

p

.

j

.

k

p

.

m

b

.

c

h

.

k

p

.

c

h

.

k

p

.

c

h

.

k

p

.

t

-

2

0

/

1

8

g

-

4

9

8

/

1

1

w

-

4

9

8

/

1

1

k

s

-

4

9

8

/

1

1

e

N

-

4

9

8

/

1

1

k

d

-

4

9

8

/

1

1

k

d

-

4

9

8

/

1

1

t

-

3

4

9

/

0

8

2

6

/

2

1

d

r

i

1

5

9

5

7

4

6

L

u

b

i

e

s

z

y

ń

s

k

a

2

7

/

1

B

i

d

r

B

p

R

I

V

b

R

I

V

b

R

I

V

b

R

R

R

3

6

4

/

1

0

8

3

6

4

/

3

6

3

6

3

2

6

/

1

9

1

3

/

7

5

1

3

/

2

2

1

2

1

0

/

3

Ł

V

Ł

V

Ł

V

Ł

V

R

I

V

a

Ł

Ł

Ł

Ł

R

B

i

B

a

S

k

a

r

b

i

m

i

e

r

z

y

c

e

1

1

1

6

9

0

1

1

1

6

6

0

b

r

a

k

j

.

k

p

.

d

r

B

i

2

8

/

2

4

9

,

6

4

9

,

2

50,20

49,00

4

9

,
0

0

47,27

5

2

,
5

0

50,60

50,30

49,90

49,90

49,10

49,10

49,10

49,10

49,10

49,10

50,20

49,10

B

=

0
,
8
m

,
 
n
=

1
:
1
,
5

L
=

1
5
2
,
3
0

i

=

1

,

7

‰

L=6,20

i=1,0‰

B=0,8m, n=1:1,5

5

‰

5

‰

5

‰

5

‰

5

‰

5
‰

5

‰

5

‰

1

3

3

4

5

2

2

B

=

0

,
8

m

,
 
n

=

1

:
1

,
5

L

=

1

5

7

,
1

0

L=6,40

i=1,7‰

B=0,8m, n=1:1,5

47,50

47,50

47,50

47,06

47,17

47,26

47,00

47,50

Wp1

Wp2

1

1

,

9

%

5

,

2

%

2

%

3
,
8
%

3

.
0

0

0

,
7

%

2

%

2

%

OB.1

R. dwudzielna Ø110mm, l=14,5m

OB.2

R. dwudzielna Ø120mm, l=12,0m

pogłębić istn. rurociąg do rzędnej 48,12

w miejscu skrzyżowania z proj. kd

OB.3

R. dwudzielna Ø110mm, l=11,5m

pogłębić istn. kabel do rzędnej 48,12

w miejscu skrzyżowania z proj. kd

OB.4

R. dwudzielna Ø120mm, l=3,0m

OB.5

R. dwudzielna Ø110mm, l=3,0m

OB.7

R. dwudzielna Ø120mm, l=3,0m

OB.8

R. dwudzielna Ø110mm, l=3,0m

OB.9

R. dwudzielna Ø110mm, l=3,5m

OB.10

R. dwudzielna Ø120mm, l=3,0m

OB.11

R. dwudzielna Ø110mm, l=3,0m

OB.6

R. dwudzielna Ø110mm, l=3,0m
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